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業務名：平成 26 年度静岡県立総合病院（仮称）新放射線治療・手術棟建設工事設計業務委託 

 

 

 質問事項 回答 

１ （説明書 p12）増築建物は免震構造としな

い方針でよろしいでしょうか。 

基本構想策定時において検討する。 

２ （説明書 p13）臨床研究部門には一部実験

施設を含むと考えてよろしいでしょうか。 

契約後に実施するワーキングにおいて検討す

る。 

３ （説明書 p12）現在建設予定地にある駐車

場は敷地外で確保されると考えてよろし

いでしょうか。 

建設予定地外に確保することを検討している。 

４ （別紙）新棟等の概要 p.13(4)想定スケジ

ュールの設計期間・新棟工事期間より、今

回計画建物は非免震構造と考えて宜しい

でしょうか。 

基本構想策定時において検討する。 

５ 様式７の課題１において、スケジュールの

提示がありますが、（別紙）新棟等の概要

p.13(4)想定スケジュールの設計期間内

で、「平成27年1月に着工する必要がある」

とか「平成 29 年 4月運用開始したい」な

ど、遵守すべき希望期日がございました

ら、期日と理由をお教えください。 

全体スケジュールにおいて、平成 29 年 4月か

らの新棟供用開始は遵守するものとする。 

６ （別紙）新棟等の概要 p.13(3)施設の概要

①増築の規模において、延べ面積 18,000

㎡とありますが、その上部に記載の各階等

面積を合計は 16,680 ㎡であり、1,320 ㎡

の違いがあります。16,680 ㎡が正と考え

ればよろしいでしょうか？ 

16,680 ㎡は主要箇所の内訳面積を示したもの

であり、増築の延べ面積は 18,000 ㎡を目途と

する。 

７ （別紙）新棟等の概要 p.13(3)施設の概要

③の予定工事費について、「直接工事費」

とありますが、建築工事積算上の「直接工

事費（共通仮設・諸経費等および消費税は

除く）」と考えて宜しいでしょうか。 

そのとおりである。 

８ 【説明書 P.11 1．当院の概要(6)病床数】 

各看護単位別に病棟科名、病床数などの内

訳をお教えください。 

一般病床 620 床 

1G 救命 HCU（8 床）、3A HCU（12 床）、3B  

小児科・耳鼻咽喉科・総合診療科（37 床）、 



3D 産婦人科・小児科（新生児）・消化器内 

科（49 床）、3E 整形外科・神経内科（42 床）、 

3G ICU・CCU（10 床）、4A 整形外科・外科・ 

腎臓内科（44 床）、4B 内分泌内科・腎臓内 

科・泌尿器科（47 床）、4D 血液内科・眼科・ 

腎臓内科（42 床）、4E 外科/乳腺外科・形 

成外科・皮膚科（34床）、4G 循環器内科・ 

心臓血管外科（47 床）、5A 外科・泌尿器科・ 

歯科・口腔外科（46床）、5B 消化器内科・ 

腫瘍内科（46 床）、5E 緩和（19 床）、5G  

神経内科・脳神経外科（49 床）、6C 呼吸器 

内科（49 床）、6D 呼吸器内科・呼吸器外科・ 

消化器内科・放射線 RI治療（39 床） 

結核病床 100 床（うち 50 床休床） 

6B（50 床）、6A 休床（50 床） 

９ 【説明書P.12 ⑤既存建築面積、延べ面積】 

既存建物について、各棟別の建物概要（構

造種別・階数・延べ面積）をお教え下さい。 

別添１のとおりである。 

10 【説明書 P.12 ⑥設備の概要】 

敷地内全建物にかかわるインフラ設備（市

水、井水処理水、井水、下水、特殊排水、

都市ガス、消火、医療ガス、医療用水、冷

水、温水、蒸気、油等）について、系統図、

機器仕様、配置図をお教えください。 

契約後に提示する。 

11 【説明書 P.12 ⑦建設予定地の現状】 

先行解体予定の西館内に電算機室などが

ありますが、これらの代替施設はどのよう

にお考えでしょうか。 

西館内の施設については、移転計画を検討中で

ある。なお、この事業は、本契約に含まれない。 

12 【説明書 P.12 ⑦建設予定地の現状】 

建設予定地は平面駐車場ですが、この代替

施設はどのようにお考えでしょうか。 

建設予定地外に確保することを検討している。 

13 【説明書P.12 ⑧図面 イ 既存建物図面】 

既設オイルタンクに対して、定期給油を行

うローリー車の諸元（車種、大きさ、高さ 

等）をお教えください。 

契約状況等によるが、直近の給油における給油

車の寸法は、幅 249 ㎝、長さ 915 ㎝、高さ 302

㎝である。 

14 【説明書P.12 ⑧図面 イ 既存建物図面】 

新棟建設予定敷地の地下埋設設備（排水管

等）の情報をお教えください。 

照明及びゲートバーへの電線管、駐車場雨水排

水管及び接地線が埋設されている。 

15 【説明書 P.12 ⑧図面 エ 設備トレンチ

図】 

医療ガス（酸素、圧縮空気、CO2、笑気ガス、 

吸引）RI 排水、電気、汚水排水がある。 



設備トレンチ内のインフラについてお教

えください。 

16 【説明書P.12 (3)業務の対象とする施設

の概要 ①増築の規模】 

＜空調＞既存棟には新棟用の冷水、温水供

給余力があると考えてよろしいでしょう

か。また供給を受けられる場合、供給接続

箇所、最大供給熱量をお教えください。 

基本設計時において検討する。 

17 【説明書P.12 (3)業務の対象とする施設

の概要 ①増築の規模】 

＜衛生＞飲用水、雑用水供給設備について

は既存施設から供給を受けられるものと

考えてよろしいでしょうか。また供給を受

けられる場合、最大供給量および供給接続

箇所をお教えください。 

基本設計時において検討する。 

18 【説明書P.12 (3)業務の対象とする施設

の概要 ①増築の規模】 

＜医療ガス＞医療ガス設備については既

存施設から供給を受けられるものと考え

てよろしいでしょうか。また供給を受けら

れる場合、医療ガス種別、最大供給量およ

び供給接続箇所をお教えください。 

基本設計時において検討する。 

19 【説明書 P.13 ②改修の内容】 

改修工事範囲についてアスベスト含有物

はないと考えてよろしいでしょうか。アス

ベスト含有物が含まれる可能性がある場

合においても分析調査については業務範

囲外と考えてよろしいでしょうか。 

そのとおりである。 

20 【説明書 P.13 ③予定工事費】 

予定工事費について、直接工事費と記載が

ありますが、共通仮設費、諸経費、及び消

費税は含まないものと考えてよろしいで

しょうか。 

そのとおりである。 

21 【説明書 P.13 ③予定工事費】 

予定工事費について、既存解体工事（西館

及び倉庫）は含まれないものと考えてよろ

しいでしょうか。 

予定工事費について、倉庫解体工事費は含むも

のとする。なお、倉庫及び西館の解体工事実施

設計は、本契約に含まれる。（説明書 1（2）ウ） 

22 【説明書 P.13 ③予定工事費】 

工事費について、増築に伴い既存遡及が発

生する内容（建築、設備、電気）は、工事

増築に伴い、建築基準法第 3条第 2項の適用を

受けなくなる既存部分の改修工事は、予定工事

費に含まない。 



費に含まないと考えてよろしいでしょう

か。 

23 【説明書 P.12 ⑥設備の概要】 

＜特別高圧受変電設備＞常用線と予備線

の切り替え時間をご指示ください。 

契約後に提示する。 

24 【説明書 P.12 ⑥設備の概要】 

＜受変電設備＞既設高圧電源及び既設非

常用／常用発電機系統がわかる全体系統

図と配置図をご提示ください。 

契約後に提示する。 

25 【説明書 P.12 ⑥設備の概要】 

＜受変電設備＞各既設受変電設備と発電

設備の構成を示した単線結線図をご提示

ください。 

契約後に提示する。 

26 【説明書 P.12 ⑥設備の概要】 

＜受変電設備＞各既設受変電設備単位で、

負荷用途別の年間電力使用状況と電力デ

マンド値がわかる資料をご提示ください。 

契約後に提示する。 

 

27 【説明書 P.12 ⑥設備の概要】 

＜受変電設備＞現状のインピーダンスマ

ップがわかる資料をご提示ください。 

契約後に提示する。 

28 【説明書 P.12 ⑥設備の概要】 

＜自家発電設備＞既設発電設備の仕様と

配電区分がわかる資料をご提示ください。 

契約後に提示する。 

29 【説明書 P.12 ⑥設備の概要】 

＜自家発電設備＞既設発電設備の供給負

荷状態がわかる資料をご提示ください。 

契約後に提示する。 

30 【説明書 P.12 ⑥設備の概要】 

＜自家発電設備＞既設直流電源設備の用

途及び仕様と配電区分がわかる資料をご

提示ください。 

契約後に提示する。 

31 【説明書 P.12 ⑥設備の概要】 

＜無停電電源設備＞既設無停電電源設備

の用途及び仕様と配電区分がわかる資料

をご提示ください。 

契約後に提示する。 

32 【説明書 P.12 ⑥設備の概要】 

＜照明制御設備＞既設システムを増設・改

修し、新棟を制御する考えでよろしいです

か。またその場合は、既設システム仕様と

系統がわかる資料をご提示ください。 

基本構想策定時において検討する。 

33 【説明書 P.12 ⑥設備の概要】 基本構想策定時において検討する。 



＜中央監視設備＞既設システムを増設・改

修し、新棟を制御する考えでよろしいです

か。また、その場合は、既設システム仕様

と系統がわかる資料をご提示ください。 

34 【説明書 P.12 ⑥設備の概要】 

＜接地設備＞既設の接地方式がわかる資

料をご提示ください。 

契約後に提示する。 

35 【説明書 P.12 ⑥設備の概要】 

＜接地設備＞大地抵抗値のデータをお持

ちでしたら、ご提示ください。 

契約後に提示する。 

36 【説明書 P.12 ⑥設備の概要】 

＜雷保護設備＞直雷の履歴がありました

ら、その回数と主な被害状況をご提示くだ

さい。 

契約後に提示する。 

37 【説明書 P.12 ⑥設備の概要】 

＜通信引込設備＞既設通信引込の位置や

配管（予備）布設状況、全体系統がわかる

資料をご提示ください。 

契約後に提示する。 

38 【説明書 P.12 ⑥設備の概要】 

＜医療情報設備＞既設情報システムの種

別及びシステム概要と全体配線系統がわ

かる資料をご提示ください。 

契約後に提示する。 

39 【説明書 P.12 ⑥設備の概要】 

＜各種電気設備関連（電話交換設備、非常

放送設備、電気時計設備、テレビ共聴設備、

ナースコール設備、防犯設備、火災報知設

備）について＞ 

既設システムを増設・改修し、新棟を取り

込むものと考えてよろしいですか。また、

その場合は、既設システム仕様と系統がわ

かる資料をご提示ください。 

契約後に提示する。 

40 【プロポーザル説明書 別図1  配置図】 

敷地周辺のインフラ（電力・都市ガス・上下水

道など）の整備状況についてご教示願います。 

各会社等に照会してください。 

41 【プロポーザル説明書 別図1  配置図】 

オイルタンク給油用のタンクローリーの寸法

をご教示願います。 

契約状況等によるが、直近の給油における給油

車の寸法は、幅 249 ㎝、長さ 915 ㎝、高さ 302

㎝である。 

42 【プロポーザル説明書ｐ11、1、（8）】 

現状の診療科ごとの手術件数、デイサージ

ャリーの件数をご教示願います。 

契約後に提示する。 



43 【プロポーザル説明書ｐ11、1 】 

現状の麻酔医および中央材料スタッフの

人数をご教示願います。 

契約後に提示する。 

44 【プロポーザル説明書 別添資料1 、2・3階

平面図】 

現状の手術部から病理検査への検体搬送

方法についてご教示願います。 

迅速検査に係る検体は気送管、それ以外の検体

はスタッフにより搬送する。 

45 【プロポーザル説明書ｐ12、2、（3）、①】 

新棟に設ける HCU と既存の ICU・CCU の使

い分け方についてご教示願います。 

契約後に実施するワーキングにおいて検討す

る。 

46 【その他】 

現在実施されているハイブリッド手術室

整備工事の内容をご教示願います。 

循環器病センター2階にある心カテ室 4（放射

線透視室）を改修し、カテーテル血管内治療と 

外科的手術の双方に対応可能なハイブリッド

手術室を整備するための工事である。 

47 【技術提案書提出者の選定について（通

知）4（4）】 

「作成したデータファイルは、技術提案書

提出時に持参」とありますが、動作確認の

ためと考え、説明時に使用するパワーポイ

ントファイルはページ順序の入れ替え程

度であればヒアリング当日持参したデー

タファイルを使用してもよろしいでしょ

うか。 

ヒアリングで使用するデータファイルは、技術

提案書提出時に持参したものに限る。 

 


