
1 

現 場 説 明 書            静岡県立総合病院 

説明日時 

説明会場 

現場説明を希望するものに、平成 27 年 7 月 16 日（木）以降の病院が指定する日時及

び場所で行う。 

委託名 平成 27 年度 静岡県立総合病院 看護師宿舎新築工事地質調査業務委託 

委託箇所 静岡市葵区上足洗地内 

委託概要等 （地質調査） 

機械ボーリング        30ｍ×1 箇所 

標準貫入試験         30 回 

孔内水平載荷試験       1 点 

土の細粒分含有率室内土質試験 20 試料 

報告書作成          1 式（製本及び PDF ﾃﾞｰﾀ他） 

履行期間 平成 27 年 8 月 26 日（水）まで 

入札 入札書等を入札場所に提出することにより執行する。 

契約 

 

契約書の締結は落札決定日から７日以内とする。 

契約に必要な書類 

・契約書２部（注文者、請負者） 

業務実施計

画書等の提

出 

 

請負者は、契約締結後 10 日以内に次の書類を作成し監督員を通じ、それぞれ提出す

ること。 

１ 業務実施計画書  （２部） 

２ 業務工程表    （２部） 

３ 業務代理人等通知書（２部） 

支払関係 

 

１ 前払金 

(1) 前払金は請求代金額の 10 分の４以内の額（万円未満切り捨て）とする。 

(2)  前払金を受けようとするときは、履行期限を保障期限とした公共工事の前払

金事業に関する法律に規定する保証事業会社（以下「保証会社」という。）

の発行する保証証書を発注者に寄託すること。 

２ 完成払 

 (1) 完成払は、業務の成果物の引渡し完了後請求できるものとする。 

３ 支払の時期 

(1) 前 払 金     請求書受理後 14 日以内 

 (4) 完 成 払     請求書受理後 30 日以内 

変更契約 

 

１ 変更契約は、書面をもって協議して行う。 

 

２ 提出書類 

・履行期限延長願い ２部 受注者側に起因する場合は延長願を提出する。 

・変更契約書    ２部 

・変更業務工程表  ２部 

完成時の 

提出書類 

・完成届（２部） 

引渡し時の 

提出書類等 

 

・地質調査報告書（３部） 

・サンプル 

その他の事

項 

１ 事前調査を綿密に行ったのちに調査を行う。 

 

２ 各種法令を遵守する。 

 

３ 官公庁申請書類等については、適切に行う。 

 

４ 作業について近隣住民に周知すること。 

 


