

現 場 説 明 書		静岡県立総合病院
説明日時 説明会場	現場説明を希望するものに、平成 27 年 7 月 16 日（木）以降の病院が指定する日時及び場所で行う。	
委託名	平成 27 年度 静岡県立総合病院 看護師宿舎新築工事地質調査業務委託	
委託箇所	静岡市葵区上足洗地内	
委託概要等	（地質調査） 機械ボーリング 30m×1 箇所 標準貫入試験 30 回 孔内水平載荷試験 1 点 土の細粒分含有率室内土質試験 20 試料 報告書作成 1 式（製本及び PDF データ他）	
履行期間	平成 27 年 8 月 26 日（水）まで	
入札	入札書等を入札場所に提出することにより執行する。	
契約	契約書の締結は落札決定日から 7 日以内とする。 契約に必要な書類 ・ 契約書 2 部（注文者、請負者）	
業務実施計画書等の提出	請負者は、契約締結後 10 日以内に次の書類を作成し監督員を通じ、それぞれ提出すること。 1 業務実施計画書 （2 部） 2 業務工程表 （2 部） 3 業務代理人等通知書（2 部）	
支払関係	1 前払金 (1) 前払金は請求代金額の 10 分の 4 以内の額（万円未満切り捨て）とする。 (2) 前払金を受けようとするときは、履行期限を保障期限とした公共工事の前払金事業に関する法律に規定する保証事業会社（以下「保証会社」という。）の発行する保証証書を発注者に寄託すること。 2 完成払 (1) 完成払は、業務の成果物の引渡し完了後請求できるものとする。 3 支払の時期 (1) 前 払 金 請求書受理後 14 日以内 (4) 完 成 払 請求書受理後 30 日以内	
変更契約	1 変更契約は、書面をもって協議して行う。 2 提出書類 ・ 履行期限延長願い 2 部 受注者側に起因する場合は延長願を提出する。 ・ 変更契約書 2 部 ・ 変更業務工程表 2 部	
完成時の提出書類	・ 完成届 （2 部）	
引渡し時の提出書類等	・ 地質調査報告書（3 部） ・ サンプル	
その他の事項	1 事前調査を綿密に行ったのちに調査を行う。 2 各種法令を遵守する。 3 官公庁申請書類等については、適切に行う。 4 作業について近隣住民に周知すること。	