

回 答 書

業務名：平成 27 年度 静岡県立総合病院 看護師宿舎新築工事

No	質問事項	質問内容	回答
1	外壁下地材について	外壁下地材、図面A-14設計概要、A-18矩計図では木下地と記載されていて、設計書P.9 (A-7 本体工事) では鋼製パネル下地とされています。木製、鋼製のどちらでしょうか？	鋼製下地を正としてください。
2	折板裏材について	折板裏材、図面A-14設計概要書・室内仕上表、A-18矩計図では断熱ペフ t=4 貼と記載されていて、設計書P.10 (A-8 屋根・板金工事) では結露防止材、フネンエース t=4 と記載されています。断熱ペフ、フネンエースのどちらでしょうか？	フネンエースを正としてください。
3	工期について	工期がかなり厳しいと思われませんが、工期厳守でしょうか。また、工期延長に関して損害金は発生しますでしょうか。	工期厳守です。 履行期限遅滞における損害金は地方独立行政法人静岡県立病院機構建設工事請負契約約款第 42 条第 1 項に定めるとおりです。
4	申請業務について	確認申請に関しては、提出済みでしょうか。 その場合、変更等が発生した場合、受注者の責において変更手続きをおこなうと考えてよろしいでしょうか。	確認申請は提出済みです。 建築確認の変更手続きが必要になった場合は、資料等の作成を行ってください。
5	近隣対策について	近隣の着工前の家屋調査は必要でしょうか。	工事の施工に伴い第三者に及ぼした損害の賠償は地方独立行政法人静岡県立病院機構建

			設工事請負契約約款第 28 条に 定めるとおりです。 必要があれば請負者の負担に より家屋調査を行ってください。
--	--	--	---