

回 答 書

業務名：平成27年度静岡県立総合病院 昇降機改修工事

| No. | 質問事項 | 質問内容 | 回答 |
|-----|------------------------------|--|--|
| 1 | 主任技術者の専任での配置期間について | 主任技術者を専任で配置する期間は、現場施工着手時から完成検査までの期間としてよろしいでしょうか。 (工場製作期間と、工事完成検査後は専任としない) | 「監理技術者制度運用マニュアル（国土交通省）」 三 監理技術者等の工事現場における専任 (2)監理技術者等の専任期間のとおりとする。 |
| 2 | 図面番号 A-14 基本仕様の「ソラセ車」について | 図面にはソラセ車が「有り」となっていますが、物理的にソラセ車が付かないためソラセ車は「無し」となります。よろしいでしょうか。 | 契約締結後に協議する。 |
| 3 | エレベーター停止期間 (全号機)について | 監視盤改造に伴いエレベーター全号機の停止が発生致します。 深夜（2日間）を予定しております。よろしいでしょうか。 | 契約締結後に協議する。 |
| 4 | 資材置き場について | 資材置き場の確保をお願い致します。 | 契約締結後に協議する。 |