

質 問 回 答 書

工 事 名 : 令和8年度 静岡県立総合病院 照明LED化改修工事

No.	設計書ページ 及び図面番号	質問事項	質問内容	回 答
1	入札公告 1 ページ	1 - 4 工事内容 工期	病院側の都合や感染対策、 診療状況等による工事の一 時中断、又はメーカー都合 による製品納期遅延等、受 注者の責めによらない事情 による工期延長等の協議可 否について。	地方独立行政法人静 岡県立病院機構建設 工事請負契約約款第 21 条の規定により、 発注者に工期の延長 変更を請求すること ができる。