	　

仕   様   書
令和２年度 静岡県立総合病院  ナースコール設備更新工事
静岡県立総合病院



仕 様 書
　１　概　要

　　　本館及び北館のナースコール設備更新工事を行う。
　２　工　期
契約締結の翌日から令和３年６月30日
ただし、２病棟（4A及び5A）については令和３年１月29日までに使用可能とすること。
　３　工事場所
静岡市葵区北安東地内
　４　事前打合せ

受注者（以下「乙」）は着工前に発注者（以下「甲」）と十分な打合せを行い、その承諾を得た後に着工すること。

　５　施工方法
本工事は、別紙の標準仕様書及び特記仕様書に基づいて、施工すること。
なお、管財課、関係セクション及びコントロールと事前打合せを十分に行い、担当者の許可を得て、作業を行うこと。

その他、病院業務への影響を最小限にとどめるよう、配慮すること。
　６　施工内容
ナースコール設備更新
７　検査

本工事完成後、乙はその事実を速やかに甲に連絡し、甲の検査を受けること。

　８　その他

(1) 施工日については、管財課、関係セクション及びコントロールと協議すること。

(2) 工程に不都合な事態が発生した場合は、甲の指示に従うこと。

(3) 工事開始時には、事前に甲に連絡し承諾を得ること。また、工事終了時には、その旨甲に連絡すること。
(4) 工事中、患者等に迷惑がかからないよう、実施すること。

(5) 構造物を汚した場合は、速やかに甲に連絡し、甲の指示により清掃又は補修を行うこと。
(6) 工事終了時には、甲と工事完了状況を確認すること。
