
平成29年度

静岡県立こども病院

新設図

職員駐車場外灯更新工事
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CV5.5－3C(架空：ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ固定)

CV5.5－3C(地中埋設FEP(30)配管内配線)

CV5.5－3C(HIVE(28)配管内配線)

ＬＥＤ投光器

コンクリート柱（新規）

プルボックス

ハンドホールＨ

鋼管ポール（新規）

鋼管ポール（既設）

ＦＥＰ配管敷設に関する掘削・埋め戻しは、別途工事とする。なお、ＦＥＰ配管への川砂の被せ及び埋設シートの敷設は、本工事にて施工する。

新規及び既設鋼管ポールから地中埋設ルートまでの掘削・埋め戻し及びハンドホール設置のための掘削・埋め戻しは、本工事にて施工する。

凡　　　例（　新　設　）

注意「土工事について」
静岡市葵区漆山地内

工　事　名

工事箇所

図面の種類

縮尺 図面番号 ２葉中 ２

測量年月日 設計年月日

備　　考

S=1:800


