
平成29年度　静岡県立こども病院
院長・副院長宿舎解体工事

数量参考書



内　　　　訳　　　　表

内　　容 規格等 単位 数量 単価 金額 摘　　　　　　要

院長・副院長宿舎解体工事

１仮設工事 明細１

２宿舎解体工事 明細２

３外構解体工事 明細３

４解体用重機回送費 式 1 

５諸経費 式 1 

６スクラップ控除 式 1 

合計（税抜）

消費税（８％）

合計（税込）



明　　　　細　　　　表

内　　容 規格等 単位 数量 単価 金額 摘　　　　　　要

院長・副院長宿舎解体工事

明細１　仮設工事（※仮設トイレ及び作業員休憩所は、現場に隣接する病院施設（宿舎）を借用する。）

仮囲い 単管・白シート　H1800 ｍ 29.5 

工事用ゲート クロスゲート　W6.0 ヶ所 1 

外部養生 単管・防音シート ㎡ 197.7 

電気工事 切仕舞、切断工 ヶ所 2 

散水用仮設水道設置 水道料共 式 1 

交通誘導員 1名配置（繁忙期のみ） 人 15.0 

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ端部補修工 ヶ所 2 

小計（明細１）

明細２　宿舎解体工事

明細２－１　院長宿舎解体 RC2F

内装材撤去処分 ㎡ 101.4 

スタイロフォーム撤去処分 ㎡ 76.1 

屋根アスファルトルーフィング撤去処分 シングル葺 ㎡ 129.5 

上屋コンクリート解体 集積・積込共 ㎡ 101.4 

土間基礎コンクリート解体 集積・積込共 ㎥ 34.3 

発生コンクリート類運搬処分 ㎥ 95.4 

小計（明細２－１）

明細２－２　副院長宿舎解体 RC2F

内装材撤去処分 ㎡ 101.4 

スタイロフォーム撤去処分 ㎡ 76.1 

屋根アスファルトルーフィング撤去処分 シングル葺 ㎡ 129.5 

上屋コンクリート解体 集積・積込共 ㎡ 101.4 

土間基礎コンクリート解体 集積・積込共 ㎥ 34.3 



明　　　　細　　　　表

内　　容 規格等 単位 数量 単価 金額 摘　　　　　　要

院長・副院長宿舎解体工事

発生コンクリート類運搬処分 ㎥ 95.4 

小計（明細２－２）

小計（明細２） 明細２－１＋明細２－２

明細３　外構解体工事

アスファルト舗装撤去処分 ㎡ 68.4 

縁石撤去処分 ｍ 22.9 

プレハブ倉庫撤去処分 基礎共 基 4 

カーポート撤去処分 基礎共 基 2 

フェンス撤去処分 H1800　独立基礎共 ｍ 156.9 

アルミ製門扉撤去処分 基礎共 ヶ所 2 

門柱撤去処分 ヶ所 2 

樹木撤去処分
伐根共　※但し隣地に影響がある場合は
残しとする。 ㎥ 48.0 

外灯撤去処分 H4.0m 本 1 

小計（明細３）


