
平成30年度　静岡県立こども病院
医師宿舎Ｃ棟解体工事

数量参考書



規格等 単位 数量 単価 金額 摘　　　　　　要

ＲＣ２階建、延床293.12㎡ 明細１

明細２

（１）＋（２）

明細３

工事費（税抜） １～４の合計

工事費（税込）

（１）医師宿舎Ｃ棟解体

（２）外構・樹木撤去

　　直接工事費計

内　　　　訳　　　　表

内　　容

１　直接工事費

２　共通仮設費

消費税（８％）

医師宿舎Ｃ棟解体工事

３　現場管理費

４　一般管理費



規格等 数量 単位 単価 金額 摘　　　　　　要

W900 2ヶ月 安全手摺共 424 ㎡

2ヶ月 424 ㎡

207 ㎡

小計（明細１－１）

圧搾機主体 198 ㎥

圧搾機・大型ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 83 ㎥

圧搾機・大型ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 207 ㎡

住宅系 293.12 ㎡

電気設備、配管・配線 293.12 ㎡

機械設備・配管類 293.12 ㎡

小計（明細１－２）

積込・運搬・処分 281 ㎥

積込・運搬・処分 8 ㎥

積込・運搬・処分 4.3 ㎥

積込・運搬・処分 33 ㎥

積込・運搬・処分 13.8 ㎥

積込・運搬・処分 2.8 ｔ

積込・運搬・処分 1.00 式

積込・運搬・処分 1.00 式

小計（明細１－３）

防音シート

撤去後埋戻し

明細１　医師宿舎Ｃ棟解体

明　　　　細　　　　表

内　　容

枠組足場

医師宿舎Ｃ棟解体工事

明細１－３　発生材処理

ｺﾝｸﾘｰﾄ類

ﾓﾙﾀﾙ・ﾀｲﾙ・陶器類

ｱｽﾌｧﾙﾄ類

明細１－１　直接仮設工事

明細１－２　Ｃ棟解体工事

ＲＣ造躯体解体

基礎解体

ｺﾝｸﾘｰﾄ土間解体

内部造作解体

基礎解体

ｺﾝｸﾘｰﾄ土間解体

内装・ﾎﾞｰﾄﾞ類

混合材（家具類）他

機械設備

金属類

電気設備



規格等 数量 単位 単価 金額 摘　　　　　　要

明　　　　細　　　　表

内　　容

医師宿舎Ｃ棟解体工事

合　計（明細１）

H1.5m 62 ｍ

H0.7m 35 ｍ

170 ㎡

1 式

1 式

小計（明細２－１）

積込・運搬・処分 1.5 ㎥

積込・運搬・処分 8.5 ㎥

0.05 ｔ

1 式

小計（明細２－２）

積込・運搬 4 個

小計（明細２－３）

GL-800mm 1 箇所

山土 12 ㎥

小計（明細２－４）

D-13 L130 16 本

周囲ｽﾁｰﾙ柵撤去

明細２　外構・樹木撤去

明細２－１　解体工事

樹木類

ｱｽﾌｧﾙﾄ類

庭内ｽﾁｰﾙ柵撤去

ｱｽﾌｧﾙﾄ撤去

縁石・側溝撤去

ｶﾞｽﾋﾟｯﾄ撤去

明細２－２　発生材処理

ｺﾝｸﾘｰﾄ類

金属類

明細２－３　物置移動

ｽﾁｰﾙ製物置移動

明細２－４　ﾄﾚﾝﾁ上部解体

ﾄﾚﾝﾁ上部解体

埋戻し

明細２－５　ﾄﾚﾝﾁ塞ぎ壁

後施工アンカー



規格等 数量 単位 単価 金額 摘　　　　　　要

明　　　　細　　　　表

内　　容

医師宿舎Ｃ棟解体工事

鉄筋工 0.3 人日

型枠工 1 人日

普通作業員 1.5 人日

1 箇所

24-15-25 0.3 ㎡

1 式

1 式

1 式

小計（明細２－５）

合計（明細２）

ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞH1800 32 ｍ

W6000 1 箇所

1 式

1 式

水道料金共 1 式

基礎共 1 式

合　計（明細３）

作業員休憩所

仮設トイレ

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ

散水用仮設水道設置

共通費（一般分）

仮囲い

明細３　共通仮設費

コンクリート

ポンプ車

漏斗ハツリ

作業員

漏斗型枠

打設手間

作業員

作業員


