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工事名称 静岡県立こども病院本館ﾘﾆｭｰｱﾙ工事（建築工事）

工事場所 静岡県静岡市葵区漆山860

（金無）

                                        

phoadmin
テキストボックス
参考数量書
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直　接　工　事　費　種目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

A.薬剤部門工事

1.0 
式

B.放射線部門工事

1.0 
式

C.生理機能･病理検査部門工事

1.0 静岡県立こども病院本館ﾘﾆｭｰｱﾙ工事（建築工事）
式

D.製剤部門工事

1.0 
式

E.ﾘﾈﾝ部門工事

1.0 
式

F.臨床検査部門工事

1.0 
式

G.共通(設備改修部)工事

1.0 
式

計

共通費

（1）共通仮設費（積上分）

 

（2）共通仮設費（率分）

共通仮設費　小計

                                        

phoadmin
長方形
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直　接　工　事　費　種目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

（3）現場管理費

（4）一般管理費

共通費　計

工事価格　計

-                            

改め　計

- 端数処理△

消費税

-                            10.00%

工事費　計

-                            

                                        



4

直　接　工　事　費　科目別内訳

A.薬剤部門工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設

1.0 

式

防水改修

1.0 

式

建具改修

1.0 

式

内装改修

1.0 

式

塗装改修

1.0 

式

仕上ﾕﾆｯﾄ･その他改修

1.0 

式

発生材処分

1.0 

式

計
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直　接　工　事　費　科目別内訳

B.放射線部門工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設

1.0 

式

内装改修

1.0 

式

仕上ﾕﾆｯﾄ･その他改修

1.0 

式

発生材処分

1.0 

式

計
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直　接　工　事　費　科目別内訳

C.生理機能･病理検査部門

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設

1.0 

式

防水改修

1.0 

式

建具改修

1.0 

式

内装改修

1.0 

式

塗装改修

1.0 

式

仕上ﾕﾆｯﾄ･その他改修

1.0 

式

発生材処分

1.0 

式

計
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直　接　工　事　費　科目別内訳

D.製剤部門工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設

1.0 

式

防水改修

1.0 

式

建具改修

1.0 

式

内装改修

1.0 

式

塗装改修

1.0 

式

仕上ﾕﾆｯﾄ･その他改修

1.0 

式

発生材処分

1.0 

式

計
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直　接　工　事　費　科目別内訳

E.ﾘﾈﾝ部門工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設

1.0 

式

防水改修

1.0 

式

建具改修

1.0 

式

内装改修

1.0 

式

塗装改修

1.0 

式

仕上ﾕﾆｯﾄ･その他改修

1.0 

式

発生材処分

1.0 

式

計
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直　接　工　事　費　科目別内訳

F.臨床検査部門工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設

1.0 

式

防水改修

1.0 

式

建具改修

1.0 

式

内装改修

1.0 

式

塗装改修

1.0 

式

仕上ﾕﾆｯﾄ･その他改修

1.0 

式

発生材処分

1.0 

式

計
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直　接　工　事　費　科目別内訳

G.共通(設備改修部)工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設

1.0 

式

内装改修

1.0 

式

仕上ﾕﾆｯﾄ･その他改修

1.0 

式

発生材処分

1.0 

式

計
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直　接　工　事　費　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設

1.0 

式

計

防水改修 改修

1.0 静岡県立こども病院本館ﾘﾆｭｰｱﾙ工事（建築工事）

式

計

建具改修 撤去

1.0 

式

建具改修 改修

1.0 

式

計

内装改修 撤去

1.0 

式

内装改修 改修

1.0 

式

計

塗装改修 内部

1.0 

式

計

仕上ﾕﾆｯﾄ･その他 撤去

1.0 

式

仕上ﾕﾆｯﾄ･その他 改修

1.0 

式

計

積込・運搬・発生材処分

1.0 

式

計

A.薬剤部門工事
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直　接　工　事　費　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設

1.0 

式

計

内装改修 撤去

1.0 

式

内装改修 改修

1.0 

式

計

仕上ﾕﾆｯﾄ･その他 撤去

1.0 

式

仕上ﾕﾆｯﾄ･その他 改修

1.0 

式

計

積込・運搬・発生材処分

1.0 

式

計

B.放射線部門工事
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直　接　工　事　費　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設

1.0 

式

計

防水改修 改修

1.0 

式

計

建具改修 撤去

1.0 

式

建具改修 改修

1.0 

式

計

内装改修 撤去

1.0 

式

内装改修 改修

1.0 

式

計

塗装改修 内部

1.0 

式

計

仕上ﾕﾆｯﾄ･その他 撤去

1.0 

式

仕上ﾕﾆｯﾄ･その他 改修

1.0 

式

計

積込・運搬・発生材処分

1.0 

式

計

C.生理機能･病理検査部門
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直　接　工　事　費　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設

1.0 

式

計

防水改修 改修

1.0 

式

計

建具改修 撤去

1.0 

式

建具改修 改修

1.0 

式

計

内装改修 撤去

1.0 

式

内装改修 改修

1.0 

式

計

塗装改修 内部

1.0 

式

計

仕上ﾕﾆｯﾄ･その他 撤去

1.0 

式

仕上ﾕﾆｯﾄ･その他 改修

1.0 

式

計

積込・運搬・発生材処分

1.0 

式

計

D.製剤部門工事
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直　接　工　事　費　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設

1.0 

式

計

防水改修 改修

1.0 

式

計

建具改修 撤去

1.0 

式

建具改修 改修

1.0 

式

計

内装改修 撤去

1.0 

式

内装改修 改修

1.0 

式

計

塗装改修 内部

1.0 

式

計

仕上ﾕﾆｯﾄ･その他 撤去

1.0 

式

仕上ﾕﾆｯﾄ･その他 改修

1.0 

式

計

積込・運搬・発生材処分

1.0 

式

計

E.ﾘﾈﾝ部門工事
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直　接　工　事　費　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設

1.0 

式

計

防水改修 改修

1.0 

式

計

建具改修 撤去

1.0 

式

建具改修 改修

1.0 

式

計

内装改修 撤去

1.0 

式

内装改修 改修

1.0 

式

計

塗装改修 内部

1.0 

式

計

仕上ﾕﾆｯﾄ･その他 撤去

1.0 

式

仕上ﾕﾆｯﾄ･その他 改修

1.0 

式

計

積込・運搬・発生材処分

1.0 

式

計

F.臨床検査部門工事
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直　接　工　事　費　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設

1.0 

式

計

内装改修 撤去

1.0 

式

内装改修 改修

1.0 

式

計

仕上ﾕﾆｯﾄ･その他 改修

1.0 

式

計

積込・運搬・発生材処分

1.0 

式

計

G.共通(設備改修部)工事
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直　接　工　事　費　細目別内訳

直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

墨出し･養生

片付清掃 1.0           

式

内部足場

1.0           

式

仮設間仕切 仮囲い含む

1.0           静岡県立こども病院本館ﾘﾆｭｰｱﾙ工事（建築工事）

式

計

A.薬剤部門工事
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直　接　工　事　費　細目別内訳

防水改修 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

面台取合 SR-1

ｼｰﾘﾝｸﾞ 10×10 15.0 

ｍ

耐火間仕切 ｱｸﾘﾙ系

ｼｰﾘﾝｸﾞ 10×10 5.4 

ｍ

計

A.薬剤部門工事
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直　接　工　事　費　細目別内訳

建具改修 撤去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

★印：土日主体作業

- 

木製建具撤去 引違い 枠共

2.9 

ｍ2

木製枠撤去 嵌め殺し窓枠

18.8 

ｍ

ｱﾙﾐ製建具撤去 両開き 枠共

5.0 

★ ｍ2

鋼製建具撤去 片開き 枠共

4.8 

ｍ2

鋼製建具撤去 親子開き 枠共

2.4 

ｍ2

鋼製建具撤去 両開き 枠共

14.0 

ｍ2

鋼製建具撤去 両開き 扉ﾉﾐ

2.8 

ｍ2

鋼製建具撤去 受付窓 枠共

3.0 

ｍ2

鋼製枠撤去 開口枠､FiX窓枠

4.8 

ｍ

ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去 ｽﾁｰﾙ製

27.2 

ｍ2

ｶﾞﾗｽ撤去

8.4 

ｍ2

ｶﾞﾗｽ撤去

5.0 

★ ｍ2

計

- 

A.薬剤部門工事
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直　接　工　事　費　細目別内訳

建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

★印：土日主体作業

- 

(ｱﾙﾐ製建具) 特記以外

ｱﾙﾐ焼付塗装 - 

付属金物一式

AW-1 W2000×H900

両袖Fix付 1.0 

引違い受付窓 か所

AW-4 W800×H900

嵌殺し窓 1.0 

か所

AW-5 W2270+2540×H900

嵌殺し窓 1.0 

か所

(鋼製建具) 特記以外

焼付塗装､沓摺共

HD-1 W1200×H2000

額入り片引き 2.0 

2連動ﾊﾝｶﾞｰ戸 か所

HD-2 W1000×H2000

額入り片引き 1.0 

ﾊﾝｶﾞｰ戸 か所

HD-2G W×H2000

額･ｶﾞﾗﾘ付 2.0 

片引きﾊﾝｶﾞｰ戸 か所

SD-3 W1000×H2000

片引きﾊbｶﾞｰ戸 1.0 

か所

SD-4 W800×H2000

片開きﾌﾗｯｼｭ戸 1.0 

か所

(軽量鋼製建具) 特記以外

焼付塗装､沓摺共 - 

LSD-1 W2000×H2475

ﾗﾝﾏFix付 1.0 

両開き框戸★ か所

LSD-2 W750×H2000

片開きﾌﾗｯｼｭ戸 1.0 

(子扉付) か所

LSD-3G W800×H2000

ｶﾞﾗﾘ付片開き 1.0 

ﾌﾗｯｼｭ戸 か所

LSD-4G W800×H2000

額･ｶﾞﾗﾘ付 2.0 

片開きﾌﾗｯｼｭ戸 か所

LSD-9G W1400×H2000

額･ｶﾞﾗﾘ付 1.0 

両開きﾌﾗｯｼｭ戸 か所

(鋼製枠)

- 

SW-1 W800×H2000

三方枠 1.0 

か所

SW-2 W850×H2000

三方枠 1.0 

か所

A.薬剤部門工事
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直　接　工　事　費　細目別内訳

建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

(ｽﾃﾝﾚｽｼｬｯﾀｰ)

- 

SS-1 W2030×H1600

手動ｸﾞﾘﾙｼｬｯﾀｰ 1.0 

か所

(ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ)

- 

調剤室 延W6340×H2510

ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 2.0 

か所

調剤室 W3750×H2510

ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 1.0 

か所

準備作業室-DI W4500×H2510

ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 片引扉共 1.0 

か所

(ｶﾞﾗｽ)

- 

型板強化ｶﾞﾗｽ t4

4.00m2/枚以下 4.3 

ｍ2

強化ｶﾞﾗｽ t5

2.00m2/枚以下 2.5 

ｍ2

強化ｶﾞﾗｽ t8

2.00m2/枚以下 2.9 

★ ｍ2

額ｶﾞﾗｽ W200×H800

型板強化ｶﾞﾗｽt4 2.0 

枚

額ｶﾞﾗｽ W200×H800

強化ｶﾞﾗｽt5 5.0 

枚

額ｶﾞﾗｽ W200×H800

強化ｶﾞﾗｽt5 2.0 

★ 枚

ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ 片面長さ×2

83.6 

ｍ

ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ 片面長さ×2

36.7 

★ ｍ

ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

8.0 

ｍ2

ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

3.2 

★ ｍ2

(その他)

- 

建具廻り

ﾓﾙﾀﾙ詰 25.7 

ｍ

建具廻り

ﾓﾙﾀﾙ詰 4.7 

★ ｍ

A.薬剤部門工事
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直　接　工　事　費　細目別内訳

建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去建具周囲 W=100程度

壁ﾓﾙﾀﾙ補修 19.4 

ｍ

撤去建具周囲 W=100程度

壁ﾓﾙﾀﾙ補修 EP-G塗装共 5.1 

ｍ

計

A.薬剤部門工事
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直　接　工　事　費　細目別内訳

内装改修 撤去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

★印：土日主体作業

ｺﾝｸﾘｰﾄ壁撤去

2.8 

ｍ3

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面

(片面数量×2) 42.5 

ｍ

CB壁撤去 t150

21.0 

ｍ2

当直室 1300×400

床はつり 1.0 

か所

床 t2.5

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 ｹﾚﾝ共 255.0 

ｍ2

床 t2.5

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 ｹﾚﾝ共 99.4 

★ ｍ2

巾木撤去 H=85

木製 114.0 

ｍ

巾木撤去 H=85

木製 73.5 

★ ｍ

巾木撤去 H=100

ｱﾙﾐ製 8.4 

ｍ

壁 下地ﾓﾙﾀﾙ共

100角ﾀｲﾙ撤去 30.3 

ｍ2

壁 (RC壁､CB壁撤去面)

100角ﾀｲﾙ撤去 36.9 

ｍ2

壁 ﾎﾞｰﾄﾞ面

100角ﾀｲﾙ撤去 (ﾎﾞｰﾄﾞ撤去ﾊ別計上) 8.4 

ｍ2

壁 t12.5

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 耐水PB (ﾀｲﾙ下地) 8.4 

ｍ2

壁 二重張 t12.5+12.5

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 45.9 

ｍ2

壁 t6

化粧ｹｲｶﾙ板撤去 石膏ﾎﾞｰﾄﾞt12.5下地共 17.4 

ｍ2

壁

軽鉄下地撤去 36.4 

ｍ2

天井 t6

ｹｲｶﾙ板撤去 33.1 

ｍ2

天井 t12.5

岩綿吸音板撤去 PBt9.5捨貼共 218.0 

ｍ2

天井 t12.5

岩綿吸音板撤去 PBt9.5捨貼共 13.0 

★ ｍ2

A.薬剤部門工事
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直　接　工　事　費　細目別内訳

内装改修 撤去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

天井

軽鉄下地撤去 251.0 

ｍ2

天井

軽鉄下地撤去 13.0 

★ ｍ2

天井廻り縁撤去 塩ﾋﾞ

142.0 

ｍ

計

- 

A.薬剤部門工事
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直　接　工　事　費　細目別内訳

内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

★印：土日主体作業

(軽量鉄骨下地)

軽鉄間仕切下地 50型

@450 162.0 

ｍ2

軽鉄間仕切下地 65型

@450 8.8 

ｍ2

軽鉄間仕切下地 90型

@450 52.8 

ｍ2

軽鉄間仕切下地 90型

@450 5.4 

★ ｍ2

軽鉄間仕切下地

開口補強 1.0 

式

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁下地

7.1 

ｍ2

軽鉄天井下地 19型

@225 H<3.0 245.0 

既存ｲﾝｻｰﾄ再利用 ｍ2

軽鉄天井下地 19型

@225 H<3.0 12.2 

★ 既存ｲﾝｻｰﾄ再利用 ｍ2

軽鉄天井下地 19型

@300 H<3.0 10.5 

既存ｲﾝｻｰﾄ再利用 ｍ2

軽鉄天井下地

開口補強 1.0 

式

軽鉄天井下地 19型

@225 H<3.0 245.0 

既存ｲﾝｻｰﾄ再利用 ｍ2

軽鉄天井下地 19型

@225 H<3.0 12.2 

★ 既存ｲﾝｻｰﾄ再利用 ｍ2

天井点検口 ｱﾙﾐ 目地ﾀｲﾌﾟ

450×450 15.0 

か所

(床)

- 

床 t2.0

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張 247.0 

ｍ2

床 t2.0

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張 96.5 

★ ｍ2

床立上り t2.0

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張 H=100 12.5 

ｍ

A.薬剤部門工事
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直　接　工　事　費　細目別内訳

内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

当直室 1300×400

床はつり部塞ぎ 1.0 

か所

(巾木･壁)

ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100

115.0 

ｍ

ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100

4.1 

★ ｍ

ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100

既存ﾓﾙﾀﾙ面 18.9 

下地調整共 ｍ

ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100

既存ﾓﾙﾀﾙ面 82.4 

★ 下地調整共 ｍ

壁 t12.5 下地張り

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 25.0 

ｍ2

壁 t12.5 下地張り

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 GL工法 5.9 

ｍ2

壁 t12.5 継目処理

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 GL工法 43.7 

ｍ2

壁 t12.5+12.5 継目処理

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 246.0 

ｍ2

壁 t12.5+12.5 継目処理

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 11.0 

★ ｍ2

壁 不燃

ｼｰｼﾞﾝｸﾞ t12.5 下地張り 7.4 

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 ｍ2

壁 t6 目透し

化粧ｹｲ酸 32.7 

ｶﾙｼｳﾑ板張 ｍ2

壁 t6 目透し

化粧ｹｲ酸 (既存ﾎﾞｰﾄﾞ面) 32.7 

ｶﾙｼｳﾑ板張 ｍ2

壁 ﾎﾞｰﾄﾞ面

無機質壁紙張 277.0 

ｍ2

壁 既存ﾓﾙﾀﾙ面

無機質壁紙張 下地調整共 11.7 

ｍ2

耐火間仕切 1時間耐火

W8 LGS-W65下地 1.3 

強化PBt12..5+12.5片面 ｍ2

耐火間仕切面

ﾎﾞｰﾄﾞ面継目処理 0.6 

ｍ2

耐火間仕切面

ﾎﾞｰﾄﾞ面継目処理 0.6 

★ ｍ2

A.薬剤部門工事
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直　接　工　事　費　細目別内訳

内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

耐火間仕切

開口補強 1.0 

式

耐火間仕切 (片面×2)

四周処理 5.4 

ｍ

壁出隅 塩ﾋﾞ

ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ 26.7 

ｍ

PB開口･入隅

塩ﾋﾞ化粧目地 153.0 

ｍ

PB開口･入隅

塩ﾋﾞ化粧目地 14.1 

★ ｍ

壁 t12 W600×H400程度

構造用合板張 (手洗い器取付補強) 2.0 

か所

面台 t12 W=150

構造用合板張 7.1 

ｍ

(天井)

天井 不燃

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 t9.5 突付 235.0 

ｍ2

天井 不燃

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 t9.5 突付 96.1 

★ ｍ2

天井 t6

ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板張 塗装下地 10.5 

ｍ2

天井廻り縁 塩ﾋﾞ

175.0 

ｍ

天井廻り縁 塩ﾋﾞ

111.0 

★ ｍ

計

A.薬剤部門工事
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直　接　工　事　費　細目別内訳

塗装改修 内部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

★印：土日主体作業

- 

壁 EP-G

つや有合成樹脂 ﾎﾞｰﾄﾞ面 2.3 

ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗 ｍ2

壁★ EP-G

つや有合成樹脂 ﾎﾞｰﾄﾞ面 11.2 

ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗 ｍ2

天井 EP-G

つや有合成樹脂 ﾎﾞｰﾄﾞ面 10.5 

ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗 ｍ2

壁 EP-G

つや有合成樹脂 既存ﾓﾙﾀﾙ面 34.9 

ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗 下地調整RB種共 ｍ2

壁★ EP-G

つや有合成樹脂 既存ﾓﾙﾀﾙ面 199.0 

ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗 下地調整RB種共 ｍ2

合成樹脂調合 SOP

ﾍﾟｲﾝﾄ塗替 鉄部細巾物 18.4 

ｍ

合成樹脂調合 SOP

ﾍﾟｲﾝﾄ塗替 既存鋼製建具面 16.6 

下地調整RB種共 ｍ2

合成樹脂調合 SOP

ﾍﾟｲﾝﾄ塗替 既存鋼製建具面 27.3 

★ 下地調整RB種共 ｍ2

合成樹脂調合 SOP

ﾍﾟｲﾝﾄ塗替 既存鉄部細巾物 5.4 

下地調整RB種共 ｍ

計

A.薬剤部門工事
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直　接　工　事　費　細目別内訳

仕上ﾕﾆｯﾄ･その他 撤去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

流し台撤去 L=1200

2.0 

か所

流し台撤去 L=2000

3.0 

か所

調剤室 L=3400程度

受付ｶｳﾝﾀｰ撤去 1.0 

か所

調剤室 W300×D300×H2510

木製ﾎﾞｯｸｽ撤去 1.0 

か所

室名札･ｻｲﾝ撤去

10.0 

か所

計

- 

A.薬剤部門工事
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直　接　工　事　費　細目別内訳

仕上ﾕﾆｯﾄ･その他 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

★印：土日主体作業

(金属)

AW-2～6 糸巾-100以下

ｽﾁｰﾙ額縁 ｽﾁｰﾙ 曲加工 t1.6 18.4 

ｍ

調剤室 W2030×H1750程度

ｼｬｯﾀｰ受下地 C-100x50 @455 1.0 

既存躯体にｱﾝｶｰ止 か所

D-24図参照

医薬品受取室 W1475×D450×H1650

ﾊﾞｽﾎﾞｯｸｽ ｽﾁｰﾙt1.2 1.0 

扉:ｱｸﾘﾙt4 か所

D-64図参照

(仕上ﾕﾆｯﾄ)

準備･作業 W1500×D600×H810

SUS流し台 天板:SUSt1.2 1.0 

(下部収納付) 下地:構造合板t12 か所

収納部:ﾒﾗﾐﾝ化粧板t20

可動棚板:ﾎﾟﾘ合板t20

ｼﾝｸ:SUSt1.2鏡面

D-66図参照

調剤室 W2000×D600×H810

SUS流し台 天板:SUSt1.2 2.0 

(下部収納付) 下地:構造合板t12 か所

収納部:ﾒﾗﾐﾝ化粧板t20

可動棚板:ﾎﾟﾘ合板t20

ｼﾝｸ:SUSt1.2鏡面

D-66図参照

調剤室 W2500×D600×H900

受付ｶｳﾝﾀｰ 天板 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt40 1.0 

下地:構造合板t12 か所

引出:ﾒﾗﾐﾝ化粧板t20

D-64図参照

ﾗｲﾆﾝｸﾞ ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ

面台 t25 W=150 7.1 

ｍ

化粧鏡 450×600

2.0 

か所

A W200×H200

室名札 表示基板:ｱｸﾘﾙﾏｯﾄt3 14.0 

(正面型) ﾍﾞｰｽ:ｽﾗｲﾄﾞﾛｯｸ機構着脱式 か所

表示方法:UV印刷

(D-67図参照)

A.薬剤部門工事
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直　接　工　事　費　細目別内訳

仕上ﾕﾆｯﾄ･その他 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

C H=30

ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞｻｲﾝ CS切文字 14.0 

(D-67図参照) か所

(その他雑)

- 

医薬品受取室 W2000×H900

ﾊﾞｽﾎﾞｯｸｽ 1.0 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ か所

無菌室

ﾊﾞｽﾎﾞｯｸｽ移設 2.0 

か所

無菌室

ｴｱｼｬﾜｰ移設 1.0 

か所

(ｽﾗﾌﾞ･壁開口)

- 

c.天井裏壁開口 300φ

(W20a) 1.0 

CFﾗﾐﾈｯﾄ工法 か所

計

A.薬剤部門工事
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直　接　工　事　費　細目別内訳

発生材処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類

8.04 

ｍ3

発生材積込み 仕上材類

2.07 

ｍ3

発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ類

8.04 

ｍ3

発生材運搬 ｶﾞﾗｽ及び陶器類

1.23 

ｍ3

発生材運搬 木材類

0.90 

ｍ3

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

1.01 

ｍ3

発生材運搬 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類

4.46 

ｍ3

発生材運搬 その他ﾎﾞｰﾄﾞ類

2.07 

ｍ3

発生材運搬 混合廃棄物

1.96 

ｍ3

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ類

8.04 

ｍ3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ及び陶器類

1.23 

ｍ3

発生材処分 木材類

0.90 

ｍ3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

1.01 

ｍ3

発生材処分 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類

4.46 

ｍ3

発生材処分 その他ﾎﾞｰﾄﾞ類

2.07 

ｍ3

発生材処分 混合廃棄物

1.96 

ｍ3

ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄屑 H4

-0.28 

ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ 金属類(ｽﾁｰﾙ)

-2,385.0 

kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ 金属類(ｱﾙﾐ)

-67.0 

kg

計

A.薬剤部門工事
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直　接　工　事　費　細目別内訳

直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

墨出し･養生

片付清掃 1.0           

式

内部足場

1.0           

式

仮設間仕切 仮囲い含む

1.0           

式

計

B.放射線部門工事
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直　接　工　事　費　細目別内訳

内装改修 撤去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

★印：土日主体作業

天井 t12.5

岩綿吸音板撤去 PBt9.5捨貼共 12.8 

★ ｍ2

天井

軽鉄下地撤去 12.8 

★ ｍ2

天井廻り縁撤去 塩ﾋﾞ

18.7 

★ ｍ

計

B.放射線部門工事
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直　接　工　事　費　細目別内訳

内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

内部改修 ★印：土日主体作業

(軽量鉄骨下地)

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁下地

2.6 

ｍ2

軽鉄天井下地 19型

@225 H<3.0 12.8 

既存ｲﾝｻｰﾄ再利用 ｍ2

軽鉄天井下地

開口補強 1.0 

式

軽鉄天井下地 19型

@225 H<3.0 12.8 

既存ｲﾝｻｰﾄ再利用 ｍ2

天井点検口 ｱﾙﾐ 額目地ﾀｲﾌﾟ

600×600 3.0 

★ か所

計

B.放射線部門工事
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直　接　工　事　費　細目別内訳

仕上ﾕﾆｯﾄ･その他 撤去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

★印：土日主体作業

室名札･ｻｲﾝ撤去

5.0 

か所

計

B.放射線部門工事
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直　接　工　事　費　細目別内訳

仕上ﾕﾆｯﾄ･その他 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

★印：土日主体作業

(金属)

放射線管理室 300×300程度

換気扇撤去跡 t3 (ｼﾙﾊﾞｰ) 1.0 

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ張 か所

(仕上ﾕﾆｯﾄ)

ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｼｮﾝ ﾗﾝﾏｵｰﾌﾟﾝ

天井納まり 24.5          

引き戸2か所 m2

A W200×H200

室名札 表示基板:ｱｸﾘﾙﾏｯﾄt3 9.0 

(正面型) ﾍﾞｰｽ:ｽﾗｲﾄﾞﾛｯｸ機構着脱式 か所

表示方法:UV印刷

(D-67図参照) - 

C H=30

ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞｻｲﾝ CS切文字 18.0 

(D-67図参照) か所

(その他雑)

化粧鏡 2000×1000

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 1.0 

か所

放射線事務 延L=3000程度

受付ｶｳﾝﾀｰ 平面積:2.9m2程度 1.0 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ か所

(その他雑)

化粧鏡 2000×1000

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 1.0 

か所

放射線事務 延L=3000程度

受付ｶｳﾝﾀｰ 平面積:2.9m2程度 1.0 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ か所

放射線事務 W3100×H1000程度

受付ｻｯｼ 1.0 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ か所

柱型ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ SUS

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 60.2 

★ ｍ

(ｽﾗﾌﾞ･壁開口)

c.天井裏壁開口 300φ

(W10) 2.0 

CFﾗﾐﾈｯﾄ工法 か所

e.天井裏壁開口 400×200

(W10) 1.0 

CFﾗﾐﾈｯﾄ工法 か所

計

B.放射線部門工事
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直　接　工　事　費　細目別内訳

発生材処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材運搬 その他ﾎﾞｰﾄﾞ類

0.60 

ｍ3

発生材処分 その他ﾎﾞｰﾄﾞ類

0.60 

ｍ3

ｽｸﾗｯﾌﾟ 金属類(ｽﾁｰﾙ)

-60.0 

kg

計

B.放射線部門工事
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直　接　工　事　費　細目別内訳

直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

墨出し･養生

片付清掃 1.0           

式

内外部足場

1.0           

式

仮設間仕切 仮囲い含む

1.0           

式

計

C.生理機能･病理検査部門工事
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直　接　工　事　費　細目別内訳

防水改修 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

★印：土日主体作業

外部建具廻り PU-2

ｼｰﾘﾝｸﾞ 20×10 30.5 

ｍ

面台取合 SR-1

ｼｰﾘﾝｸﾞ 10×10 15.0 

ｍ

面台取合 SR-1

ｼｰﾘﾝｸﾞ 10×10 3.5 

★ ｍ

耐火間仕切 ｱｸﾘﾙ系

ｼｰﾘﾝｸﾞ 10×10 142.0 

ｍ

計
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直　接　工　事　費　細目別内訳

建具改修 撤去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｱﾙﾐ製建具撤去 窓 枠共

3.1 

ｍ2

鋼製建具撤去 片開き 枠共

24.4 

ｍ2

鋼製建具撤去 両開き 枠共

25.2 

ｍ2

鋼製枠撤去 開口枠､FiX窓枠

17.6 

ｍ

ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去 ｽﾁｰﾙ製

10.2 

ｍ2

ｶﾞﾗｽ撤去

3.1 

ｍ2

ｶﾞﾗｽ撤去 ｼｰﾙﾄﾞ窓

0.7 

ｍ2

計

C.生理機能･病理検査部門工事

                                        



43

直　接　工　事　費　細目別内訳

建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

(ｱﾙﾐ製建具) 特記以外

ｱﾙﾐ焼付塗装

付属金物一式

AW-2 W400×H600

嵌殺し窓 1.0 

か所

AW-3 W3600×H900

嵌殺し窓 1.0 

か所

AG-1 W1100×H450

ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ 開口率30% 5.0 

防虫網付 か所

AG-3 W750×H350

ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ 開口率30% 1.0 

防虫網付 か所

AG-6 W700×H900

ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ 開口率30% 4.0 

防虫網付 か所

(鋼製建具) 特記以外

焼付塗装､沓摺共

HD-3 W800×H2000

額入り片引き 1.0 

ﾊﾝｶﾞｰ戸 か所

HD-4 W1200×H2000

小窓付片引き 1.0 

ﾊﾝｶﾞｰ戸 か所

HD-6 W1200×H2000

小窓付片引き 2.0 

ﾊﾝｶﾞｰ戸 か所

HD-7 W1000×H2000

片引きﾊbｶﾞｰ戸 防音･電磁ｼｰﾙ 3.0 

か所

HD-8 W900×H2000

額入り片引き 1.0 

ﾊﾝｶﾞｰ戸 か所

HD9 W900×H2000

額入り片引き 2.0 

ﾊﾝｶﾞｰ戸 か所

HD-10 W1300×H2000

額入り片引き 1.0 

ﾊﾝｶﾞｰ戸 か所

SD-1 W800×H2000

片開きﾌﾗｯｼｭ戸 防音･電磁ｼｰﾙ 3.0 

か所

(軽量鋼製建具) 特記以外

焼付塗装､沓摺共 - 

LSD-4 W800×H2000

額入り片開き 4.0 

ﾌﾗｯｼｭ戸 か所

LSD-5 W1600×H2000

額入り両開き 5.0 

ﾌﾗｯｼｭ戸 か所

LSD-10 W1400×H2000

両開きﾌﾗｯｼｭ戸 1.0 

か所

(ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ)
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直　接　工　事　費　細目別内訳

建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

心電室 延W9700×H2510

ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 1.0 

か所

(ｶﾞﾗｽ)

- 

強化ｶﾞﾗｽ t5

2.00m2/枚以下 3.5 

ｍ2

額ｶﾞﾗｽ W200×H800

型板強化ｶﾞﾗｽt4 5.0 

枚

額ｶﾞﾗｽ W200×H800

強化ｶﾞﾗｽt5 14.0 

枚

小窓ｶﾞﾗｽ 200φ

型板強化ｶﾞﾗｽt4 6.0 

枚

ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ 片面長さ×2

109.0 

ｍ

ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

6.8 

ｍ2

(その他)

- 

外部建具廻り

防水ﾓﾙﾀﾙ詰 15.5 

ｍ

建具廻り

ﾓﾙﾀﾙ詰 30.0 

ｍ

既存ｽﾁｰﾙｶﾞﾗﾘ 200×200

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 1.0 

か所

計
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直　接　工　事　費　細目別内訳

内装改修 撤去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

★印：土日主体作業

ｺﾝｸﾘｰﾄ壁撤去

1.1 

ｍ3

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面

(片面数量×2) 48.0 

ｍ

CB壁撤去 t150

3.7 

ｍ2

操作室･書庫 3300×400

床はつり 1.0 

か所

床 t2.5

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 ｹﾚﾝ共 278.9 

ｍ2

床 t2.5

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 ｹﾚﾝ共 87.8 

★ ｍ2

床

ｶｰﾍﾟｯﾄ撤去 ｹﾚﾝ共 7.9 

★ ｍ2

巾木撤去 H=85

木製 207.4 

ｍ

巾木撤去 H=85

木製 46.5 

★ ｍ

壁 ﾎﾞｰﾄﾞ面

100角ﾀｲﾙ撤去 (ﾎﾞｰﾄﾞ撤去ﾊ別計上) 19.2 

ｍ2

壁 t12.5

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 耐水PB (ﾀｲﾙ下地) 19.2 

ｍ2

壁 二重張 t12.5+12.5

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 322.7 

ｍ2

壁 二重張 t12.5+12.5

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 90.7 

★ ｍ2

壁 二重張 t12.5+12.5

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 電磁波ｼｰﾙﾄﾞ共 24.5 

ｍ2

壁

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ撤去 79.5 

ｍ2

壁

軽鉄下地撤去 206.0 

ｍ2

天井 t6

ｹｲｶﾙ板撤去 3.9 

ｍ2

天井 t12.5

岩綿吸音板撤去 PBt9.5捨貼共 272.0 

ｍ2

天井 t12.5

岩綿吸音板撤去 PBt9.5捨貼共 85.8 

★ ｍ2
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直　接　工　事　費　細目別内訳

内装改修 撤去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

天井 t12.5

岩綿吸音板撤去 PBt9.5捨貼共 7.9 

電磁波ｼｰﾙﾄﾞ共 ｍ2

天井

軽鉄下地撤去 282.5 

ｍ2

天井

軽鉄下地撤去 85.8 

★ ｍ2

天井廻り縁撤去 塩ﾋﾞ

240.8 

ｍ

天井廻り縁撤去 塩ﾋﾞ

72.8 

★ ｍ

計
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直　接　工　事　費　細目別内訳

内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

★印：土日主体作業

(軽量鉄骨下地)

軽鉄間仕切下地 50型

@450 45.2 

ｍ2

軽鉄間仕切下地 65型

@450 40.8 

ｍ2

軽鉄間仕切下地 90型

@450 208.8 

ｍ2

軽鉄間仕切下地

開口補強 1.0 

式

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁下地

6.6 

ｍ2

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁下地

1.9 

★ ｍ2

軽鉄天井下地 19型

@225 H<3.0 286.0 

既存ｲﾝｻｰﾄ再利用

軽鉄天井下地 19型

@225 H<3.0 73.2 

★ 既存ｲﾝｻｰﾄ再利用

軽鉄天井下地

開口補強 1.0 

式

軽鉄天井下地 19型

@225 H<3.0 286.0 

既存ｲﾝｻｰﾄ再利用 ｍ2

軽鉄天井下地 19型

@225 H<3.0 73.2 

★ 既存ｲﾝｻｰﾄ再利用 ｍ2

天井点検口 ｱﾙﾐ 目地ﾀｲﾌﾟ

450×450 35.0 

か所

天井点検口 ｱﾙﾐ 目地ﾀｲﾌﾟ

450×450 10.0 

★ か所

天井点検口 ｱﾙﾐ 額目地ﾀｲﾌﾟ

600×600 1.0 

か所

(床)

- 

床 t2.0

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張 FLｿｲﾙﾄﾞ　NW（溶接工法） 288.1 

同等品 ｍ2

床 t2.0

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張 FLｿｲﾙﾄﾞ　NW（溶接工法） 74.9 

★ 同等品 ｍ2
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直　接　工　事　費　細目別内訳

内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

操作室･書庫 3300×400

床はつり部塞ぎ 1.0 

か所

(巾木･壁)

- 

ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100

150.0 

ｍ

ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100

25.7 

★ ｍ

ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100

既存ﾎﾞｰﾄﾞ面 18.1 

下地調整共 ｍ

ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100

既存ﾓﾙﾀﾙ面 35.1 

下地調整共 ｍ

ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100

既存ﾓﾙﾀﾙ面 7.2 

★ 下地調整共 ｍ

壁 t12.5 継目処理

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 (既存ﾎﾞｰﾄﾞ面) 27.0 

ｍ2

壁 t12.5 継目処理

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 (既存ﾎﾞｰﾄﾞ面) 17.8 

★ ｍ2

壁 t12.5 継目処理

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 GL工法 33.1 

ｍ2

壁 t12.5+12.5 突付

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 4.3 

ｍ2

壁 t12.5+12.5 突付

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 4.9 

★ ｍ2

壁 t12.5+12.5 継目処理

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 452.0 

ｍ2

壁 t12.5+12.5 継目処理

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 48.3 

★ ｍ2

壁 不燃

ｼｰｼﾞﾝｸﾞ t12.5 下地張り 7.4 

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 ｍ2

壁 不燃

ｼｰｼﾞﾝｸﾞ t12.5 下地張り 1.9 

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張★ ｍ2

壁 t6 目透し

化粧ｹｲ酸 3.4 

ｶﾙｼｳﾑ板張 ｍ2

壁 t6 目透し

化粧ｹｲ酸 1.9 

ｶﾙｼｳﾑ板張★ ｍ2

壁 t6 目透し

化粧ｹｲ酸 (既存ﾎﾞｰﾄﾞ面) 3.4 

ｶﾙｼｳﾑ板張 ｍ2

壁 ﾎﾞｰﾄﾞ面

無機質壁紙張 374.0 

ｍ2
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直　接　工　事　費　細目別内訳

内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

壁 ﾎﾞｰﾄﾞ面

無機質壁紙張 87.9 

★ ｍ2

壁 既存ﾎﾞｰﾄﾞ面

無機質壁紙張 下地調整共 17.4 

ｍ2

壁 既存ﾓﾙﾀﾙ面

無機質壁紙張 下地調整共 7.9 

ｍ2

壁 既存ﾓﾙﾀﾙ面

無機質壁紙張 下地調整共 18.6 

★ ｍ2

耐火間仕切 1時間耐火

W8 LGS-W65下地 26.1 

強化PBt12.5+12.5片面 ｍ2

耐火間仕切面

ﾎﾞｰﾄﾞ面継目処理 58.8 

ｍ2

耐火間仕切面

ﾎﾞｰﾄﾞ面継目処理 24.3 

★ ｍ2

耐火間仕切

開口補強 1.0 

式

耐火間仕切 (片面×2)

四周処理 122.2 

ｍ

間仕切 t50 24kg/m3

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 121.0 

ｍ2

壁出隅 塩ﾋﾞ

ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ 37.7 

ｍ

壁出隅 塩ﾋﾞ

ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ 10.0 

★ ｍ

PB開口･入隅

塩ﾋﾞ化粧目地 212.3 

ｍ

PB開口･入隅

塩ﾋﾞ化粧目地 29.2 

★ ｍ

壁 t12 W600×H400程度

構造用合板張 (手洗い器取付補強) 3.0 

か所

壁 t12 W600×H400程度

構造用合板張 (手洗い器取付補強) 1.0 

★ か所

(天井)

- 

天井 不燃

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 t12.5 ｼｰﾙﾄﾞ下地 7.7 

ｍ2
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直　接　工　事　費　細目別内訳

内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

天井 不燃

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 t9.5 突付 305.0 

ｍ2

天井 不燃

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 t9.5 突付 73.2 

★ ｍ2

天井廻り縁 塩ﾋﾞ

223.9 

ｍ

天井廻り縁 塩ﾋﾞ

66.1 

★ ｍ

チャンバー塞ぎ t12.5

PBt9.5捨貼共 2.0           

EP塗　軽鉄下地共 か所

(ｼｰﾙﾄﾞ工事)

- 

脳波室(4)

ｼｰﾙﾄﾞ工事 1.0 

室

計
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直　接　工　事　費　細目別内訳

塗装改修 内部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

★印：土日主体作業

壁 EP-G

つや有合成樹脂 ﾎﾞｰﾄﾞ面 29.2 

ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗 ｍ2

壁 EP-G

つや有合成樹脂 既存ﾓﾙﾀﾙ面 45.7 

ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗 下地調整RB種共 ｍ2

合成樹脂調合 SOP

ﾍﾟｲﾝﾄ塗替 鉄部細巾物 22.0 

ｍ

合成樹脂調合 SOP

ﾍﾟｲﾝﾄ塗替 既存鋼製建具面 8.7 

下地調整RB種共 ｍ2

合成樹脂調合 SOP

ﾍﾟｲﾝﾄ塗替 既存鋼製建具面 18.3 

★ 下地調整RB種共 ｍ2

合成樹脂調合 SOP

ﾍﾟｲﾝﾄ塗替 既存ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ 25.9 

下地調整RB種共 ｍ

計
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直　接　工　事　費　細目別内訳

仕上ﾕﾆｯﾄ･その他 撤去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

流し台撤去 L=1200

1.0 

か所

流し台撤去 L=2000

2.0 

か所

窓下 W2000×D600

流し･ｶｳﾝﾀｰ撤去 ｼﾝｸx1 2.0 

か所

窓下 W5400×D600

流し･ｶｳﾝﾀｰ撤去 ｼﾝｸx2 2.0 

か所

窓下 W2650×D600

ｶｳﾝﾀｰ撤去 1.0 

か所

窓下 W8400×D600

ｶｳﾝﾀｰ撤去 1.0 

か所

検査事務 L=3200程度

受付ｶｳﾝﾀｰ撤去 1.0 

か所

洗髪室 W1400×D300

ｶｳﾝﾀｰ撤去 1.0 

か所

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ撤去

41.9 

ｍ2

吊ｶｰﾃﾝ撤去

43.7 

ｍ2

吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去

19.4 

ｍ

電子顕微鏡室 W3200×H2510

ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝｶｰﾃﾝ撤去 1.0 

か所

心音室 W700×H1000程度

覗き窓ｶｰﾃﾝ撤去 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ共 1.0 

か所

化粧鏡撤去 W500×H600

2.0 

か所

室名札･ｻｲﾝ撤去

16.0 

か所

計
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直　接　工　事　費　細目別内訳

仕上ﾕﾆｯﾄ･その他 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

★印：土日主体作業

(金属)

AW-2～6 糸巾-100以下

ｽﾁｰﾙ額縁 ｽﾁｰﾙ 曲加工 t1.6 22.0 

ｍ

心電室 W1000×H1095

ﾏｽﾀｰ台手摺 笠木:SUS42.7φx1.5 1.0 

手摺:SUS34φx1.5 か所

支柱:SUS:42.7φx1.5

D-65図参照 - 

(仕上ﾕﾆｯﾄ)

- 

前室 W700×D600×H810

SUS流し台 天板:SUSt1.2 1.0 

下地:構造合板t12 か所

ｼﾝｸ:SUSt1.2鏡面

D-64図参照 - 

心電室･操作室 W2000×D600×H810

SUS流し台 天板:SUSt1.2 2.0 

下地:構造合板t12 か所

ｼﾝｸ:SUSt1.2鏡面

D-64図参照 - 

ｼﾝｸ:SUSt1.2鏡面

D-64図参照 - 

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ･病理 W2000×D600×H810

窓下ｶｳﾝﾀｰ･流し 天板:SUSt1.2 3.0 

下地:構造合板t12 か所

ｼﾝｸ:SUSt1.2鏡面×1

D-65図参照 - 

ｼﾝｸ:SUSt1.2鏡面×1

D-65図参照 - 

染色体 W4700×D600×H810

窓下ｶｳﾝﾀｰ･流し 天板:SUSt1.2 1.0 

下地:構造合板t12 か所

ｼﾝｸ:SUSt1.2鏡面×2

D-65図参照 - 

各室 W2000×D600×H810

窓下ｶｳﾝﾀｰ 天板:SUSt1.2 3.0 

下地:構造合板t12 か所

(ｼﾝｸなし)

D-65図参照 - 

C.生理機能･病理検査部門工事
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直　接　工　事　費　細目別内訳

仕上ﾕﾆｯﾄ･その他 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

心電室 400×700

ｶｳﾝﾀｰ 1.0 

か所

ﾗｲﾆﾝｸﾞ ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ

面台 t25 W=150 6.6 

ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ

面台 t25 W=150 1.6 

★ ｍ

化粧鏡 450×600

4.0 

か所

心電室 W=900

出入口ｶｰﾃﾝ ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ共 3.0 

か所

心電室 W2500×H2510

仕切ｶｰﾃﾝ 吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ共 2.0 

か所

心電室 W3500×H2510

仕切ｶｰﾃﾝ 吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ共 2.0 

か所

待合廊下洗髪台 W1600×H2510

仕切ｶｰﾃﾝ 吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ共 1.0 

か所

A W200×H200

室名札 表示基板:ｱｸﾘﾙﾏｯﾄt3 19.0 

(正面型) ﾍﾞｰｽ:ｽﾗｲﾄﾞﾛｯｸ機構着脱式 か所

表示方法:UV印刷

(D-67図参照)

B W200×H200

室名札 表示基板:ｱｸﾘﾙﾏｯﾄt3 7.0 

(正面型) ﾍﾞｰｽ:ｽﾗｲﾄﾞﾛｯｸ機構着脱式 か所

表示方法:UV印刷

ﾈｰﾑ差替え式

(D-67図参照)

C H=30

ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞｻｲﾝ CS切文字 20.0 

(D-67図参照) か所

待合廊下 W1800×H900

掲示板 3.0 

★ か所

消火器ﾎﾞｯｸｽ 全埋込型

3.0 

か所

(その他雑)

- 

既存壁開口塞ぎ 200×200

(W12) 1.0 

か所

電子顕微鏡室 W5250×D600×H810

窓下ｶｳﾝﾀｰ 1.0 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ か所

待合廊下 W640×D200×H650

UTP×4ﾎﾞｯｸｽ 1.0 

移設★ か所

(ｽﾗﾌﾞ･壁開口)

- 

C.生理機能･病理検査部門工事
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直　接　工　事　費　細目別内訳

仕上ﾕﾆｯﾄ･その他 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｽﾗﾌﾞ開口 700x300

t120 (S11a) 1.0 

★ CFﾗﾐﾈｯﾄ工法 か所

c.天井裏壁開口 300φ

(W10) 2.0 

CFﾗﾐﾈｯﾄ工法 か所

f.天井裏壁開口 400×400

(W10) 2.0 

CFﾗﾐﾈｯﾄ工法 か所

i.天井裏壁開口 1100×450

(W10) 5.0 

CFﾗﾐﾈｯﾄ工法 か所

j.天井裏壁開口 1200×300

(W10) 1.0 

CFﾗﾐﾈｯﾄ工法 か所

l.天井裏壁開口 700×200

(W10) 2.0 

CFﾗﾐﾈｯﾄ工法 か所

AG-6新設部 700x900

鉄骨開口補強 L-65x65x6+L-50x50x6 4.0 

か所

屋上空調室壁 700x900

開口切断 押出成形ｾﾒﾝﾄ板t60 4.0 

か所

計
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直　接　工　事　費　細目別内訳

発生材処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類

2.62 

ｍ3

発生材積込み 仕上材類

27.29 

ｍ3

発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ類

2.62 

ｍ3

発生材運搬 ｶﾞﾗｽ及び陶器類

0.32 

ｍ3

発生材運搬 木材類

0.69 

ｍ3

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

1.24 

ｍ3

発生材運搬 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類

14.84 

ｍ3

発生材運搬 その他ﾎﾞｰﾄﾞ類

4.41 

ｍ3

発生材運搬 繊維くず

0.28 

ｍ3

発生材運搬 混合廃棄物

4.38 

ｍ3

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ類

2.62 

ｍ3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ及び陶器類

0.32 

ｍ3

発生材処分 木材類

0.69 

ｍ3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

1.24 

ｍ3

発生材処分 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類

14.84 

ｍ3

発生材処分 その他ﾎﾞｰﾄﾞ類

4.41 

ｍ3

発生材処分 繊維くず

0.28 

ｍ3

発生材処分 混合廃棄物

4.38 

ｍ3

ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄屑 H4

-0.11 

ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ 金属類(ｽﾁｰﾙ)

-3,913.0 

kg
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直　接　工　事　費　細目別内訳

発生材処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｽｸﾗｯﾌﾟ 金属類(ｽﾃﾝﾚｽ)

-16.1 

kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ 金属類(ｱﾙﾐ)

-37.2 

kg

計

C.生理機能･病理検査部門工事
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直　接　工　事　費　細目別内訳

直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

墨出し･養生

片付清掃 1.0           

式

内部足場

1.0           

式

仮設間仕切 仮囲い含む

1.0           

式

計

D.製剤部門工事
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直　接　工　事　費　細目別内訳

防水改修 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

面台取合 SR-1

ｼｰﾘﾝｸﾞ 10×10 8.3 

ｍ

計
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直　接　工　事　費　細目別内訳

建具改修 撤去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

鋼製建具撤去 片開き 枠共

2.8 

ｍ2

鋼製建具撤去 親子開き 枠共

2.4 

ｍ2

鋼製建具撤去 両開き 枠共

14.8 

ｍ2

鋼製枠撤去 開口枠､FiX窓枠

3.2 

ｍ

ｶﾞﾗｽ撤去

0.6 

ｍ2

計
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直　接　工　事　費　細目別内訳

建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

(ｱﾙﾐ製建具) 特記以外

ｱﾙﾐ焼付塗装

付属金物一式

AW-6 W2200×H900

嵌殺し窓 1.0 

か所

(鋼製建具) 特記以外

焼付塗装､沓摺共

HD-11 W1600×H2000

額入り片引き 1.0 

ﾊﾝｶﾞｰ戸 か所

HD-12 W1000×H2000

額入り片引き 1.0 

ﾊﾝｶﾞｰ戸 か所

HD-17 W1100×H2000

額入り片引き 1.0 

ﾊﾝｶﾞｰ戸 か所

HD-18 W1300×H2000

額入り片引き 2.0 

ﾊﾝｶﾞｰ戸 か所

HD-19 W1000×H2000

額入り片引き 1.0 

ﾊﾝｶﾞｰ戸 か所

(軽量鋼製建具) 特記以外

焼付塗装､沓摺共 - 

LSD-6 W1400×H2000

額入り両開き 3.0 

ﾌﾗｯｼｭ戸 か所

LSD-7 W800×H2000

額入り片開き 2.0 

ﾌﾗｯｼｭ戸 か所

LSD-8 W600×H2000

片開きﾌﾗｯｼｭ戸 1.0 

か所

(ｶﾞﾗｽ)

- 

強化ｶﾞﾗｽ t5

2.00m2/枚以下 2.0 

ｍ2

額ｶﾞﾗｽ W200×H800

型板強化ｶﾞﾗｽt4 8.0 

枚

額ｶﾞﾗｽ W200×H800

強化ｶﾞﾗｽt5 6.0 

枚

ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ 片面長さ×2

68.4 

ｍ

ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

14.6 

ｍ2

(その他)

- 

建具廻り

ﾓﾙﾀﾙ詰 25.4 

ｍ

D.製剤部門工事
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直　接　工　事　費　細目別内訳

建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去建具周囲 W=100程度

壁ﾓﾙﾀﾙ補修 EP-G塗装共 30.6 

ｍ

計
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直　接　工　事　費　細目別内訳

内装改修 撤去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ壁撤去

4.7 

ｍ3

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面

(片面数量×2) 87.4 

ｍ

CB壁撤去 t150

13.6 

ｍ2

床 下地ﾓﾙﾀﾙ共

ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ撤去 31.4 

ｍ2

床 t2.5

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 ｹﾚﾝ共 145.0 

ｍ2

巾木撤去 H=85

木製 78.6 

ｍ

壁 下地ﾓﾙﾀﾙ共

100角ﾀｲﾙ撤去 45.5 

ｍ2

壁 (RC壁､CB壁撤去面)

100角ﾀｲﾙ撤去 18.1 

ｍ2

天井 t6

ｹｲｶﾙ板撤去 98.8 

ｍ2

天井 t12.5

岩綿吸音板撤去 PBt9.5捨貼共 80.1 

ｍ2

天井

軽鉄下地撤去 179.0 

ｍ2

天井廻り縁撤去 塩ﾋﾞ

51.7 

ｍ

計
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直　接　工　事　費　細目別内訳

内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

(軽量鉄骨下地)

軽鉄間仕切下地 50型

@450 81.1 

ｍ2

軽鉄間仕切下地 65型

@450 4.4 

ｍ2

軽鉄間仕切下地 90型

@450 71.6 

ｍ2

軽鉄間仕切下地

開口補強 1.0 

式

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁下地

3.7 

ｍ2

軽鉄天井下地 19型

@225 H<3.0 149.0 

既存ｲﾝｻｰﾄ再利用

軽鉄天井下地

開口補強 1.0 

式

軽鉄天井下地 19型

@225 H<3.0 149.0 

既存ｲﾝｻｰﾄ再利用 ｍ2

天井点検口 ｱﾙﾐ 目地ﾀｲﾌﾟ

450×450 17.0 

か所

(床)

- 

既設排水溝 W250×H200

ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ打 打手間共 10.1 

ｍ

既設排水溝 W1000×H200

ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ打 打手間共 1.5 

ｍ

床

ｺﾝｸﾘｰﾄこて押え 4.0 

ｍ2

床 t2.0

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張 166.0 

ｍ2

床立上り t2.0

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張 H=100 36.7 

ｍ

- 

(巾木･壁)

- 

ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100

60.2 

ｍ
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直　接　工　事　費　細目別内訳

内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100

既存ﾓﾙﾀﾙ面 5.8 

下地調整共 ｍ

壁 t12.5 下地張り

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 48.3 

ｍ2

壁 t12.5 下地張り

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 GL工法 3.3 

ｍ2

壁 t12.5 継目処理

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 GL工法 58.9 

ｍ2

壁 t12.5+12.5 継目処理

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 108.0 

ｍ2

壁 不燃

ｼｰｼﾞﾝｸﾞ t12.5 下地張り 35.9 

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 ｍ2

壁 不燃

ｼｰｼﾞﾝｸﾞ t12.5 下地張り 15.4 

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 GL工法 ｍ2

壁 t6 目透し

化粧ｹｲ酸 100.0 

ｶﾙｼｳﾑ板張 ｍ2

壁 t6 目透し

化粧ｹｲ酸 (既存ﾎﾞｰﾄﾞ面) 100.0 

ｶﾙｼｳﾑ板張 ｍ2

壁 ﾎﾞｰﾄﾞ面

無機質壁紙張 156.0 

ｍ2

壁出隅 塩ﾋﾞ

ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ 8.1 

ｍ

PB開口･入隅

塩ﾋﾞ化粧目地 86.3 

ｍ

無菌ﾕﾆｯﾄ取合

塩ﾋﾞｼﾞｮｲﾅｰ 15.4 

ｍ

壁 t12 W600×H400程度

構造用合板張 (手洗い器取付補強) 2.0 

か所

売店 W600×H1000程度

ｻｯｼ撤去跡塞ぎ C-100×50×20×2.3下地 1.0 

両面ﾗｽﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ か所

(天井)

- 

天井 不燃

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 t9.5 突付 107.0 

ｍ2

天井 t6

ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板張 塗装下地 41.9 

ｍ2

天井廻り縁 塩ﾋﾞ

134.0 

ｍ

計
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直　接　工　事　費　細目別内訳

塗装改修 内部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

天井 EP-G

つや有合成樹脂 ﾎﾞｰﾄﾞ面 41.9 

ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗 ｍ2

壁 EP-G

つや有合成樹脂 既存ﾓﾙﾀﾙ面 14.7 

ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗 下地調整RB種共 ｍ2

合成樹脂調合 SOP

ﾍﾟｲﾝﾄ塗替 鉄部細巾物 12.4 

ｍ

合成樹脂調合 SOP

ﾍﾟｲﾝﾄ塗替 既存鋼製建具面 4.1 

下地調整RB種共 ｍ2

計

D.製剤部門工事

                                        



67

直　接　工　事　費　細目別内訳

仕上ﾕﾆｯﾄ･その他 撤去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

床見切撤去 ｽﾃﾝﾚｽ

7.1 

ｍ

排水溝蓋撤去 W=250

ｽﾃﾝﾚｽ 枠共 10.1 

ｍ

排水溝蓋撤去 W=1000

ｽﾃﾝﾚｽ 枠共 1.5 

ｍ

仕分室 W1000×D400

ｶｳﾝﾀｰ撤去 1.0 

か所

室名札･ｻｲﾝ撤去

7.0 

か所

計
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直　接　工　事　費　細目別内訳

仕上ﾕﾆｯﾄ･その他 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

(金属)

AW-2～6 糸巾-100以下

ｽﾁｰﾙ額縁 ｽﾁｰﾙ 曲加工 t1.6 12.4 

ｍ

(仕上ﾕﾆｯﾄ)

- 

洗浄室 W1400×D600×H810

SUS流し台 天板:SUSt1.2 1.0 

(下部収納付) 下地:構造合板t12 か所

収納部:ﾒﾗﾐﾝ化粧板t20

可動棚板:ﾎﾟﾘ合板t20 - 

ｼﾝｸ:SUSt1.2鏡面

D-66図参照

- 

製剤室 W1600×D600×H810

SUS流し台 天板:SUSt1.2 1.0 

(下部収納付) 下地:構造合板t12 か所

収納部:ﾒﾗﾐﾝ化粧板t20

可動棚板:ﾎﾟﾘ合板t20 - 

ｼﾝｸ:SUSt1.2鏡面

D-66図参照

- 

ﾗｲﾆﾝｸﾞ ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ

面台 t25 W=150 3.7 

ｍ

化粧鏡 450×600

2.0 

か所

A W200×H200

室名札 表示基板:ｱｸﾘﾙﾏｯﾄt3 13.0 

(正面型) ﾍﾞｰｽ:ｽﾗｲﾄﾞﾛｯｸ機構着脱式 か所

表示方法:UV印刷

(D-67図参照) - 

C H=30

ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞｻｲﾝ CS切文字 11.0 

(D-67図参照) か所

(その他雑)

- 

無菌室前室 900×440×1400

ﾊﾞｽﾎﾞｯｸｽ移設 1.0 

か所

計

D.製剤部門工事
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直　接　工　事　費　細目別内訳

発生材処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類

9.59 

ｍ3

発生材積込み 仕上材類

4.36 

ｍ3

発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ類

9.59 

ｍ3

発生材運搬 ｶﾞﾗｽ及び陶器類

1.43 

ｍ3

発生材運搬 木材類

0.21 

ｍ3

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

0.39 

ｍ3

発生材運搬 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類

0.76 

ｍ3

発生材運搬 その他ﾎﾞｰﾄﾞ類

1.55 

ｍ3

発生材運搬 混合廃棄物

0.02 

ｍ3

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ類

9.59 

ｍ3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ及び陶器類

1.43 

ｍ3

発生材処分 木材類

0.21 

ｍ3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

0.39 

ｍ3

発生材処分 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類

0.76 

ｍ3

発生材処分 その他ﾎﾞｰﾄﾞ類

1.55 

ｍ3

発生材処分 混合廃棄物

0.02 

ｍ3

ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄屑 H4

-0.47 

ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ 金属類(ｽﾁｰﾙ)

-1,092.0 

kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ 金属類(ｽﾃﾝﾚｽ)

-211.0 

kg

計
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直　接　工　事　費　細目別内訳

直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

墨出し･養生

片付清掃 1.0           

式

内部足場

1.0           

式

仮設間仕切 仮囲い含む

1.0           

式

計

E.ﾘﾈﾝ部門工事

                                        



71

直　接　工　事　費　細目別内訳

防水改修 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

洗濯室 露出仕様

FRP防水 平面 5.8 

ｍ2

洗濯室 露出仕様

FRP防水 立上り H=100 7.4 

端部ｼｰﾘﾝｸﾞ共 ｍ

外部建具廻り PU-2

ｼｰﾘﾝｸﾞ 20×10 11.0 

ｍ

計

E.ﾘﾈﾝ部門工事
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直　接　工　事　費　細目別内訳

建具改修 撤去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｱﾙﾐ製建具撤去 窓 枠共

2.0 

ｍ2

鋼製建具撤去 片開き 枠共

1.8 

ｍ2

ｶﾞﾗｽ撤去

2.0 

ｍ2

計
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直　接　工　事　費　細目別内訳

建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

(ｱﾙﾐ製建具) 特記以外

ｱﾙﾐ焼付塗装

付属金物一式

AG-4 W1200×H1700

ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ 開口率30% 1.0 

防虫網付 か所

(鋼製建具) 特記以外

焼付塗装､沓摺共

HD-13G W1350×H2000

額･ｶﾞﾗﾘ付 2.0 

片引きﾊﾝｶﾞｰ戸 か所

HD-20 W1350×H2000

額ｶﾞﾗﾘ付片引き 1.0 

2連動ﾊﾝｶﾞｰ戸 か所

(ｶﾞﾗｽ)

- 

額ｶﾞﾗｽ W200×H800

強化ｶﾞﾗｽt5 3.0 

枚

ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ 片面長さ×2

12.0 

ｍ

ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

0.5 

ｍ2

(その他)

- 

外部建具廻り

防水ﾓﾙﾀﾙ詰 11.0 

ｍ

建具廻り

ﾓﾙﾀﾙ詰 4.5 

ｍ

計
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直　接　工　事　費　細目別内訳

内装改修 撤去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

床 t2.5

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 ｹﾚﾝ共 75.0 

ｍ2

巾木撤去 H=100

塩ﾋﾞ 38.7 

ｍ

壁 二重張 t12.5+12.5

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 26.2 

ｍ2

壁

軽鉄下地撤去 26.2 

ｍ2

天井 t6

ｹｲｶﾙ板撤去 61.8 

ｍ2

天井

軽鉄下地撤去 61.8 

ｍ2

計
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直　接　工　事　費　細目別内訳

内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

(軽量鉄骨下地)

軽鉄間仕切下地 90型

@450 78.2 

ｍ2

軽鉄間仕切下地

開口補強 1.0 

式

軽鉄天井下地 19型

@225 H<3.0 98.9 

既存ｲﾝｻｰﾄ再利用 ｍ2

下り壁 500以下

軽鉄天井下地 2.2 

ｍ

軽鉄天井下地

開口補強 1.0 

式

軽鉄天井下地 19型

@225 H<3.0 98.9 

既存ｲﾝｻｰﾄ再利用 ｍ2

天井点検口 ｱﾙﾐ 目地ﾀｲﾌﾟ

450×450 8.0 

か所

(床)

- 

床 t150

ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ打 打手間共 30.8 

ｍ2

床

ｺﾝｸﾘｰﾄこて押え 21.0 

ｍ2

床 防水下

ｺﾝｸﾘｰﾄこて押え 5.8 

ｍ2

床 t2.0

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張 FLｿｲﾙﾄﾞ　NW（溶接工法） 93.2 

同等品 ｍ2

階段 t2.0

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張 FLｿｲﾙﾄﾞ　NW（溶接工法） 2.3 

同等品 ｍ

- 

(巾木･壁)

- 

ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100

64.3 

ｍ

階段 稲妻型

ﾋﾞﾆﾙ巾木 1.5 

ｍ

壁 不燃

ｼｰｼﾞﾝｸﾞ t12.5 下地張り 123.0 

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 ｍ2

壁 不燃

ｼｰｼﾞﾝｸﾞ t12.5 下地張り 13.1 

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 GL工法 ｍ2

E.ﾘﾈﾝ部門工事
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直　接　工　事　費　細目別内訳

内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

壁 t6 目透し

化粧ｹｲ酸 136.0 

ｶﾙｼｳﾑ板張 ｍ2

壁 t6 目透し

化粧ｹｲ酸 (既存ﾎﾞｰﾄﾞ面) 59.5 

ｶﾙｼｳﾑ板張 ｍ2

(天井)

- 

天井 t6

ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板張 塗装下地 98.9 

ｍ2

下り天井 t6

ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板張 塗装下地 0.7 

ｍ2

天井廻り縁 塩ﾋﾞ

90.4 

ｍ

下り天井見切縁 塩ﾋﾞ

2.2 

ｍ

計

E.ﾘﾈﾝ部門工事
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直　接　工　事　費　細目別内訳

塗装改修 内部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

天井 EP-G

つや有合成樹脂 ﾎﾞｰﾄﾞ面 58.3 

ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗 ｍ2

合成樹脂調合 SOP

ﾍﾟｲﾝﾄ塗替 既存鋼製建具面 24.1 

下地調整RB種共 ｍ2

合成樹脂調合 SOP

ﾍﾟｲﾝﾄ塗替 既存鉄部細巾物 8.9 

下地調整RB種共 ｍ

計

E.ﾘﾈﾝ部門工事

                                        



78

直　接　工　事　費　細目別内訳

仕上ﾕﾆｯﾄ･その他 撤去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ撤去 ｽﾃﾝﾚｽ

5.8 

ｍ

ﾍﾞｯﾄﾞｾﾝﾀｰ L=1200

ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ撤去 樹脂製 6.0 

か所

防煙垂壁撤去 H=500

6.9 

ｍ

室名札･ｻｲﾝ撤去

2.0 

か所

計
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直　接　工　事　費　細目別内訳

仕上ﾕﾆｯﾄ･その他 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

(金属)

使用済ﾘﾈﾝ室 L=1000程度

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ 1.0 

か所

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ SUS　35

5.8 

ｍ

(仕上ﾕﾆｯﾄ)

- 

A W200×H200

室名札 表示基板:ｱｸﾘﾙﾏｯﾄt3 5.0 

(正面型) ﾍﾞｰｽ:ｽﾗｲﾄﾞﾛｯｸ機構着脱式 か所

表示方法:UV印刷

(D-67図参照) - 

C H=30

ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞｻｲﾝ CS切文字 6.0 

(D-67図参照) か所

(その他雑)

- 

使用済ﾘﾈﾝ室 L=1200

流し台ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 1.0 

か所

(ｽﾗﾌﾞ･壁開口)

- 

壁開口 300φ

(W18) 1.0 

CFﾗﾐﾈｯﾄ工法 か所

計

E.ﾘﾈﾝ部門工事
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直　接　工　事　費　細目別内訳

発生材処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類

0.02 

ｍ3

発生材積込み 仕上材類

1.29 

ｍ3

発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ類

0.02 

ｍ3

発生材運搬 ｶﾞﾗｽ及び陶器類

0.04 

ｍ3

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

0.21 

ｍ3

発生材運搬 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類

0.66 

ｍ3

発生材運搬 その他ﾎﾞｰﾄﾞ類

0.37 

ｍ3

発生材運搬 混合廃棄物

0.01 

ｍ3

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ類

0.02 

ｍ3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ及び陶器類

0.04 

ｍ3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

0.21 

ｍ3

発生材処分 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類

0.66 

ｍ3

発生材処分 その他ﾎﾞｰﾄﾞ類

0.37 

ｍ3

発生材処分 混合廃棄物

0.01 

ｍ3

ｽｸﾗｯﾌﾟ 金属類(ｽﾁｰﾙ)

-453.0 

kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ 金属類(ｽﾃﾝﾚｽ)

-7.9 

kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ 金属類(ｱﾙﾐ)

-24.0 

kg

計
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直　接　工　事　費　細目別内訳

直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

墨出し･養生

片付清掃 1.0           

式

内外部足場

1.0           

式

仮設間仕切 仮囲い含む

1.0           

式

計

F.臨床検査部門工事
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直　接　工　事　費　細目別内訳

防水改修 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

外部建具廻り PU-2

ｼｰﾘﾝｸﾞ 20×10 10.4 

ｍ

面台取合 SR-1

ｼｰﾘﾝｸﾞ 10×10 7.8 

ｍ

耐火間仕切 ｱｸﾘﾙ系

ｼｰﾘﾝｸﾞ 10×10 42.7 

ｍ

計

F.臨床検査部門工事
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直　接　工　事　費　細目別内訳

建具改修 撤去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

木製建具撤去 片引き 枠共

1.6 

ｍ2

木製枠撤去 嵌め殺し窓枠

5.6 

ｍ

ｱﾙﾐ製建具撤去 窓 枠共

2.5 

ｍ2

鋼製建具撤去 片開き 枠共

13.8 

ｍ2

鋼製建具撤去 親子開き 枠共

2.4 

ｍ2

鋼製建具撤去 両開き 枠共

2.8 

ｍ2

鋼製枠撤去 開口枠､FiX窓枠

24.0 

ｍ

ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去 ｽﾁｰﾙ製

30.5 

ｍ2

ｶﾞﾗｽ撤去

4.5 

ｍ2

計

F.臨床検査部門工事
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直　接　工　事　費　細目別内訳

建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

(ｱﾙﾐ製建具) 特記以外

ｱﾙﾐ焼付塗装

付属金物一式

AG-2 W200×H200

ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ 開口率30% 2.0 

防虫網付 か所

AG-3 W750×H350

ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ 開口率30% 4.0 

防虫網付 か所

(鋼製建具) 特記以外

焼付塗装､沓摺共

HD-3 W800×H2000

額入り片引き 1.0 

ﾊﾝｶﾞｰ戸 か所

HD-5 W900×H2000

小窓付片引き 2.0 

ﾊﾝｶﾞｰ戸 か所

HD-12 W1000×H2000

額入り片引き 6.0 

ﾊﾝｶﾞｰ戸 か所

HD-14 W1200×H2000

額入り片引き 1.0 

ﾊﾝｶﾞｰ戸 か所

(軽量鋼製建具) 特記以外

焼付塗装､沓摺共

LSD-3 W800×H2000

片開きﾌﾗｯｼｭ戸 2.0 

か所

LSD-5 W1600×H2000

額入り両開き 1.0 

ﾌﾗｯｼｭ戸 か所

(ｶﾞﾗｽ)

額ｶﾞﾗｽ W200×H800

型板強化ｶﾞﾗｽt4 2.0 

枚

額ｶﾞﾗｽ W200×H800

強化ｶﾞﾗｽt5 8.0 

枚

小窓ｶﾞﾗｽ 200φ

型板強化ｶﾞﾗｽt4 4.0 

枚

ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ 片面長さ×2

45.0 

ｍ

ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

1.8 

ｍ2

(その他)

- 

外部建具廻り

防水ﾓﾙﾀﾙ詰 10.4 

ｍ

建具廻り

ﾓﾙﾀﾙ詰 14.5 

ｍ

F.臨床検査部門工事
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直　接　工　事　費　細目別内訳

建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去建具周囲 W=100程度

壁ﾓﾙﾀﾙ補修 EP-G塗装共 5.2 

ｍ

既存ｽﾁｰﾙｶﾞﾗﾘ 200×200

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 1.0 

か所

計
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直　接　工　事　費　細目別内訳

内装改修 撤去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ壁撤去

0.7 

ｍ3

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面

(片面数量×2) 44.2 

ｍ

床 t2.5

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 ｹﾚﾝ共 419.0 

ｍ2

巾木撤去 H=85

木製 219.0 

ｍ

壁 下地ﾓﾙﾀﾙ共

100角ﾀｲﾙ撤去 6.1 

ｍ2

壁 ﾎﾞｰﾄﾞ面

100角ﾀｲﾙ撤去 (ﾎﾞｰﾄﾞ撤去ﾊ別計上) 34.2 

ｍ2

壁 t12.5

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 耐水PB (ﾀｲﾙ下地) 34.2 

ｍ2

壁 二重張 t12.5+12.5

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 348.0 

ｍ2

壁

軽鉄下地撤去 177.0 

ｍ2

天井 t6

ｹｲｶﾙ板撤去 30.9 

ｍ2

天井 t12.5

岩綿吸音板撤去 PBt9.5捨貼共 373.4 

ｍ2

天井

軽鉄下地撤去 404.4 

ｍ2

天井廻り縁撤去 塩ﾋﾞ

245.7 

ｍ

計
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直　接　工　事　費　細目別内訳

内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

(軽量鉄骨下地)

軽鉄間仕切下地 65型

@450 52.6 

ｍ2

軽鉄間仕切下地 90型

@450 194.0 

ｍ2

軽鉄間仕切下地

開口補強 1.0 

式

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁下地

3.5 

ｍ2

軽鉄天井下地 19型

@225 H<3.0 406.4 

既存ｲﾝｻｰﾄ再利用 ｍ2

軽鉄天井下地

開口補強 1.0 

式

軽鉄天井下地 19型

@225 H<3.0 406.4 

既存ｲﾝｻｰﾄ再利用 ｍ2

天井点検口 ｱﾙﾐ 目地ﾀｲﾌﾟ

450×450 34.0 

か所

天井点検口 ｱﾙﾐ 額目地ﾀｲﾌﾟ

600×600 1.0 

か所

(床)

- 

床 t2.0

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張 FLｿｲﾙﾄﾞ　NW（溶接工法） 419.0 

同等品 ｍ2

- 

(巾木･壁)

- 

ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100

217.0 

ｍ

ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100

既存ﾓﾙﾀﾙ面 25.2 

下地調整共 ｍ

壁 t12.5 下地張り

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 5.0 

ｍ2

壁 t12.5 継目処理

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 GL工法 49.1 

ｍ2

壁 t12.5+12.5 突付

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 12.3 

ｍ2

壁 t12.5+12.5 継目処理

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 446.0 

ｍ2
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直　接　工　事　費　細目別内訳

内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

壁 不燃

ｼｰｼﾞﾝｸﾞ t12.5 下地張り 4.4 

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 ｍ2

壁 t6 目透し

化粧ｹｲ酸 9.2 

ｶﾙｼｳﾑ板張 ｍ2

壁 ﾎﾞｰﾄﾞ面

無機質壁紙張 418.4 

ｍ2

壁 既存ﾓﾙﾀﾙ面

無機質壁紙張 下地調整共 40.4 

ｍ2

耐火間仕切 1時間耐火

W4 LGS-W90下地 5.7 

強化PBt12.5+12.5両面 ｍ2

耐火間仕切 1時間耐火

W8 LGS-W65下地 24.5 

強化PBt12.5+12.5片面 ｍ2

耐火間仕切面

ﾎﾞｰﾄﾞ面継目処理 20.7 

ｍ2

耐火間仕切

開口補強 1.0 

式

耐火間仕切 (片面×2)

四周処理 42.7 

ｍ

間仕切 t50 24kg/m3

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 30.2 

ｍ2

壁出隅 塩ﾋﾞ

ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ 43.3 

ｍ

PB開口･入隅

塩ﾋﾞ化粧目地 230.0 

ｍ

壁 t12 W600×H400程度

構造用合板張 (手洗い器取付補強) 2.0 

か所

天井 不燃

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 t9.5 突付 406.0 

ｍ2

天井廻り縁 塩ﾋﾞ

300.2 

ｍ

計
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直　接　工　事　費　細目別内訳

塗装改修 内部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

壁 EP-G

つや有合成樹脂 ﾎﾞｰﾄﾞ面 29.0 

ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗 ｍ2

壁 EP-G

つや有合成樹脂 既存ﾓﾙﾀﾙ面 41.4 

ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗 下地調整RB種共 ｍ2

合成樹脂調合 SOP

ﾍﾟｲﾝﾄ塗替 鉄部細巾物 2.5 

ｍ

合成樹脂調合 SOP

ﾍﾟｲﾝﾄ塗替 既存鋼製建具面 18.3 

下地調整RB種共 ｍ2

合成樹脂調合 SOP

ﾍﾟｲﾝﾄ塗替 既存ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ 41.0 

下地調整RB種共 ｍ

計
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直　接　工　事　費　細目別内訳

仕上ﾕﾆｯﾄ･その他 撤去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

流し台撤去 L=2000

1.0 

か所

窓下 W2650×D600

流し･ｶｳﾝﾀｰ撤去 ｼﾝｸx1 3.0 

か所

窓下 W5250×D600

流し･ｶｳﾝﾀｰ撤去 ｼﾝｸx2 1.0 

か所

窓下 W5400×D600

流し･ｶｳﾝﾀｰ撤去 ｼﾝｸx2 1.0 

か所

窓下 W19450×D600

流し･ｶｳﾝﾀｰ撤去 ｼﾝｸx3 1.0 

か所

窓下 W5650×D600

ｶｳﾝﾀｰ撤去 1.0 

か所

窓下 W8200×D600

ｶｳﾝﾀｰ撤去 1.0 

か所

検査事務･採血 L=2200程度

受付ｶｳﾝﾀｰ撤去 1.0 

か所

蛍光顕微鏡 W3000×D800

ｶｳﾝﾀｰ撤去 1.0 

か所

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ撤去

56.4 

ｍ2

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ撤去 ﾀﾃ型

12.9 

ｍ2

吊ｶｰﾃﾝ撤去

15.3 

ｍ2

吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去

6.8 

ｍ

生化学 W1400×H2000

ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝｶｰﾃﾝ撤去 1.0 

か所

室名札･ｻｲﾝ撤去

10.0 

か所

計
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直　接　工　事　費　細目別内訳

仕上ﾕﾆｯﾄ･その他 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

(金属)

竪一方枠 H=2510

ｽﾁｰﾙ 曲加工 t1.6 1.0 

160x25程度 か所

検査事務室 W500×D400×H900

ﾊﾞｽﾎﾞｯｸｽ ｽﾁｰﾙt1.2 1.0 

扉:ｱｸﾘﾙt4 か所

D-64図参照

- 

(仕上ﾕﾆｯﾄ)

- 

洗浄室 W1500×D600×H810

SUS流し台 天板:SUSt1.2 1.0 

下地:構造合板t12 か所

ｼﾝｸ:SUSt1.2鏡面

D-64図参照 - 

洗浄室･PCR室 W2300×D600×H810

窓下ｶｳﾝﾀｰ･流し 天板:SUSt1.2 2.0 

下地:構造合板t12 か所

ｼﾝｸ:SUSt1.2鏡面×1

D-65図参照 - 

細菌検査室 W7650×D600×H810

窓下ｶｳﾝﾀｰ･流し 天板:SUSt1.2 1.0 

下地:構造合板t12 か所

ｼﾝｸ:SUSt1.2鏡面×2

D-65図参照 - 

各室 W2000×D600×H810

窓下ｶｳﾝﾀｰ 天板:SUSt1.2 1.0 

下地:構造合板t12 か所

(ｼﾝｸなし)

D-65図参照 - 

輸血検査室 W8100×D600×H810

窓下ｶｳﾝﾀｰ 天板:SUSt1.2 1.0 

(下部収納付) 下地:集成材t30 か所

収納部､扉:ﾒﾗﾐﾝ化粧板t20

可動棚板:ﾎﾟﾘ合板t20 2段 - 

D-65図参照

倉庫 W2000×D600×H810

窓下ｶｳﾝﾀｰ 天板:SUSt1.2 1.0 

(下部収納付) 下地:集成材t30 か所

収納部､扉:ﾒﾗﾐﾝ化粧板t20

可動棚板:ﾎﾟﾘ合板t20 2段 - 

D-65図参照

当直室 W2600×D600×H810

窓下ｶｳﾝﾀｰ 天板:SUSt1.2 1.0 

(下部収納付) 下地:集成材t30 か所

収納部､扉:ﾒﾗﾐﾝ化粧板t20

可動棚板:ﾎﾟﾘ合板t20 2段 - 

D-65図参照

検体検査室 W7500×D600×H810

窓下ｶｳﾝﾀｰ･流し 天板:SUSt1.2 1.0 

(下部収納付) 下地:集成材t30 か所
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直　接　工　事　費　細目別内訳

仕上ﾕﾆｯﾄ･その他 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

収納部､扉:ﾒﾗﾐﾝ化粧板t20

可動棚板:ﾎﾟﾘ合板t20 2段

ｼﾝｸ:SUSt1.2鏡面×3

D-65図ﾆ準ずる

検体検査室 W2350×D600×H810

ｶｳﾝﾀｰ 天板:SUSt1.2 1.0 

(下部収納付) 下地:集成材t30 か所

収納部､扉:ﾒﾗﾐﾝ化粧板t20

可動棚板:ﾎﾟﾘ合板t20 2段 - 

D-65図ﾆ準ずる

輸血検査室 W1200×D600×H800

SUS流し台 ｼﾝｸ:SUSt1.2 1.0 

(2槽) 脚:SUS-38φ か所

ｽﾉｺ板:SUSt1.2

D-65図参照 - 

検体検査室 W900×D600×H800

SUS流し台 ｼﾝｸ:SUSt1.2 1.0 

(1槽) 脚:SUS-38φ か所

ｽﾉｺ板:SUSt1.2

D-65図参照 - 

当直室 W700×D600×H800

SUS流し台 ｼﾝｸ:SUSt1.2 1.0 

(1槽) 脚:SUS-38φ か所

ｽﾉｺ板:SUSt1.2

D-65図ﾆ準ずる - 

検体検査室 W2350×D400×H710

吊戸棚 ﾒﾗﾐﾝ化粧合板t20 2.0 

可動棚板:ﾎﾟﾘ合板t20 2段 か所

D-65図ﾆ準ずる

- 

輸血検査室 延W3400×D500×H700 L型

実験台 天板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt40 1.0 

下地:ｼﾅ合板t4 か所

ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧合板t25

引出:ﾒﾗﾐﾝ化粧合板t20 - 

D-66図参照

ﾗｲﾆﾝｸﾞ ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ

面台 t25 W=150 3.3 

ｍ

当直室 W800×H1200

ｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ ﾒﾗﾐﾝ化粧合板 1.0 

か所

化粧鏡 450×600

2.0 

か所

A W200×H200

室名札 表示基板:ｱｸﾘﾙﾏｯﾄt3 10.0 

(正面型) ﾍﾞｰｽ:ｽﾗｲﾄﾞﾛｯｸ機構着脱式 か所

表示方法:UV印刷

(D-67図参照) - 

C H=30

ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞｻｲﾝ CS切文字 14.0 

(D-67図参照) か所
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直　接　工　事　費　細目別内訳

仕上ﾕﾆｯﾄ･その他 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

(その他雑)

既存壁開口塞ぎ 200×200

(W12) 5.0 

か所

既存壁開口利用 50φ周囲

開口周囲塞ぎ (W12) 5.0 

既存開口200×200 か所

化粧鏡 450×600

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 2.0 

か所

(ｽﾗﾌﾞ･壁開口)

- 

b.天井裏壁開口 200φ

(W10) 1.0 

CFﾗﾐﾈｯﾄ工法 か所

c.天井裏壁開口 300φ

(W10) 3.0 

CFﾗﾐﾈｯﾄ工法 か所

g.天井裏壁開口 600×300

(W10) 1.0 

CFﾗﾐﾈｯﾄ工法 か所

h.天井裏壁開口 800×300

(W10) 1.0 

CFﾗﾐﾈｯﾄ工法 か所

l.天井裏壁開口 700×200

(W10) 1.0 

CFﾗﾐﾈｯﾄ工法 か所

既存開口拡張 750×350

(W12) 5.0 

CFﾗﾐﾈｯﾄ工法 か所

ｶﾞﾗﾘ新設部 200×200

新規開口 (W12) 2.0 

CFﾗﾐﾈｯﾄ工法 か所

計
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直　接　工　事　費　細目別内訳

発生材処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類

1.24 

ｍ3

発生材積込み 仕上材類

25.54 

ｍ3

発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ類

1.24 

ｍ3

発生材運搬 ｶﾞﾗｽ及び陶器類

0.64 

ｍ3

発生材運搬 木材類

0.67 

ｍ3

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

1.17 

ｍ3

発生材運搬 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類

12.72 

ｍ3

発生材運搬 その他ﾎﾞｰﾄﾞ類

4.60 

ｍ3

発生材運搬 繊維くず

0.08 

ｍ3

発生材運搬 混合廃棄物

5.54 

ｍ3

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ類

1.24 

ｍ3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ及び陶器類

0.64 

ｍ3

発生材処分 木材類

0.67 

ｍ3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

1.17 

ｍ3

発生材処分 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類

4.60 

ｍ3

発生材処分 その他ﾎﾞｰﾄﾞ類

4.72 

ｍ3

発生材処分 繊維くず

0.08 

ｍ3

発生材処分 混合廃棄物

5.54 

ｍ3

ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄屑 H4

-0.07 

ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ 金属類(ｽﾁｰﾙ)

-3,069.0 

kg
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直　接　工　事　費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｽｸﾗｯﾌﾟ 金属類(ｽﾃﾝﾚｽ)

-5.4 

kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ 金属類(ｱﾙﾐ)

-30.0 

kg

計
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直　接　工　事　費　細目別内訳

直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

養生･片付清掃

1.0           

式

内部足場

1.0           

式

計

G.共通(設備改修部)工事
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直　接　工　事　費　細目別内訳

内装改修 撤去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

★印：土日主体作業

- 

天井 t9.5

石膏ﾎﾞｰﾄ撤去 化粧PB 45.5 

★ ｍ2

天井 t12.5

岩綿吸音板撤去 PBt9.5捨貼共 648.0 

★ ｍ2

天井 t12.5

岩綿吸音板撤去 耐水PBt12.5捨貼共 60.6 

★ ｍ2

天井

軽鉄下地撤去 754.0 

★ ｍ2

天井廻り縁撤去 塩ﾋﾞ

561.0 

★ ｍ

計

- 

★印：土日主体作業

G.共通(設備改修部)工事
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直　接　工　事　費　細目別内訳

内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

軽鉄天井下地 19型

@225 H<3.0 405.0 

既存ｲﾝｻｰﾄ再利用 ｍ2

軽鉄天井下地 19型

@225 H<3.0 337.0 

★ 既存ｲﾝｻｰﾄ再利用 ｍ2

軽鉄天井下地

開口補強 1.0 

★ 式

天井耐震補強 仕様A

(A-08図参照) 405.0 

★ ｍ2

天井耐震補強 仕様B

(A-08図参照) 337.0 

★ ｍ2

天井点検口 ｱﾙﾐ 目地ﾀｲﾌﾟ

450×450 8.0 

★ か所

天井点検口 ｱﾙﾐ 額目地ﾀｲﾌﾟ

600×600 17.0 

★ か所

天井 不燃

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 t9.5 突付 754.0 

★ ｍ2

天井廻り縁 塩ﾋﾞ

560.0 

★ ｍ

既存天井見切縁 塩ﾋﾞ

16.7 

★ ｍ

計

- 

G.共通(設備改修部)工事
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直　接　工　事　費　細目別内訳

仕上ﾕﾆｯﾄ･その他 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

屋上空調室壁 700×250

開口切断 押出成形ｾﾒﾝﾄ板t60 1.0 

★ か所

ｽﾗﾌﾞ開口 700x300

t120 (S11a) 1.0 

★ CFﾗﾐﾈｯﾄ工法 か所

b.天井裏壁開口 200φ

(W10) 2.0 

★ CFﾗﾐﾈｯﾄ工法 か所

屋上空調室壁 700×400

鉄骨開口補強 L-90x90x7+L-50x50x6 1.0 

★ か所

RF空調室床 700×300

鉄骨開口補強 t120 (S5) 1.0 

★ CFﾗﾐﾈｯﾄ工法 か所

計

G.共通(設備改修部)工事
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直　接　工　事　費　細目別内訳

発生材処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類

0.10 

ｍ3

発生材積込み 仕上材類

16.02 

ｍ3

発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ類

0.10 

ｍ3

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

0.28 

ｍ3

発生材運搬 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類

7.24 

ｍ3

発生材運搬 その他ﾎﾞｰﾄﾞ類

8.50 

ｍ3

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ類

0.10 

ｍ3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

0.28 

ｍ3

発生材処分 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類

7.24 

ｍ3

発生材処分 その他ﾎﾞｰﾄﾞ類

8.50 

ｍ3

ｽｸﾗｯﾌﾟ 金属類(ｽﾁｰﾙ)

-1,704.0 

kg

計

G.共通(設備改修部)工事
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共通仮設費（積上分）　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

化学物質 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ､ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ

濃度測定 （5項目分析）測定 1.0           

報告書作成含む 式

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有調査 既存梁ﾛｯｸｳｰﾙ吹付部

1.0           

式

ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ対策

1.0           静岡県立こども病院本館ﾘﾆｭｰｱﾙ工事（建築工事）

式

交通誘導員Ｂ

855.0         

人

交通誘導員Ｂ

189.0         

★ 人

計

                                        




