
工事名称 令和３年度 静岡県立総合病院 北安東医師公舎屋上防水改修工事
　　　　　 

工事場所 静岡県静岡市葵区北安東地内

設計年月日 令和3年5月31日

　【工事概要】

静岡県立総合病院 北安東医師公舎に係る屋上防水改修工事

  ・既存 アスファルトシングル葺  約680㎡ の全面改修

  ・改修工法  合成高分子系ルーフィングシート防水（塩ビ樹脂系）機械的固定工法

    ・既存防水非撤去（劣化部分10％程度の撤去を見込む）

    ・軒先及びケラバ金物撤去･新設（塩ビ被覆鋼板）

    ・棟金物新設（塩ビ被覆鋼板）

    ・屋上ハッチＤＰ塗替え

    ・施工に伴う防鳥ネット一部撤去･新設

    上記に伴う建築改修工事  一式

設　計　書

静岡県立総合病院



工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接工事費      

建築工事        
1   

式
計

共通費          

  共通仮設費    
1   

式
  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  
1   

式
計

工事価格        
1   

式
消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％
式

工事費          
1   

式

静岡県立総合病院



工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

建築工事        
1   

式
計

静岡県立総合病院



建築工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

屋上防水改修    
1   

式
計

静岡県立総合病院



建築工事　科目別内訳 4

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
既存撤去        

1   
式

防水改修        
1   

式
計

屋上防水改修

静岡県立総合病院



建築工事　中科目別内訳 5

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        改修            

1   
式

計

既存撤去        撤去            

1   
式

計

防水改修        改修            

1   
式

計

屋上防水改修

静岡県立総合病院



建築工事　細目別内訳 6

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

くさび緊結式足場 建枠900×1800(最上部安全手摺共) 
(手すり先行方式) 掛払い手間、月額損料、基本料、運 1,486   

搬費共　1.5月                   ㎡
小幅ﾈｯﾄ張り     防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ                     
(層間塞ぎ)      掛払い手間、日額賃料、基本料、運 106   

搬費共　45日                    ｍ
くさび緊結式足場 建枠600×1800(最上部安全手摺共) 
(手すり先行方式) 掛払い手間、月額損料、基本料、運 317   
（吹抜け部分）  搬費共　1.5月                   ㎡
小幅ﾈｯﾄ張り     防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ                     
(層間塞ぎ)      掛払い手間、日額賃料、基本料、運 22   

搬費共　45日                    ｍ
ﾌﾞﾗｹｯﾄ一側足場  掛払い、月額損料、基本料、運搬費

共　1.5月                       431   
㎡

安全手すり      ブラケット一側足場用            
掛払い手間、日額賃料、基本料、運 29.9 
搬費共　45日                    ｍ

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類                        
掛払い手間、基本料、日額賃料、  2,100   
運搬費共　45日                  ㎡

仮囲い          設置費、撤去費、日額賃料、基本料
（養生金網）    、運搬費共　45日                278   

養生金網　H=2.0m                ㎡
計

建築工事  細目別内訳 7

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

（とりこわし）  

既存防水層撤去  アスファルトシングル葺き        
集積共　法定福利費共            70   
（劣化部 約10%程度）            ㎡

既存ケラバ金物  集積共                          
撤去            法定福利費共                    66.9 

ｍ
既存水切り金物  集積共                          
撤去            法定福利費共                    103   

ｍ
鳥避けネット撤去 水平部(23.7㎡)･垂直部(7.9㎡)    

運搬処分共                      1   
法定福利費共                    式

（発生材運搬）  

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
発生材運搬      人力積込     ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ        2   

DID区間有り 10.5㎞以下          ｍ3

（発生材処分）  

とりこわし      ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ                     
発生材処分      2   

ｍ3
とりこわし      金物類（169.9ｍ）               
発生材処分      積込み運搬共                    1   

式
計

屋上防水改修 直接仮設 改修

屋上防水改修 既存撤去 撤去

静岡県立総合病院



建築工事　細目別内訳 8

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

（直接仮設）    

養生            露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)     
(屋上防水改修)  678   

㎡
整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)     
(屋上防水改修)  678   

㎡
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転  10t吊り      ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料    
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 2   

日

（防水改修）    

既存防水下地調査 法定福利費共                    
費              679   

㎡
ｸﾗｯｸ補修        自動式ｴﾎﾟｷｼ樹脂低圧注入工法     

0.2～1.0m/m以下100未満 130ml/m  70   
ｍ

水洗い          高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 10～15 MPa            
679   

㎡
合成高分子系    S-M2 機械固定工法　塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水   表面塗装なし　ｼｰﾙ材共          679   

材工共　法定福利費共            ㎡
ケラバ塩ビ被覆  85×60×10                      
鋼板金物        材工共　法廷福利費共            66.9 

ｍ
軒先塩ビ被覆鋼板 110×60×10                     
金物            材工共　法廷福利費共            103   

ｍ
棟塩ビ被覆鋼板  材工共　法廷福利費共            
金物            36.7 

ｍ
ＤＰ塗替        鉄鋼 屋上点検口  1級            

ケレン、素地ごしらえ及び下塗り共 1   
材工共　法定福利費共            式

建築工事  細目別内訳 9

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

（雑工事）      

防鳥ネット      吹抜け天井面                    
設置            材工共　法定福利費共            3   

か所
防鳥ネット      吹抜け垂直面                    
設置            材工共　法定福利費共            3   

か所
防鳥ネット      
副資材          1   

式
計

屋上防水改修 防水改修 改修

屋上防水改修 防水改修 改修

静岡県立総合病院



共通仮設費(積上)　明細 10

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

交通誘導警備員B 

10   
人

計

静岡県立総合病院


