
静岡県立総合病院

工事名称 令和元年度静岡県立総合病院　　　　　　【設計書】
第Ⅱ期リニューアル機械設備工事

工事場所 静岡市葵区北安東　地内

設計年月日 令和元年11月15日

【工事概要】

① 本館 1･2階 Bｴﾘｱ 耐震補強工事
② 本館 1･2･3階 Dｴﾘｱ 耐震補強工事
③ 本館 4階～6階 Aｴﾘｱ 耐震補強工事
④ 本館 4階～6階 Bｴﾘｱ 耐震補強工事
⑤ 本館 4階～6階 Cｴﾘｱ 耐震補強工事
⑥ 本館 4階～6階 Dｴﾘｱ 耐震補強工事
⑦ 循環器病ｾﾝﾀｰ 1階 Gｴﾘｱ 中央処置室整備工事 
⑧ 北館 1階 Eｴﾘｱ 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事
⑨ 本館 外来便所 改修工事
⑩ 本館 中央廊下便所 改修工事
⑪ 本館 病棟便所 改修工事

                         上記に係る機械設備工事一式



静岡県立総合病院

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接工事費      

機械設備工事    
1   

式
計

共通費          

  共通仮設費    
1   

式
  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  
1   

式
計

工事価格        
1   

式
消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％
式

工事費          
1   

式



静岡県立総合病院

工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

機械設備工事    
1   

式
計



静岡県立総合病院

機械設備工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

①.本館1・2階Bエリア 耐震補強工
事              1   

式
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補
強工事          1   

式
③.本館4～6階Aエリア 耐震補強工
事              1   

式
④.本館4～6階Bエリア 耐震補強工
事              1   

式
⑤.本館4～6階Cエリア 耐震補強工
事              1   

式
⑥.本館4～6階Dエリア 耐震補強工
事              1   

式
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処
置室整備工事    1   

式
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾ
ﾝﾀｰ整備工事     1   

式
⑨本館　外来便所 改修工事

1   
式

⑩本館　中央廊下便所 改修工事
1   

式
⑪本館　病棟便所 改修工事

1   
式

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　科目別内訳 4
①.本館1・2階Bエリア 耐震補強工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

1.空気調和設備  
1   

式
2.排水設備工事  

1   
式

3.給湯設備工事  
1   

式
4.消火設備工事  

1   
式

5.撤去工事      
1   

式
6.発生材処理    

1   
式

計

機械設備工事  科目別内訳 5
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補強工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

1.空気調和設備  
1   

式
2.換気設備      

1   
式

3.自動制御      
1   

式
4.衛生器具設備工事

1   
式

5.給水設備工事  
1   

式
6.排水設備工事  

1   
式

7.給湯設備工事  
1   

式
8.消火設備工事  

1   
式

9.撤去工事      
1   

式
10.発生材処理   

1   
式

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　科目別内訳 6
③.本館4～6階Aエリア 耐震補強工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

1.空気調和設備  
1   

式
2.衛生器具設備工事

1   
式

3.給水設備工事  
1   

式
4.排水設備工事  

1   
式

5.給湯設備工事  
1   

式
6.消火設備工事  

1   
式

7.撤去工事      
1   

式
8.発生材処理    

1   
式

計

機械設備工事  科目別内訳 7
④.本館4～6階Bエリア 耐震補強工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

1.給水設備工事  
1   

式
2.排水設備工事  

1   
式

3.給湯設備工事  
1   

式
4.消火設備工事  

1   
式

5.撤去工事      
1   

式
6.発生材処分    

1   
式

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　科目別内訳 8
⑤.本館4～6階Cエリア 耐震補強工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

1.空気調和設備  
1   

式
2.衛生器具設備工事

1   
式

3.給水設備工事  
1   

式
4.排水設備工事  

1   
式

5.給湯設備工事  
1   

式
6.消火設備工事  

1   
式

7.撤去工事      
1   

式
8.発生材処分    

1   
式

計

機械設備工事  科目別内訳 9
⑥.本館4～6階Dエリア 耐震補強工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

1.空気調和設備  
1   

式
2.衛生器具設備工事

1   
式

3.給水設備工事  
1   

式
4.排水設備工事  

1   
式

5.給湯設備工事  
1   

式
6.消火設備工事  

1   
式

7.撤去工事      
1   

式
8.発生材処分    

1   
式

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　科目別内訳 10
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

1.直接仮設      
1   

式
2.空気調和設備工事

1   
式

3.換気設備工事  
1   

式
4.自動制御設備  

1   
式

5.衛生器具設備工事
1   

式
6.給水設備工事  

1   
式

7.排水設備工事  
1   

式
8.給湯設備工事  

1   
式

9.消火設備工事  
1   

式
10.医療ガス設備工事

1   
式

11.撤去工事     
1   

式
12.発生材処分   

1   
式

計

機械設備工事  科目別内訳 11
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

1.空気調和設備工事
1   

式
2.換気設備工事  

1   
式

3.自動制御設備  
1   

式
4.衛生器具設備工事

1   
式

5.給水設備工事  
1   

式
6.排水設備工事  

1   
式

7.給湯設備工事  
1   

式
8.消火設備工事  

1   
式

9.医療ガス設備工事
1   

式
10.撤去工事     

1   
式

11.発生材処分   
1   

式
計



静岡県立総合病院

機械設備工事　科目別内訳 12
⑨本館　外来便所 改修工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

換気設備        
1   

式
衛生器具設備    

1   
式

給水設備        
1   

式
排水設備        

1   
式

撤去工事        
1   

式
発生材処理      

1   
式

計

機械設備工事  科目別内訳 13
⑩本館　中央廊下便所 改修工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

換気設備        
1   

式
衛生器具設備    

1   
式

給水設備        
1   

式
排水設備        

1   
式

撤去工事        
1   

式
発生材処理      

1   
式

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　科目別内訳 14
⑪本館　病棟便所 改修工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

換気設備        
1   

式
衛生器具設備    

1   
式

給水設備        
1   

式
排水設備        

1   
式

給湯設備        
1   

式
消火設備        

1   
式

撤去工事        
1   

式
発生材処理      

1   
式

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　中科目別内訳 15
①.本館1・2階Bエリア 耐震補強工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

1.空気調和設備  （1）機器設備   

1   
式

1.空気調和設備  （2）ダクト設備 

1   
式

1.空気調和設備  （3）配管設備   

1   
式

計

2.排水設備工事  （1）排水設備工事

1   
式

計

3.給湯設備工事  （1）給湯設備工事

1   
式

計

4.消火設備工事  （1）ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備工事

1   
式

計

5.撤去工事      （1）空調設備工事

1   
式

5.撤去工事      （2）給水設備撤去工事

1   
式

5.撤去工事      （3）排水設備撤去工事

1   
式

5.撤去工事      （4）給湯設備撤去工事

1   
式

計

機械設備工事  中科目別内訳 16
①.本館1・2階Bエリア 耐震補強工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

6.発生材処理    （1）空調設備発生材処理

1   
式

6.発生材処理    （2）給水設備発生材処分

1   
式

6.発生材処理    （3）排水設備発生材処分

1   
式

6.発生材処理    （4）給湯設備発生材処分

1   
式

6.発生材処理    （5）ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備発生材処分

1   
式

6.発生材処理    （6）アスベスト処分

1   
式

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　中科目別内訳 17
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補強工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

1.空気調和設備  （1）機器設備   

1   
式

1.空気調和設備  （2）ダクト設備 

1   
式

1.空気調和設備  （3）配管設備   

1   
式

計

2.換気設備      （1）ダクト設備 

1   
式

計

3.自動制御      （1）自動制御   

1   
式

計

4.衛生器具設備工事 （1）衛生器具設備工事

1   
式

計

5.給水設備工事  （1）給水設備工事

1   
式

計

6.排水設備工事  （1）排水設備工事

1   
式

計

7.給湯設備工事  （1）給湯設備工事

1   
式

機械設備工事  中科目別内訳 18
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補強工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

計

8.消火設備工事  （1）ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備工事

1   
式

計

9.撤去工事      （1）空調設備撤去工事

1   
式

9.撤去工事      （2）衛生器具設備撤去工事

1   
式

9.撤去工事      （3）給水設備撤去工事

1   
式

9.撤去工事      （4）排水設備撤去工事

1   
式

9.撤去工事      （5）給湯設備撤去工事

1   
式

計

10.発生材処理   （1）空調設備発生材処理

1   
式

10.発生材処理   （2）給水設備発生材処分

1   
式

10.発生材処理   （3）排水設備発生材処分

1   
式

10.発生材処理   （4）給湯設備発生材処分

1   
式

10.発生材処理   （5）ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備発生材処分

1   
式

10.発生材処理   （6）アスベスト処分

1   
式



静岡県立総合病院

機械設備工事　中科目別内訳 19
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補強工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

計

機械設備工事  中科目別内訳 20
③.本館4～6階Aエリア 耐震補強工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

1.空気調和設備  （1）機器設備   

1   
式

1.空気調和設備  （2）ダクト設備 

1   
式

1.空気調和設備  （3）配管設備   

1   
式

計

2.衛生器具設備工事 （1）衛生器具設備工事

1   
式

計

3.給水設備工事  （1）給水設備工事

1   
式

計

4.排水設備工事  （1）排水設備工事

1   
式

計

5.給湯設備工事  （1）給湯設備工事

1   
式

計

6.消火設備工事  （1）ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備工事

1   
式

計

7.撤去工事      （1）空調設備撤去

1   
式



静岡県立総合病院

機械設備工事　中科目別内訳 21
③.本館4～6階Aエリア 耐震補強工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

7.撤去工事      （2）衛生器具設備撤去工事

1   
式

7.撤去工事      （3）給水設備撤去工事

1   
式

7.撤去工事      （4）排水設備撤去工事

1   
式

7.撤去工事      （5）給湯設備撤去工事

1   
式

計

8.発生材処理    （1）空調発生材処分

1   
式

8.発生材処理    （2）給水設備発生材処分

1   
式

8.発生材処理    （3）排水設備発生材処分

1   
式

8.発生材処理    （4）給湯設備発生材処分

1   
式

8.発生材処理    （5）ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備発生材処分

1   
式

8.発生材処理    （6）アスベスト処分

1   
式

計

機械設備工事  中科目別内訳 22
④.本館4～6階Bエリア 耐震補強工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

1.給水設備工事  （1）給水設備工事

1   
式

計

2.排水設備工事  （1）排水設備工事

1   
式

計

3.給湯設備工事  （1）給湯設備工事

1   
式

計

4.消火設備工事  （1）ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備工事

1   
式

計

5.撤去工事      （1）給水設備撤去工事

1   
式

5.撤去工事      （2）排水設備撤去工事

1   
式

5.撤去工事      （3）給湯設備撤去工事

1   
式

計

6.発生材処分    （1）給水設備発生材処分

1   
式

6.発生材処分    （2）排水設備発生材処分

1   
式

6.発生材処分    （3）給湯設備発生材処分

1   
式
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機械設備工事　中科目別内訳 23
④.本館4～6階Bエリア 耐震補強工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

6.発生材処分    （4）ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備発生材処分

1   
式

計

機械設備工事  中科目別内訳 24
⑤.本館4～6階Cエリア 耐震補強工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

1.空気調和設備  （1）機器設備   

1   
式

1.空気調和設備  （2）ダクト設備 

1   
式

1.空気調和設備  （3）配管設備   

1   
式

計

2.衛生器具設備工事 （1）衛生器具設備工事

1   
式

計

3.給水設備工事  （1）給水設備工事

1   
式

計

4.排水設備工事  （1）排水設備工事

1   
式

計

5.給湯設備工事  （1）給湯設備工事

1   
式

計

6.消火設備工事  （1）ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備工事

1   
式

計

7.撤去工事      （1）空調設備撤去

1   
式
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機械設備工事　中科目別内訳 25
⑤.本館4～6階Cエリア 耐震補強工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

7.撤去工事      （2）衛生器具設備撤去工事

1   
式

7.撤去工事      （3）給水設備撤去工事

1   
式

7.撤去工事      （4）排水設備撤去工事

1   
式

計

8.発生材処分    （1）空調設備発生材処分

1   
式

8.発生材処分    （2）給水設備発生材処分

1   
式

8.発生材処分    （3）排水設備発生材処分

1   
式

計

機械設備工事  中科目別内訳 26
⑥.本館4～6階Dエリア 耐震補強工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

1.空気調和設備  （1）機器設備   

1   
式

1.空気調和設備  （2）配管設備   

1   
式

計

2.衛生器具設備工事 （1）衛生器具設備工事

1   
式

計

3.給水設備工事  （1）給水設備工事

1   
式

計

4.排水設備工事  （1）排水設備工事

1   
式

計

5.給湯設備工事  （1）給湯設備工事

1   
式

計

6.消火設備工事  （1）ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備工事

1   
式

計

7.撤去工事      （1）空調設備撤去工事

1   
式

7.撤去工事      （2）衛生器具設備撤去工事

1   
式
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機械設備工事　中科目別内訳 27
⑥.本館4～6階Dエリア 耐震補強工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

7.撤去工事      （3）給水設備撤去工事

1   
式

7.撤去工事      （4）排水設備撤去工事

1   
式

7.撤去工事      （5）給湯設備撤去工事

1   
式

計

8.発生材処分    （1）空調設備発生材処分

1   
式

8.発生材処分    （2）給水設備発生材処分

1   
式

8.発生材処分    （3）排水設備発生材処分

1   
式

8.発生材処分    （4）給湯設備発生材処分

1   
式

8.発生材処分    （5）ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備発生材処分

1   
式

計

機械設備工事  中科目別内訳 28
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

1.直接仮設      

1   
式

計

2.空気調和設備工事 （1）空調機器設備工事

1   
式

2.空気調和設備工事 （2）空調ダクト設備工事

1   
式

2.空気調和設備工事 （3）空調配管設備

1   
式

2.空気調和設備工事 （4）総合調整費 

1   
式

計

3.換気設備工事  （1）換気機器設備

1   
式

3.換気設備工事  （2）換気ダクト設備

1   
式

3.換気設備工事  （3）総合調整費 

1   
式

計

4.自動制御設備  （1）自動制御設備

1   
式

計

5.衛生器具設備工事 （1）衛生器具設備工事

1   
式

計
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機械設備工事　中科目別内訳 29
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

6.給水設備工事  （1）給水設備工事

1   
式

計

7.排水設備工事  （1）排水設備工事

1   
式

計

8.給湯設備工事  （1）給湯設備工事

1   
式

計

9.消火設備工事  （1）ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備工事

1   
式

計

10.医療ガス設備工事 （1）医療ガス設備工事

1   
式

計

11.撤去工事     （1）空調設備撤去工事

1   
式

11.撤去工事     （2）衛生器具設備撤去工事

1   
式

11.撤去工事     （3）給水設備撤去工事

1   
式

11.撤去工事     （4）排水設備撤去工事

1   
式

11.撤去工事     （5）給湯設備撤去工事

1   
式

機械設備工事  中科目別内訳 30
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

計

12.発生材処分   （1）空調設備発生材処分

1   
式

12.発生材処分   （2）衛生器具設備発生材処分

1   
式

12.発生材処分   （3）給水設備発生材処分

1   
式

12.発生材処分   （4）排水設備発生材処分

1   
式

12.発生材処分   （5）給湯設備発生材処分

1   
式

12.発生材処分   （6）アスベスト処分

1   
式

計
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機械設備工事　中科目別内訳 31
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

1.空気調和設備工事 （1）空調機器設備工事

1   
式

1.空気調和設備工事 （2）空調ダクト設備工事

1   
式

1.空気調和設備工事 （3）空調配管設備

1   
式

1.空気調和設備工事 （4）総合調整費 

1   
式

計

2.換気設備工事  （1）換気機器設備

1   
式

2.換気設備工事  （2）換気ダクト設備

1   
式

2.換気設備工事  （3）総合調整費 

1   
式

計

3.自動制御設備  （1）自動制御設備

1   
式

計

4.衛生器具設備工事 （1）衛生器具設備工事

1   
式

計

5.給水設備工事  （1）給水設備工事

1   
式

計

機械設備工事  中科目別内訳 32
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

6.排水設備工事  （1）排水設備工事

1   
式

計

7.給湯設備工事  （1）給湯設備工事

1   
式

計

8.消火設備工事  （1）ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備工事

1   
式

計

9.医療ガス設備工事 （1）医療ガス設備工事

1   
式

計

10.撤去工事     （1）空調設備撤去工事

1   
式

10.撤去工事     （2）衛生器具設備撤去工事

1   
式

10.撤去工事     （3）給水設備撤去工事

1   
式

10.撤去工事     （4）排水設備撤去工事

1   
式

10.撤去工事     （5）給湯設備撤去工事

1   
式

計

11.発生材処分   （1）空調設備発生材処分

1   
式
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機械設備工事　中科目別内訳 33
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

11.発生材処分   （2）衛生器具設備発生材処分

1   
式

11.発生材処分   （3）給水設備発生材処分

1   
式

11.発生材処分   （4）排水設備発生材処分

1   
式

11.発生材処分   （5）給湯設備発生材処分

1   
式

11.発生材処分   （6）アスベスト処分

1   
式

計

機械設備工事  中科目別内訳 34
⑨本館　外来便所 改修工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

換気設備        ダクト設備      

1   
式

計

衛生器具設備    

1   
式

計

給水設備        

1   
式

計

排水設備        

1   
式

計

撤去工事        空調設備撤去工事

1   
式

撤去工事        衛生器具設備撤去工事

1   
式

撤去工事        給水設備撤去工事

1   
式

撤去工事        排水設備撤去工事

1   
式

計

発生材処理      空調設備発生材処理

1   
式

発生材処理      衛生器具設備発生材処理

1   
式
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機械設備工事　中科目別内訳 35
⑨本館　外来便所 改修工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

発生材処理      給水設備発生材処理

1   
式

発生材処理      排水設備発生材処理

1   
式

計

機械設備工事  中科目別内訳 36
⑩本館　中央廊下便所 改修工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

換気設備        ダクト設備      

1   
式

計

衛生器具設備    

1   
式

計

給水設備        

1   
式

計

排水設備        

1   
式

計

撤去工事        空調設備撤去工事

1   
式

撤去工事        衛生器具設備撤去工事

1   
式

撤去工事        給水設備撤去工事

1   
式

撤去工事        排水設備撤去工事

1   
式

計

発生材処理      空調設備発生材処理

1   
式

発生材処理      衛生器具設備発生材処理

1   
式
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機械設備工事　中科目別内訳 37
⑩本館　中央廊下便所 改修工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

発生材処理      給水設備発生材処理

1   
式

発生材処理      排水設備発生材処理

1   
式

計

機械設備工事  中科目別内訳 38
⑪本館　病棟便所 改修工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

換気設備        ダクト設備      

1   
式

計

衛生器具設備    

1   
式

計

給水設備        

1   
式

計

排水設備        

1   
式

計

給湯設備        

1   
式

計

消火設備        スプリンクラー設備

1   
式

計

撤去工事        空調設備撤去工事

1   
式

撤去工事        衛生器具設備撤去工事

1   
式

撤去工事        給水設備撤去工事

1   
式
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機械設備工事　中科目別内訳 39
⑪本館　病棟便所 改修工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

撤去工事        排水設備撤去工事

1   
式

撤去工事        給湯備撤去工事  

1   
式

計

発生材処理      空調設備発生材処理

1   
式

発生材処理      衛生器具設備発生材処理

1   
式

発生材処理      給水設備発生材処理

1   
式

発生材処理      排水設備発生材処理

1   
式

発生材処理      給湯設備発生材処理

1   
式

計
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機械設備工事　細目別内訳 40
①.本館1・2階Bエリア 耐震補強工事 1.空気調和設備 （1）機器設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

既設機器取外再取 別紙 00-0001
付              1   

式
器具清掃        別紙 00-0002

1   
式

計

機械設備工事  細目別内訳 41
①.本館1・2階Bエリア 耐震補強工事 1.空気調和設備 （2）ダクト設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

共板ﾌﾗﾝｼﾞ       ｲﾝｻｰﾄ無 0.6㎜（450＜ ≦750）    
工法ﾀﾞｸﾄ        23   

㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ       ｲﾝｻｰﾄ無 0.8㎜（750＜ ≦1200）   
工法ﾀﾞｸﾄ        6   

㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ                      28   
保温厚25                        ㎡

既設ﾀﾞｸﾄ接続    1200　　550                     
1   

か所
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ       ｽﾃﾝﾚｽ製      1500 550           

2   
個

穴明け          別紙 00-0003
1   

式
鉄筋探査費用(基 X線方式                         
本料金)         3   

式/日
鉄筋探査費用(箇 X線方式                         
所あたり調査費用 56   
　20か所/日まで) か所

計
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機械設備工事　細目別内訳 42
①.本館1・2階Bエリア 耐震補強工事 1.空気調和設備 （3）配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水・配管用    ねじ接合 屋内一般        40A    
炭素鋼鋼管(白)  8   
改修            ｍ
排水・配管用    ねじ接合 屋外架空・暗渠  40A    
炭素鋼鋼管(白)  22   
改修            ｍ
保温・塗装      別紙 00-0004

1   
式

既設配管接続    別紙 00-0005
1   

式
凍結工法        (本館1・2階Bｴﾘｱ)                

1   
個

計

機械設備工事  細目別内訳 43
①.本館1・2階Bエリア 耐震補強工事 2.排水設備工事 （1）排水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水・塩ﾋﾞ      MD継手    屋内一般      80A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)  6   
改修            ｍ
排水・塩ﾋﾞ      MD継手    屋内一般     100A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)  5   
改修            ｍ
排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 3   
 80A                            ｍ

排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 5   
100A                            ｍ

排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1        3   
 80A                            ｍ

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 200㎜程度  125㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   1   
配管用貫通口)   か所
鉄筋探査費用(基 X線方式                         
本料金)         1   

式/日
鉄筋探査費用(箇 X線方式                         
所あたり調査費用 1   
　20か所/日まで) か所
配管接続        D-VA                            

屋内一般　隠蔽　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ      1   
80A                             か所

配管接続        D-VA                            
屋内一般　隠蔽　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ      2   
100A                            か所

形鋼振れ止め支持 別紙 00-0006
1   

式
文字標識等      衛 生  1,000㎡以下              

1   
式

樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          
出面L=200                       4   

本
現場調査費      別紙 00-0007

1   
式

計
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機械設備工事　細目別内訳 44
①.本館1・2階Bエリア 耐震補強工事 3.給湯設備工事 （1）給湯設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給湯・一般配管用 拡 管 式                        
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 機械室・便所    30SU            7   

ｍ
給湯・一般配管用 拡 管 式                        
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 機械室・便所    50SU            6   

ｍ
給湯管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 7   
 25A                            ｍ

給湯管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 6   
 40A                            ｍ

一般配管用      10K(ねじ)   25A                 
ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁   1   

個
一般配管用      10K(ねじ)   50A                 
ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁   1   

個
配管接続        SUS                             

便所　隠蔽　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ          2   
30SU                            か所

配管接続        SUS                             
便所　隠蔽　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ          2   
50SU                            か所

配管鋼製架台    PS内                            
L50×50相当　2.5m               2   

か所
樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          

出面L=200                       5   
本

計

機械設備工事  細目別内訳 45
①.本館1・2階Bエリア 耐震補強工事 4.消火設備工事 （1）ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

◇機器関係      

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ    高感度埋込型　72度              
6   

個
巻き出し用フレキ L=1500                          

6   
個

25Aプラグ       
6   

個
◇工事関係      

配管撤去工事費  
1   

式
機器撤去・      
新設費          1   

式
水抜き水張り    
工事費          2   

回
◇共通費        

消防申請・受検費
1   

式
計
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機械設備工事　細目別内訳 46
①.本館1・2階Bエリア 耐震補強工事 5.撤去工事 （1）空調設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

既設ﾀﾞｸﾄ撤去    別紙 00-0008
1   

式
ﾀﾞｸﾄ保温材撤去  別紙 00-0009

1   
式

既設ﾀﾞｸﾄ切断・閉
鎖              1   

か所
既設配管撤去    別紙 00-0010

1   
式

配管保温材撤去  別紙 00-0011
1   

式
既設配管切断・撤 別紙 00-0012
去              1   

式
計

機械設備工事  細目別内訳 47
①.本館1・2階Bエリア 耐震補強工事 5.撤去工事 （2）給水設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       25A                            4   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 4   
 25A 再使用しない               ｍ

仕切弁撤去       25A                            
1   

個
配管切断        鋼管類【給水】                  

隠蔽                            1   
25A                             か所

配管切断・閉栓  鋼管類【給水】                  
隠蔽                            1   
25A                             か所

凍結工法        給水撤去                        
1.2B            1   

式
計



静岡県立総合病院

機械設備工事　細目別内訳 48
①.本館1・2階Bエリア 耐震補強工事 5.撤去工事 （3）排水設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水・塩ﾋﾞ      MD継手    屋内一般      80A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)撤 3   
去              ｍ
排水・塩ﾋﾞ      MD継手    屋内一般     100A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)撤 2   
去              ｍ
排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 3   
 80A 再使用しない               ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 2   
100A 再使用しない               ｍ

配管切断        鋼管類【排水】                  
隠蔽                            2   
80A                             か所

配管切断        鋼管類【排水】                  
隠蔽                            2   
100A                            か所

計

機械設備工事  細目別内訳 49
①.本館1・2階Bエリア 耐震補強工事 5.撤去工事 （4）給湯設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水・一般配管用 拡 管 式                        
ｽﾃﾝﾚｽ鋼管撤去   機械室・便所    30SU            7   

ｍ
給水・一般配管用 拡 管 式                        
ｽﾃﾝﾚｽ鋼管撤去   機械室・便所    50SU            6   

ｍ
給湯管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 7   
 25A 再使用しない               ｍ

給湯管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 6   
 40A 再使用しない               ｍ

配管切断        鋼管類【給湯】                  
隠蔽                            2   
32SU                            か所

配管切断        鋼管類【給湯】                  
隠蔽                            2   
50SU                            か所

配管鋼製架台    PS内                            
撤去            2   

か所
凍結工法        給湯撤去                        
1.2B            1   

式
計
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機械設備工事　細目別内訳 50
①.本館1・2階Bエリア 耐震補強工事 6.発生材処理 （1）空調設備発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      別紙 00-0013
1   

式
計

機械設備工事  細目別内訳 51
①.本館1・2階Bエリア 耐震補強工事 6.発生材処理 （2）給水設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    
1   

式
発生材処分費    別紙 00-0014

1   
式

計
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機械設備工事　細目別内訳 52
①.本館1・2階Bエリア 耐震補強工事 6.発生材処理 （3）排水設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    
1   

式
発生材処分費    別紙 00-0015

1   
式

計

機械設備工事  細目別内訳 53
①.本館1・2階Bエリア 耐震補強工事 6.発生材処理 （4）給湯設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    
1   

式
発生材処分費    別紙 00-0016

1   
式

計
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機械設備工事　細目別内訳 54
①.本館1・2階Bエリア 耐震補強工事 6.発生材処理 （5）ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    
1   

式
発生材処分費    別紙 00-0017

1   
式

計

機械設備工事  細目別内訳 55
①.本館1・2階Bエリア 耐震補強工事 6.発生材処理 （6）アスベスト処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

アスベスト処分  (1・2階B)                       
1   

式
計
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機械設備工事　細目別内訳 56
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補強工事 1.空気調和設備 （1）機器設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

既設機器取外再取 別紙 00-0018
付              1   

式
器具清掃        別紙 00-0019

1   
式

計

機械設備工事  細目別内訳 57
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補強工事 1.空気調和設備 （2）ダクト設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法  0.8㎜(　　　　≦450 )           
ﾀﾞｸﾄ(高圧1ﾀﾞｸﾄ､ 19   
高圧2ﾀﾞｸﾄ)      ㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法  1.0㎜( 450＜　≦750 )           
ﾀﾞｸﾄ(高圧1ﾀﾞｸﾄ､ 11   
高圧2ﾀﾞｸﾄ)      ㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    機械室,書庫,倉庫     

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ                      27   
保温厚25                        ㎡

制気口          別紙 00-0020
1   

式
既設ﾀﾞｸﾄ接続    別紙 00-0021

1   
式

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 100㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   166   
配管用貫通口)   か所
鉄筋探査費用(基 X線方式                         
本料金)         5   

式/日
鉄筋探査費用(箇 X線方式                         
所あたり調査費用 98   
　20か所/日まで) か所

計
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機械設備工事　細目別内訳 58
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補強工事 1.空気調和設備 （3）配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

断熱材被覆銅管   6.35外径(  1/4B) 液管          
(冷媒用)改修    厚8mm                           125   

ｍ
断熱材被覆銅管   9.52外径(  3/8B) 液管          
(冷媒用)改修    厚8mm                           66   

ｍ
断熱材被覆銅管  12.7 外径(  1/2B) ｶﾞｽ管         
(冷媒用)改修    厚20mm以上                      125   

ｍ
断熱材被覆銅管  19.05外径(  3/4B) ｶﾞｽ管         
(冷媒用)改修    厚20mm以上                      66   

ｍ
排水・配管用    ねじ接合 屋内一般        32A    
炭素鋼鋼管(白)  1   
改修            ｍ
排水・配管用    ねじ接合 屋内一般        40A    
炭素鋼鋼管(白)  1   
改修            ｍ
排水・配管用    ねじ接合 屋内一般        50A    
炭素鋼鋼管(白)  1   
改修            ｍ
排水・配管用    ねじ接合 屋外架空・暗渠  32A    
炭素鋼鋼管(白)  6   
改修            ｍ
排水・配管用    ねじ接合 屋外架空・暗渠  40A    
炭素鋼鋼管(白)  2   
改修            ｍ
排水・配管用    ねじ接合 屋外架空・暗渠  50A    
炭素鋼鋼管(白)  2   
改修            ｍ
冷温水・配管用  ねじ接合                        
炭素鋼鋼管(白)  屋内一般        20A             2   
改修            ｍ
冷温水・配管用  ねじ接合                        
炭素鋼鋼管(白)  屋内一般        65A             4   
改修            ｍ
蒸気・配管用    ねじ接合       屋内一般         
炭素鋼鋼管(黒)   40A                            5   
改修            ｍ
蒸気・配管用    ねじ接合       屋外架空・暗渠   
炭素鋼鋼管(黒)   25A                            4   
改修            ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ           2mm2-  3C                    

管内                            191   
ｍ

機械設備工事  細目別内訳 59
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補強工事 1.空気調和設備 （3）配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

弁類            別紙 00-0022
1   

式
保温・塗装      別紙 00-0023

1   
式

SUSﾄﾞﾚﾝﾀﾝｸ新設  500x300x900H                    
200L                            1   

台
既設配管接続    別紙 00-0024

1   
式

凍結工法        (本館1・2・3階Dｴﾘｱ)             
1   

個
鉄筋探査費用(基 X線方式                         
本料金)         1   

式/日
鉄筋探査費用(箇 X線方式                         
所あたり調査費用 11   
　20か所/日まで) か所

計
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機械設備工事　細目別内訳 60
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補強工事 2.換気設備 （1）ダクト設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

共板ﾌﾗﾝｼﾞ       ｲﾝｻｰﾄ無 0.5㎜（      ≦450）    
工法ﾀﾞｸﾄ        5   

㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜                   
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      2   

ｍ
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ       ｽﾃﾝﾚｽ製       150φ             

1   
個

保温            別紙 00-0025
1   

式
既設ﾀﾞｸﾄ接続    別紙 00-0026

1   
式

計

機械設備工事  細目別内訳 61
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補強工事 3.自動制御 （1）自動制御

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

電動2方弁       VY5110J65A                      
1   

個
遮断弁          PMK1*40A                        

1   
個

調整費          
1   

式
ｹｰﾌﾞﾙ           EM-CEE 2ﾛx6C                    

20   
ｍ

電線管          E31mm                           
6   

本
電線管付属品    

1   
式

ﾌﾟﾘｶ＆ｺﾈｸﾀｰ類   
1   

式
吊材料費及び支持
具              1   

式
雑材料・消耗品  

1   
式

機器・材料楊重費
1   

式
試運転立会費    

1   
式

機器取付費      
1   

式
結線費          

1   
式

労務費          
1   

式
雑工費          

1   
式
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機械設備工事　細目別内訳 62
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補強工事 3.自動制御 （1）自動制御

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

休日夜間割増費  
1   

式
施工調査費      

1   
式

塗装費          
1   

式
交通運搬費      

1   
式

廃材処理費      
1   

式
撤去費          

1   
式

計

機械設備工事  細目別内訳 63
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補強工事 4.衛生器具設備工事 （1）衛生器具設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

横水栓          
F-4             1   

組
計
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機械設備工事　細目別内訳 64
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補強工事 5.給水設備工事 （1）給水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            1   
(SGP-VB)改修    ｍ
給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 1   
 20A                            ｍ

ﾎﾞｰﾙ弁          10K(ねじ･給水用) 20A            
(管端防食ｺｱ)    1   

個
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜  75㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   1   
配管用貫通口)   か所
鉄筋探査費用(基 X線方式                         
本料金)         1   

式/日
鉄筋探査費用(箇 X線方式                         
所あたり調査費用 1   
　20か所/日まで) か所
配管接続        SGP-VB                          

便所　隠蔽　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ          1   
20A                             か所

配管鋼製架台    PS内                            
L50×50相当　2.5m               4   

か所
樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          

出面L=200                       1   
本

文字標識等      衛 生  1,000㎡以下              
1   

式
現場調査費      別紙 00-0027

1   
式

計

機械設備工事  細目別内訳 65
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補強工事 6.排水設備工事 （1）排水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

通気・配管用    ねじ接合     機械室・便所       
炭素鋼鋼管(白)   50A                            7   
改修            ｍ
配管接続        SGP-白【通気】                  

便所　屋内露出　保温無          2   
50A                             か所

樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          
出面L=200                       3   

本
計
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機械設備工事　細目別内訳 66
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補強工事 7.給湯設備工事 （1）給湯設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給湯・一般配管用 拡 管 式                        
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 機械室・便所    30SU            6   

ｍ
給湯・一般配管用 拡 管 式                        
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 機械室・便所    50SU            7   

ｍ
給湯管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 6   
 25A                            ｍ

給湯管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 7   
 40A                            ｍ

一般配管用      10K(ねじ)   25A                 
ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁   1   

個
一般配管用      10K(ねじ)   50A                 
ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁   1   

個
配管接続        SUS                             

便所　隠蔽　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ          2   
30SU                            か所

配管接続        SUS                             
便所　隠蔽　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ          2   
50SU                            か所

配管鋼製架台    PS内                            
L50×50相当　2.5m               2   

か所
樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          

出面L=200                       5   
本

計

機械設備工事  細目別内訳 67
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補強工事 8.消火設備工事 （1）ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

◇機器関係      

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ    高感度埋込型　72度              
6   

個
巻き出し用フレキ L=1500                          

6   
個

25Aプラグ       
6   

個
◇工事関係      

配管撤去工事費  
1   

式
機器撤去・      
新設費          1   

式
水抜き水張り    
工事費          2   

回
◇共通費        

消防申請・受検費
1   

式
計



静岡県立総合病院

機械設備工事　細目別内訳 68
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補強工事 9.撤去工事 （1）空調設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

既設ﾀﾞｸﾄ撤去    別紙 00-0028
1   

式
ﾀﾞｸﾄ保温材撤去  別紙 00-0029

1   
式

制気口撤去      別紙 00-0030
1   

式
既設ﾀﾞｸﾄ切断・閉
鎖              6   

か所
既設配管撤去    別紙 00-0031

1   
式

配管保温材撤去  別紙 00-0032
1   

式
弁類撤去        別紙 00-0033

1   
式

既設配管切断    別紙 00-0034
1   

式
計

機械設備工事  細目別内訳 69
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補強工事 9.撤去工事 （2）衛生器具設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

横水栓撤去      13A                             
1   

個
計
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機械設備工事　細目別内訳 70
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補強工事 9.撤去工事 （3）給水設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            1   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 1   
 20A 再使用しない               ｍ

配管切断        鋼管類【給水】                  
隠蔽                            1   
20A                             か所

配管鋼製架台    PS内                            
撤去            2   

か所
凍結工法        給水撤去                        
1-3D            1   

式
計

機械設備工事  細目別内訳 71
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補強工事 9.撤去工事 （4）排水設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

通気・配管用    ねじ接合       機械室・便所     
炭素鋼鋼管(白)撤  50A                            7   
去              ｍ
配管切断        鋼管類                          

保温無                          2   
50A                             か所

計
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機械設備工事　細目別内訳 72
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補強工事 9.撤去工事 （5）給湯設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水・一般配管用 拡 管 式                        
ｽﾃﾝﾚｽ鋼管撤去   機械室・便所    30SU            6   

ｍ
給水・一般配管用 拡 管 式                        
ｽﾃﾝﾚｽ鋼管撤去   機械室・便所    50SU            7   

ｍ
給湯管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 6   
 25A 再使用しない               ｍ

給湯管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 7   
 40A 再使用しない               ｍ

配管切断        鋼管類【給湯】                  
隠蔽                            2   
32SU                            か所

配管切断        鋼管類【給湯】                  
隠蔽                            2   
50SU                            か所

配管鋼製架台    PS内                            
撤去            2   

か所
凍結工法        給湯撤去                        
1-3D            1   

式
計

機械設備工事  細目別内訳 73
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補強工事 10.発生材処理 （1）空調設備発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      別紙 00-0035
1   

式
計
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機械設備工事　細目別内訳 74
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補強工事 10.発生材処理 （2）給水設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    
1   

式
発生材処分費    別紙 00-0036

1   
式

計

機械設備工事  細目別内訳 75
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補強工事 10.発生材処理 （3）排水設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    
1   

式
発生材処分費    別紙 00-0037

1   
式

計
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機械設備工事　細目別内訳 76
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補強工事 10.発生材処理 （4）給湯設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    
1   

式
発生材処分費    別紙 00-0038

1   
式

計

機械設備工事  細目別内訳 77
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補強工事 10.発生材処理 （5）ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    
1   

式
発生材処分費    別紙 00-0039

1   
式

計
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機械設備工事　細目別内訳 78
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補強工事 10.発生材処理 （6）アスベスト処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

アスベスト処分  (1・2・3階D)                    
1   

式
計

機械設備工事  細目別内訳 79
③.本館4～6階Aエリア 耐震補強工事 1.空気調和設備 （1）機器設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

既設機器取外再取 別紙 00-0040
付              1   

式
器具清掃        別紙 00-0041

1   
式

計
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機械設備工事　細目別内訳 80
③.本館4～6階Aエリア 耐震補強工事 1.空気調和設備 （2）ダクト設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜                   
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      3   

ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温  ﾛｯｸｳｰﾙ     屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(40K)           ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ              150㎜   3   

保温厚25                        ｍ
既設ﾀﾞｸﾄ接続    ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　250φ               

3   
か所

計

機械設備工事  細目別内訳 81
③.本館4～6階Aエリア 耐震補強工事 1.空気調和設備 （3）配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

冷温水・配管用  ねじ接合                        
炭素鋼鋼管(白)  屋内一般        20A             6   
改修            ｍ
排水・配管用    ねじ接合 屋内一般        32A    
炭素鋼鋼管(白)  3   
改修            ｍ
弁類            別紙 00-0042

1   
式

保温・塗装      別紙 00-0043
1   

式
既設配管接続    別紙 00-0044

1   
式

凍結工法        (本館4～6階Aｴﾘｱ)                
1   

個
計
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機械設備工事　細目別内訳 82
③.本館4～6階Aエリア 耐震補強工事 2.衛生器具設備工事 （1）衛生器具設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

熱湯口付混合水栓 取付費のみ                      
F-5             3   

組
計

機械設備工事  細目別内訳 83
③.本館4～6階Aエリア 耐震補強工事 3.給水設備工事 （1）給水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            6   
(SGP-VB)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            7   
(SGP-VB)改修    ｍ
給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 6   
 20A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       7   
 20A                            ｍ

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜  75㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   1   
配管用貫通口)   か所
鉄筋探査費用(基 X線方式                         
本料金)         1   

式/日
鉄筋探査費用(箇 X線方式                         
所あたり調査費用 1   
　20か所/日まで) か所
配管接続        SGP-VB                          

屋内一般　隠蔽　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ      3   
20A                             か所

樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          
出面L=200                       5   

本
文字標識等      衛 生  1,000㎡以下              

1   
式

現場調査費      別紙 00-0045
1   

式
計
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機械設備工事　細目別内訳 84
③.本館4～6階Aエリア 耐震補強工事 4.排水設備工事 （1）排水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水・塩ﾋﾞ      MD継手    屋内一般      50A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)  8   
改修            ｍ
通気・配管用    ねじ接合     屋内一般           
炭素鋼鋼管(白)  100A                            15   
改修            ｍ
排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 8   
 50A                            ｍ

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 150㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   1   
配管用貫通口)   か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 200㎜程度   75㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   3   
配管用貫通口)   か所
鉄筋探査費用(基 X線方式                         
本料金)         1   

式/日
鉄筋探査費用(箇 X線方式                         
所あたり調査費用 4   
　20か所/日まで) か所
配管接続        D-VA                            

屋内一般　隠蔽　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ      3   
50A                             か所

配管接続        SGP-白【通気】                  
屋内一般　隠蔽　保温無          4   
100A                            か所

形鋼振れ止め支持 別紙 00-0046
1   

式
樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          

出面L=200                       9   
本

計

機械設備工事  細目別内訳 85
③.本館4～6階Aエリア 耐震補強工事 5.給湯設備工事 （1）給湯設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

電気温水器      壁掛                            
WHE-1           飲用・洗い物用                  3   

貯湯量20L                       組
給湯・一般配管用 拡 管 式                        
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 屋内一般        20SU            3   

ｍ
給湯・一般配管用 拡 管 式                        
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 屋内一般        40SU            4   

ｍ
給湯・一般配管用 拡 管 式                        
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 屋外架空・暗渠  40SU            11   

ｍ
給湯管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 3   
 15A                            ｍ

給湯管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 4   
 32A                            ｍ

給湯管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       11   
 32A                            ｍ

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 100㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   2   
配管用貫通口)   か所
鉄筋探査費用(基 X線方式                         
本料金)         1   

式/日
鉄筋探査費用(箇 X線方式                         
所あたり調査費用 2   
　20か所/日まで) か所
配管接続        SUS                             

屋内一般　隠蔽　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ      1   
40SU                            か所

配管接続        SUS                             
便所　屋内露出　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ      1   
40SU                            か所

樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          
出面L=200                       7   

本
計
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機械設備工事　細目別内訳 86
③.本館4～6階Aエリア 耐震補強工事 6.消火設備工事 （1）ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

◇機器関係      

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ    高感度埋込型　72度              
9   

個
巻き出し用フレキ L=1500                          

9   
個

25Aプラグ       
9   

個
◇工事関係      

配管撤去工事費  
1   

式
機器撤去・      
新設費          1   

式
水抜き水張り    
工事費          2   

回
◇共通費        

消防申請・受検費
1   

式
計

機械設備工事  細目別内訳 87
③.本館4～6階Aエリア 耐震補強工事 7.撤去工事 （1）空調設備撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾀﾞｸﾄ撤去        別紙 00-0047
1   

式
ﾀﾞｸﾄ保温撤去    別紙 00-0048

1   
式

既設ﾀﾞｸﾄ切断・閉
鎖              3   

か所
配管撤去        別紙 00-0049

1   
式

配管保温撤去    別紙 00-0050
1   

式
既設配管切断    別紙 00-0051

1   
式

計
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機械設備工事　細目別内訳 88
③.本館4～6階Aエリア 耐震補強工事 7.撤去工事 （2）衛生器具設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

自在水栓撤去    13A                             
3   

個
計

機械設備工事  細目別内訳 89
③.本館4～6階Aエリア 耐震補強工事 7.撤去工事 （3）給水設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            7   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 7   
 20A 再使用しない               ｍ

配管切断        鋼管類【給水】                  
隠蔽                            4   
20A                             か所

凍結工法        給水撤去                        
4～6A           1   

式
計
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機械設備工事　細目別内訳 90
③.本館4～6階Aエリア 耐震補強工事 7.撤去工事 （4）排水設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水・塩ﾋﾞ      MD継手    屋内一般      50A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)撤 3   
去              ｍ
通気・配管用    ねじ接合       屋内一般         
炭素鋼鋼管(白)撤 100A                            10   
去              ｍ
排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 3   
 50A 再使用しない               ｍ

配管切断        鋼管類【排水】                  
隠蔽                            3   
50A                             か所

配管切断        鋼管類                          
保温無                          4   
100A                            か所

配管貫通跡      150φ120～150mm                 
穴埋め補修      1   

か所
計

機械設備工事  細目別内訳 91
③.本館4～6階Aエリア 耐震補強工事 7.撤去工事 （5）給湯設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水・一般配管用 拡 管 式                        
ｽﾃﾝﾚｽ鋼管撤去   屋内一般        40SU            11   

ｍ
給水・一般配管用 拡 管 式                        
ｽﾃﾝﾚｽ鋼管撤去   機械室・便所    40SU            4   

ｍ
給湯管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 11   
 32A 再使用しない               ｍ

給湯管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ     4   
 32A 再使用しない               ｍ

配管切断        鋼管類【給湯】                  
屋内露出                        1   
40SU                            か所

配管切断        鋼管類【給湯】                  
隠蔽                            1   
40SU                            か所

配管貫通跡      100φ120～150mm                 
穴埋め補修      1   

か所
配管貫通跡      100φ200mm程度                  
穴埋め補修      1   

か所
凍結工法        給湯撤去                        
4～6A           1   

式
計
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機械設備工事　細目別内訳 92
③.本館4～6階Aエリア 耐震補強工事 8.発生材処理 （1）空調発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      別紙 00-0052
1   

式
計

機械設備工事  細目別内訳 93
③.本館4～6階Aエリア 耐震補強工事 8.発生材処理 （2）給水設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    
1   

式
発生材処分費    別紙 00-0053

1   
式

計
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機械設備工事　細目別内訳 94
③.本館4～6階Aエリア 耐震補強工事 8.発生材処理 （3）排水設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    
1   

式
発生材処分費    別紙 00-0054

1   
式

計

機械設備工事  細目別内訳 95
③.本館4～6階Aエリア 耐震補強工事 8.発生材処理 （4）給湯設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    
1   

式
発生材処分費    別紙 00-0055

1   
式

計
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機械設備工事　細目別内訳 96
③.本館4～6階Aエリア 耐震補強工事 8.発生材処理 （5）ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    
1   

式
発生材処分費    別紙 00-0056

1   
式

計

機械設備工事  細目別内訳 97
③.本館4～6階Aエリア 耐震補強工事 8.発生材処理 （6）アスベスト処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

アスベスト処分  (A～D耐震補強)                  
1   

式
計
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機械設備工事　細目別内訳 98
④.本館4～6階Bエリア 耐震補強工事 1.給水設備工事 （1）給水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            4   
(SGP-VB)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       32A                            4   
(SGP-VB)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            7   
(SGP-VB)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       65A                            2   
(SGP-VB)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       32A                            2   
(SGP-VB)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            3   
(SGP-VB)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       65A                            14   
(SGP-VB)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       80A                            1   
(SGP-VB)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       65A                            5   
(SGP-VA)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       65A                            18   
(SGP-VA)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管      100A                            1   
(SGP-VA)改修    ｍ
給水・一般配管用 拡 管 式                        
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 屋内一般        40SU            5   

ｍ
給水・一般配管用 拡 管 式                        
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 機械室・便所    40SU            2   

ｍ
給水・一般配管用 拡 管 式                        
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 屋外架空・暗渠  40SU            5   

ｍ
給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 4   
 20A                            ｍ

機械設備工事  細目別内訳 99
④.本館4～6階Bエリア 耐震補強工事 1.給水設備工事 （1）給水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 4   
 32A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 7   
 50A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 2   
 65A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       2   
 32A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       3   
 50A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       14   
 65A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       1   
 80A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 5   
 65A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       18   
 65A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       1   
100A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 5   
 32A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ     2   
 32A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       5   
 32A                            ｍ

仕切弁          10K(ねじ･給水用) 32A            
(管端防食ｺｱ)    4   

個
ﾎﾞｰﾙ弁          10K(ねじ･給水用) 20A            
(管端防食ｺｱ)    1   

個
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機械設備工事　細目別内訳 100
④.本館4～6階Bエリア 耐震補強工事 1.給水設備工事 （1）給水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁  10K(ｳｴﾊｰ)  65A                  
2   

個
給水用弁類 保温 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)               

屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板            2   
 65A                            個

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 100㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   2   
配管用貫通口)   か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 200㎜程度  100㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   1   
配管用貫通口)   か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 200㎜程度  125㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   7   
配管用貫通口)   か所
鉄筋探査費用(基 X線方式                         
本料金)         1   

式/日
鉄筋探査費用(箇 X線方式                         
所あたり調査費用 2   
　20か所/日まで) か所
配管接続        SGP-VB                          

屋内一般　隠蔽　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ      2   
20A                             か所

配管接続        SGP-VB                          
屋内一般　隠蔽　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ      4   
32A                             か所

配管接続        SGP-VB                          
屋内一般　隠蔽　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ      3   
50A                             か所

配管接続        SGP-VA                          
屋内一般　隠蔽　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ      1   
65A                             か所

配管接続        SUS【軟水】                     
屋内一般　隠蔽　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ      1   
40SU                            か所

配管接続        SUS【軟水】                     
便所　屋内露出　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ      1   
40SU                            か所

配管接続        SGP-VB                          
屋外架空　屋外露出　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 2   
65A                             か所

配管接続        SGP-VB                          
屋外架空　屋外露出　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 2   
80A                             か所

機械設備工事  細目別内訳 101
④.本館4～6階Bエリア 耐震補強工事 1.給水設備工事 （1）給水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

配管接続        SGP-VA                          
屋外架空　屋外露出　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 2   
65A                             か所

配管接続        SGP-VA                          
屋外架空　屋外露出　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 2   
100A                            か所

配管切断・閉栓  鋼管類【給水】                  
屋外露出                        2   
65A                             か所

配管架台        L50×50相当                     
500W×400H                      1   
コンクリート基礎共              個

形鋼振れ止め支持 別紙 00-0057
1   

式
樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          

出面L=200                       26   
本

文字標識等      衛 生  1,000㎡以下              
1   

式
凍結工法        給水                            
4～6B           1   

式
現場調査費      別紙 00-0058

1   
式

計
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機械設備工事　細目別内訳 102
④.本館4～6階Bエリア 耐震補強工事 2.排水設備工事 （1）排水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水・塩ﾋﾞ      MD継手    屋内一般     100A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)  3   
改修            ｍ
通気・配管用    ねじ接合     屋内一般           
炭素鋼鋼管(白)  100A                            15   
改修            ｍ
排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 3   
100A                            ｍ

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 150㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   1   
配管用貫通口)   か所
鉄筋探査費用(基 X線方式                         
本料金)         1   

式/日
鉄筋探査費用(箇 X線方式                         
所あたり調査費用 1   
　20か所/日まで) か所
配管接続        D-VA                            

屋内一般　隠蔽　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ      2   
100A                            か所

配管接続        SGP-白【通気】                  
屋内一般　隠蔽　保温無          4   
100A                            か所

形鋼振れ止め支持 別紙 00-0059
1   

式
樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          

出面L=200                       8   
本

計

機械設備工事  細目別内訳 103
④.本館4～6階Bエリア 耐震補強工事 3.給湯設備工事 （1）給湯設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給湯・一般配管用 拡 管 式                        
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 屋内一般        40SU            4   

ｍ
給湯・一般配管用 拡 管 式                        
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 機械室・便所    40SU            2   

ｍ
給湯・一般配管用 拡 管 式                        
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 屋外架空・暗渠  40SU            8   

ｍ
給湯管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 4   
 32A                            ｍ

給湯管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ     2   
 32A                            ｍ

給湯管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       8   
 32A                            ｍ

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 100㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   2   
配管用貫通口)   か所
鉄筋探査費用(基 X線方式                         
本料金)         1   

式/日
鉄筋探査費用(箇 X線方式                         
所あたり調査費用 2   
　20か所/日まで) か所
配管接続        SUS                             

屋内一般　隠蔽　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ      1   
40SU                            か所

配管接続        SUS                             
便所　屋内露出　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ      1   
40SU                            か所

樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          
出面L=200                       8   

本
計
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④.本館4～6階Bエリア 耐震補強工事 4.消火設備工事 （1）ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

◇機器関係      

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ    高感度埋込型　72度              
9   

個
巻き出し用フレキ L=1500                          

9   
個

25Aプラグ       
9   

個
◇工事関係      

配管撤去工事費  
1   

式
機器撤去・      
新設費          1   

式
水抜き水張り    
工事費          2   

回
◇共通費        

消防申請・受検費
1   

式
計
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④.本館4～6階Bエリア 耐震補強工事 5.撤去工事 （1）給水設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            4   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       32A                            6   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            8   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       65A                            2   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       32A                            3   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            3   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       65A                            6   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       80A                            1   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       65A                            5   
(SGP-VA)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       65A                            9   
(SGP-VA)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管      100A                            1   
(SGP-VA)撤去    ｍ
給水・一般配管用 拡 管 式                        
ｽﾃﾝﾚｽ鋼管撤去   屋内一般        40SU            11   

ｍ
給水・一般配管用 拡 管 式                        
ｽﾃﾝﾚｽ鋼管撤去   機械室・便所    40SU            2   

ｍ
給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 4   
 20A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 6   
 32A 再使用しない               ｍ
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④.本館4～6階Bエリア 耐震補強工事 5.撤去工事 （1）給水設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 8   
 50A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 2   
 65A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       3   
 32A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       3   
 50A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       6   
 65A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       1   
 80A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 5   
 65A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       9   
 65A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       1   
100A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 11   
 32A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ     2   
 32A 再使用しない               ｍ

仕切弁撤去       20A                            
1   

個
FJ              撤去・再使用なし                

32A                             1   
個

FJ              撤去・再使用なし                
65A                             2   

個
FJ　保温        撤去・再使用なし                

隠蔽、ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ                2   
65A                             個

機械設備工事  細目別内訳 107
④.本館4～6階Bエリア 耐震補強工事 5.撤去工事 （1）給水設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

配管切断        鋼管類【給水】                  
隠蔽                            2   
20A                             か所

配管切断        鋼管類【給水】                  
隠蔽                            3   
32A                             か所

配管切断        鋼管類【給水】                  
隠蔽                            1   
40SU                            か所

配管切断        鋼管類【給水】                  
隠蔽                            3   
50A                             か所

配管切断        鋼管類【給水】                  
隠蔽                            1   
65A                             か所

配管切断        鋼管類【給水】                  
屋内露出                        1   
40SU                            か所

配管切断        鋼管類【給水】                  
屋外露出                        4   
65A                             か所

配管切断        鋼管類【給水】                  
屋外露出                        2   
80A                             か所

配管切断        鋼管類【給水】                  
屋外露出                        2   
100A                            か所

配管切断・閉栓  鋼管類【給水】                  
屋外露出                        1   
32A                             か所

配管貫通跡      100φ120～150mm                 
穴埋め補修      1   

か所
配管貫通跡      100φ200mm程度                  
穴埋め補修      2   

か所
配管貫通跡      125φ200mm程度                  
穴埋め補修      5   

か所
凍結工法        給水撤去                        
4～6B           1   

式
計
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④.本館4～6階Bエリア 耐震補強工事 5.撤去工事 （2）排水設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水・塩ﾋﾞ      MD継手    屋内一般     100A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)撤 3   
去              ｍ
通気・配管用    ねじ接合       屋内一般         
炭素鋼鋼管(白)撤 100A                            11   
去              ｍ
排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 3   
100A 再使用しない               ｍ

配管切断        鋼管類【排水】                  
隠蔽                            2   
100A                            か所

配管切断        鋼管類                          
保温無                          4   
100A                            か所

配管貫通跡      150φ120～150mm                 
穴埋め補修      1   

か所
計

機械設備工事  細目別内訳 109
④.本館4～6階Bエリア 耐震補強工事 5.撤去工事 （3）給湯設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水・一般配管用 拡 管 式                        
ｽﾃﾝﾚｽ鋼管撤去   屋内一般        40SU            12   

ｍ
給水・一般配管用 拡 管 式                        
ｽﾃﾝﾚｽ鋼管撤去   機械室・便所    40SU            4   

ｍ
給湯管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 12   
 32A 再使用しない               ｍ

給湯管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ     4   
 32A 再使用しない               ｍ

配管切断        鋼管類【給湯】                  
屋内露出                        1   
40SU                            か所

配管切断        鋼管類【給湯】                  
隠蔽                            1   
40SU                            か所

配管貫通跡      100φ120～150mm                 
穴埋め補修      1   

か所
配管貫通跡      100φ200mm程度                  
穴埋め補修      1   

か所
凍結工法        給湯撤去                        
4～6B           1   

式
計
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④.本館4～6階Bエリア 耐震補強工事 6.発生材処分 （1）給水設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    
1   

式
発生材処分費    別紙 00-0060

1   
式

計

機械設備工事  細目別内訳 111
④.本館4～6階Bエリア 耐震補強工事 6.発生材処分 （2）排水設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    
1   

式
発生材処分費    別紙 00-0061

1   
式

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　細目別内訳 112
④.本館4～6階Bエリア 耐震補強工事 6.発生材処分 （3）給湯設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    
1   

式
発生材処分費    別紙 00-0062

1   
式

計

機械設備工事  細目別内訳 113
④.本館4～6階Bエリア 耐震補強工事 6.発生材処分 （4）ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    
1   

式
発生材処分費    別紙 00-0063

1   
式

計
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⑤.本館4～6階Cエリア 耐震補強工事 1.空気調和設備 （1）機器設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

既設機器取外再取 別紙 00-0064
付              1   

式
器具清掃        別紙 00-0065

1   
式

計

機械設備工事  細目別内訳 115
⑤.本館4～6階Cエリア 耐震補強工事 1.空気調和設備 （2）ダクト設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜                   
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      3   

ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温  ﾛｯｸｳｰﾙ     屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(40K)           ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ              150㎜   3   

保温厚25                        ｍ
既設ﾀﾞｸﾄ接続    ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　250φ               

3   
か所

計
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⑤.本館4～6階Cエリア 耐震補強工事 1.空気調和設備 （3）配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

冷温水・配管用  ねじ接合                        
炭素鋼鋼管(白)  屋内一般        20A             6   
改修            ｍ
排水・配管用    ねじ接合 屋内一般        32A    
炭素鋼鋼管(白)  3   
改修            ｍ
弁類            別紙 00-0066

1   
式

保温・塗装      別紙 00-0067
1   

式
既設配管接続    別紙 00-0068

1   
式

凍結工法        (本館4～6階Cｴﾘｱ)                
1   

個
計

機械設備工事  細目別内訳 117
⑤.本館4～6階Cエリア 耐震補強工事 2.衛生器具設備工事 （1）衛生器具設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

熱湯口付混合水栓 取付費のみ                      
F-5             3   

組
計
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⑤.本館4～6階Cエリア 耐震補強工事 3.給水設備工事 （1）給水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            8   
(SGP-VB)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       32A                            1   
(SGP-VB)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       40A                            1   
(SGP-VB)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            2   
(SGP-VB)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       65A                            1   
(SGP-VB)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            6   
(SGP-VB)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       32A                            2   
(SGP-VB)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            3   
(SGP-VB)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       65A                            15   
(SGP-VB)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       80A                            1   
(SGP-VB)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            5   
(SGP-VA)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       65A                            1   
(SGP-VA)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            3   
(SGP-VA)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       65A                            15   
(SGP-VA)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管      100A                            1   
(SGP-VA)改修    ｍ
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⑤.本館4～6階Cエリア 耐震補強工事 3.給水設備工事 （1）給水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 8   
 20A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 1   
 32A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 1   
 40A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 2   
 50A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 1   
 65A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       6   
 20A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       2   
 32A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       3   
 50A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       15   
 65A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       1   
 80A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 5   
 50A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 1   
 65A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       3   
 50A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       15   
 65A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       1   
100A                            ｍ
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機械設備工事　細目別内訳 120
⑤.本館4～6階Cエリア 耐震補強工事 3.給水設備工事 （1）給水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仕切弁          10K(ねじ･給水用) 20A            
(管端防食ｺｱ)    1   

個
仕切弁          10K(ねじ･給水用) 32A            
(管端防食ｺｱ)    1   

個
仕切弁          10K(ねじ･給水用) 40A            
(管端防食ｺｱ)    1   

個
仕切弁          10K(ねじ･給水用) 50A            
(管端防食ｺｱ)    3   

個
ﾎﾞｰﾙ弁          10K(ねじ･給水用) 20A            
(管端防食ｺｱ)    1   

個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁  10K(ｳｴﾊｰ)  65A                  

2   
個

給水用弁類 保温 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)               
屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板            2   
 65A                            個

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜  75㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   1   
配管用貫通口)   か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 100㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   1   
配管用貫通口)   か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 200㎜程度  100㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   2   
配管用貫通口)   か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 200㎜程度  125㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   2   
配管用貫通口)   か所
鉄筋探査費用(基 X線方式                         
本料金)         1   

式/日
鉄筋探査費用(箇 X線方式                         
所あたり調査費用 6   
　20か所/日まで) か所
配管接続        SGP-VB                          

屋内一般　隠蔽　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ      5   
20A                             か所

配管接続        SGP-VB                          
屋内一般　隠蔽　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ      1   
32A                             か所
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⑤.本館4～6階Cエリア 耐震補強工事 3.給水設備工事 （1）給水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

配管接続        SGP-VB                          
屋内一般　隠蔽　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ      1   
40A                             か所

配管接続        SGP-VB                          
屋内一般　隠蔽　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ      1   
50A                             か所

配管接続        SGP-VA                          
屋内一般　隠蔽　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ      2   
50A                             か所

配管接続        SGP-VB                          
屋外架空　屋外露出　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 2   
65A                             か所

配管接続        SGP-VB                          
屋外架空　屋外露出　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 2   
80A                             か所

配管接続        SGP-VA                          
屋外架空　屋外露出　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 2   
65A                             か所

配管接続        SGP-VA                          
屋外架空　屋外露出　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 2   
100A                            か所

配管切断・閉栓  鋼管類【給水】                  
屋外露出                        2   
65A                             か所

配管架台        L50×50相当                     
500W×100H                      2   
コンクリート基礎共              個

形鋼振れ止め支持 別紙 00-0069
1   

式
樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          

出面L=200                       23   
本

文字標識等      衛 生  1,000㎡以下              
1   

式
凍結工法        給水                            
4～6C           1   

式
現場調査費      別紙 00-0070

1   
式

計
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機械設備工事　細目別内訳 122
⑤.本館4～6階Cエリア 耐震補強工事 4.排水設備工事 （1）排水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水・塩ﾋﾞ      MD継手    屋内一般      50A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)  8   
改修            ｍ
通気・配管用    ねじ接合     屋内一般           
炭素鋼鋼管(白)  100A                            13   
改修            ｍ
排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 8   
 50A                            ｍ

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 150㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   1   
配管用貫通口)   か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 200㎜程度   75㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   3   
配管用貫通口)   か所
鉄筋探査費用(基 X線方式                         
本料金)         1   

式/日
鉄筋探査費用(箇 X線方式                         
所あたり調査費用 4   
　20か所/日まで) か所
配管接続        D-VA                            

屋内一般　隠蔽　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ      3   
50A                             か所

配管接続        SGP-白【通気】                  
屋内一般　隠蔽　保温無          3   
100A                            か所

形鋼振れ止め支持 別紙 00-0071
1   

式
樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          

出面L=200                       8   
本

計

機械設備工事  細目別内訳 123
⑤.本館4～6階Cエリア 耐震補強工事 5.給湯設備工事 （1）給湯設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

電気温水器      壁掛                            
WHE-1           飲用・洗い物用                  3   

貯湯量20L                       組
給湯・一般配管用 拡 管 式                        
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 屋内一般        20SU            3   

ｍ
給湯管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 3   
 15A                            ｍ

樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          
出面L=200                       2   

本
計
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機械設備工事　細目別内訳 124
⑤.本館4～6階Cエリア 耐震補強工事 6.消火設備工事 （1）ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

◇機器関係      

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ    高感度埋込型　72度              
9   

個
巻き出し用フレキ L=1500                          

9   
個

25Aプラグ       
9   

個
◇工事関係      

配管撤去工事費  
1   

式
機器撤去・      
新設費          1   

式
水抜き水張り    
工事費          2   

回
◇共通費        

消防申請・受検費
1   

式
計

機械設備工事  細目別内訳 125
⑤.本館4～6階Cエリア 耐震補強工事 7.撤去工事 （1）空調設備撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾀﾞｸﾄ撤去        別紙 00-0072
1   

式
ﾀﾞｸﾄ保温材撤去  別紙 00-0073

1   
式

既設ﾀﾞｸﾄ切断・閉
鎖              1   

か所
配管撤去        別紙 00-0074

1   
式

配管保温材撤去  別紙 00-0075
1   

式
配管切断        別紙 00-0076

1   
式

計
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機械設備工事　細目別内訳 126
⑤.本館4～6階Cエリア 耐震補強工事 7.撤去工事 （2）衛生器具設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

自在水栓撤去    13A                             
3   

個
計

機械設備工事  細目別内訳 127
⑤.本館4～6階Cエリア 耐震補強工事 7.撤去工事 （3）給水設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            11   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       32A                            1   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       40A                            1   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            2   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       65A                            1   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       32A                            3   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            3   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       65A                            3   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       80A                            1   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            6   
(SGP-VA)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       65A                            1   
(SGP-VA)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            3   
(SGP-VA)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       65A                            3   
(SGP-VA)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管      100A                            1   
(SGP-VA)撤去    ｍ
給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 11   
 20A 再使用しない               ｍ
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機械設備工事　細目別内訳 128
⑤.本館4～6階Cエリア 耐震補強工事 7.撤去工事 （3）給水設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 1   
 32A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 1   
 40A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 2   
 50A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 1   
 65A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       3   
 32A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       3   
 50A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       3   
 65A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       1   
 80A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 6   
 50A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 1   
 65A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       3   
 50A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       3   
 65A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       1   
100A 再使用しない               ｍ

仕切弁撤去       20A                            
1   

個
FJ              撤去・再使用なし                

32A                             1   
個
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⑤.本館4～6階Cエリア 耐震補強工事 7.撤去工事 （3）給水設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

FJ              撤去・再使用なし                
65A                             2   

個
FJ　保温        撤去・再使用なし                

隠蔽、ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ                2   
65A                             個

配管切断        鋼管類【給水】                  
隠蔽                            7   
20A                             か所

配管切断        鋼管類【給水】                  
隠蔽                            1   
32A                             か所

配管切断        鋼管類【給水】                  
隠蔽                            1   
40A                             か所

配管切断        鋼管類【給水】                  
隠蔽                            3   
50A                             か所

配管切断        鋼管類【給水】                  
屋外露出                        4   
65A                             か所

配管切断        鋼管類【給水】                  
屋外露出                        2   
80A                             か所

配管切断        鋼管類【給水】                  
屋外露出                        2   
100A                            か所

配管切断・閉栓  鋼管類【給水】                  
屋外露出                        1   
32A                             か所

配管貫通跡      75φ120～150mm                  
穴埋め補修      1   

か所
配管貫通跡      100φ200mm程度                  
穴埋め補修      2   

か所
配管貫通跡      125φ200mm程度                  
穴埋め補修      2   

か所
凍結工法        給水撤去                        
4～6C           1   

式
計
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⑤.本館4～6階Cエリア 耐震補強工事 7.撤去工事 （4）排水設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水・塩ﾋﾞ      MD継手    屋内一般      50A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)撤 3   
去              ｍ
通気・配管用    ねじ接合       屋内一般         
炭素鋼鋼管(白)撤 100A                            11   
去              ｍ
排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 3   
 50A 再使用しない               ｍ

配管切断        鋼管類【排水】                  
隠蔽                            3   
50A                             か所

配管切断        鋼管類                          
保温無                          3   
100A                            か所

配管貫通跡      150φ120～150mm                 
穴埋め補修      1   

か所
計
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⑤.本館4～6階Cエリア 耐震補強工事 8.発生材処分 （1）空調設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      別紙 00-0077
1   

式
計
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⑤.本館4～6階Cエリア 耐震補強工事 8.発生材処分 （2）給水設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    
1   

式
発生材処分費    別紙 00-0078

1   
式

計
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⑤.本館4～6階Cエリア 耐震補強工事 8.発生材処分 （3）排水設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    
1   

式
発生材処分費    別紙 00-0079

1   
式

計
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⑥.本館4～6階Dエリア 耐震補強工事 1.空気調和設備 （1）機器設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

既設機器取外再取 別紙 00-0080
付              1   

式
器具清掃        別紙 00-0081

1   
式

計
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⑥.本館4～6階Dエリア 耐震補強工事 1.空気調和設備 （2）配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

断熱材被覆銅管   9.52外径(  3/8B) 液管          
(冷媒用)改修    厚8mm                           46   

ｍ
断熱材被覆銅管  15.88外径(  5/8B) ｶﾞｽ管         
(冷媒用)改修    厚20mm以上                      46   

ｍ
排水・配管用    ねじ接合 屋内一般        32A    
炭素鋼鋼管(白)  6   
改修            ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ           2mm2-  3C                    

管内                            46   
ｍ

保温            別紙 00-0082
1   

式
計
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⑥.本館4～6階Dエリア 耐震補強工事 2.衛生器具設備工事 （1）衛生器具設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

熱湯口付混合水栓 取付費のみ                      
F-5             2   

組
計
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⑥.本館4～6階Dエリア 耐震補強工事 3.給水設備工事 （1）給水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            4   
(SGP-VB)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       65A                            1   
(SGP-VB)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       40A                            4   
(SGP-VB)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            5   
(SGP-VB)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       25A                            1   
(SGP-VB)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       32A                            8   
(SGP-VB)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       40A                            1   
(SGP-VB)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            6   
(SGP-VB)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       65A                            14   
(SGP-VB)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       80A                            2   
(SGP-VB)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管      100A                            2   
(SGP-VB)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       65A                            1   
(SGP-VA)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       65A                            4   
(SGP-VA)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       25A                            1   
(SGP-VA)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       65A                            19   
(SGP-VA)改修    ｍ
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⑥.本館4～6階Dエリア 耐震補強工事 3.給水設備工事 （1）給水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水・塩ﾋﾞ      ﾌﾗﾝｼﾞ接合       屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管      125A                            2   
(SGP-VA)改修    ｍ
給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 4   
 20A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 4   
 40A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 1   
 65A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       5   
 20A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       1   
 25A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       8   
 32A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       1   
 40A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       6   
 50A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       14   
 65A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       2   
 80A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       2   
100A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 5   
 65A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       1   
 25A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       19   
 65A                            ｍ
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⑥.本館4～6階Dエリア 耐震補強工事 3.給水設備工事 （1）給水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       2   
125A                            ｍ

仕切弁          10K(ねじ･給水用) 20A            
(管端防食ｺｱ)    1   

個
仕切弁          10K(ねじ･給水用) 25A            
(管端防食ｺｱ)    2   

個
仕切弁          10K(ねじ･給水用) 32A            
(管端防食ｺｱ)    2   

個
仕切弁          10K(ねじ･給水用) 40A            
(管端防食ｺｱ)    1   

個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁  10K(ｳｴﾊｰ)  65A                  

3   
個

給水用弁類 保温 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)               
屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板            3   
 65A                            個

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 100㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   1   
配管用貫通口)   か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 125㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   1   
配管用貫通口)   か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 200㎜程度  100㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   2   
配管用貫通口)   か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 200㎜程度  125㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   4   
配管用貫通口)   か所
鉄筋探査費用(基 X線方式                         
本料金)         1   

式/日
鉄筋探査費用(箇 X線方式                         
所あたり調査費用 8   
　20か所/日まで) か所
配管接続        SGP-VB                          

屋内一般　隠蔽　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ      2   
20A                             か所

配管接続        SGP-VB                          
屋内一般　屋外露出　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 1   
32A                             か所



静岡県立総合病院

機械設備工事　細目別内訳 140
⑥.本館4～6階Dエリア 耐震補強工事 3.給水設備工事 （1）給水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

配管接続        SGP-VB                          
便所　隠蔽　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ          1   
40A                             か所

配管接続        SGP-VA                          
便所　隠蔽　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ          1   
65A                             か所

配管接続        SGP-VB                          
屋外架空　屋外露出　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 1   
20A                             か所

配管接続        SGP-VB                          
屋外架空　屋外露出　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 1   
32A                             か所

配管接続        SGP-VB                          
屋外架空　屋外露出　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 2   
65A                             か所

配管接続        SGP-VA                          
屋外架空　屋外露出　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 2   
65A                             か所

配管接続        SGP-VA                          
屋外架空　屋外露出　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 2   
100A                            か所

配管接続        SGP-FVA                         
屋外架空　屋外露出　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 2   
125A                            か所

配管切断・閉栓  鋼管類【給水】                  
屋外露出                        2   
65A                             か所

配管架台        L50×50相当                     
500W×400H                      2   
コンクリート基礎共              個

形鋼振れ止め支持 別紙 00-0083
1   

式
樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          

出面L=200                       26   
本

文字標識等      衛 生  1,000㎡以下              
1   

式
凍結工法        給水                            
4～6D           1   

式
現場調査費      別紙 00-0084

1   
式
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⑥.本館4～6階Dエリア 耐震補強工事 3.給水設備工事 （1）給水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計
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⑥.本館4～6階Dエリア 耐震補強工事 4.排水設備工事 （1）排水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水・塩ﾋﾞ      MD継手    屋内一般      50A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)  5   
改修            ｍ
通気・配管用    ねじ接合     屋内一般           
炭素鋼鋼管(白)  100A                            14   
改修            ｍ
排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 5   
 50A                            ｍ

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 150㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   1   
配管用貫通口)   か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 200㎜程度   75㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   2   
配管用貫通口)   か所
鉄筋探査費用(基 X線方式                         
本料金)         1   

式/日
鉄筋探査費用(箇 X線方式                         
所あたり調査費用 3   
　20か所/日まで) か所
配管接続        D-VA                            

屋内一般　隠蔽　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ      2   
50A                             か所

配管接続        SGP-白【通気】                  
屋内一般　隠蔽　保温無          2   
100A                            か所

形鋼振れ止め支持 別紙 00-0085
1   

式
樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          

出面L=200                       7   
本

計
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⑥.本館4～6階Dエリア 耐震補強工事 5.給湯設備工事 （1）給湯設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

電気温水器      壁掛                            
WHE-1           飲用・洗い物用                  2   

貯湯量20L                       組
給湯・一般配管用 拡 管 式                        
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 屋内一般        20SU            2   

ｍ
給湯・一般配管用 拡 管 式                        
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 屋内一般        40SU            4   

ｍ
給湯・一般配管用 拡 管 式                        
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 機械室・便所    40SU            3   

ｍ
給湯・一般配管用 拡 管 式                        
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 屋外架空・暗渠  40SU            7   

ｍ
給湯管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 2   
 15A                            ｍ

給湯管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 4   
 32A                            ｍ

給湯管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ     3   
 32A                            ｍ

給湯管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       7   
 32A                            ｍ

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 100㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   2   
配管用貫通口)   か所
鉄筋探査費用(基 X線方式                         
本料金)         1   

式/日
鉄筋探査費用(箇 X線方式                         
所あたり調査費用 2   
　20か所/日まで) か所
配管接続        SUS                             

屋内一般　隠蔽　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ      1   
40SU                            か所

配管接続        SUS                             
便所　屋内露出　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ      1   
40SU                            か所

樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          
出面L=200                       6   

本
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⑥.本館4～6階Dエリア 耐震補強工事 5.給湯設備工事 （1）給湯設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計

機械設備工事  細目別内訳 145
⑥.本館4～6階Dエリア 耐震補強工事 6.消火設備工事 （1）ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

◇機器関係      

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ    高感度埋込型　72度              
9   

個
巻き出し用フレキ L=1500                          

9   
個

25Aプラグ       
9   

個
◇工事関係      

配管撤去工事費  
1   

式
機器撤去・      
新設費          1   

式
水抜き水張り    
工事費          2   

回
◇共通費        

消防申請・受検費
1   

式
計
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⑥.本館4～6階Dエリア 耐震補強工事 7.撤去工事 （1）空調設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

配管撤去        別紙 00-0086
1   

式
配管保温撤去    別紙 00-0087

1   
式

計

機械設備工事  細目別内訳 147
⑥.本館4～6階Dエリア 耐震補強工事 7.撤去工事 （2）衛生器具設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

自在水栓撤去    13A                             
2   

個
計
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⑥.本館4～6階Dエリア 耐震補強工事 7.撤去工事 （3）給水設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            2   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       40A                            2   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       65A                            1   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            15   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       32A                            9   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       40A                            5   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            4   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       65A                            4   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管      100A                            2   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       65A                            1   
(SGP-VA)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       65A                            2   
(SGP-VA)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       65A                            12   
(SGP-VA)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ﾌﾗﾝｼﾞ接合       屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管      125A                            1   
(SGP-VA)撤去    ｍ
給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 2   
 20A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 2   
 40A 再使用しない               ｍ

機械設備工事  細目別内訳 149
⑥.本館4～6階Dエリア 耐震補強工事 7.撤去工事 （3）給水設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 1   
 65A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       15   
 20A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       9   
 32A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       5   
 40A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       4   
 50A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       4   
 65A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       2   
100A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 3   
 65A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       12   
 65A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ                         
屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板       1   
125A 再使用しない               ｍ

仕切弁撤去       32A                            
1   

個
仕切弁撤去       40A                            

1   
個

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去     65A                            
1   

個
FJ              撤去・再使用なし                

65A                             2   
個

FJ　保温        撤去・再使用なし                
隠蔽、ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ                2   
65A                             個
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機械設備工事　細目別内訳 150
⑥.本館4～6階Dエリア 耐震補強工事 7.撤去工事 （3）給水設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

配管切断        鋼管類【給水】                  
隠蔽                            1   
20A                             か所

配管切断        鋼管類【給水】                  
隠蔽                            1   
32A                             か所

配管切断        鋼管類【給水】                  
隠蔽                            1   
40A                             か所

配管切断        鋼管類【給水】                  
屋外露出                        2   
20A                             か所

配管切断        鋼管類【給水】                  
屋外露出                        1   
32A                             か所

配管切断        鋼管類【給水】                  
屋外露出                        5   
65A                             か所

配管切断        鋼管類【給水】                  
屋外露出                        2   
100A                            か所

配管切断        鋼管類【給水】                  
屋外露出                        2   
125A                            か所

配管切断・閉栓  鋼管類【給水】                  
屋外露出                        1   
20A                             か所

配管貫通跡      125φ120～150mm                 
穴埋め補修      2   

か所
配管貫通跡      100φ200mm程度                  
穴埋め補修      1   

か所
配管貫通跡      125φ200mm程度                  
穴埋め補修      5   

か所
配管鋼製架台    PS内                            
撤去            2   

か所
凍結工法        給水撤去                        
4～6D           1   

式
計

機械設備工事  細目別内訳 151
⑥.本館4～6階Dエリア 耐震補強工事 7.撤去工事 （4）排水設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水・塩ﾋﾞ      MD継手    屋内一般      50A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)撤 2   
去              ｍ
通気・配管用    ねじ接合       屋内一般         
炭素鋼鋼管(白)撤 100A                            10   
去              ｍ
排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 2   
 50A 再使用しない               ｍ

配管切断        鋼管類【排水】                  
隠蔽                            2   
50A                             か所

配管切断        鋼管類                          
保温無                          2   
100A                            か所

配管貫通跡      150φ120～150mm                 
穴埋め補修      1   

か所
計
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⑥.本館4～6階Dエリア 耐震補強工事 7.撤去工事 （5）給湯設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水・一般配管用 拡 管 式                        
ｽﾃﾝﾚｽ鋼管撤去   屋内一般        40SU            10   

ｍ
給水・一般配管用 拡 管 式                        
ｽﾃﾝﾚｽ鋼管撤去   機械室・便所    40SU            7   

ｍ
給湯管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 10   
 32A 再使用しない               ｍ

給湯管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ     7   
 32A 再使用しない               ｍ

配管切断        鋼管類【給湯】                  
屋内露出                        1   
40SU                            か所

配管切断        鋼管類【給湯】                  
隠蔽                            1   
40SU                            か所

配管貫通跡      100φ120～150mm                 
穴埋め補修      1   

か所
配管貫通跡      100φ200mm程度                  
穴埋め補修      1   

か所
凍結工法        給湯撤去                        
4～6D           1   

式
計

機械設備工事  細目別内訳 153
⑥.本館4～6階Dエリア 耐震補強工事 8.発生材処分 （1）空調設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      別紙 00-0088
1   

式
計
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⑥.本館4～6階Dエリア 耐震補強工事 8.発生材処分 （2）給水設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    
1   

式
発生材処分費    別紙 00-0089

1   
式

計

機械設備工事  細目別内訳 155
⑥.本館4～6階Dエリア 耐震補強工事 8.発生材処分 （3）排水設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    
1   

式
発生材処分費    別紙 00-0090

1   
式

計
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⑥.本館4～6階Dエリア 耐震補強工事 8.発生材処分 （4）給湯設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    
1   

式
発生材処分費    別紙 00-0091

1   
式

計

機械設備工事  細目別内訳 157
⑥.本館4～6階Dエリア 耐震補強工事 8.発生材処分 （5）ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    
1   

式
発生材処分費    別紙 00-0092

1   
式

計
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⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 1.直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設足場        手すり先行足場　設置期間45日    
1   

式
計

機械設備工事  細目別内訳 159
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 2.空気調和設備工事 （1）空調機器設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

JEHP-3-1　ﾏﾙﾁﾊﾟｯ 冷暖ﾌﾘｰ                         
ｹｰｼﾞ　室外機    冷房能力　45.0kW                2   

暖房能力　50.0kW                組
JEHP-3-1-1　ﾏﾙﾁﾊ 天井2方向ｶｾｯﾄ形                 
ﾟｯｹｰｼﾞ室内機    冷房能力　3.6kW                 1   

暖房能力　4.0kW                 組
JEHP-3-1-2　ﾏﾙﾁﾊ 天井2方向ｶｾｯﾄ形                 
ﾟｯｹｰｼﾞ室内機    冷房能力　2.2kW                 3   

暖房能力　2.5kW                 組
JEHP-3-1-3　ﾏﾙﾁﾊ 天井4方向ｶｾｯﾄ形                 
ﾟｯｹｰｼﾞ室内機    冷房能力　5.6kW                 1   

暖房能力　6.3kW                 組
JEHP-3-1-4　ﾏﾙﾁﾊ 天井4方向ｶｾｯﾄ形                 
ﾟｯｹｰｼﾞ室内機    冷房能力　11.2kW                1   

暖房能力　12.5kW                組
JEHP-3-1-5　ﾏﾙﾁﾊ 天井4方向ｶｾｯﾄ形                 
ﾟｯｹｰｼﾞ室内機    冷房能力　11.2kW                1   

暖房能力　12.5kW                組
BC-1　冷暖切替ﾕﾆ
ｯﾄ              7   

組
JEHP-3-2　ﾏﾙﾁﾊﾟｯ 冷暖ﾌﾘｰ                         
ｹｰｼﾞ　室外機    冷房能力　40.0kW                2   

暖房能力　45.0kW                組
JEHP-3-2-1　ﾏﾙﾁﾊ 天井2方向ｶｾｯﾄ形                 
ﾟｯｹｰｼﾞ室内機    冷房能力　5.6kW                 1   

暖房能力　6.3kW                 組
JEHP-3-2-2　ﾏﾙﾁﾊ 天井2方向ｶｾｯﾄ形                 
ﾟｯｹｰｼﾞ室内機    冷房能力　3.6kW                 1   

暖房能力　4.0kW                 組
JEHP-3-2-3　ﾏﾙﾁﾊ 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形                  
ﾟｯｹｰｼﾞ室内機    冷房能力　7.1kW                 1   

暖房能力　8.0kW                 組
JEHP-3-2-4　ﾏﾙﾁﾊ 天井2方向ｶｾｯﾄ形                 
ﾟｯｹｰｼﾞ室内機    冷房能力　5.6kW                 1   

暖房能力　6.3kW                 組
JEHP-3-2-5　ﾏﾙﾁﾊ 天井2方向ｶｾｯﾄ形                 
ﾟｯｹｰｼﾞ室内機    冷房能力　3.6kW                 1   

暖房能力　4.0kW                 組
JEHP-3-2-6　ﾏﾙﾁﾊ 天井2方向ｶｾｯﾄ形                 
ﾟｯｹｰｼﾞ室内機    冷房能力　2.2kW                 1   

暖房能力　2.5kW                 組
JEHP-3-2-7　ﾏﾙﾁﾊ 天井4方向ｶｾｯﾄ形                 
ﾟｯｹｰｼﾞ室内機    冷房能力　8.0kW                 1   

暖房能力　9.0kW                 組
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機械設備工事　細目別内訳 160
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 2.空気調和設備工事 （1）空調機器設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

BC-1　冷暖切替ﾕﾆ
ｯﾄ              7   

組
JEHP-3-3　ﾏﾙﾁﾊﾟｯ 冷房能力　22.4kW                
ｹｰｼﾞ　室外機    暖房能力　25.0kW                2   

組
JEHP-3-3-1　ﾏﾙﾁﾊ 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形（外気処理）      
ﾟｯｹｰｼﾞ室内機    冷房能力　22.4kW                1   

暖房能力　18.7kW                
JEHP-K3-1　ﾏﾙﾁﾊﾟ 冷房能力　45.0kW                
ｯｹｰｼﾞ　室外機   暖房能力　50.0kW                1   
（仮設）        組
JEHP-K3-1-1　ﾏﾙﾁ 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形（外気処理）      
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ室内機   冷房能力　22.4kW                1   
（仮設）        暖房能力　18.7kW                組
JEHP-4-1　ﾏﾙﾁﾊﾟｯ 冷房能力　14.0kW                
ｹｰｼﾞ　室外機    暖房能力　16.0kW                2   

組
JEHP-4-1-1　ﾏﾙﾁﾊ 天井ｶｾｯﾄ形ｸﾘｰﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ           
ﾟｯｹｰｼﾞ室内機    冷房能力　7.1kW                 1   

暖房能力　8.0kW                 組
JPAC-4-1　空冷ﾋｰ 天井4方向ｶｾｯﾄ形                 
ﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ      冷房能力　10.0kW                1   

暖房能力　11.2kW                組
JPAC-4-2　空冷ﾋｰ 天井4方向ｶｾｯﾄ形                 
ﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ      冷房能力　3.6kW                 1   

暖房能力　4.0kW                 組
JPAC-4-3　空冷ﾋｰ 天井2方向ｶｾｯﾄ形                 
ﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ      冷房能力　3.6kW                 1   

暖房能力　4.0kW                 組
JPAC-K4-1　空冷ﾋ 壁掛形                          
ｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ     冷房能力　4.5kW                 3   
（仮設）        暖房能力　5.0kW                 組
FU-401　ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯ 天井設置形　ﾌﾟﾚ+HEPA　600m3/h   
ﾄ               1   

組
搬入据付費      別紙 00-0093

1   
式

あと施工ｱﾝｶｰ    別紙 00-0094
1   

式
天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

450角                           10   
か所

機械設備工事  細目別内訳 161
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 2.空気調和設備工事 （1）空調機器設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計
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機械設備工事　細目別内訳 162
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 2.空気調和設備工事 （2）空調ダクト設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

共板ﾌﾗﾝｼﾞ       ｲﾝｻｰﾄ無 0.5㎜（      ≦450）    
工法ﾀﾞｸﾄ        91   

㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ       ｲﾝｻｰﾄ無 0.6㎜（450＜ ≦750）    
工法ﾀﾞｸﾄ        85   

㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      ｲﾝｻｰﾄ無 100㎜                   
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      10   

ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜                   
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      38   

ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      ｲﾝｻｰﾄ無 200㎜                   
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      16   

ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      ｲﾝｻｰﾄ無 250㎜                   
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      83   

ｍ
制気口類        別紙 00-0095

1   
式

ﾁｬﾝﾊﾞｰ類        別紙 00-0096
1   

式
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ類        別紙 00-0097

1   
式

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ       ｽﾃﾝﾚｽ製       200φ             
4   

個
既設ﾀﾞｸﾄ接続    別紙 00-0098

1   
式

保温・塗装      別紙 00-0099
1   

式
はつり補修費    別紙 00-0100

1   
式

鉄筋探査費用(基 X線方式                         
本料金)         1   

式/日
鉄筋探査費用(箇 X線方式                         
所あたり調査費用 8   
　20か所/日まで) か所

機械設備工事  細目別内訳 163
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 2.空気調和設備工事 （2）空調ダクト設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁              1 類 厚さ12  突付け             
ﾗﾜﾝ合板張り     2   

㎡
あと施工ｱﾝｶｰ    別紙 00-0101

1   
式

既存風量測定    換気設備含む                    
1   

式
計



静岡県立総合病院

機械設備工事　細目別内訳 164
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 2.空気調和設備工事 （3）空調配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

断熱材被覆銅管   6.35外径(  1/4B) 液管          
(冷媒用)改修    厚8mm                           85   

ｍ
断熱材被覆銅管   9.52外径(  3/8B) 液管          
(冷媒用)改修    厚8mm                           414   

ｍ
断熱材被覆銅管  12.7 外径(  1/2B) 液管          
(冷媒用)改修    厚10mm以上                      283   

ｍ
断熱材被覆銅管  12.7 外径(  1/2B) ｶﾞｽ管         
(冷媒用)改修    厚20mm以上                      85   

ｍ
断熱材被覆銅管  15.88外径(  5/8B) ｶﾞｽ管         
(冷媒用)改修    厚20mm以上                      186   

ｍ
断熱材被覆銅管  19.05外径(  3/4B) ｶﾞｽ管         
(冷媒用)改修    厚20mm以上                      157   

ｍ
断熱材被覆銅管  28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管         
(冷媒用)改修    厚20mm以上                      37   

ｍ
断熱材被覆銅管  12.7 外径(  1/2B) ｶﾞｽ管         
(冷媒用)改修    厚20mm以上                      58   

ｍ
断熱材被覆銅管  15.88外径(  5/8B) ｶﾞｽ管         
(冷媒用)改修    厚20mm以上                      6   

ｍ
断熱材被覆銅管  19.05外径(  3/4B) ｶﾞｽ管         
(冷媒用)改修    厚20mm以上                      14   

ｍ
断熱材被覆銅管  22.22外径(  7/8B) ｶﾞｽ管         
(冷媒用)改修    厚20mm以上                      239   

ｍ
断熱材被覆銅管  12.7 外径(  1/2B) ｶﾞｽ管         
(冷媒用)改修    厚20mm以上                      41   

ｍ
断熱材被覆銅管  15.88外径(  5/8B) ｶﾞｽ管         
(冷媒用)改修    厚20mm以上                      58   

ｍ
断熱材被覆銅管  19.05外径(  3/4B) ｶﾞｽ管         
(冷媒用)改修    厚20mm以上                      6   

ｍ
断熱材被覆銅管  22.22外径(  7/8B) ｶﾞｽ管         
(冷媒用)改修    厚20mm以上                      7   

ｍ

機械設備工事  細目別内訳 165
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 2.空気調和設備工事 （3）空調配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

断熱材被覆銅管  25.4 外径(1    B) ｶﾞｽ管         
(冷媒用)改修    厚20mm以上                      130   

ｍ
断熱材被覆銅管  28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管         
(冷媒用)改修    厚20mm以上                      116   

ｍ
排水・配管用    ねじ接合 屋内一般        25A    
炭素鋼鋼管(白)  147   
改修            ｍ
排水・配管用    ねじ接合 屋内一般        40A    
炭素鋼鋼管(白)  20   
改修            ｍ
排水・配管用    ねじ接合 屋内一般        50A    
炭素鋼鋼管(白)  1   
改修            ｍ
排水・配管用    ねじ接合 屋外架空・暗渠  25A    
炭素鋼鋼管(白)  18   
改修            ｍ
排水・配管用    ねじ接合 屋外架空・暗渠  40A    
炭素鋼鋼管(白)  6   
改修            ｍ
給水・耐衝撃性  屋内一般        20A             
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) 98   
改修            ｍ
給水・耐衝撃性  屋内一般        50A             
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) 1   
改修            ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ           2mm2-  3C                    

管内                            774   
ｍ

弁類            別紙 00-0102
1   

式
保温・塗装      別紙 00-0103

1   
式

防火区画貫通処理 別紙 00-0104
1   

式
既設配管接続    別紙 00-0105

1   
式

あと施工ｱﾝｶｰ    別紙 00-0106
1   

式
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機械設備工事　細目別内訳 166
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 2.空気調和設備工事 （3）空調配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

はつり補修      別紙 00-0107
1   

式
鉄筋探査費用(基 X線方式                         
本料金)         2   

式/日
鉄筋探査費用(箇 X線方式                         
所あたり調査費用 21   
　20か所/日まで) か所
配管架台        別紙 00-0108

1   
式

形鋼振れ止め    別紙 00-0109
1   

式
凍結工法        空調配管設備工事                
1G中央処置室    1   

式
現場調査費      

1   
式

計

機械設備工事  細目別内訳 167
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 2.空気調和設備工事 （4）総合調整費

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

総合調整費      別紙 00-0110
1   

式
計
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機械設備工事　細目別内訳 168
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 3.換気設備工事 （1）換気機器設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

JFE-301　ｽﾄﾚｰﾄｼﾛ 天吊　#1-1/2　1,080m3/h         
ｯｺﾌｧﾝ（消音形） 1   

台
JFE-302　ｽﾄﾚｰﾄｼﾛ 天吊　#1-1/2　600m3/h           
ｯｺﾌｧﾝ（消音形） 1   

台
JFE-401　ｽﾄﾚｰﾄｼﾛ 天吊　#1-1/4　450m3/h           
ｯｺﾌｧﾝ（消音形） 1   

台
JFE-402　片吸込ｼ 床置　#1　0.4kW                 
ﾛｯｺﾌｧﾝ          ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振                     1   

台
JFE-403-1　片吸 床置　#1　0.4kW                 
込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ       ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振                     1   

台
JFE-403-2　片吸 床置　#1　0.4kW                 
込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ(SUS製) ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振                     1   

台
JFE-K301　ｽﾄﾚｰﾄｼ 天吊　#1-1/4　300m3/h           
ﾛｯｺﾌｧﾝ（消音形） 1   

台
定風量装置　CAV- SUS製　400CMH                   
401             1   

台
FU-401　ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯ 天井設置形　ﾌﾟﾚ+HEPA　600m3/h   
ﾄ               1   

組
据付費          別紙 00-0111

1   
式

たわみ継手      別紙 00-0112
1   

式
あと施工ｱﾝｶｰ    別紙 00-0113

1   
式

機器架台        別紙 00-0114
1   

式
計

機械設備工事  細目別内訳 169
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 3.換気設備工事 （2）換気ダクト設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

共板ﾌﾗﾝｼﾞ       ｲﾝｻｰﾄ無 0.5㎜（      ≦450）    
工法ﾀﾞｸﾄ        44   

㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      ｲﾝｻｰﾄ無 100㎜                   
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      13   

ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜                   
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      104   

ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      ｲﾝｻｰﾄ無 200㎜                   
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      85   

ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      ｲﾝｻｰﾄ無 250㎜                   
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      27   

ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      ｲﾝｻｰﾄ無 250㎜　ｼｰﾙ有            
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      178   

ｍ
制気口類        別紙 00-0115

1   
式

ﾎﾞｯｸｽ類         別紙 00-0116
1   

式
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ類        別紙 00-0117

1   
式

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ       ｽﾃﾝﾚｽ製       200φ             
6   

個
保温            別紙 00-0118

1   
式

既設ﾀﾞｸﾄ接続    別紙 00-0119
1   

式
はつり補修費    別紙 00-0120

1   
式

あと施工ｱﾝｶｰ    別紙 00-0121
1   

式
鉄筋探査費用(基 X線方式                         
本料金)         1   

式/日
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機械設備工事　細目別内訳 170
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 3.換気設備工事 （2）換気ダクト設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄筋探査費用(箇 X線方式                         
所あたり調査費用 12   
　20か所/日まで) か所
ﾀﾞｸﾄ架台        別紙 00-0122

1   
式

計

機械設備工事  細目別内訳 171
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 3.換気設備工事 （3）総合調整費

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

総合調整費      別紙 00-0123
1   

式
計
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機械設備工事　細目別内訳 172
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 4.自動制御設備 （1）自動制御設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

自動制御機器    別紙 00-0124
1   

式
盤関係          別紙 00-0125

1   
式

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ費    
1   

式
調整費          

1   
式

計装工事        別紙 00-0126
1   

式
計

機械設備工事  細目別内訳 173
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 5.衛生器具設備工事 （1）衛生器具設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁掛式洋風便器  ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ                      
C-1             ｼｬﾜｰﾄｲﾚ                         3   

ｾﾝｻｰｽｲｯﾁ                        組
壁掛式洋風便器  ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ                      
C-3             ｼｬﾜｰﾄｲﾚ                         1   

ｾﾝｻｰｽｲｯﾁ                        組
洗面器          自動混合水栓                    
L-2             3   

組
洗面器          自動混合水栓・湯水切替          
L-3             1   

組
壁掛汚物流し    ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ                      
S-1             自在水栓                        1   

組
混合水栓        ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合栓                 
F-1             1   

組
混合水栓        自動混合栓                      
F-2             1   

組
洋風大便器用ﾘﾓｺﾝ PF16                            
配線保護管      20   

ｍ
計
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機械設備工事　細目別内訳 174
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 6.給水設備工事 （1）給水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            5   
(SGP-VB)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            9   
(SGP-VB)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            9   
(SGP-VD)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       32A                            14   
(SGP-VD)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            26   
(SGP-VD)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       25A                            3   
(SGP-VD)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       32A                            2   
(SGP-VD)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       25A                            2   
(SGP-VA)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       25A                            4   
(SGP-VA)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       25A                            2   
(SGP-VD)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       40A                            21   
(SGP-VD)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            2   
(SGP-VD)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       25A                            19   
(SGP-VD)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       40A                            4   
(SGP-VD)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            1   
(SGP-VD)改修    ｍ

機械設備工事  細目別内訳 175
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 6.給水設備工事 （1）給水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仕切弁          10K(ねじ･給水用) 20A            
(管端防食ｺｱ)    5   

個
仕切弁          10K(ねじ･給水用) 25A            
(管端防食ｺｱ)    2   

個
仕切弁          10K(ねじ･給水用) 32A            
(管端防食ｺｱ)    3   

個
仕切弁          10K(ねじ･給水用) 40A            
(管端防食ｺｱ)    2   

個
仕切弁          10K(ねじ･給水用) 50A            
(管端防食ｺｱ)    6   

個
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 200㎜程度   75㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   16   
配管用貫通口)   か所
鉄筋探査費用(基 X線方式                         
本料金)         1   

式/日
鉄筋探査費用(箇 X線方式                         
所あたり調査費用 16   
　20か所/日まで) か所
保温・塗装費    別紙 00-0127

1   
式

配管切断接続    SGP-VD                          
屋内一般　暗渠内　着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 2   
20A                             か所

配管切断接続    SGP-VD                          
屋内一般　暗渠内　着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 2   
32A                             か所

配管切断接続    鋼管類　保温あり　50A           
6   

か所
樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          

出面L=200                       43   
本

文字標識等      衛 生  1,000㎡以下              
1   

式
形鋼振止支持    別紙 00-0128

1   
式



静岡県立総合病院

機械設備工事　細目別内訳 176
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 6.給水設備工事 （1）給水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

凍結工法        給水                            
1G中央処置室    1   

式
現場調査費      排水・給湯設備含む              別紙 00-0129

1   
式

計

機械設備工事  細目別内訳 177
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 7.排水設備工事 （1）排水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水・塩ﾋﾞ      MD継手    屋内一般      40A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)  1   
改修            ｍ
排水・塩ﾋﾞ      MD継手    屋内一般      50A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)  2   
改修            ｍ
排水・塩ﾋﾞ      MD継手    機械室・便所  40A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)  3   
改修            ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        40A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      3   
(VP)改修        ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        50A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      5   
(VP)改修        ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        65A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      2   
(VP)改修        ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        75A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      1   
(VP)改修        ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般       100A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      1   
(VP)改修        ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   機械室・便所    40A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      5   
(VP)改修        ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   機械室・便所    50A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      14   
(VP)改修        ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般       100A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      15   
(VP)改修        ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   機械室・便所    75A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      15   
(VP)改修        ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   機械室・便所   100A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      2   
(VP)改修        ｍ
通気・配管用    ねじ接合     屋内一般           
炭素鋼鋼管(白)   50A                            37   
改修            ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        50A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      6   
(VP)改修        ｍ
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機械設備工事　細目別内訳 178
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 7.排水設備工事 （1）排水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水・硬質ﾎﾟﾘ   機械室・便所    50A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      10   
(VP)改修        ｍ
保温・塗装費    別紙 00-0130

1   
式

床上掃除口      COA           50A               
(非防水形)      1   

個
床上掃除口      COA          100A               
(非防水形)      2   

個
はつり補修      別紙 00-0131

1   
式

鉄筋探査費用(基 X線方式                         
本料金)         1   

式/日
鉄筋探査費用(箇 X線方式                         
所あたり調査費用 16   
　20か所/日まで) か所
配管切断接続    VP                              

屋内一般　暗渠　保温無          1   
50A                             か所

配管切断接続    VP                              
屋内一般　暗渠　保温無          3   
65A                             か所

配管切断接続    VP                              
屋内一般　暗渠　保温無          1   
75A                             か所

配管切断接続    VP                              
屋内一般　暗渠　保温無          5   
100A                            か所

形鋼振れ止め支持 別紙 00-0132
1   

式
樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          

出面L=200                       73   
本

計

機械設備工事  細目別内訳 179
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 8.給湯設備工事 （1）給湯設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給湯・一般配管用 拡 管 式                        
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 屋内一般        20SU            13   

ｍ
給湯・一般配管用 拡 管 式                        
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 屋内一般        25SU            1   

ｍ
給湯・一般配管用 拡 管 式                        
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 機械室・便所    20SU            10   

ｍ
給湯・一般配管用 拡 管 式                        
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 機械室・便所    25SU            4   

ｍ
一般配管用      10K(ねじ)   20A(内ねじ)         
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁   4   

個
一般配管用      10K(ねじ)   25A(内ねじ)         
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁   7   

個
保温・塗装費    別紙 00-0133

1   
式

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 200㎜程度   75㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   7   
配管用貫通口)   か所
鉄筋探査費用(基 X線方式                         
本料金)         1   

式/日
鉄筋探査費用(箇 X線方式                         
所あたり調査費用 7   
　20か所/日まで) か所
配管切断接続    SUS                             

屋内一般　暗渠内　着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 6   
25SU                            か所

凍結工法        給湯                            
1G中央処置室    1   

式
樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          

出面L=200                       10   
本

計
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機械設備工事　細目別内訳 180
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 9.消火設備工事 （1）ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

◇機器関係      

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ    高感度埋込型　72度              
57   

個
巻き出し用フレキ L=1500                          

57   
個

25Aプラグ       
58   

個
工事用ABC消火器 

4   
本

◇工事材料費    

配管用鋼管      SGP-白　25A                     
35   

ｍ
配管用継手類    AT                              

1   
式

配管用支持金物  AS                              
1   

式
ヘッド固定金物  AH                              

1   
式

消耗品雑材料    AZ                              
1   

式
◇工事関係      

配管撤去・      
取付工事費      1   

式
機器撤去・      
取付工事費      1   

式
はつり及び復旧費

1   
式

機械設備工事  細目別内訳 181
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 9.消火設備工事 （1）ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

雑工事費        
1   

式
工具損料        

1   
式

水抜き水張り    
工事費          4   

回
◇共通費        

試験調整費      
1   

式
消防申請・受検費

1   
式

計
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機械設備工事　細目別内訳 182
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 10.医療ガス設備工事 （1）医療ガス設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁埋込型ｱｳﾄﾚｯﾄ  O　1口                          
（F3型）        4   

個
防滴型ｱｳﾄﾚｯﾄ    OV　2口ｽﾗｲﾄﾞ付                  
（F3型）        2   

個
防滴型ｱｳﾄﾚｯﾄ    OAV　3口ｽﾗｲﾄﾞ付                 
（F3型）        3   

個
埋込型          緊急導入口付                    
ｼｬｯﾄｵﾌﾊﾞﾙﾌﾞ16φ 1   

個
埋込型          緊急導入口付                    
ｼｬｯﾄｵﾌﾊﾞﾙﾌﾞ20φ 1   

個
系統用ﾊﾞﾙﾌﾞ10φ 

3   
個

系統用ﾊﾞﾙﾌﾞ16φ 
6   

個
系統用ﾊﾞﾙﾌﾞ20φ 

2   
個

系統用ﾊﾞﾙﾌﾞ25φ 
2   

個
系統用ﾊﾞﾙﾌﾞ30φ 

2   
個

系統用ﾊﾞﾙﾌﾞ50φ 
1   

個
医療用脱酸銅管  
（ｶﾗｰ管）10φ   230   

ｍ
医療用脱酸銅管  
（ｶﾗｰ管）16φ   126   

ｍ
医療用脱酸銅管  
（ｶﾗｰ管）20φ   77   

ｍ
医療用脱酸銅管  
（ｶﾗｰ管）25φ   3   

ｍ

機械設備工事  細目別内訳 183
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 10.医療ガス設備工事 （1）医療ガス設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

医療用脱酸銅管  
（ｶﾗｰ管）40φ   43   

個
同上継手類      

1   
式

懸吊及び        
支持金物        1   

式
配管用養生管    

1   
式

機械器具取付費  
1   

式
配管工事        

1   
式

特殊溶接材      
並びに補助材    1   

式
既設機器及び    医療ガス停止作業含む            
配管撤去費      1   

式
はつり並びに    
補修材工費      1   

式
塗装材工事費    

1   
式

消耗品及び雑材料
1   

式
試験費          

1   
式

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　細目別内訳 184
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 11.撤去工事 （1）空調設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機器撤去        別紙 00-0134
1   

式
ﾀﾞｸﾄ類撤去      別紙 00-0135

1   
式

配管類撤去      別紙 00-0136
1   

式
計

機械設備工事  細目別内訳 185
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 11.撤去工事 （2）衛生器具設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

大便器撤去      洗浄弁式          再使用しない  
1   

組
洗面器撤去      水栓1個、水栓2個 再使用しない   

2   
組

流し用混合水栓撤 13A                             
去              1   

個
計



静岡県立総合病院

機械設備工事　細目別内訳 186
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 11.撤去工事 （3）給水設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            6   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            8   
(SGP-VD)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            8   
(SGP-VD)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            2   
(SGP-VA)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            3   
(SGP-VD)撤去    ｍ
給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 6   
 20A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ           16   
 20A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 2   
 20A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ           3   
 20A 再使用しない               ｍ

仕切弁撤去      20A                             
1   

個
仕切弁撤去      25A                             

1   
個

配管切断        鋼管類【給水】                  
暗渠内                          7   
20A                             か所

配管切断        鋼管類【給水】                  
暗渠内                          1   
25A                             か所

配管切断・閉栓  鋼管類【給水】                  
暗渠内                          1   
20A                             か所

配管切断・閉栓  鋼管類【給水】                  
暗渠内                          1   
25A                             か所

機械設備工事  細目別内訳 187
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 11.撤去工事 （3）給水設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

配管貫通跡      75φ200mm程度                   
穴埋め補修      5   

か所
凍結工法        給水撤去                        
1G中央処置室    1   

式
計
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⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 11.撤去工事 （4）排水設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水・塩ﾋﾞ      MD継手    屋内一般      40A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)撤 1   
去              ｍ
排水・塩ﾋﾞ      MD継手    屋内一般      50A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)撤 6   
去              ｍ
排水・塩ﾋﾞ      MD継手    屋内一般      80A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)撤 1   
去              ｍ
排水・塩ﾋﾞ      MD継手    機械室・便所  80A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)撤 2   
去              ｍ
排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 1   
 40A 再使用しない               ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 1   
 50A 再使用しない               ｍ

床上掃除口撤去  COA80                           
1   

個
配管切断        配管切断  40A 保温無            
(鋼管類)        1   
･手間のみ       か所
配管切断        配管切断  50A 保温無            
(鋼管類)        1   
･手間のみ       か所
配管切断        配管切断  80A 保温無            
(鋼管類)        4   
･手間のみ       か所
配管切断・閉栓  鋼管類                          

保温無                          1   
50A                             か所

配管貫通跡      75φ200mm程度                   
穴埋め補修      1   

か所
配管貫通跡      100φ200mm程度                  
穴埋め補修      1   

か所
配管貫通跡      125φ200mm程度                  
穴埋め補修      2   

か所
計
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⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 11.撤去工事 （5）給湯設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水・一般配管用 拡 管 式                        
ｽﾃﾝﾚｽ鋼管撤去   屋内一般        20SU            11   

ｍ
給湯管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 3   
 15A 再使用しない               ｍ

給湯管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ           8   
 15A 再使用しない               ｍ

配管切断        鋼管類【給湯】                  
暗渠内                          3   
20SU                            か所

配管切断・閉栓  鋼管類【給湯】                  
暗渠内                          1   
20SU                            か所

配管貫通跡      75φ200mm程度                   
穴埋め補修      2   

か所
凍結工法        給湯撤去                        
1G中央処置室    1   

式
計



静岡県立総合病院

機械設備工事　細目別内訳 190
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 12.発生材処分 （1）空調設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      別紙 00-0137
1   

式
計
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⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 12.発生材処分 （2）衛生器具設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    
1   

式
発生材処分費    別紙 00-0138

1   
式

計
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⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 12.発生材処分 （3）給水設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    
1   

式
発生材処分費    別紙 00-0139

1   
式

計

機械設備工事  細目別内訳 193
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 12.発生材処分 （4）排水設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    
1   

式
発生材処分費    別紙 00-0140

1   
式

計
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⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 12.発生材処分 （5）給湯設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    
1   

式
発生材処分費    別紙 00-0141

1   
式

計
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⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 12.発生材処分 （6）アスベスト処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｱｽﾍﾞｽﾄ処分      1G中央処置室                    
1   

式
計
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⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 1.空気調和設備工事 （1）空調機器設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

AHU-S101外調機  6,100m3/h                       
1   

台
AHU-S102外調機  6,560m3/h                       

1   
台

NEHP-1-1　ﾏﾙﾁﾊﾟｯ 冷暖ﾌﾘｰ                         
ｹｰｼﾞ　室外機    冷房能力　56.0kW                1   

暖房能力　63.0kW                組
NEHP-1-1-1　ﾏﾙﾁﾊ 天井2方向ｶｾｯﾄ形                 
ﾟｯｹｰｼﾞ室内機    冷房能力　3.6kW                 1   

暖房能力　4.0kW                 組
NEHP-1-1-2　ﾏﾙﾁﾊ 天井2方向ｶｾｯﾄ形                 
ﾟｯｹｰｼﾞ室内機    冷房能力　5.6kW                 1   

暖房能力　6.3kW                 組
NEHP-1-1-3　ﾏﾙﾁﾊ 天井4方向ｶｾｯﾄ形                 
ﾟｯｹｰｼﾞ室内機    冷房能力　8.0kW                 3   

暖房能力　9.0kW                 組
NEHP-1-1-4　ﾏﾙﾁﾊ 天井4方向ｶｾｯﾄ形                 
ﾟｯｹｰｼﾞ室内機    冷房能力　7.1kW                 1   

暖房能力　8.0kW                 組
NEHP-1-1-5　ﾏﾙﾁﾊ 天井4方向ｶｾｯﾄ形                 
ﾟｯｹｰｼﾞ室内機    冷房能力　8.0kW                 1   

暖房能力　9.0kW                 組
BC-1　冷暖切替ﾕﾆ
ｯﾄ              7   

組
NEHP-1-2　ﾏﾙﾁﾊﾟｯ 冷暖ﾌﾘｰ                         
ｹｰｼﾞ　室外機    冷房能力　22.4kW                1   

暖房能力　25.0kW                組
NEHP-1-2-1　ﾏﾙﾁﾊ 天井2方向ｶｾｯﾄ形                 
ﾟｯｹｰｼﾞ室内機    冷房能力　2.2kW                 2   

暖房能力　2.5kW                 組
NEHP-1-2-2　ﾏﾙﾁﾊ 天井2方向ｶｾｯﾄ形                 
ﾟｯｹｰｼﾞ室内機    冷房能力　2.2kW                 1   

暖房能力　2.5kW                 組
NEHP-1-2-3　ﾏﾙﾁﾊ 天井2方向ｶｾｯﾄ形                 
ﾟｯｹｰｼﾞ室内機    冷房能力　2.2kW                 1   

暖房能力　2.5kW                 組
NEHP-1-2-4　ﾏﾙﾁﾊ 天井2方向ｶｾｯﾄ形                 
ﾟｯｹｰｼﾞ室内機    冷房能力　2.8kW                 1   

暖房能力　3.2kW                 組
NEHP-1-2-5　ﾏﾙﾁﾊ 天井2方向ｶｾｯﾄ形                 
ﾟｯｹｰｼﾞ室内機    冷房能力　2.2kW                 2   

暖房能力　2.5kW                 組

機械設備工事  細目別内訳 197
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 1.空気調和設備工事 （1）空調機器設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

NEHP-1-2-6　ﾏﾙﾁﾊ 天井2方向ｶｾｯﾄ形                 
ﾟｯｹｰｼﾞ室内機    冷房能力　2.2kW                 1   

暖房能力　2.5kW                 組
NEHP-1-2-7　ﾏﾙﾁﾊ 天井2方向ｶｾｯﾄ形                 
ﾟｯｹｰｼﾞ室内機    冷房能力　2.2kW                 2   

暖房能力　2.5kW                 組
NEHP-1-2-8　ﾏﾙﾁﾊ 天井2方向ｶｾｯﾄ形                 
ﾟｯｹｰｼﾞ室内機    冷房能力　2.2kW                 1   

暖房能力　2.5kW                 組
BC-1　冷暖切替ﾕﾆ
ｯﾄ              11   

組
NEHP-2-1　ﾏﾙﾁﾊﾟｯ 冷暖ﾌﾘｰ                         
ｹｰｼﾞ　室外機    冷房能力　33.5kW                1   

暖房能力　37.5kW                組
NEHP-2-1-1　ﾏﾙﾁﾊ 天井4方向ｶｾｯﾄ形                 
ﾟｯｹｰｼﾞ室内機    冷房能力　8.0kW                 1   

暖房能力　9.0kW                 組
NEHP-2-1-2　ﾏﾙﾁﾊ 天井4方向ｶｾｯﾄ形                 
ﾟｯｹｰｼﾞ室内機    冷房能力　5.6kW                 2   

暖房能力　6.3kW                 組
NEHP-2-1-3　ﾏﾙﾁﾊ 天井1方向ｶｾｯﾄ形                 
ﾟｯｹｰｼﾞ室内機    冷房能力　2.2kW                 1   

暖房能力　2.5kW                 組
NEHP-2-1-4　ﾏﾙﾁﾊ 天井1方向ｶｾｯﾄ形                 
ﾟｯｹｰｼﾞ室内機    冷房能力　2.2kW                 1   

暖房能力　2.5kW                 組
NEHP-2-1-5　ﾏﾙﾁﾊ 天井1方向ｶｾｯﾄ形                 
ﾟｯｹｰｼﾞ室内機    冷房能力　2.2kW                 1   

暖房能力　2.5kW                 組
NEHP-2-1-6　ﾏﾙﾁﾊ 天井1方向ｶｾｯﾄ形                 
ﾟｯｹｰｼﾞ室内機    冷房能力　2.2kW                 1   

暖房能力　2.5kW                 組
NEHP-2-1-7　ﾏﾙﾁﾊ 天井1方向ｶｾｯﾄ形                 
ﾟｯｹｰｼﾞ室内機    冷房能力　2.2kW                 1   

暖房能力　2.5kW                 組
NEHP-2-1-8　ﾏﾙﾁﾊ 天井4方向ｶｾｯﾄ形                 
ﾟｯｹｰｼﾞ室内機    冷房能力　2.8kW                 1   

暖房能力　3.2kW                 組
NEHP-2-1-9　ﾏﾙﾁﾊ 天井1方向ｶｾｯﾄ形                 
ﾟｯｹｰｼﾞ室内機    冷房能力　2.2kW                 1   

暖房能力　2.5kW                 組
BC-1　冷暖切替ﾕﾆ
ｯﾄ              10   

組
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⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 1.空気調和設備工事 （1）空調機器設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

NEHP-K1-1　ﾏﾙﾁﾊﾟ 冷房能力　28.0kW                
ｯｹｰｼﾞ　室外機   暖房能力　31.5kW                1   
（仮設）        組
NEHP-K1-1-1　ﾏﾙﾁ 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形（外気処理）      
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ室内機   冷房能力　28.0kW                1   
（仮設）        暖房能力　23.3kW                組
NPAC-1-1　ﾏﾙﾁﾊﾟｯ 冷房能力　10.0kW                
ｹｰｼﾞ　室外機    暖房能力　11.2kW                1   

組
NPAC-1-1-1　ﾏﾙﾁ 天井ｶｾｯﾄ形ｸﾘｰﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ           
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ室内機   冷房能力　4.5kW                 2   

暖房能力　5.0kW                 組
搬入据付費      別紙 00-0142

1   
式

あと施工ｱﾝｶｰ    別紙 00-0143
1   

式
養生            小規模 RC･SRC造                 

地上階                          120   
㎡

計
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⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 1.空気調和設備工事 （2）空調ダクト設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法  0.8㎜(　　　　≦450 )           
ﾀﾞｸﾄ(高圧1ﾀﾞｸﾄ､ 93   
高圧2ﾀﾞｸﾄ)      ㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法  1.0㎜( 450＜　≦750 )           
ﾀﾞｸﾄ(高圧1ﾀﾞｸﾄ､ 155   
高圧2ﾀﾞｸﾄ)      ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      ｲﾝｻｰﾄ無 100㎜                   
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      22   

ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜                   
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      10   

ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      ｲﾝｻｰﾄ無 200㎜                   
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      6   

ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      ｲﾝｻｰﾄ無 250㎜                   
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      72   

ｍ
ﾎﾞｯｸｽ類         別紙 00-0144

1   
式

制気口類        別紙 00-0145
1   

式
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ類        別紙 00-0146

1   
式

保温・塗装      別紙 00-0147
1   

式
既設ﾀﾞｸﾄ接続    別紙 00-0148

1   
式

点検口          600×400                        
2   

個
あと施工ｱﾝｶｰ    別紙 00-0149

1   
式

既存風量測定    換気設備含む                    
1   

式
計
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機械設備工事　細目別内訳 200
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 1.空気調和設備工事 （3）空調配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

断熱材被覆銅管   6.35外径(  1/4B) 液管          
(冷媒用)改修    厚8mm                           157   

ｍ
断熱材被覆銅管   9.52外径(  3/8B) 液管          
(冷媒用)改修    厚8mm                           231   

ｍ
断熱材被覆銅管  12.7 外径(  1/2B) 液管          
(冷媒用)改修    厚10mm以上                      21   

ｍ
断熱材被覆銅管  15.88外径(  5/8B) 液管          
(冷媒用)改修    厚10mm以上                      18   

ｍ
断熱材被覆銅管  12.7 外径(  1/2B) ｶﾞｽ管         
(冷媒用)改修    厚20mm以上                      157   

ｍ
断熱材被覆銅管  15.88外径(  5/8B) ｶﾞｽ管         
(冷媒用)改修    厚20mm以上                      20   

ｍ
断熱材被覆銅管  19.05外径(  3/4B) ｶﾞｽ管         
(冷媒用)改修    厚20mm以上                      14   

ｍ
断熱材被覆銅管  12.7 外径(  1/2B) ｶﾞｽ管         
(冷媒用)改修    厚20mm以上                      184   

ｍ
断熱材被覆銅管  15.88外径(  5/8B) ｶﾞｽ管         
(冷媒用)改修    厚20mm以上                      23   

ｍ
断熱材被覆銅管  19.05外径(  3/4B) ｶﾞｽ管         
(冷媒用)改修    厚20mm以上                      25   

ｍ
断熱材被覆銅管  22.22外径(  7/8B) ｶﾞｽ管         
(冷媒用)改修    厚20mm以上                      18   

ｍ
断熱材被覆銅管  15.88外径(  5/8B) ｶﾞｽ管         
(冷媒用)改修    厚20mm以上                      184   

ｍ
断熱材被覆銅管  19.05外径(  3/4B) ｶﾞｽ管         
(冷媒用)改修    厚20mm以上                      23   

ｍ
断熱材被覆銅管  22.22外径(  7/8B) ｶﾞｽ管         
(冷媒用)改修    厚20mm以上                      4   

ｍ
断熱材被覆銅管  25.4 外径(1    B) ｶﾞｽ管         
(冷媒用)改修    厚20mm以上                      21   

ｍ

機械設備工事  細目別内訳 201
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 1.空気調和設備工事 （3）空調配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

断熱材被覆銅管  28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管         
(冷媒用)改修    厚20mm以上                      18   

ｍ
冷温水・配管用  ねじ接合                        
炭素鋼鋼管(白)  屋内一般        20A             2   
改修            ｍ
冷温水・配管用  ねじ接合                        
炭素鋼鋼管(白)  屋内一般        40A             2   
改修            ｍ
冷温水・配管用  溶接接合                        
炭素鋼鋼管(白)  屋内一般        65A             2   
改修            ｍ
冷温水・配管用  ねじ接合                        
炭素鋼鋼管(白)  機械室・便所    20A             4   
改修            ｍ
冷温水・配管用  ねじ接合                        
炭素鋼鋼管(白)  機械室・便所    50A             16   
改修            ｍ
冷温水・配管用  溶接接合                        
炭素鋼鋼管(白)  機械室・便所    80A             6   
改修            ｍ
排水・配管用    ねじ接合 屋内一般        25A    
炭素鋼鋼管(白)  79   
改修            ｍ
排水・配管用    ねじ接合 屋内一般        32A    
炭素鋼鋼管(白)  82   
改修            ｍ
排水・配管用    ねじ接合 屋内一般        40A    
炭素鋼鋼管(白)  13   
改修            ｍ
排水・配管用    ねじ接合 機械室・便所    25A    
炭素鋼鋼管(白)  4   
改修            ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            102   
(SGP-VB)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            1   
(SGP-VB)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            12   
(SGP-VB)改修    ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ           2mm2-  3C                    

管内                            442   
ｍ
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機械設備工事　細目別内訳 202
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 1.空気調和設備工事 （3）空調配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

弁類            別紙 00-0150
1   

式
保温・塗装      別紙 00-0151

1   
式

防火区画貫通処理 別紙 00-0152
1   

式
既設配管接続    別紙 00-0153

1   
式

はつり補修      別紙 00-0154
1   

式
あと施工ｱﾝｶｰ    別紙 00-0155

1   
式

鉄筋探査費用(基 X線方式                         
本料金)         1   

式/日
鉄筋探査費用(箇 X線方式                         
所あたり調査費用 7   
　20か所/日まで) か所
凍結工法        空調配管設備工事                
1E高度救命救急ｾﾝ 1   
ﾀｰ              式
形鋼振れ止め    別紙 00-0156

1   
式

現場調査費      
1   

式
計

機械設備工事  細目別内訳 203
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 1.空気調和設備工事 （4）総合調整費

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

総合調整費      別紙 00-0157
1   

式
計



静岡県立総合病院

機械設備工事　細目別内訳 204
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 2.換気設備工事 （1）換気機器設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

NFE-101　ｽﾄﾚｰﾄｼﾛ 天吊　#1-1/2 1120m3/h           
ｯｺﾌｧﾝ           1   

台
ＮFE-102　ｽﾄﾚｰﾄｼ 天吊　#1-1/4 330m3/h            
ﾛｯｺﾌｧﾝ          1   

台
NFE-103-1a,2a   天吊　#1-1/4 450m3/h            
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ    2   

台
NFE-103-1b,2b   天吊　#1-1/4 450m3/h            
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ    2   

台
ＮFE-104　ｽﾄﾚｰﾄｼ 天吊　#1-1/2 1290m3/h           
ﾛｯｺﾌｧﾝ          1   

台
ＮFE-105　ｽﾄﾚｰﾄｼ 天吊　#1-1/4 300m3/h            
ﾛｯｺﾌｧﾝ（耐湿形） 1   

台
ＮFE-201　ｽﾄﾚｰﾄｼ 天吊　#1-1/2 1100m3/h           
ﾛｯｺﾌｧﾝ          1   

台
ＮFE-202　ｽﾄﾚｰﾄｼ 天吊　#1-1/4 540m3/h            
ﾛｯｺﾌｧﾝ          1   

台
ＮFE-203　ｽﾄﾚｰﾄｼ 天吊　#1-1/4 420m3/h            
ﾛｯｺﾌｧﾝ（耐湿形） 1   

台
NFS-K101　ｽﾄﾚｰﾄｼ 天吊　#1-1/2 1700m3/h           
ﾛｯｺﾌｧﾝ　仮設    1   

台
NFE-K101　ｽﾄﾚｰﾄｼ 天吊　#1-1/2 1700m3/h           
ﾛｯｺﾌｧﾝ　仮設    1   

台
NFE-K102　片吸込 天吊　#2-1/2　1.5kW             
ｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音ﾎﾞｯ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振                     1   
ｸｽ付）　仮設    台
BH-101　浴室暖房 天井埋込形　換気扇連動形        
乾燥機          暖房能力2.0kW以上               4   

台
据付費          別紙 00-0158

1   
式

たわみ継手      別紙 00-0159
1   

式

機械設備工事  細目別内訳 205
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 2.換気設備工事 （1）換気機器設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

あと施工ｱﾝｶｰ    別紙 00-0160
1   

式
計
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機械設備工事　細目別内訳 206
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 2.換気設備工事 （2）換気ダクト設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

共板ﾌﾗﾝｼﾞ       ｲﾝｻｰﾄ無 0.5㎜（      ≦450）    
工法ﾀﾞｸﾄ        117   

㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ       ｲﾝｻｰﾄ無 0.6㎜（450＜ ≦750）    
工法ﾀﾞｸﾄ        51   

㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      ｲﾝｻｰﾄ無 100㎜                   
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      45   

ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜                   
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      10   

ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      ｲﾝｻｰﾄ無 200㎜                   
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      72   

ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      ｲﾝｻｰﾄ無 250㎜                   
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      14   

ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      ｲﾝｻｰﾄ無 300㎜                   
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      2   

ｍ
ﾎﾞｯｸｽ類         別紙 00-0161

1   
式

制気口類        別紙 00-0162
1   

式
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ類        別紙 00-0163

1   
式

保温・塗装      別紙 00-0164
1   

式
既設ﾀﾞｸﾄ接続    別紙 00-0165

1   
式

あと施工ｱﾝｶｰ    別紙 00-0166
1   

式
計

機械設備工事  細目別内訳 207
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 2.換気設備工事 （3）総合調整費

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

総合調整費      別紙 00-0167
1   

式
計
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機械設備工事　細目別内訳 208
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 3.自動制御設備 （1）自動制御設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

自動制御機器    別紙 00-0168
1   

式
盤関係          別紙 00-0169

1   
式

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ費    
1   

式
調整費          

1   
式

計装工事        別紙 00-0170
1   

式
計

機械設備工事  細目別内訳 209
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 4.衛生器具設備工事 （1）衛生器具設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁掛式洋風便器  ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ                      
C-1             ｼｬﾜｰﾄｲﾚ                         2   

ｾﾝｻｰｽｲｯﾁ                        組
洗面器          自動単水栓,Pﾄﾗｯﾌﾟ               
L-1             3   

組
洗面器          自動混合水栓                    
L-2             8   

組
洗髪器          
T-1             1   

組
混合水栓        ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合栓                 
F-1             4   

組
ｼｬﾜｰﾊﾞｽ水栓     ｻｰﾓｽﾀｯﾄ混合水栓                 
F-3             2   

組
合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           
電線管 (PF単層) 10   

ｍ
計
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機械設備工事　細目別内訳 210
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 5.給水設備工事 （1）給水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            40   
(SGP-VB)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       25A                            11   
(SGP-VB)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       32A                            18   
(SGP-VB)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       40A                            10   
(SGP-VB)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            1   
(SGP-VB)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       25A                            3   
(SGP-VA)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       40A                            15   
(SGP-VA)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            38   
(SGP-VD)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       25A                            14   
(SGP-VD)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       40A                            3   
(SGP-VD)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            28   
(SGP-VD)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       25A                            3   
(SGP-VD)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       32A                            6   
(SGP-VD)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       25A                            9   
(SGP-VD)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       40A                            3   
(SGP-VD)改修    ｍ

機械設備工事  細目別内訳 211
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 5.給水設備工事 （1）給水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

保温・塗装      別紙 00-0171
1   

式
仕切弁          10K(ねじ･給水用) 20A            
(管端防食ｺｱ)    10   

個
仕切弁          10K(ねじ･給水用) 25A            
(管端防食ｺｱ)    5   

個
仕切弁          10K(ねじ･給水用) 32A            
(管端防食ｺｱ)    4   

個
仕切弁          10K(ねじ･給水用) 40A            
(管端防食ｺｱ)    11   

個
仕切弁          10K(ねじ･給水用) 50A            
(管端防食ｺｱ)    2   

個
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 200㎜程度   75㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   28   
配管用貫通口)   か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 200㎜程度  100㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   2   
配管用貫通口)   か所
形鋼振止支持    別紙 00-0172

1   
式

鉄筋探査費用(基 X線方式                         
本料金)         2   

式/日
鉄筋探査費用(箇 X線方式                         
所あたり調査費用 30   
　20か所/日まで) か所
配管切断・接続  別紙 00-0173

1   
式

樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          
出面L=200                       73   

本
文字標識等      衛 生  1,000㎡以下              

1   
式

凍結工法        給水                            
1E高度救命救急ｾﾝ 1   
ﾀｰ              式
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機械設備工事　細目別内訳 212
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 5.給水設備工事 （1）給水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

現場調査費      排水・給湯含む                  別紙 00-0174
1   

式
計

機械設備工事  細目別内訳 213
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 6.排水設備工事 （1）排水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水・塩ﾋﾞ      MD継手    屋内一般      40A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)  3   
改修            ｍ
排水・塩ﾋﾞ      MD継手    屋内一般      50A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)  9   
改修            ｍ
排水・塩ﾋﾞ      MD継手    屋内一般      65A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)  1   
改修            ｍ
排水・塩ﾋﾞ      MD継手    屋内一般      80A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)  2   
改修            ｍ
排水・塩ﾋﾞ      MD継手    屋内一般     100A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)  4   
改修            ｍ
排水・塩ﾋﾞ      MD継手    機械室・便所  40A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)  7   
改修            ｍ
排水・塩ﾋﾞ      MD継手    機械室・便所  80A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)  2   
改修            ｍ
排水・塩ﾋﾞ      MD継手    機械室・便所 100A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)  3   
改修            ｍ
排水・塩ﾋﾞ      MD継手    機械室・便所 100A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)  2   
改修            ｍ
排水・配管用    ねじ接合 屋内一般        40A    
炭素鋼鋼管(白)  21   
改修            ｍ
排水・配管用    ねじ接合 屋内一般        50A    
炭素鋼鋼管(白)  29   
改修            ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        40A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      13   
(VP)改修        ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        50A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      29   
(VP)改修        ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        75A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      17   
(VP)改修        ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   機械室・便所    40A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      15   
(VP)改修        ｍ
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機械設備工事　細目別内訳 214
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 6.排水設備工事 （1）排水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水・硬質ﾎﾟﾘ   機械室・便所    75A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      13   
(VP)改修        ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   機械室・便所    75A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      5   
(VP)改修        ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   機械室・便所   100A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      4   
(VP)改修        ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ   機械室・便所    50A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      13   
(VP)改修        ｍ
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ     T 5B         50A                
(防水形)        3   

個
床上掃除口      COA           80A               
(非防水形)      1   

個
床上掃除口      COA          100A               
(非防水形)      1   

個
保温・塗装      別紙 00-0175

1   
式

床上掃除口      COA           50A               
(非防水形)      2   

個
床上掃除口      COA          100A               
(非防水形)      3   

個
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 200㎜程度   75㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   13   
配管用貫通口)   か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 200㎜程度  100㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   10   
配管用貫通口)   か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 200㎜程度  125㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   4   
配管用貫通口)   か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 200㎜程度  150㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   1   
配管用貫通口)   か所
鉄筋探査費用(基 X線方式                         
本料金)         2   

式/日

機械設備工事  細目別内訳 215
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 6.排水設備工事 （1）排水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄筋探査費用(箇 X線方式                         
所あたり調査費用 28   
　20か所/日まで) か所
配管切断接続    SGP-白【排水】                  

屋内一般　暗渠　保温無          2   
50A                             か所

配管切断接続    SGP-白【排水】                  
便所　暗渠内　保温無            4   
65A                             か所

配管切断接続    SGP-白【排水】                  
便所　暗渠内　保温無            6   
80A                             か所

配管切断接続    SGP-白【排水】                  
便所　暗渠内　保温無            16   
100A                            か所

配管切断接続    SGP-白【通気】                  
屋内一般　隠蔽　保温無          2   
65A                             か所

形鋼振れ止め支持 別紙 00-0176
1   

式
樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          

出面L=200                       89   
本

計
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機械設備工事　細目別内訳 216
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 7.給湯設備工事 （1）給湯設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給湯・一般配管用 拡 管 式                        
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 屋内一般        20SU            126   

ｍ
給湯・一般配管用 拡 管 式                        
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 屋内一般        25SU            95   

ｍ
給湯・一般配管用 拡 管 式                        
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 屋内一般        30SU            7   

ｍ
給湯・一般配管用 拡 管 式                        
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 屋内一般        40SU            12   

ｍ
給湯・一般配管用 拡 管 式                        
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 屋内一般        50SU            40   

ｍ
給湯・一般配管用 溶接接合                        
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 屋内一般       100SU            1   

ｍ
伸縮管継手      複 式  25A                      

1   
個

伸縮管継手      複 式  50A                      
1   

個
一般配管用      10K(ねじ)   20A(内ねじ)         
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁   9   

個
一般配管用      10K(ねじ)   25A(内ねじ)         
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁   6   

個
一般配管用      10K(ねじ)   32A(内ねじ)         
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁   11   

個
一般配管用      10K(ねじ)   40A(内ねじ)         
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁   1   

個
一般配管用      10K(ねじ)   50A(内ねじ)         
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁   4   

個
一般配管用      10K(ｳｴﾊｰ) 100A                  
ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 2   

個
保温・塗装      別紙 00-0177

1   
式

機械設備工事  細目別内訳 217
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 7.給湯設備工事 （1）給湯設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

形鋼振止支持    別紙 00-0178
1   

式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 200㎜程度   75㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   15   
配管用貫通口)   か所
鉄筋探査費用(基 X線方式                         
本料金)         1   

式/日
鉄筋探査費用(箇 X線方式                         
所あたり調査費用 15   
　20か所/日まで) か所
配管切断接続    SUS                             

屋内一般　暗渠内　着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 2   
20SU                            か所

配管切断接続    SUS                             
屋内一般　隠蔽　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ      8   
30SU                            か所

配管切断接続    SUS                             
屋内一般　隠蔽　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ      2   
50SU                            か所

配管切断接続    SUS                             
屋内一般　隠蔽　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ      2   
100SU                           か所

樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          
出面L=200                       98   

本
凍結工法        給湯                            
1E高度救命救急ｾﾝ 1   
ﾀｰ              式

計
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機械設備工事　細目別内訳 218
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 8.消火設備工事 （1）ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

◇機器関係      

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ    高感度埋込型　72度              
129   

個
巻き出し用フレキ L=1500                          

129   
個

25Aプラグ       
129   

個
工事用ABC消火器 

4   
本

◇工事材料費    

配管用鋼管      SGP-白　25A                     
38   

ｍ
配管用継手類    

1   
式

配管用支持金物  
1   

式
ヘッド固定金物  

1   
式

消耗品雑材料    
1   

式
◇工事関係      

配管撤去・      
取付工事費      1   

式
機器撤去・      
取付工事費      1   

式
斫り及び復旧費  

1   
式

機械設備工事  細目別内訳 219
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 8.消火設備工事 （1）ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

雑工事費        
1   

式
工具損料        

1   
式

水抜き水張り    
工事費          4   

回
◇共通費        

試験調整費      
1   

式
消防申請・受検費

1   
式

計
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機械設備工事　細目別内訳 220
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 9.医療ガス設備工事 （1）医療ガス設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁埋込型ｱｳﾄﾚｯﾄ  OOAV　2口ｽﾗｲﾄﾞ付                
（F3型）        16   

個
防滴型ｱｳﾄﾚｯﾄ    OV　2口ｽﾗｲﾄﾞ付                  
（F3型）        2   

個
埋込型          緊急導入口付                    
ｼｬｯﾄｵﾌﾊﾞﾙﾌﾞ13φ 2   

個
埋込型          緊急導入口付                    
ｼｬｯﾄｵﾌﾊﾞﾙﾌﾞ16φ 1   

個
埋込型          緊急導入口付                    
ｼｬｯﾄｵﾌﾊﾞﾙﾌﾞ20φ 1   

個
系統用ﾊﾞﾙﾌﾞ20φ 

1   
個

系統用ﾊﾞﾙﾌﾞ25φ 
1   

個
系統用ﾊﾞﾙﾌﾞ40φ 

1   
個

医療用脱酸銅管  
（ｶﾗｰ管）10φ   246   

ｍ
医療用脱酸銅管  
（ｶﾗｰ管）13φ   92   

ｍ
医療用脱酸銅管  
（ｶﾗｰ管）16φ   91   

ｍ
医療用脱酸銅管  
（ｶﾗｰ管）20φ   83   

ｍ
医療用脱酸銅管  
（ｶﾗｰ管）25φ   82   

ｍ
医療用脱酸銅管  
（ｶﾗｰ管）30φ   9   

ｍ
医療用脱酸銅管  
（ｶﾗｰ管）40φ   48   

個

機械設備工事  細目別内訳 221
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 9.医療ガス設備工事 （1）医療ガス設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

同上継手類      
1   

式
懸吊及び        
支持金物        1   

式
配管用養生管    

1   
式

機械器具取付費  
1   

式
配管工事        

1   
式

特殊溶接材      
並びに補助材    1   

式
既設機器及び    医療ガス停止作業含む            
配管撤去費      1   

式
はつり並びに    
補修材工費      1   

式
塗装材工事費    

1   
式

消耗品及び雑材料
1   

式
試験費          

1   
式

計
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機械設備工事　細目別内訳 222
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 10.撤去工事 （1）空調設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機器撤去        別紙 00-0179
1   

式
ﾀﾞｸﾄ撤去        別紙 00-0180

1   
式

配管類撤去      別紙 00-0181
1   

式
計

機械設備工事  細目別内訳 223
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 10.撤去工事 （2）衛生器具設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

洗面器撤去      水栓1個、水栓2個 再使用しない   
1   

組
流し用混合水栓撤 13A                             
去              5   

個
計
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機械設備工事　細目別内訳 224
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 10.撤去工事 （3）給水設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            9   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            20   
(SGP-VD)撤去    ｍ
給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 9   
 20A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ           20   
 20A 再使用しない               ｍ

配管切断        鋼管類【給水】                  
暗渠内                          19   
20A                             か所

配管切断・閉栓  鋼管類【給水】                  
暗渠内                          6   
20A                             か所

配管貫通跡      75φ200mm程度                   
穴埋め補修      6   

か所
凍結工法        給水撤去                        
1E高度救命救急ｾﾝ 1   
ﾀｰ              式

計

機械設備工事  細目別内訳 225
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 10.撤去工事 （4）排水設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水・配管用    ねじ接合 屋内一般        40A    
炭素鋼鋼管(白)撤 3   
去              ｍ
排水・配管用    ねじ接合 屋内一般        50A    
炭素鋼鋼管(白)撤 12   
去              ｍ
排水・配管用    ねじ接合 屋内一般        65A    
炭素鋼鋼管(白)撤 4   
去              ｍ
排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   1   
 40A 再使用しない               ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   5   
 50A 再使用しない               ｍ

床上掃除口      撤去・再使用なし                
（非防水形）    COA                             2   

100A                            個
配管切断        配管切断  40A 保温無            
(鋼管類)        1   
･手間のみ       か所
配管切断        配管切断  50A 保温無            
(鋼管類)        5   
･手間のみ       か所
配管切断・閉栓  鋼管類                          

保温無                          1   
40A                             か所

配管切断・閉栓  鋼管類                          
保温無                          3   
50A                             か所

配管切断・閉栓  鋼管類                          
保温無                          1   
65A                             か所

配管貫通跡      75φ200mm程度                   
穴埋め補修      1   

か所
配管貫通跡      100φ200mm程度                  
穴埋め補修      5   

か所
計
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機械設備工事　細目別内訳 226
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 10.撤去工事 （5）給湯設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水・一般配管用 拡 管 式                        
ｽﾃﾝﾚｽ鋼管撤去   屋内一般        20SU            23   

ｍ
給湯管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 8   
 15A 再使用しない               ｍ

給湯管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ           15   
 15A 再使用しない               ｍ

配管切断        配管切断  20A 保温有            
(鋼管類)        5   
･手間のみ       か所
配管切断・閉栓  鋼管類【給湯】                  

暗渠内                          5   
20SU                            か所

配管貫通跡      75φ200mm程度                   
穴埋め補修      5   

か所
凍結工法        給湯撤去                        
1E高度救命救急ｾﾝ 1   
ﾀｰ              式

計

機械設備工事  細目別内訳 227
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 11.発生材処分 （1）空調設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      別紙 00-0182
1   

式
計
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機械設備工事　細目別内訳 228
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 11.発生材処分 （2）衛生器具設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    
1   

式
発生材処分費    別紙 00-0183

1   
式

計

機械設備工事  細目別内訳 229
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 11.発生材処分 （3）給水設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    
1   

式
発生材処分費    別紙 00-0184

1   
式

計
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機械設備工事　細目別内訳 230
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 11.発生材処分 （4）排水設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    
1   

式
発生材処分費    別紙 00-0185

1   
式

計

機械設備工事  細目別内訳 231
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 11.発生材処分 （5）給湯設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    
1   

式
発生材処分費    別紙 00-0186

1   
式

計
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機械設備工事　細目別内訳 232
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 11.発生材処分 （6）アスベスト処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

アスベスト処分  (1E)                            
1   

式
計

機械設備工事  細目別内訳 233
⑨本館　外来便所 改修工事 換気設備 ダクト設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吸込口 HS  250  150                    
8   

個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吸込口 HS  300  250                    

3   
個

計
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機械設備工事　細目別内訳 234
⑨本館　外来便所 改修工事 衛生器具設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

掃除口付洋風便器 ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ                      
C-4             ｼｬﾜｰﾄｲﾚ                         20   

ｾﾝｻｰｽｲｯﾁ                        組
ｶｳﾝﾀｰ一体洗面器 ｶｳﾝﾀｰは建築工事                 
L-8             自動単水栓                      14   

組
小便器　取付    専用洗浄弁式壁掛小便器 大形     

11   
組

掃除流し 取付   ﾊﾞｯｸ無し又はﾊﾞｯｸ付き            
3   

組
合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           
電線管 (PF単層) 34   

ｍ
計

機械設備工事  細目別内訳 235
⑨本館　外来便所 改修工事 給水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

＜上水＞        

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            72   
(SGP-VB)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       25A                            1   
(SGP-VB)改修    ｍ
＜雑用水＞      

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            30   
(SGP-VA)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       25A                            39   
(SGP-VA)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       32A                            2   
(SGP-VA)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       40A                            4   
(SGP-VA)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       65A                            1   
(SGP-VA)改修    ｍ
仕切弁           5K(ねじ･給水用) 20A            
(管端防食ｺｱ)    6   

個
仕切弁           5K(ねじ･給水用) 25A            
(管端防食ｺｱ)    1   

個
仕切弁           5K(ねじ･給水用) 32A            
(管端防食ｺｱ)    1   

個
仕切弁           5K(ねじ･給水用) 40A            
(管端防食ｺｱ)    5   

個
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁     5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)  65A                 

1   
個

ﾌﾟﾗｸﾞ止め       20A                             
4   

か所
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機械設備工事　細目別内訳 236
⑨本館　外来便所 改修工事 給水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾌﾟﾗｸﾞ止め       25A                             
2   

か所
配管凍結工事    別紙 00-0187

1   
式

保温・塗装      別紙 00-0188
1   

式
配管切断接続    鋼管類　保温あり　20A           

26   
か所

配管切断接続    鋼管類　保温あり　25A           
14   

か所
配管切断接続    鋼管類　保温あり　40A           

3   
か所

配管切断接続    鋼管類　保温あり　65A           
1   

か所
あと施工ｱﾝｶｰ    別紙 00-0189

1   
式

形鋼振止支持    別紙 00-0190
1   

式
計

機械設備工事  細目別内訳 237
⑨本館　外来便所 改修工事 排水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

＜雑排水＞      

排水・塩ﾋﾞ      MD継手    機械室・便所  40A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)  19   
改修            ｍ
排水・塩ﾋﾞ      MD継手    機械室・便所  50A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)  7   
改修            ｍ
排水・塩ﾋﾞ      MD継手    機械室・便所  65A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)  22   
改修            ｍ
＜汚水＞        

排水・塩ﾋﾞ      MD継手    機械室・便所  50A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)  11   
改修            ｍ
排水・塩ﾋﾞ      MD継手    機械室・便所  80A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)  21   
改修            ｍ
排水・塩ﾋﾞ      MD継手    機械室・便所 100A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)  13   
改修            ｍ
＜通気＞        

通気・配管用    ねじ接合     機械室・便所       
炭素鋼鋼管(白)   40A                            8   
改修            ｍ
通気・配管用    ねじ接合     機械室・便所       
炭素鋼鋼管(白)   50A                            14   
改修            ｍ
床上掃除口      COA           40A               
(非防水形)      2   

個
床上掃除口      COA           50A               
(非防水形)      4   

個
床上掃除口      COA           65A               
(非防水形)      5   

個
床上掃除口      COA           80A               
(非防水形)      3   

個
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機械設備工事　細目別内訳 238
⑨本館　外来便所 改修工事 排水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床上掃除口      COA          100A               
(非防水形)      12   

個
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ     T 5A         50A                
(非防水形)      14   

個
ﾌﾟﾗｸﾞ止め       CO  50A                         

2   
個

保温・塗装      別紙 00-0191
1   

式
配管切断接続    鋼管類　保温あり　40A           

12   
か所

配管切断接続    鋼管類　保温あり　50A           
11   

か所
配管切断接続    鋼管類　保温あり　65A           

4   
か所

配管切断接続    鋼管類　保温あり　80A           
18   

か所
配管切断接続    鋼管類　保温あり　100A          

1   
か所

あと施工ｱﾝｶｰ    別紙 00-0192
1   

式
形鋼振止支持    別紙 00-0193

1   
式

計

機械設備工事  細目別内訳 239
⑨本館　外来便所 改修工事 撤去工事 空調設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ類撤去    別紙 00-0194
1   

式
計
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機械設備工事　細目別内訳 240
⑨本館　外来便所 改修工事 撤去工事 衛生器具設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

和風便器撤去    洗浄弁式 再使用しない           
5   

組
大便器撤去      洗浄弁式          再使用しない  

17   
組

小便器 取外し   洗浄弁式壁掛小便器              
再使用する                      8   

組
小便器撤去      洗浄弁式壁掛小便器              

再使用しない                    2   
組

洗面器撤去      水栓1個、水栓2個 再使用しない   
14   

組
掃除流し        ﾊﾞｯｸ付き掃除流し 再使用する     
取外し          2   

組
計

機械設備工事  細目別内訳 241
⑨本館　外来便所 改修工事 撤去工事 給水設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

＜上水＞        

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            24   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       25A                            1   
(SGP-VB)撤去    ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 軟質管・金属製継手接合          
撤去            機械室・便所        15A         94   

ｍ
給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 24   
 20A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 1   
 25A 再使用しない               ｍ

＜雑用水＞      

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            37   
(SGP-VA)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       25A                            34   
(SGP-VA)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       32A                            1   
(SGP-VA)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       40A                            5   
(SGP-VA)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       65A                            1   
(SGP-VA)撤去    ｍ
給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 37   
 20A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 34   
 25A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 1   
 32A 再使用しない               ｍ
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機械設備工事　細目別内訳 242
⑨本館　外来便所 改修工事 撤去工事 給水設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 5   
 40A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 1   
 65A 再使用しない               ｍ

仕切弁撤去       15A                            
3   

個
仕切弁撤去       20A                            

6   
個

仕切弁撤去       25A                            
1   

個
仕切弁撤去       32A                            

1   
個

仕切弁撤去       40A                            
5   

個
仕切弁撤去       65A                            

1   
個

配管切断        配管切断  20A 保温有            
(鋼管類)        2   
･手間のみ       か所
配管切断        配管切断  25A 保温有            
(鋼管類)        2   
･手間のみ       か所

計

機械設備工事  細目別内訳 243
⑨本館　外来便所 改修工事 撤去工事 排水設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

＜雑排水＞      

排水・塩ﾋﾞ      MD継手    機械室・便所  40A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)撤 18   
去              ｍ
排水・塩ﾋﾞ      MD継手    機械室・便所  65A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)撤 7   
去              ｍ
排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 18   
 40A 再使用しない               ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 7   
 65A 再使用しない               ｍ

＜汚水＞        

排水・塩ﾋﾞ      MD継手    機械室・便所  50A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)撤 13   
去              ｍ
排水・鋳鉄管    機械室・便所  75A               
(差込み形RJ管)撤 12   
去              ｍ
排水・鋳鉄管    機械室・便所 100A               
(差込み形RJ管)撤 13   
去              ｍ
排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 13   
 50A 再使用しない               ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 12   
 80A 再使用しない               ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 13   
100A 再使用しない               ｍ

＜通気＞        

通気・配管用    ねじ接合       機械室・便所     
炭素鋼鋼管(白)撤  40A                            7   
去              ｍ
通気・配管用    ねじ接合       機械室・便所     
炭素鋼鋼管(白)撤  50A                            15   
去              ｍ
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機械設備工事　細目別内訳 244
⑨本館　外来便所 改修工事 撤去工事 排水設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床上掃除口      COA           50A               
(非防水形)　撤去 3   

個
床上掃除口      COA           65A               
(非防水形)　撤去 5   

個
床上掃除口      COA           80A               
(非防水形)　撤去 1   

個
床上掃除口      COA           100A              
(非防水形)　撤去 12   

個
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ     T 5A         50A                
(非防水形)　撤去 14   

個
計

機械設備工事  細目別内訳 245
⑨本館　外来便所 改修工事 発生材処理 空調設備発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    
1   

式
発生材処分費    別紙 00-0195

1   
式

計
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機械設備工事　細目別内訳 246
⑨本館　外来便所 改修工事 発生材処理 衛生器具設備発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    
1   

式
発生材処分費    別紙 00-0196

1   
式

計

機械設備工事  細目別内訳 247
⑨本館　外来便所 改修工事 発生材処理 給水設備発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    
1   

式
発生材処分費    別紙 00-0197

1   
式

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　細目別内訳 248
⑨本館　外来便所 改修工事 発生材処理 排水設備発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    
1   

式
発生材処分費    別紙 00-0198

1   
式

計

機械設備工事  細目別内訳 249
⑩本館　中央廊下便所 改修工事 換気設備 ダクト設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｽﾘｯﾄ形吸込口    HS  250  200                    
4   

個
計



静岡県立総合病院

機械設備工事　細目別内訳 250
⑩本館　中央廊下便所 改修工事 衛生器具設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

洋風大便器      ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ                      
C-5             ｼｬﾜｰﾄｲﾚ                         3   

ｾﾝｻｰｽｲｯﾁ                        組
大便器 取付     洗浄弁式 温水洗浄便座           

1   
組

洗面器          自動単水栓,Pﾄﾗｯﾌﾟ               
L-1             4   

組
合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           
電線管 (PF単層) 8   

ｍ
計

機械設備工事  細目別内訳 251
⑩本館　中央廊下便所 改修工事 給水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

＜上水＞        

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            18   
(SGP-VB)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       25A                            4   
(SGP-VB)改修    ｍ
＜雑用水＞      

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       25A                            15   
(SGP-VA)改修    ｍ
仕切弁           5K(ねじ･給水用) 20A            
(管端防食ｺｱ)    8   

個
ﾌﾟﾗｸﾞ止め       20A                             

4   
か所

ﾌﾟﾗｸﾞ止め       25A                             
3   

か所
配管凍結工事    別紙 00-0199

1   
式

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 200㎜程度  100㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   9   
配管用貫通口)   か所
鉄筋探査費用(基 X線方式                         
本料金)         4   

式/日
鉄筋探査費用(箇 X線方式                         
所あたり調査費用 9   
　20か所/日まで) か所
保温・塗装      別紙 00-0200

1   
式

配管切断接続    鋼管類　保温あり　20A           
4   

か所
配管切断接続    鋼管類　保温あり　25A           

12   
か所



静岡県立総合病院

機械設備工事　細目別内訳 252
⑩本館　中央廊下便所 改修工事 給水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

あと施工ｱﾝｶｰ    別紙 00-0201
1   

式
計

機械設備工事  細目別内訳 253
⑩本館　中央廊下便所 改修工事 排水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

＜雑排水＞      

排水・塩ﾋﾞ      MD継手    屋内一般      40A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)  6   
改修            ｍ
＜汚水＞        

排水・塩ﾋﾞ      MD継手    機械室・便所  80A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)  4   
改修            ｍ
保温・塗装      別紙 00-0202

1   
式

配管切断接続    鋼管類　保温あり　40A           
3   

か所
配管切断接続    鋼管類　保温あり　80A           

3   
か所

ﾌﾟﾗｸﾞ止め       CO  40A                         
3   

個
ﾌﾟﾗｸﾞ止め       CO  80A                         

3   
個

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 200㎜程度  100㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   3   
配管用貫通口)   か所
鉄筋探査費用(基 X線方式                         
本料金)         3   

式/日
鉄筋探査費用(箇 X線方式                         
所あたり調査費用 3   
　20か所/日まで) か所
あと施工ｱﾝｶｰ    別紙 00-0203

1   
式

形鋼振止支持    別紙 00-0204
1   

式
計



静岡県立総合病院

機械設備工事　細目別内訳 254
⑩本館　中央廊下便所 改修工事 撤去工事 空調設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾀﾞｸﾄ撤去        別紙 00-0205
1   

式
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ類撤去    別紙 00-0206

1   
式

ﾀﾞｸﾄ端部閉塞    基準単価                        
1   

㎡
計

機械設備工事  細目別内訳 255
⑩本館　中央廊下便所 改修工事 撤去工事 衛生器具設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

和風便器撤去    洗浄弁式 再使用しない           
6   

組
大便器          洗浄弁式          再使用する    
取外し          1   

組
洗面器撤去      水栓1個、水栓2個 再使用しない   

8   
組

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　細目別内訳 256
⑩本館　中央廊下便所 改修工事 撤去工事 給水設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

＜上水＞        

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            13   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 13   
 20A 再使用しない               ｍ

＜雑用水＞      

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            12   
(SGP-VA)撤去    ｍ
給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 12   
 20A 再使用しない               ｍ

仕切弁撤去       25A                            
8   

個
配管切断        配管切断  20A 保温有            
(鋼管類)        7   
･手間のみ       か所

計

機械設備工事  細目別内訳 257
⑩本館　中央廊下便所 改修工事 撤去工事 排水設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

＜雑排水＞      

排水・塩ﾋﾞ      MD継手    機械室・便所  40A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)撤 12   
去              ｍ
排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 12   
 40A 再使用しない               ｍ

＜汚水＞        

排水・塩ﾋﾞ      MD継手    機械室・便所  80A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)撤 9   
去              ｍ
排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 9   
 80A 再使用しない               ｍ

配管切断        配管切断  40A 保温有            
(鋼管類)        4   
･手間のみ       か所
配管切断        配管切断  80A 保温有            
(鋼管類)        3   
･手間のみ       か所

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　細目別内訳 258
⑩本館　中央廊下便所 改修工事 発生材処理 空調設備発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    
1   

式
発生材処分費    別紙 00-0207

1   
式

計

機械設備工事  細目別内訳 259
⑩本館　中央廊下便所 改修工事 発生材処理 衛生器具設備発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    
1   

式
発生材処分費    別紙 00-0208

1   
式

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　細目別内訳 260
⑩本館　中央廊下便所 改修工事 発生材処理 給水設備発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    
1   

式
発生材処分費    別紙 00-0209

1   
式

計

機械設備工事  細目別内訳 261
⑩本館　中央廊下便所 改修工事 発生材処理 排水設備発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    
1   

式
発生材処分費    別紙 00-0210

1   
式

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　細目別内訳 262
⑪本館　病棟便所 改修工事 換気設備 ダクト設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吸込口 HS  250  250                    
6   

個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吸込口 HS  300  200                    

1   
個

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吸込口 HS  300  250                    
1   

個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吸込口 HS  350  250                    

6   
個

計

機械設備工事  細目別内訳 263
⑪本館　病棟便所 改修工事 衛生器具設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

洋風大便器      ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ                      
C-5             ｼｬﾜｰﾄｲﾚ                         5   

ｾﾝｻｰｽｲｯﾁ                        組
洋風大便器      和洋改修工法                    
C-8             ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ､ｼｬﾜｰﾄｲﾚ              2   

ｾﾝｻｰｽｲｯﾁ                        組
大便器 取付     洗浄弁式 温水洗浄便座           

34   
組

小便器　取付    専用洗浄弁式壁掛小便器 大形     
21   

組
汚物流し        本体は再利用                    
S-5             自動洗浄弁、ﾚﾊﾞｰ式自在水栓      7   

組
ｶｳﾝﾀｰ一体洗面器 ｶｳﾝﾀｰは建築工事                 
L-10            電気温水器付自動単水栓          14   

組
洗面器          自動単水栓,Pﾄﾗｯﾌﾟ               
L-11            7   

組
洗面器 取付     自動水栓 1個付 大               

7   
組

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           
電線管 (PF単層) 90   

ｍ
計



静岡県立総合病院

機械設備工事　細目別内訳 264
⑪本館　病棟便所 改修工事 給水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

＜上水＞        

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       15A                            73   
(SGP-VB)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            123   
(SGP-VB)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       25A                            6   
(SGP-VB)改修    ｍ
＜雑用水＞      

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            67   
(SGP-VA)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       25A                            84   
(SGP-VA)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       32A                            2   
(SGP-VA)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       40A                            2   
(SGP-VA)改修    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            6   
(SGP-VA)改修    ｍ
＜配管付属品＞  

仕切弁           5K(ねじ･給水用) 25A            
(管端防食ｺｱ)    7   

個
仕切弁           5K(ねじ･給水用) 50A            
(管端防食ｺｱ)    7   

個
ﾌﾟﾗｸﾞ止め       15A                             

1   
か所

ﾌﾟﾗｸﾞ止め       20A                             
14   

か所

機械設備工事  細目別内訳 265
⑪本館　病棟便所 改修工事 給水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾌﾟﾗｸﾞ止め       25A                             
10   

か所
配管凍結工事    別紙 00-0211

1   
式

保温・塗装      別紙 00-0212
1   

式
配管切断接続    鋼管類　保温あり　20A           

83   
か所

配管切断接続    鋼管類　保温あり　25A           
44   

か所
配管切断接続    鋼管類　保温あり　32A           

1   
か所

配管切断接続    鋼管類　保温あり　40A           
1   

か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 200㎜程度  100㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   44   
配管用貫通口)   か所
鉄筋探査費用(基 X線方式                         
本料金)         7   

式/日
鉄筋探査費用(箇 X線方式                         
所あたり調査費用 44   
　20か所/日まで) か所
あと施工ｱﾝｶｰ    別紙 00-0213

1   
式

形鋼振止支持    別紙 00-0214
1   

式
計
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機械設備工事　細目別内訳 266
⑪本館　病棟便所 改修工事 排水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

＜雑排水＞      

排水・塩ﾋﾞ      MD継手    機械室・便所  40A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)  35   
改修            ｍ
排水・塩ﾋﾞ      MD継手    機械室・便所  50A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)  11   
改修            ｍ
排水・塩ﾋﾞ      MD継手    機械室・便所  65A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)  2   
改修            ｍ
＜汚水＞        

排水・塩ﾋﾞ      MD継手    機械室・便所  50A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)  29   
改修            ｍ
排水・塩ﾋﾞ      MD継手    機械室・便所  80A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)  56   
改修            ｍ
排水・塩ﾋﾞ      MD継手    機械室・便所 100A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)  8   
改修            ｍ
床上掃除口      COA           50A               
(非防水形)      10   

個
床上掃除口      COA           65A               
(非防水形)      7   

個
床上掃除口      COA           80A               
(非防水形)      16   

個
床上掃除口      COA          100A               
(非防水形)      28   

個
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ     T 5A         50A                
(非防水形)      21   

個
ﾐﾆﾄﾞﾙｺﾞ         32A                             

6   
個

ﾌﾟﾗｸﾞ止め       CO  50A                         
5   

個

機械設備工事  細目別内訳 267
⑪本館　病棟便所 改修工事 排水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾌﾟﾗｸﾞ止め       CO  80A                         
5   

個
保温・塗装      別紙 00-0215

1   
式

配管切断接続    鋼管類　保温あり　40A           
16   

か所
配管切断接続    鋼管類　保温あり　50A           

28   
か所

配管切断接続    鋼管類　保温あり　65A           
5   

か所
配管切断接続    鋼管類　保温あり　80A           

49   
か所

配管切断接続    鋼管類　保温あり　100A          
7   

か所
形鋼振止支持    別紙 00-0216

1   
式

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 200㎜程度  100㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   16   
配管用貫通口)   か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 200㎜程度  150㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   6   
配管用貫通口)   か所
鉄筋探査費用(基 X線方式                         
本料金)         6   

式/日
鉄筋探査費用(箇 X線方式                         
所あたり調査費用 22   
　20か所/日まで) か所
あと施工ｱﾝｶｰ    別紙 00-0217

1   
式

計
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機械設備工事　細目別内訳 268
⑪本館　病棟便所 改修工事 給湯設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

混合水栓        ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合栓                 
F-1             21   

組
給湯・一般配管用 拡 管 式                        
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 機械室・便所    13SU            87   

ｍ
給湯・一般配管用 拡 管 式                        
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 機械室・便所    20SU            30   

ｍ
一般配管用      10K(ねじ)   15A(内ねじ)         
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁   6   

個
保温・塗装      別紙 00-0218

1   
式

配管切断接続    鋼管類　保温あり　20A           
7   

か所
あと施工ｱﾝｶｰ    別紙 00-0219

1   
式

計

機械設備工事  細目別内訳 269
⑪本館　病棟便所 改修工事 消火設備 スプリンクラー設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備    
1   

式
計
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機械設備工事　細目別内訳 270
⑪本館　病棟便所 改修工事 撤去工事 空調設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機器類撤去      別紙 00-0220
1   

式
配管類撤去      別紙 00-0221

1   
式

ﾀﾞｸﾄ類撤去      別紙 00-0222
1   

式
計

機械設備工事  細目別内訳 271
⑪本館　病棟便所 改修工事 撤去工事 衛生器具設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

和風便器撤去    洗浄弁式 再使用しない           
4   

組
大便器撤去      洗浄弁式          再使用しない  

8   
組

大便器          洗浄弁式          再使用する    
取外し          33   

組
小便器 取外し   洗浄弁式壁掛小便器              

再使用する                      21   
組

洗面器 取外し   水栓1個、水栓2個 再使用する     
7   

組
手洗器撤去      再使用しない                    

7   
組

掃除流し        ﾊﾞｯｸ付き掃除流し 再使用する     
取外し          7   

組
汚物流し        洗浄弁式          再使用する    
取り外し        7   

組
流し用混合水栓撤 13A                             
去              21   

個
自在水栓撤去    13A                             

7   
個

計
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機械設備工事　細目別内訳 272
⑪本館　病棟便所 改修工事 撤去工事 給水設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

＜上水＞        

架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管   機械室・便所　　　　　　　　13A 
撤去            178   

ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            98   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       25A                            8   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 98   
 20A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 8   
 25A 再使用しない               ｍ

配管切断        配管切断  20A 保温有            
(鋼管類)        2   
･手間のみ       か所
仕切弁撤去       15A                            

6   
個

仕切弁撤去       25A                            
7   

個
＜雑用水＞      

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            100   
(SGP-VA)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       25A                            87   
(SGP-VA)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       32A                            2   
(SGP-VA)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       40A                            2   
(SGP-VA)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            7   
(SGP-VA)撤去    ｍ

機械設備工事  細目別内訳 273
⑪本館　病棟便所 改修工事 撤去工事 給水設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 100   
 20A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 87   
 25A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 2   
 32A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 2   
 40A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 7   
 50A 再使用しない               ｍ

配管切断        配管切断  25A 保温有            
(鋼管類)        4   
･手間のみ       か所
仕切弁撤去       20A                            

7   
個

仕切弁撤去       50A                            
7   

個
計
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機械設備工事　細目別内訳 274
⑪本館　病棟便所 改修工事 撤去工事 排水設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

＜雑排水＞      

排水・塩ﾋﾞ      MD継手    機械室・便所  40A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)撤 21   
去              ｍ
排水・塩ﾋﾞ      MD継手    機械室・便所  50A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)撤 16   
去              ｍ
排水・塩ﾋﾞ      MD継手    機械室・便所  65A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)撤 8   
去              ｍ
排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 21   
 40A 再使用しない               ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 16   
 50A 再使用しない               ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 8   
 65A 再使用しない               ｍ

＜汚水＞        

排水・塩ﾋﾞ      MD継手    機械室・便所  50A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)撤 23   
去              ｍ
排水・塩ﾋﾞ      MD継手    機械室・便所 100A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)撤 51   
去              ｍ
排水・塩ﾋﾞ      MD継手    機械室・便所  80A     
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)撤 2   
去              ｍ
排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 23   
 50A 再使用しない               ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 51   
 80A 再使用しない               ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 5   
100A 再使用しない               ｍ

＜排蒸管＞      

機械設備工事  細目別内訳 275
⑪本館　病棟便所 改修工事 撤去工事 排水設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

蒸気・配管用    ねじ接合 機械室・便所    50A    
炭素鋼鋼管(白)撤 27   
去              ｍ
蒸気管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2   20   
 50A 再使用しない               ｍ

蒸気管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 7   
 50A 再使用しない               ｍ

配管切断        配管切断  50A 保温有            
(鋼管類)        7   
･手間のみ       か所
床上掃除口      COA           50A               
(非防水形)　撤去 10   

個
床上掃除口      COA           65A               
(非防水形)　撤去 7   

個
床上掃除口      COA           80A               
(非防水形)　撤去 17   

個
床上掃除口      COA           100A              
(非防水形)　撤去 34   

個
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ     T 5A         50A                
(非防水形)　撤去 21   

個
計
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機械設備工事　細目別内訳 276
⑪本館　病棟便所 改修工事 撤去工事 給湯備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管   機械室・便所　　　　　　　　13A 
撤去            9   

ｍ
給湯・一般配管用 拡 管 式                        
ｽﾃﾝﾚｽ鋼管撤去   機械室・便所    20SU            35   

ｍ
給湯管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2   35   
 15A 再使用しない               ｍ

仕切弁撤去       15A                            
7   

個
計

機械設備工事  細目別内訳 277
⑪本館　病棟便所 改修工事 発生材処理 空調設備発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    
1   

式
発生材処分費    別紙 00-0223

1   
式

計
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機械設備工事　細目別内訳 278
⑪本館　病棟便所 改修工事 発生材処理 衛生器具設備発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    
1   

式
発生材処分費    別紙 00-0224

1   
式

計

機械設備工事  細目別内訳 279
⑪本館　病棟便所 改修工事 発生材処理 給水設備発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    
1   

式
発生材処分費    別紙 00-0225

1   
式

計
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機械設備工事　細目別内訳 280
⑪本館　病棟便所 改修工事 発生材処理 排水設備発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    
1   

式
発生材処分費    別紙 00-0226

1   
式

計

機械設備工事  細目別内訳 281
⑪本館　病棟便所 改修工事 発生材処理 給湯設備発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    
1   

式
発生材処分費    別紙 00-0227

1   
式

計
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機械設備工事　別紙明細 282
①.本館1・2階Bエリア 耐震補強工事 1.空気調和設備 （1）機器設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

既設機器取外再取 別紙 00-0001
付              1   

式
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 取外 ｶｾｯﾄ形     FCU 6                
・再取付        2   

台
計

器具清掃        別紙 00-0002
1   

式
天井パネル清掃  

2   
個

計

機械設備工事　別紙明細 283
①.本館1・2階Bエリア 耐震補強工事 1.空気調和設備 （2）ダクト設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

穴明け          別紙 00-0003
1   

式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 100㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   50   
配管用貫通口)   か所

計
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機械設備工事　別紙明細 284
①.本館1・2階Bエリア 耐震補強工事 1.空気調和設備 （3）配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

保温・塗装      別紙 00-0004
1   

式
排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 8   
 40A                            ｍ

計

既設配管接続    別紙 00-0005
1   

式
配管分岐        配管分岐  40A 保温有            
(鋼管類)        5   
･手間のみ       か所

計

機械設備工事　別紙明細 285
①.本館1・2階Bエリア 耐震補強工事 2.排水設備工事 （1）排水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

形鋼振れ止め支持 別紙 00-0006
1   

式
排水形鋼振れ止め
 B耐            3   

％
計

現場調査費      別紙 00-0007
1   

式
配管工          

10   
人

計
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機械設備工事　別紙明細 286
①.本館1・2階Bエリア 耐震補強工事 5.撤去工事 （1）空調設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

既設ﾀﾞｸﾄ撤去    別紙 00-0008
1   

式
共板ﾌﾗﾝｼﾞ       ｲﾝｻｰﾄ無 0.6㎜（450＜ ≦750）    
工法ﾀﾞｸﾄ        15   

㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ       ｲﾝｻｰﾄ無 0.8㎜（750＜ ≦1200）   
工法ﾀﾞｸﾄ        2   

㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類撤去    亜鉛鉄板 1.2㎜ 再使用しない     

20   
㎡

計

ﾀﾞｸﾄ保温材撤去  別紙 00-0009
1   

式
長方形ﾀﾞｸﾄ保温  ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                  
撤去            屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内           17   

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ          再使用しない ㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温  ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                  
撤去            屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内           20   

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ          再使用しない ㎡
計

既設配管撤去    別紙 00-0010
1   

式
排水・配管用    ねじ接合 屋内一般        40A    
炭素鋼鋼管(白)撤 4   
去              ｍ
排水・配管用    ねじ接合 屋外架空・暗渠  40A    
炭素鋼鋼管(白)撤 22   
去              ｍ

計

機械設備工事　別紙明細 287
①.本館1・2階Bエリア 耐震補強工事 5.撤去工事 （1）空調設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

配管保温材撤去  別紙 00-0011
1   

式
排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 4   
 40A 再使用しない               ｍ

計

既設配管切断・撤 別紙 00-0012
去              1   

式
配管切断･閉止   鋼管  40A 保温有                

6   
か所

計
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機械設備工事　別紙明細 288
①.本館1・2階Bエリア 耐震補強工事 6.発生材処理 （1）空調設備発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      別紙 00-0013
1   

式
発生材積込み    ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力               

2.7 
ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       2.7 
DID区間無し  5.5㎞以下          ｍ3

計

機械設備工事　別紙明細 289
①.本館1・2階Bエリア 耐震補強工事 6.発生材処理 （2）給水設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    別紙 00-0014
1   

式
混合廃棄物Ⅰ    機器類・保温類                  

0.04
ｍ3

混合廃棄物Ⅲ    その他                          
0.01

ｍ3
計
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機械設備工事　別紙明細 290
①.本館1・2階Bエリア 耐震補強工事 6.発生材処理 （3）排水設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    別紙 00-0015
1   

式
混合廃棄物Ⅰ    機器類・保温類                  

0.13
ｍ3

混合廃棄物Ⅲ    その他                          
0.08

ｍ3
計

機械設備工事　別紙明細 291
①.本館1・2階Bエリア 耐震補強工事 6.発生材処理 （4）給湯設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    別紙 00-0016
1   

式
混合廃棄物Ⅰ    機器類・保温類                  

0.17
ｍ3

金属くず        ステンレスくず                  
15.38

kg
計
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機械設備工事　別紙明細 292
①.本館1・2階Bエリア 耐震補強工事 6.発生材処理 （5）ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    別紙 00-0017
1   

式
金属くず        鉄くず                          

14.58
kg

計

機械設備工事　別紙明細 293
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補強工事 1.空気調和設備 （1）機器設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

既設機器取外再取 別紙 00-0018
付              1   

式
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 取外 ｶｾｯﾄ形     FCU 6                
・再取付        1   

台
計

器具清掃        別紙 00-0019
1   

式
天井パネル清掃  

1   
個

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 294
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補強工事 1.空気調和設備 （2）ダクト設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

制気口          別紙 00-0020
1   

式
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ C2 25                           

1   
個

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吸込口 HS   450  450                   
1   

個
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ       ｽﾃﾝﾚｽ製       800 400           

2   
個

ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ       ｽﾃﾝﾚｽ製       800 600           
1   

個
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ       ｽﾃﾝﾚｽ製       900 600           

1   
個

ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ       ｽﾃﾝﾚｽ製      1000 1000          
1   

個
計

既設ﾀﾞｸﾄ接続    別紙 00-0021
1   

式
既設ﾀﾞｸﾄ接続    350　　350                      

2   
か所

既設ﾀﾞｸﾄ接続    450　　350                      
1   

か所
既設ﾀﾞｸﾄ接続    500　　400                      

1   
か所

既設ﾀﾞｸﾄ接続    700　　400                      
1   

か所
計

機械設備工事　別紙明細 295
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補強工事 1.空気調和設備 （3）配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

弁類            別紙 00-0022
1   

式
青銅仕切弁      10K(ねじ)  20A                  

4   
個

青銅仕切弁      10K(ねじ)  40A                  
4   

個
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ       10K  40A                        

1   
個

Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ       10K  65A                        
1   

個
電動2方弁取付    40A                            

1   
個

電動2方弁取付    65A                            
1   

個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁  10K(ｳｴﾊｰ･ｱﾙﾐ)   65A             

3   
個

計
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機械設備工事　別紙明細 296
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補強工事 1.空気調和設備 （3）配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

保温・塗装      別紙 00-0023
1   

式
断熱材被覆銅管用 6.35～38.10mm程度               
保温外装        145   

ｍ
冷温水管 保温   ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   2   
 20A                            ｍ

冷温水管 保温   ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   4   
 65A                            ｍ

排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 1   
 32A                            ｍ

排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 1   
 40A                            ｍ

排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 1   
 50A                            ｍ

蒸気管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 5   
 40A                            ｍ

蒸気管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板         4   
 20A                            ｍ

配管用          露 出     32A                   
炭素鋼鋼管(白)  6   
塗装            ｍ
配管用          露 出     40A                   
炭素鋼鋼管(白)  2   
塗装            ｍ
配管用          露 出     50A                   
炭素鋼鋼管(白)  2   
塗装            ｍ
冷温水用弁類保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板            1   
 65A                            個

冷温水用弁類保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板            1   
 65A                            個

冷温水用弁類保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)               
屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板            3   
 65A                            個

機械設備工事　別紙明細 297
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補強工事 1.空気調和設備 （3）配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

保温・塗装      別紙 00-0023
1   

式
計

既設配管接続    別紙 00-0024
1   

式
配管切断接続    配管分岐又は配管合流            
(樹脂管類)      6.35/12.70                      7   
･手間のみ       か所
配管切断接続    配管分岐又は配管合流            
(樹脂管類)      9.52/19.05                      5   
･手間のみ       か所
配管分岐        配管分岐  25A 保温有            
(鋼管類)        1   
･手間のみ       か所
配管分岐        配管分岐  32A 保温有            
(鋼管類)        2   
･手間のみ       か所
配管分岐        配管分岐  40A 保温有            
(鋼管類)        2   
･手間のみ       か所
配管分岐        配管分岐  50A 保温有            
(鋼管類)        2   
･手間のみ       か所

計
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機械設備工事　別紙明細 298
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補強工事 2.換気設備 （1）ダクト設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

保温            別紙 00-0025
1   

式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K)           ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ              150㎜   2   

保温厚25                        ｍ
計

既設ﾀﾞｸﾄ接続    別紙 00-0026
1   

式
既設ﾀﾞｸﾄ接続    ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　250φ               

1   
か所

既設ﾀﾞｸﾄ接続    250　　250                      
1   

か所
計

機械設備工事　別紙明細 299
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補強工事 5.給水設備工事 （1）給水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

現場調査費      別紙 00-0027
1   

式
配管工          

10   
人

計
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機械設備工事　別紙明細 300
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補強工事 9.撤去工事 （1）空調設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

既設ﾀﾞｸﾄ撤去    別紙 00-0028
1   

式
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない     

21   
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない     
7   

㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 150㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    2   
撤去            ｍ
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類撤去    亜鉛鉄板 1.0㎜ 再使用しない     

16   
㎡

計

ﾀﾞｸﾄ保温材撤去  別紙 00-0029
1   

式
長方形ﾀﾞｸﾄ保温  ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                  
撤去            屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内           2   

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ          再使用しない ㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温  ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                  
撤去            機械室,書庫,倉庫                21   

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 再使用しない ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温  ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                  
撤去(32K)       屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内           1   

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ          再使用しない ㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温  ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                  
撤去            屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内           16   

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ          再使用しない ㎡
計

機械設備工事　別紙明細 301
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補強工事 9.撤去工事 （1）空調設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

制気口撤去      別紙 00-0030
1   

式
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ (C2､CA､CD､E2､EA､ED)             
形吹出口 撤去   直径400～500㎜ 再使用しない     1   

個
吸込口撤去      (GV､GVS) 0.1㎡以下 再使用しない 

1   
個

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ撤去   再使用しない                    
1   

個
計
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機械設備工事　別紙明細 302
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補強工事 9.撤去工事 （1）空調設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

既設配管撤去    別紙 00-0031
1   

式
冷媒・被覆銅管撤  6.35外径(  1/4B)               
去              54   

ｍ
冷媒・被覆銅管撤  9.52外径(  3/8B)               
去              38   

ｍ
冷媒・被覆銅管撤 12.7 外径(  1/2B)               
去              54   

ｍ
冷媒・被覆銅管撤 19.05外径(  3/4B)               
去              38   

ｍ
冷温水・配管用  ねじ接合 屋内一般        20A    
炭素鋼鋼管(白)撤 2   
去              ｍ
冷温水・配管用  ねじ接合 屋内一般        65A    
炭素鋼鋼管(白)撤 4   
去              ｍ
排水・配管用    ねじ接合 屋内一般        32A    
炭素鋼鋼管(白)撤 6   
去              ｍ
排水・配管用    ねじ接合 屋内一般        40A    
炭素鋼鋼管(白)撤 1   
去              ｍ
排水・配管用    ねじ接合 屋内一般        50A    
炭素鋼鋼管(白)撤 1   
去              ｍ
排水・配管用    ねじ接合 屋外架空・暗渠  50A    
炭素鋼鋼管(白)撤 44   
去              ｍ
蒸気・配管用    ねじ接合       屋内一般         
炭素鋼鋼管(黒)   40A                            5   
撤去            ｍ
蒸気・配管用    ねじ接合       屋外架空・暗渠   
炭素鋼鋼管(黒)   25A                            4   
撤去            ｍ

計

機械設備工事　別紙明細 303
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補強工事 9.撤去工事 （1）空調設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

配管保温材撤去  別紙 00-0032
1   

式
冷温水管 保温   ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
撤去            天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   2   

 20A 再使用しない               ｍ
冷温水管 保温   ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
撤去            天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   4   

 65A 再使用しない               ｍ
排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 1   
 32A 再使用しない               ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 1   
 40A 再使用しない               ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 1   
 50A 再使用しない               ｍ

蒸気管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 5   
 40A 再使用しない               ｍ

蒸気管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板         4   
 25A 再使用しない               ｍ

計
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機械設備工事　別紙明細 304
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補強工事 9.撤去工事 （1）空調設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

弁類撤去        別紙 00-0033
1   

式
仕切弁撤去       20A                            

4   
個

仕切弁撤去       40A                            
4   

個
仕切弁撤去       65A                            

3   
個

Yｽﾄ撤去          40A                            
1   

個
Yｽﾄ撤去          65A                            

1   
個

電動二方弁撤去   40A                            
1   

個
電動二方弁撤去   50A                            

1   
個

計

機械設備工事　別紙明細 305
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補強工事 9.撤去工事 （1）空調設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

既設配管切断    別紙 00-0034
1   

式
配管切断･閉止   冷媒  6.4/12.7                  

7   
か所

配管切断･閉止   冷媒  9.5/19.1                  
5   

か所
配管切断･閉止   鋼管  25A 保温有                

1   
か所

配管切断･閉止   鋼管  32A 保温有                
3   

か所
配管切断･閉止   鋼管  40A 保温有                

2   
か所

配管切断･閉止   鋼管  50A 保温有                
2   

か所
計



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 306
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補強工事 10.発生材処理 （1）空調設備発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      別紙 00-0035
1   

式
発生材積込み    ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力               

1.8 
ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       1.8 
DID区間無し  5.5㎞以下          ｍ3

計

機械設備工事　別紙明細 307
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補強工事 10.発生材処理 （2）給水設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    別紙 00-0036
1   

式
混合廃棄物Ⅰ    機器類・保温類                  

0.01
ｍ3

混合廃棄物Ⅲ    その他                          
0.01

ｍ3
計



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 308
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補強工事 10.発生材処理 （3）排水設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    別紙 00-0037
1   

式
金属くず        鉄くず                          

37.17
kg

計

機械設備工事　別紙明細 309
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補強工事 10.発生材処理 （4）給湯設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    別紙 00-0038
1   

式
混合廃棄物Ⅰ    機器類・保温類                  

0.18
ｍ3

金属くず        ステンレスくず                  
15.82

kg
計



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 310
②.本館1・2・3階Dエリア 耐震補強工事 10.発生材処理 （5）ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    別紙 00-0039
1   

式
金属くず        鉄くず                          

14.58
kg

計

機械設備工事　別紙明細 311
③.本館4～6階Aエリア 耐震補強工事 1.空気調和設備 （1）機器設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

既設機器取外再取 別紙 00-0040
付              1   

式
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 取外 ｶｾｯﾄ形     FCU 4                
・再取付        3   

台
計

器具清掃        別紙 00-0041
1   

式
天井パネル清掃  

3   
個

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 312
③.本館4～6階Aエリア 耐震補強工事 1.空気調和設備 （3）配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

弁類            別紙 00-0042
1   

式
青銅仕切弁      10K(ねじ)  20A                  

6   
個

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ   ﾍﾞﾛｰｽﾞ形      20A               
6   

個
計

保温・塗装      別紙 00-0043
1   

式
冷温水管 保温   ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   6   
 20A                            ｍ

排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 3   
 32A                            ｍ

計

既設配管接続    別紙 00-0044
1   

式
配管分岐        配管分岐  20A 保温有            
(鋼管類)        6   
･手間のみ       か所
配管分岐        配管分岐  32A 保温有            
(鋼管類)        3   
･手間のみ       か所

計

機械設備工事　別紙明細 313
③.本館4～6階Aエリア 耐震補強工事 3.給水設備工事 （1）給水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

現場調査費      別紙 00-0045
1   

式
配管工          

10   
人

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 314
③.本館4～6階Aエリア 耐震補強工事 4.排水設備工事 （1）排水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

形鋼振れ止め支持 別紙 00-0046
1   

式
排水形鋼振れ止め
 A              3   

％
計

機械設備工事　別紙明細 315
③.本館4～6階Aエリア 耐震補強工事 7.撤去工事 （1）空調設備撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾀﾞｸﾄ撤去        別紙 00-0047
1   

式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 150㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    3   
撤去            ｍ

計

ﾀﾞｸﾄ保温撤去    別紙 00-0048
1   

式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温  ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                  
撤去(32K)       屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内           1   

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ          再使用しない ㎡
計

配管撤去        別紙 00-0049
1   

式
冷温水・配管用  ねじ接合 屋内一般        20A    
炭素鋼鋼管(白)撤 6   
去              ｍ
排水・配管用    ねじ接合 屋内一般        32A    
炭素鋼鋼管(白)撤 3   
去              ｍ

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 316
③.本館4～6階Aエリア 耐震補強工事 7.撤去工事 （1）空調設備撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

配管保温撤去    別紙 00-0050
1   

式
冷温水管 保温   ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
撤去            天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   6   

 20A 再使用しない               ｍ
排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 3   
 32A 再使用しない               ｍ

計

既設配管切断    別紙 00-0051
1   

式
配管切断        配管切断  20A 保温有            
(鋼管類)        6   
･手間のみ       か所
配管切断        配管切断  32A 保温有            
(鋼管類)        3   
･手間のみ       か所

計

機械設備工事　別紙明細 317
③.本館4～6階Aエリア 耐震補強工事 8.発生材処理 （1）空調発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      別紙 00-0052
1   

式
発生材積込み    ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力               

0.1 
ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       0.1 
DID区間無し  5.5㎞以下          ｍ3

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 318
③.本館4～6階Aエリア 耐震補強工事 8.発生材処理 （2）給水設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    別紙 00-0053
1   

式
混合廃棄物Ⅰ    機器類・保温類                  

0.06
ｍ3

混合廃棄物Ⅲ    その他                          
0.01

ｍ3
計

機械設備工事　別紙明細 319
③.本館4～6階Aエリア 耐震補強工事 8.発生材処理 （3）排水設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    別紙 00-0054
1   

式
混合廃棄物Ⅰ    機器類・保温類                  

0.05
ｍ3

混合廃棄物Ⅲ    その他                          
0.02

ｍ3
金属くず        鉄くず                          

122   
kg

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 320
③.本館4～6階Aエリア 耐震補強工事 8.発生材処理 （4）給湯設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    別紙 00-0055
1   

式
混合廃棄物Ⅰ    機器類・保温類                  

0.19
ｍ3

金属くず        ステンレスくず                  
18.6 

kg
計

機械設備工事　別紙明細 321
③.本館4～6階Aエリア 耐震補強工事 8.発生材処理 （5）ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    別紙 00-0056
1   

式
金属くず        鉄くず                          

21.87
kg

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 322
④.本館4～6階Bエリア 耐震補強工事 1.給水設備工事 （1）給水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

形鋼振れ止め支持 別紙 00-0057
1   

式
給水形鋼振れ止め
 46B            3   

％
計

現場調査費      別紙 00-0058
1   

式
配管工          

10   
人

計

機械設備工事　別紙明細 323
④.本館4～6階Bエリア 耐震補強工事 2.排水設備工事 （1）排水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

形鋼振れ止め支持 別紙 00-0059
1   

式
排水形鋼振れ止め
 B              3   

％
計



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 324
④.本館4～6階Bエリア 耐震補強工事 6.発生材処分 （1）給水設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    別紙 00-0060
1   

式
混合廃棄物Ⅰ    機器類・保温類                  

0.93
ｍ3

混合廃棄物Ⅲ    その他                          
0.33

ｍ3
金属くず        ステンレス                      

16.12
kg

計

機械設備工事　別紙明細 325
④.本館4～6階Bエリア 耐震補強工事 6.発生材処分 （2）排水設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    別紙 00-0061
1   

式
混合廃棄物Ⅰ    機器類・保温類                  

0.1 
ｍ3

混合廃棄物Ⅲ    その他                          
0.06

ｍ3
金属くず        鉄くず                          

134.2 
kg

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 326
④.本館4～6階Bエリア 耐震補強工事 6.発生材処分 （3）給湯設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    別紙 00-0062
1   

式
混合廃棄物Ⅰ    機器類・保温類                  

0.21
ｍ3

金属くず        ステンレスくず                  
19.84

kg
計

機械設備工事　別紙明細 327
④.本館4～6階Bエリア 耐震補強工事 6.発生材処分 （4）ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    別紙 00-0063
1   

式
金属くず        鉄くず                          

21.87
kg

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 328
⑤.本館4～6階Cエリア 耐震補強工事 1.空気調和設備 （1）機器設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

既設機器取外再取 別紙 00-0064
付              1   

式
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 取外 ｶｾｯﾄ形     FCU 4                
・再取付        3   

台
計

器具清掃        別紙 00-0065
1   

式
天井パネル清掃  

3   
個

計

機械設備工事　別紙明細 329
⑤.本館4～6階Cエリア 耐震補強工事 1.空気調和設備 （3）配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

弁類            別紙 00-0066
1   

式
青銅仕切弁      10K(ねじ)  20A                  

6   
個

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ   ﾍﾞﾛｰｽﾞ形      20A               
6   

個
計

保温・塗装      別紙 00-0067
1   

式
冷温水管 保温   ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   6   
 20A                            ｍ

排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 3   
 32A                            ｍ

計

既設配管接続    別紙 00-0068
1   

式
配管分岐        配管分岐  20A 保温有            
(鋼管類)        6   
･手間のみ       か所
配管分岐        配管分岐  32A 保温有            
(鋼管類)        3   
･手間のみ       か所

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 330
⑤.本館4～6階Cエリア 耐震補強工事 3.給水設備工事 （1）給水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

形鋼振れ止め支持 別紙 00-0069
1   

式
給水形鋼振れ止め
 46C            3   

％
計

現場調査費      別紙 00-0070
1   

式
配管工          

10   
人

計

機械設備工事　別紙明細 331
⑤.本館4～6階Cエリア 耐震補強工事 4.排水設備工事 （1）排水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

形鋼振れ止め支持 別紙 00-0071
1   

式
排水形鋼振れ止め
 C              3   

％
計



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 332
⑤.本館4～6階Cエリア 耐震補強工事 7.撤去工事 （1）空調設備撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾀﾞｸﾄ撤去        別紙 00-0072
1   

式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 150㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    3   
撤去            ｍ

計

ﾀﾞｸﾄ保温材撤去  別紙 00-0073
1   

式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温  ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                  
撤去(32K)       屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内           1   

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ          再使用しない ㎡
計

配管撤去        別紙 00-0074
1   

式
冷温水・配管用  ねじ接合 屋内一般        20A    
炭素鋼鋼管(白)撤 6   
去              ｍ
排水・配管用    ねじ接合 屋内一般        32A    
炭素鋼鋼管(白)撤 3   
去              ｍ

計

機械設備工事　別紙明細 333
⑤.本館4～6階Cエリア 耐震補強工事 7.撤去工事 （1）空調設備撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

配管保温材撤去  別紙 00-0075
1   

式
冷温水管 保温   ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
撤去            天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   6   

 20A 再使用しない               ｍ
排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 3   
 32A 再使用しない               ｍ

計

配管切断        別紙 00-0076
1   

式
配管切断        配管切断  20A 保温有            
(鋼管類)        6   
･手間のみ       か所
配管切断        配管切断  32A 保温有            
(鋼管類)        3   
･手間のみ       か所

計
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機械設備工事　別紙明細 334
⑤.本館4～6階Cエリア 耐震補強工事 8.発生材処分 （1）空調設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      別紙 00-0077
1   

式
発生材積込み    ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力               

0.1 
ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       0.1 
DID区間無し  5.5㎞以下          ｍ3

計

機械設備工事　別紙明細 335
⑤.本館4～6階Cエリア 耐震補強工事 8.発生材処分 （2）給水設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    別紙 00-0078
1   

式
混合廃棄物Ⅰ    機器類・保温類                  

0.57
ｍ3

混合廃棄物Ⅲ    その他                          
0.21

ｍ3
計
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機械設備工事　別紙明細 336
⑤.本館4～6階Cエリア 耐震補強工事 8.発生材処分 （3）排水設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    別紙 00-0079
1   

式
混合廃棄物Ⅰ    機器類・保温類                  

0.05
ｍ3

混合廃棄物Ⅲ    その他                          
0.02

ｍ3
金属くず        鉄くず                          

134.2 
kg

計

機械設備工事　別紙明細 337
⑥.本館4～6階Dエリア 耐震補強工事 1.空気調和設備 （1）機器設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

既設機器取外再取 別紙 00-0080
付              1   

式
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 屋内機 壁掛け    7.1kW以下      
(圧縮機屋外形)  3   
取外再取付      台

計

器具清掃        別紙 00-0081
1   

式
天井パネル清掃  

3   
個

計
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機械設備工事　別紙明細 338
⑥.本館4～6階Dエリア 耐震補強工事 1.空気調和設備 （2）配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

保温            別紙 00-0082
1   

式
排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 6   
 32A                            ｍ

断熱材被覆銅管用 6.35～38.10mm程度               
保温外装        15   

ｍ
計

機械設備工事　別紙明細 339
⑥.本館4～6階Dエリア 耐震補強工事 3.給水設備工事 （1）給水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

形鋼振れ止め支持 別紙 00-0083
1   

式
給水形鋼振れ止め
 46D            3   

％
計

現場調査費      別紙 00-0084
1   

式
配管工          

10   
人

計
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機械設備工事　別紙明細 340
⑥.本館4～6階Dエリア 耐震補強工事 4.排水設備工事 （1）排水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

形鋼振れ止め支持 別紙 00-0085
1   

式
排水形鋼振れ止め
 D              3   

％
計

機械設備工事　別紙明細 341
⑥.本館4～6階Dエリア 耐震補強工事 7.撤去工事 （1）空調設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

配管撤去        別紙 00-0086
1   

式
冷媒・被覆銅管撤  9.52外径(  3/8B)               
去              39   

ｍ
冷媒・被覆銅管撤 15.88外径(  5/8B)               
去              39   

ｍ
排水・配管用    ねじ接合 屋内一般        32A    
炭素鋼鋼管(白)撤 2   
去              ｍ

計

配管保温撤去    別紙 00-0087
1   

式
排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 2   
 32A                            ｍ

計
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機械設備工事　別紙明細 342
⑥.本館4～6階Dエリア 耐震補強工事 8.発生材処分 （1）空調設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      別紙 00-0088
1   

式
発生材積込み    ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力               

0.1 
ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       0.1 
DID区間無し  5.5㎞以下          ｍ3

計

機械設備工事　別紙明細 343
⑥.本館4～6階Dエリア 耐震補強工事 8.発生材処分 （2）給水設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    別紙 00-0089
1   

式
混合廃棄物Ⅰ    機器類・保温類                  

0.88
ｍ3

混合廃棄物Ⅲ    その他                          
0.35

ｍ3
計
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機械設備工事　別紙明細 344
⑥.本館4～6階Dエリア 耐震補強工事 8.発生材処分 （3）排水設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    別紙 00-0090
1   

式
混合廃棄物Ⅰ    機器類・保温類                  

0.03
ｍ3

混合廃棄物Ⅲ    その他                          
0.01

ｍ3
金属くず        鉄くず                          

122   
kg

計

機械設備工事　別紙明細 345
⑥.本館4～6階Dエリア 耐震補強工事 8.発生材処分 （4）給湯設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    別紙 00-0091
1   

式
混合廃棄物Ⅰ    機器類・保温類                  

0.22
ｍ3

金属くず        ステンレスくず                  
21.08

kg
計
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機械設備工事　別紙明細 346
⑥.本館4～6階Dエリア 耐震補強工事 8.発生材処分 （5）ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    別紙 00-0092
1   

式
金属くず        鉄くず                          

21.87
kg

計

機械設備工事　別紙明細 347
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 2.空気調和設備工事 （1）空調機器設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

搬入据付費      別紙 00-0093
1   

式
搬入費          複数搬入 200㎏/m3未満           

1.25
ｔ

搬入費          複数搬入 300㎏/m3未満           
1.52

ｔ
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 屋外機 床置き   防振基礎有り    
(圧縮機屋外形)   4.0kW以下                      2   
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 屋外機 床置き   防振基礎有り    
(圧縮機屋外形)   4.5kW以下                      3   
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 屋外機 床置き   防振基礎有り    
(圧縮機屋外形)  10.0kW以下                      1   
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 屋外機 床置き   防振基礎有り    
(圧縮機屋外形)  14.0kW以下                      1   
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 屋外機 床置き   防振基礎有り    
(圧縮機屋外形)  25.0kW以下                      2   
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 屋外機 床置き   防振基礎有り    
(圧縮機屋外形)  40.0kW以下                      2   
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 屋外機 床置き   防振基礎有り    
(圧縮機屋外形)  45.0kW以下                      3   
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 屋内機 天井吊り  2.8kW以下      
(圧縮機屋外形)  5   
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 屋内機 天井吊り  4.0kW以下      
(圧縮機屋外形)  5   
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 屋内機 天井吊り  4.5kW以下      
(圧縮機屋外形)  8   
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 台

計
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機械設備工事　別紙明細 348
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 2.空気調和設備工事 （1）空調機器設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

あと施工ｱﾝｶｰ    別紙 00-0094
1   

式
樹脂ｱﾝｶ-        床   呼び径 10　SD-295          

出面L=200                       56   
本

樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          
出面L=200                       152   

本
計

機械設備工事　別紙明細 349
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 2.空気調和設備工事 （2）空調ダクト設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

制気口類        別紙 00-0095
1   

式
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 VHS  200  200                   

12   
個

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 VHS  250  250                   
3   

個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 VHS  300  300                   

2   
個

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 VHS  300  300                   
（結露防止型）  2   

個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 VHS  400  400                   

1   
個

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 HS   400  400                   
1   

個
金網            SUS製　350×300                 

2   
個

計
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機械設備工事　別紙明細 350
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 2.空気調和設備工事 （2）空調ダクト設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾁｬﾝﾊﾞｰ類        別紙 00-0096
1   

式
ﾎﾞｯｸｽ           ｲﾝｻｰﾄ無 0.5㎜（      ≦450）    

14   
㎡

ﾎﾞｯｸｽ           ｲﾝｻｰﾄ無 0.6㎜（450＜ ≦750）    
9   

㎡
ﾎﾞｯｸｽ           ｲﾝｻｰﾄ無 0.8㎜（750＜ ≦1500）   

25   
㎡

消音内貼り      ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ           
ｶﾞﾗｽｸﾛｽ       保温厚25          23   

㎡
消音内貼り      ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ          

銅きっ甲金網  保温厚50          11   
㎡

消音内貼り      ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ          
ｱﾙﾐﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ 保温厚50          14   

㎡
計

機械設備工事　別紙明細 351
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 2.空気調和設備工事 （2）空調ダクト設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ類        別紙 00-0097
1   

式
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ       350  200                       

1   
個

防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ       400  250                       
1   

個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ       550  300                       

1   
個

防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ       650  350                       
1   

個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ       750  350                       

4   
個

丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 150φ                           
2   

個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 250φ                           

5   
個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ   300  250                       
1   

個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ   350  200                       

1   
個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ   350  300                       
2   

個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ   450  200                       

1   
個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ   500  300                       
1   

個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ   550  300                       

1   
個

丸形 風量調節   200φ                           
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ          1   

個
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機械設備工事　別紙明細 352
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 2.空気調和設備工事 （2）空調ダクト設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ類        別紙 00-0097
1   

式
丸形 風量調節   250φ                           
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ          2   

個
電動ﾀﾞﾝﾊﾟｰ      250φ                           

2   
個

計

既設ﾀﾞｸﾄ接続    別紙 00-0098
1   

式
既設ﾀﾞｸﾄ接続    500　　300                      

1   
か所

既設ﾀﾞｸﾄ接続    550　　300                      
1   

か所
既設ﾀﾞｸﾄ接続    750　　350                      

3   
か所

既設ﾀﾞｸﾄ接続    ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　250φ               
2   

か所
計

機械設備工事　別紙明細 353
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 2.空気調和設備工事 （2）空調ダクト設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

保温・塗装      別紙 00-0099
1   

式
長方形ﾀﾞｸﾄ保温  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ                      155   
保温厚25                        ㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ保温  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    機械室,書庫,倉庫     
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ                      20   
保温厚25                        ㎡

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K)           ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ              100㎜   10   

保温厚25                        ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K)           ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ              150㎜   38   

保温厚25                        ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K)           ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ              200㎜   16   

保温厚25                        ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K)           ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ              250㎜   58   

保温厚25                        ｍ
計

はつり補修費    別紙 00-0100
1   

式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 200㎜程度  300㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   2   
配管用貫通口)   か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 250㎜程度  350㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   4   
配管用貫通口)   か所
手はつり        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ  300㎜程度  0.2㎡    
(ﾀﾞｸﾄ貫通口)    2   

か所
計
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機械設備工事　別紙明細 354
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 2.空気調和設備工事 （2）空調ダクト設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

あと施工ｱﾝｶｰ    別紙 00-0101
1   

式
樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          

出面L=200                       75   
本

樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          
出面L=200                       43   

本
樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          

出面L=200                       72   
本

計

機械設備工事　別紙明細 355
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 2.空気調和設備工事 （3）空調配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

弁類            別紙 00-0102
1   

式
仕切弁          10K(ねじ･給水用) 20A            
(管端防食ｺｱ)    8   

個
仕切弁          10K(ねじ･給水用) 50A            
(管端防食ｺｱ)    4   

個
減圧式逆流防止器 20A                             

2   
組

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ    ｽﾃﾝﾚｽ製  20A                    
3   

本
自動ｴｱ抜弁       20A                            

1   
個

乾式ﾄﾗｯﾌﾟ       25A                             
3   

個
乾式ﾄﾗｯﾌﾟ       40A                             

1   
個

水用減圧弁       20A                            
1   

個
計
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機械設備工事　別紙明細 356
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 2.空気調和設備工事 （3）空調配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

保温・塗装      別紙 00-0103
1   

式
断熱材被覆銅管用 6.35～38.10mm程度               
保温外装        421   

ｍ
排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   128   
 25A                            ｍ

排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   12   
 40A                            ｍ

排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   1   
 50A                            ｍ

排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 19   
 25A                            ｍ

排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 8   
 40A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 63   
 20A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 30   
 20A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 63   
 25A                            ｍ

配管用          露 出     25A                   
炭素鋼鋼管(白)  18   
塗装            ｍ
配管用          露 出     40A                   
炭素鋼鋼管(白)  6   
塗装            ｍ
配管用          露 出     20A                   
炭素鋼鋼管(白)  5   
塗装            ｍ
配管用          露 出     50A                   
炭素鋼鋼管(白)  1   
塗装            ｍ

計

機械設備工事　別紙明細 357
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 2.空気調和設備工事 （3）空調配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

防火区画貫通処理 別紙 00-0104
1   

式
防火区画貫通処理 100φ 壁用                      
材(耐火ｷｬｯﾌﾟ)   12   
改修            組
防火区画貫通処理 150φ 壁用                      
材(耐火ｷｬｯﾌﾟ)   10   
改修            組

計

既設配管接続    別紙 00-0105
1   

式
配管分岐        配管分岐  50A 保温有            
(鋼管類)        4   
･手間のみ       か所

計

あと施工ｱﾝｶｰ    別紙 00-0106
1   

式
樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          

出面L=200                       75   
本

樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          
出面L=200                       7   

本
樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          

出面L=200                       26   
本

計
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機械設備工事　別紙明細 358
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 2.空気調和設備工事 （3）空調配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

はつり補修      別紙 00-0107
1   

式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 100㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   10   
配管用貫通口)   か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 100㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   4   
配管用貫通口)   か所

計

配管架台        別紙 00-0108
1   

式
配管架台        C-75×40×5t　溶融亜鉛めっき    

0.14
ｔ

配管架台        L-65×65×6t　溶融亜鉛めっき    
0.39

ｔ
計

形鋼振れ止め    別紙 00-0109
1   

式
形鋼振れ止め1G  

3   
％

計

機械設備工事　別紙明細 359
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 2.空気調和設備工事 （4）総合調整費

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

総合調整費      別紙 00-0110
1   

式
長方形ﾀﾞｸﾄ調整  

176   
㎡

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整  
148   

ｍ
計
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機械設備工事　別紙明細 360
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 3.換気設備工事 （1）換気機器設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

据付費          別紙 00-0111
1   

式
消音ﾎﾞｯｸｽ付     天井吊                          
送風機 据付     4   

台
送風機(片吸込)  床置形  防振基礎  №1 1/4以下   
据付            3   

台
ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ据付   

1   
組

定風量ﾕﾆｯﾄ･     
変風量ﾕﾆｯﾄ 据付 1   

台
計

たわみ継手      別紙 00-0112
1   

式
送風機用        片吸込形 №2 以下               
たわみ継手      7   

組
計

あと施工ｱﾝｶｰ    別紙 00-0113
1   

式
樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          

出面L=200                       24   
本

計

機械設備工事　別紙明細 361
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 3.換気設備工事 （1）換気機器設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機器架台        別紙 00-0114
1   

式
機器架台        C-125×65×6t　溶融亜鉛めっき   

0.23
ｔ

機器架台        H-150×150×7t×10t             
溶融亜鉛めっき                  0.57

ｔ
計
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機械設備工事　別紙明細 362
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 3.換気設備工事 （2）換気ダクト設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

制気口類        別紙 00-0115
1   

式
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 VHS  300  300                   

2   
個

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 VHS  400  400                   
1   

個
ｽﾘｯﾄ形吸込口    HS   200  200                   

16   
個

ｽﾘｯﾄ形吸込口    HS   250  250                   
1   

個
ｽﾘｯﾄ形吸込口    HS   300  300                   

4   
個

ｽﾘｯﾄ形吸込口    HS   400  400                   
2   

個
金網            SUS製　200×200                 

3   
個

金網            SUS製　200φ                    
1   

個
計

機械設備工事　別紙明細 363
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 3.換気設備工事 （2）換気ダクト設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾎﾞｯｸｽ類         別紙 00-0116
1   

式
ﾎﾞｯｸｽ           ｲﾝｻｰﾄ無 0.5㎜（      ≦450）    

24   
㎡

ﾎﾞｯｸｽ           ｲﾝｻｰﾄ無 0.6㎜（450＜ ≦750）    
13   

㎡
ﾀﾞｸﾄ 塗装       亜鉛鉄板ﾀﾞｸﾄ・内面              

19   
㎡

計
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機械設備工事　別紙明細 364
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 3.換気設備工事 （2）換気ダクト設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ類        別紙 00-0117
1   

式
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ       350  250                       

2   
個

防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ       400  250                       
1   

個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ       500  250                       

3   
個

丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 150φ                           
5   

個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 200φ                           

4   
個

丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 250φ                           
5   

個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ   350  250                       

1   
個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ   400  250                       
1   

個
丸形 風量調節   150φ                           
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ          1   

個
丸形 風量調節   200φ                           
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ          3   

個
丸形 風量調節   250φ                           
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ          2   

個
電動ﾀﾞﾝﾊﾟｰ      250φ                           

1   
個

計

機械設備工事　別紙明細 365
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 3.換気設備工事 （2）換気ダクト設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

保温            別紙 00-0118
1   

式
長方形ﾀﾞｸﾄ保温  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ                      2   
保温厚25                        ㎡

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K)           ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ              200㎜   9   

保温厚25                        ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K)           ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ              250㎜   2   

保温厚25                        ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K)           ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ              250㎜   4   

保温厚25                        ｍ
ﾀﾞｸﾄ 塗装       亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ                  

123   
㎡

計

既設ﾀﾞｸﾄ接続    別紙 00-0119
1   

式
既設ﾀﾞｸﾄ接続    ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　250φ               

3   
か所

既設ﾀﾞｸﾄ接続    ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　200φ               
3   

か所
既設ﾀﾞｸﾄ接続    ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　250φ               

1   
か所

既設ﾀﾞｸﾄ接続    350　　200                      
1   

か所
計
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機械設備工事　別紙明細 366
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 3.換気設備工事 （2）換気ダクト設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

はつり補修費    別紙 00-0120
1   

式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 300㎜程度  300㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   3   
配管用貫通口)   か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 250㎜程度  350㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   6   
配管用貫通口)   か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 250㎜程度  400㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   3   
配管用貫通口)   か所

計

あと施工ｱﾝｶｰ    別紙 00-0121
1   

式
樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          

出面L=200                       28   
本

樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          
出面L=200                       143   

本
樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          

出面L=200                       90   
本

計

機械設備工事　別紙明細 367
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 3.換気設備工事 （2）換気ダクト設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾀﾞｸﾄ架台        別紙 00-0122
1   

式
機器架台        C-125×65×6t　溶融亜鉛めっき   

0.09
ｔ

配管架台        L-65×65×6t　溶融亜鉛めっき    
0.04

ｔ
配管架台        L-65×65×6t,ﾌﾟﾚｰﾄ3t            

0.28
ｔ

計
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機械設備工事　別紙明細 368
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 3.換気設備工事 （3）総合調整費

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

総合調整費      別紙 00-0123
1   

式
長方形ﾀﾞｸﾄ調整  

44   
㎡

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整  
406   

ｍ
計

機械設備工事　別紙明細 369
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 4.自動制御設備 （1）自動制御設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

自動制御機器    別紙 00-0124
1   

式
陰圧切替制御    

室内用切替ｽｲｯﾁ  SW                              
1   

個
表示灯          LPL-20                          

1   
個

ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器     MY6050A                         
3   

個
ﾄﾗﾝｽ            AT72-J1                         

4   
個

計

盤関係          別紙 00-0125
1   

式
既存盤改造      J-1CP-2                         

1   
面

既存盤改造      J-RCP-1                         
1   

面
既設中央監視装置
改造費          1   

式
計
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機械設備工事　別紙明細 370
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 4.自動制御設備 （1）自動制御設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計装工事        別紙 00-0126
1   

式
改修            

ｹｰﾌﾞﾙ           EM-CEE 1.25ﾛ-2C                 
40   

ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ           EM-CEE 1.25□-3C                

58   
ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ           EM-CEE 1.25□-5C                
19   

ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ           EM-CEE 2ﾛ-2C                    

54   
ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ           EM-CEE 2ﾛ-3C                    
38   

ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ           EM-CEES 1.25ﾛ-2C                

174   
ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ           EM-KPEES 0.75ﾛx20P              
16   

ｍ
電線管          E31mm                           

2   
本

電線管          E51mm                           
2   

本
溶融亜鉛めっき電 G22mm                           
線管            15   

本
溶融亜鉛めっき電 G42mm                           
線管            5   

本
合成樹脂可とう電 PF22mm                          
線管            47   

ｍ
電線管付属品    

1   
式

機械設備工事　別紙明細 371
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 4.自動制御設備 （1）自動制御設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計装工事        別紙 00-0126
1   

式
樹脂管付属品    

1   
式

圧力ｽｲｯﾁ防水ｶﾊﾞｰ
1   

個
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ       1個用                           

2   
個

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ       2個用                           
18   

個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   

3   
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ類      
1   

式
微差圧ｽｲｯﾁ用ﾎﾞｯｸ
ｽ               1   

個
吊材料費及び支持
具              1   

式
雑材料・消耗品  

1   
式

防火区画貫通費  
1   

式
準耐火処理費    

1   
式

機器・材料揚重費
1   

式
試運転立会費    

1   
式

機器取付費      
1   

式
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機械設備工事　別紙明細 372
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 4.自動制御設備 （1）自動制御設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計装工事        別紙 00-0126
1   

式
結線費          

1   
式

労務費          
1   

式
雑工費          

1   
式

施工調査費      
1   

式
塗装費          

1   
式

交通運搬費      
1   

式
廃材処理費      

1   
式

撤去            

撤去費          
1   

式
計

機械設備工事　別紙明細 373
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 6.給水設備工事 （1）給水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

保温・塗装費    別紙 00-0127
1   

式
給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 13   
 20A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ           36   
 20A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ           3   
 25A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ           16   
 32A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 6   
 25A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ           20   
 25A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ           26   
 40A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ           3   
 50A                            ｍ

計

形鋼振止支持    別紙 00-0128
1   

式
給水形鋼振れ止め
 1G             3   

％
計
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機械設備工事　別紙明細 374
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 6.給水設備工事 （1）給水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

現場調査費      排水・給湯設備含む              別紙 00-0129
1   

式
配管工          

8   
人

計

機械設備工事　別紙明細 375
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 7.排水設備工事 （1）排水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

保温・塗装費    別紙 00-0130
1   

式
排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 4   
 40A                            ｍ

排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 1   
 50A                            ｍ

排水管 保温     ﾛｯｸｳｰﾙ                          
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1        1   
 50A                            ｍ

計

はつり補修      別紙 00-0131
1   

式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 200㎜程度   75㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   4   
配管用貫通口)   か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 200㎜程度  100㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   5   
配管用貫通口)   か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 200㎜程度  125㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   4   
配管用貫通口)   か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 200㎜程度  150㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   3   
配管用貫通口)   か所

計
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機械設備工事　別紙明細 376
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 7.排水設備工事 （1）排水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

形鋼振れ止め支持 別紙 00-0132
1   

式
排水形鋼振れ止め
 1G             3   

％
計

機械設備工事　別紙明細 377
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 8.給湯設備工事 （1）給湯設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

保温・塗装費    別紙 00-0133
1   

式
給湯管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ           22   
 15A                            ｍ

給湯管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ           5   
 20A                            ｍ

計
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機械設備工事　別紙明細 378
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 11.撤去工事 （1）空調設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機器撤去        別紙 00-0134
1   

式
搬出費          複数搬出 200㎏/m3未満           

0.91
ｔ

搬出費          複数搬出 300㎏/m3未満           
1.17

ｔ
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 屋外機 床置き                   
室外機撤去      4.0kW以下                       1   

台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 屋外機 床置き                   
室外機撤去      14.0kW以下                      1   

台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 屋外機 床置き                   
室外機撤去      25.0kW以下                      1   

台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 屋外機 床置き                   
室外機撤去      40.0kW以下                      1   

台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 屋外機 床置き                   
室外機撤去      45.0kW以下                      2   

台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 屋外機 床置き                   
室外機撤去      56.0kW以下                      1   

台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 室内機 天井吊    2.8kW以下      
室内機撤去      5   

台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 室内機 天井吊    4.0kW以下      
室内機撤去      9   

台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 室内機 天井吊    5.6kW以下      
室内機撤去      3   

台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 室内機 天井吊    22.4kW以下     
室内機撤去      2   

台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 室内機 壁掛け    4.5kW以下      
室内機撤去      3   

台
消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾌｧﾝ  
撤去            1   

台

機械設備工事　別紙明細 379
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 11.撤去工事 （1）空調設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機器撤去        別紙 00-0134
1   

式
換気扇撤去      天井埋込形                      

1   
台

ｸﾚｰﾝ            60ｔ                            
2   

日
冷媒回収破壊処理 5.6 kW                          
費(基本ｾｯﾄｱｯﾌﾟ料 4   
金含む)         台
冷媒回収破壊処理 14.0 kW                         
費(基本ｾｯﾄｱｯﾌﾟ料 1   
金含む)         台
冷媒回収破壊処理 40.0 kW                         
費(基本ｾｯﾄｱｯﾌﾟ料 1   
金含む)         台
冷媒回収破壊処理 45.0 kW                         
費(基本ｾｯﾄｱｯﾌﾟ料 3   
金含む)         台
冷媒回収破壊処理 56.0 kW                         
費(基本ｾｯﾄｱｯﾌﾟ料 1   
金含む)         台

計
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機械設備工事　別紙明細 380
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 11.撤去工事 （1）空調設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾀﾞｸﾄ類撤去      別紙 00-0135
1   

式
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない     

83   
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない     
82   

㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない     

2   
㎡

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 150㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    123   
撤去            ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 200㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    75   
撤去            ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 250㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    41   
撤去            ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 300㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    4   
撤去            ｍ
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類撤去    亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない     

21   
㎡

ﾁｬﾝﾊﾞｰ類撤去    亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない     
6   

㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類撤去    亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない     

14   
㎡

ﾁｬﾝﾊﾞｰ類撤去    亜鉛鉄板 1.0㎜ 再使用しない     
3   

㎡
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 (VHS､VS､VH､V) 0.04㎡以下        
撤去            再使用しない                    24   

個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 (VHS､VS､VH､V) 0.1㎡以下         
撤去            再使用しない                    9   

個
線状吹出口撤去  (BL-S､BL-D)                     

長辺1ｍを超え2ｍ以下            1   
再使用しない                    個

機械設備工事　別紙明細 381
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 11.撤去工事 （1）空調設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾀﾞｸﾄ類撤去      別紙 00-0135
1   

式
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ  0.1㎡以下 再使用しない          
(VD)撤去        6   

個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ  0.5㎡以下 再使用しない          
(VD)撤去        3   

個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ      0.1㎡以下 再使用しない          
(FD)撤去        14   

個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ      0.5㎡以下 再使用しない          
(FD)撤去        4   

個
長方形ﾀﾞｸﾄ保温  ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                  
撤去            屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内           161   

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ          再使用しない ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温  ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                  
撤去(32K)       屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内           47   

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ          再使用しない ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温  ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                  
取外し(32K)     屋内露出                        20   

ｶﾗｰ亜鉛鉄板         再使用する  ㎡
消音内貼り撤去  ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ      

保温厚50 再使用しない           19   
㎡

消音内貼り撤去  ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ       
保温厚25 再使用しない           17   

㎡
既設ﾀﾞｸﾄ切断・閉
鎖              24   

か所
計
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機械設備工事　別紙明細 382
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 11.撤去工事 （1）空調設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

配管類撤去      別紙 00-0136
1   

式
冷媒・被覆銅管撤  6.35外径(  1/4B)               
去              52   

ｍ
冷媒・被覆銅管撤  9.52外径(  3/8B)               
去              140   

ｍ
冷媒・被覆銅管撤 12.7 外径(  1/2B)               
去              48   

ｍ
冷媒・被覆銅管撤 15.88外径(  5/8B)               
去              30   

ｍ
冷媒・被覆銅管撤 19.05外径(  3/4B)               
去              5   

ｍ
冷媒・被覆銅管撤 12.7 外径(  1/2B)               
去              52   

ｍ
冷媒・被覆銅管撤 15.88外径(  5/8B)               
去              70   

ｍ
冷媒・被覆銅管撤 19.05外径(  3/4B)               
去              10   

ｍ
冷媒・被覆銅管撤 22.22外径(  7/8B)               
去              58   

ｍ
冷媒・被覆銅管撤 28.58外径(1 1/8B)               
去              37   

ｍ
冷媒・被覆銅管撤 12.7 外径(  1/2B)               
去              57   

ｍ
冷媒・被覆銅管撤 15.88外径(  5/8B)               
去              3   

ｍ
冷媒・被覆銅管撤 19.05外径(  3/4B)               
去              10   

ｍ
冷媒・被覆銅管撤 22.22外径(  7/8B)               
去              5   

ｍ

機械設備工事　別紙明細 383
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 11.撤去工事 （1）空調設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

配管類撤去      別紙 00-0136
1   

式
冷媒・被覆銅管撤 25.4 外径(1    B)               
去              30   

ｍ
冷媒・被覆銅管撤 15.88外径(  5/8B)               
去              57   

ｍ
冷媒・被覆銅管撤 19.05外径(  3/4B)               
去              3   

ｍ
冷媒・被覆銅管撤 22.22外径(  7/8B)               
去              10   

ｍ
冷媒・被覆銅管撤 28.58外径(1 1/8B)               
去              35   

ｍ
排水・配管用    ねじ接合 屋内一般        25A    
炭素鋼鋼管(白)撤 59   
去              ｍ
排水・配管用    ねじ接合 屋内一般        32A    
炭素鋼鋼管(白)撤 65   
去              ｍ
排水・配管用    ねじ接合 屋内一般        40A    
炭素鋼鋼管(白)撤 24   
去              ｍ
排水・配管用    ねじ接合 屋内一般        50A    
炭素鋼鋼管(白)撤 11   
去              ｍ
仕切弁撤去      20A                             

4   
個

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手撤去 20A                             
2   

個
減圧式逆流防止器 20A                             
撤去            1   

個
減圧弁撤去      20A                             

1   
個

乾式ﾄﾗｯﾌﾟ撤去   25A                             
3   

個
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機械設備工事　別紙明細 384
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 11.撤去工事 （1）空調設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

配管類撤去      別紙 00-0136
1   

式
乾式ﾄﾗｯﾌﾟ撤去   40A                             

1   
個

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 59   
 25A 再使用しない               ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 65   
 32A 再使用しない               ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 24   
 40A 再使用しない               ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 11   
 50A 再使用しない               ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2   19   
 25A 再使用しない               ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2   8   
 40A 再使用しない               ｍ

配管切断        配管切断  40A 保温有            
(鋼管類)        1   
･手間のみ       か所
配管切断        配管切断  50A 保温有            
(鋼管類)        3   
･手間のみ       か所
配管切断･閉止   32A                             

3   
か所

配管切断･閉止   冷媒 9.52/15.88                 
1   

か所
配管切断･閉止   冷媒 15.88/25.40/28.58          

1   
か所

配管切断･閉止   冷媒 19.05/25.40/28.58          
1   

か所
配管貫通跡      160φ200mm                      
穴埋め補修      8   

か所

機械設備工事　別紙明細 385
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 11.撤去工事 （1）空調設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

配管類撤去      別紙 00-0136
1   

式
計
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機械設備工事　別紙明細 386
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 12.発生材処分 （1）空調設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      別紙 00-0137
1   

式
発生材積込み    ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力               

21.1 
ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       21.1 
DID区間無し  5.5㎞以下          ｍ3

計

機械設備工事　別紙明細 387
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 12.発生材処分 （2）衛生器具設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    別紙 00-0138
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊        無筋                            

0.27
ｍ3

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 388
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 12.発生材処分 （3）給水設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    別紙 00-0139
1   

式
混合廃棄物Ⅰ    機器類・保温類                  

0.24
ｍ3

混合廃棄物Ⅲ    その他                          
0.03

ｍ3
計

機械設備工事　別紙明細 389
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 12.発生材処分 （4）排水設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    別紙 00-0140
1   

式
混合廃棄物Ⅰ    機器類・保温類                  

0.03
ｍ3

混合廃棄物Ⅲ    その他                          
0.08

ｍ3
計



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 390
⑦.循環器ｾﾝﾀｰ 1階Gエリア 中央処置室整備工事 12.発生材処分 （5）給湯設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    別紙 00-0141
1   

式
混合廃棄物Ⅰ    機器類・保温類                  

0.1 
ｍ3

金属くず        ステンレスくず                  
5.82

kg
計

機械設備工事　別紙明細 391
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 1.空気調和設備工事 （1）空調機器設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

搬入据付費      別紙 00-0142
1   

式
搬入費          複数搬入 200㎏/m3未満           

3.1 
ｔ

搬入費          複数搬入 400㎏/m3未満           
0.12

ｔ
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 屋外機 床置き   防振基礎有り    
(圧縮機屋外形)  10.0kW以下                      1   
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 屋外機 床置き   防振基礎有り    
(圧縮機屋外形)  25.0kW以下                      1   
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 屋外機 床置き   防振基礎有り    
(圧縮機屋外形)  28.0kW以下                      1   
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 屋外機 床置き   防振基礎有り    
(圧縮機屋外形)  33.5kW以下                      1   
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 屋外機 床置き   防振基礎有り    
(圧縮機屋外形)  56.0kW以下                      1   
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 屋内機 天井吊り  2.8kW以下      
(圧縮機屋外形)  18   
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 屋内機 天井吊り  4.0kW以下      
(圧縮機屋外形)  1   
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 屋内機 天井吊り  5.6kW以下      
(圧縮機屋外形)  5   
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 屋内機 天井吊り  7.1kW以下      
(圧縮機屋外形)  1   
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 屋内機 天井吊り  8.0kW以下      
(圧縮機屋外形)  5   
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 屋内機 天井吊り 28.0kW以下      
(圧縮機屋外形)  1   
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 台
ｺﾝﾊﾟｸﾄ形        防振基礎有り 6,000m3/h以下      
空気調和機 据付 2   

台
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機械設備工事　別紙明細 392
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 1.空気調和設備工事 （1）空調機器設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

搬入据付費      別紙 00-0142
1   

式
計

あと施工ｱﾝｶｰ    別紙 00-0143
1   

式
樹脂ｱﾝｶ-        床   呼び径 10　SD-295          

出面L=200                       36   
本

樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          
出面L=200                       236   

本
計

機械設備工事　別紙明細 393
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 1.空気調和設備工事 （2）空調ダクト設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾎﾞｯｸｽ類         別紙 00-0144
1   

式
ﾎﾞｯｸｽ           ｲﾝｻｰﾄ無 0.5㎜（      ≦450）    

15   
㎡

ﾎﾞｯｸｽ           ｲﾝｻｰﾄ無 0.6㎜（450＜ ≦750）    
17   

㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ          ｲﾝｻｰﾄ無 0.8㎜（750＜ ≦1500）   
(低圧用)        7   

㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ          ｲﾝｻｰﾄ無 1.2㎜（2200＜       ）  
(低圧用)        9   

㎡
消音内貼り      ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ          

ｱﾙﾐﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ 保温厚50          46   
㎡

計

制気口類        別紙 00-0145
1   

式
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 VHS  200  200                   

9   
個

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 VHS  250  250                   
6   

個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 VHS  300  300                   

7   
個

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 VHS  400  400                   
3   

個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 HS   400  400                   

1   
個

計
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機械設備工事　別紙明細 394
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 1.空気調和設備工事 （2）空調ダクト設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ類        別紙 00-0146
1   

式
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ   300  250                       

1   
個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ   400  300                       
1   

個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ   500  250                       

1   
個

防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ       300  300                       
1   

個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ       450  300                       

2   
個

防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ       650  400                       
3   

個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 250φ                           

4   
個

ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ       600  400                       
1   

個
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ       650  400                       

1   
個

計

機械設備工事　別紙明細 395
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 1.空気調和設備工事 （2）空調ダクト設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

保温・塗装      別紙 00-0147
1   

式
長方形ﾀﾞｸﾄ保温  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ                      225   
保温厚25                        ㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ保温  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    機械室,書庫,倉庫     
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ                      22   
保温厚25                        ㎡

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K)           ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ              100㎜   22   

保温厚25                        ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K)           ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ              150㎜   10   

保温厚25                        ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K)           ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ              200㎜   6   

保温厚25                        ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K)           ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ              250㎜   72   

保温厚25                        ｍ
計
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機械設備工事　別紙明細 396
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 1.空気調和設備工事 （2）空調ダクト設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

既設ﾀﾞｸﾄ接続    別紙 00-0148
1   

式
既設ﾀﾞｸﾄ接続    300　　250                      

2   
か所

既設ﾀﾞｸﾄ接続    400　　300                      
3   

か所
既設ﾀﾞｸﾄ接続    450　　300                      

1   
か所

既設ﾀﾞｸﾄ接続    600　　400                      
1   

か所
既設ﾀﾞｸﾄ接続    650　　400                      

2   
か所

計

あと施工ｱﾝｶｰ    別紙 00-0149
1   

式
樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          

出面L=200                       110   
本

樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          
出面L=200                       39   

本
樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          

出面L=200                       90   
本

計

機械設備工事　別紙明細 397
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 1.空気調和設備工事 （3）空調配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

弁類            別紙 00-0150
1   

式
青銅仕切弁      10K(ねじ)  20A                  

18   
個

青銅仕切弁      10K(ねじ)  40A                  
2   

個
青銅仕切弁      10K(ねじ)  50A                  

4   
個

ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁  10K(ｳｴﾊｰ･ｱﾙﾐ)   65A             
2   

個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁  10K(ｳｴﾊｰ･ｱﾙﾐ)   80A             

2   
個

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ    ｽﾃﾝﾚｽ製  20A                    
3   

本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ   ﾍﾞﾛｰｽﾞ形      50A               

4   
個

二方弁装置      冷温水　50A×32A                
2   

組
温度計          ﾊﾞｲﾒﾀﾙ 円形                     

4   
個

圧力計          水用                            
4   

組
瞬間流量計       50A                            

2   
個

乾式ﾄﾗｯﾌﾟ       25A                             
3   

個
空調機ﾄﾗｯﾌﾟ     50A                             

2   
個

減圧式逆流防止器 20A                             
1   

組



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 398
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 1.空気調和設備工事 （3）空調配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

弁類            別紙 00-0150
1   

式
水用減圧弁       20A                            

1   
個

計

機械設備工事　別紙明細 399
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 1.空気調和設備工事 （3）空調配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

保温・塗装      別紙 00-0151
1   

式
断熱材被覆銅管用 6.35～38.10mm程度               
保温外装        111   

ｍ
冷温水管 保温   ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   2   
 20A                            ｍ

冷温水管 保温   ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   2   
 40A                            ｍ

冷温水管 保温   ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   2   
 50A                            ｍ

冷温水管 保温   ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 4   
 20A                            ｍ

冷温水管 保温   ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ     16   
 50A                            ｍ

冷温水管 保温   ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ     6   
 80A                            ｍ

排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 68   
 25A                            ｍ

排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 82   
 32A                            ｍ

排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 13   
 40A                            ｍ

排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1        5   
 25A                            ｍ

排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ     4   
 25A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 66   
 20A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 12   
 20A                            ｍ



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 400
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 1.空気調和設備工事 （3）空調配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

保温・塗装      別紙 00-0151
1   

式
給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1        36   
 20A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1        1   
 50A                            ｍ

配管用          露 出     25A                   
炭素鋼鋼管(白)  6   
塗装            ｍ
冷温水用弁類保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)               

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   2   
 65A                            個

冷温水用弁類保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)               
屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板            2   
 80A                            個

計

防火区画貫通処理 別紙 00-0152
1   

式
防火区画貫通処理 150φ 壁用                      
材(耐火ｷｬｯﾌﾟ)   2   
改修            組

計

機械設備工事　別紙明細 401
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 1.空気調和設備工事 （3）空調配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

既設配管接続    別紙 00-0153
1   

式
配管分岐        配管分岐  20A 保温有            
(鋼管類)        1   
･手間のみ       か所
配管分岐        配管分岐  25A 保温有            
(鋼管類)        2   
･手間のみ       か所
配管分岐        配管分岐  32A 保温有            
(鋼管類)        9   
･手間のみ       か所
配管分岐        配管分岐  40A 保温有            
(鋼管類)        6   
･手間のみ       か所
配管分岐        配管分岐  80A 保温有            
(鋼管類)        2   
･手間のみ       か所

計

はつり補修      別紙 00-0154
1   

式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 100㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   3   
配管用貫通口)   か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 150㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   4   
配管用貫通口)   か所

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 402
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 1.空気調和設備工事 （3）空調配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

あと施工ｱﾝｶｰ    別紙 00-0155
1   

式
樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          

出面L=200                       155   
本

樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          
出面L=200                       11   

本
樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          

出面L=200                       59   
本

樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          
出面L=200                       27   

本
計

形鋼振れ止め    別紙 00-0156
1   

式
形鋼振れ止め1E  

3   
％

計

機械設備工事　別紙明細 403
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 1.空気調和設備工事 （4）総合調整費

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

総合調整費      別紙 00-0157
1   

式
長方形ﾀﾞｸﾄ調整  

248   
㎡

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整  
111   

ｍ
配管系統 調整   

32   
ｍ

空調機 調整     
2   

台
計



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 404
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 2.換気設備工事 （1）換気機器設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

据付費          別紙 00-0158
1   

式
消音ﾎﾞｯｸｽ付     天井吊                          
送風機 据付     13   

台
送風機(片吸込)  天井吊形 防振基礎 №2 1/2以下   
据付            1   

台
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ据付    

4   
台

定風量ﾕﾆｯﾄ･     
変風量ﾕﾆｯﾄ 据付 4   

台
ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ据付   

3   
組

消音ﾎﾞｯｸｽ付     天井吊                          
送風機 据付     3   

台
静止形全熱交換器 天井吊形  2,000m3/h以下         
(単体)据付      1   

台
計

たわみ継手      別紙 00-0159
1   

式
送風機用        片吸込形 №2 以下               
たわみ継手      18   

組
送風機用        片吸込形 №2 1/2以下            
たわみ継手      1   

組
計

機械設備工事　別紙明細 405
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 2.換気設備工事 （1）換気機器設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

あと施工ｱﾝｶｰ    別紙 00-0160
1   

式
樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          

出面L=200                       116   
本

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 406
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 2.換気設備工事 （2）換気ダクト設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾎﾞｯｸｽ類         別紙 00-0161
1   

式
ﾎﾞｯｸｽ           ｲﾝｻｰﾄ無 0.5㎜（      ≦450）    

50   
㎡

ﾎﾞｯｸｽ           ｲﾝｻｰﾄ無 0.6㎜（450＜ ≦750）    
5   

㎡
消音内貼り      ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ          

ｱﾙﾐﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ 保温厚50          52   
㎡

ﾀﾞｸﾄ 塗装       亜鉛鉄板ﾀﾞｸﾄ・内面              
19   

㎡
計

機械設備工事　別紙明細 407
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 2.換気設備工事 （2）換気ダクト設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

制気口類        別紙 00-0162
1   

式
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 VHS  250  250                   

2   
個

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 VHS  500  500                   
1   

個
ｽﾘｯﾄ形吸込口    HS   200  200                   

32   
個

ｽﾘｯﾄ形吸込口    HS   250  250                   
5   

個
ｽﾘｯﾄ形吸込口    HS   300  300                   

24   
個

ｽﾘｯﾄ形吸込口    HS   500  500                   
1   

個
金網            SUS製　400×400                 

2   
個

金網            SUS製　650×650                 
1   

個
計



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 408
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 2.換気設備工事 （2）換気ダクト設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ類        別紙 00-0163
1   

式
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ   300  200                       

1   
個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ   300  250                       
2   

個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ   350  200                       

2   
個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ   350  250                       
1   

個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ   350  300                       

4   
個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ   550  400                       
1   

個
丸形 風量調節   150φ                           
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ          1   

個
丸形 風量調節   200φ                           
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ          1   

個
丸形 風量調節   250φ                           
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ          5   

個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ       350  300                       

8   
個

防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ       500  300                       
3   

個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ       550  400                       

1   
個

丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 150φ                           
1   

個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 250φ                           

1   
個

機械設備工事　別紙明細 409
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 2.換気設備工事 （2）換気ダクト設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ類        別紙 00-0163
1   

式
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 300φ                           

1   
個

丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 350φ                           
2   

個
逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ   300　250                       

2   
個

逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ   350　250                       
1   

個
逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ   350　300                       

1   
個

逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ   400　200                       
1   

個
逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ   500　300                       

1   
個

逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ  150φ                           
1   

個
逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ  250φ                           

6   
個

電動ﾀﾞﾝﾊﾟｰ      150φ                           
2   

個
電動ﾀﾞﾝﾊﾟｰ      250φ                           

2   
個

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 410
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 2.換気設備工事 （2）換気ダクト設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

保温・塗装      別紙 00-0164
1   

式
長方形ﾀﾞｸﾄ保温  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ                      63   
保温厚25                        ㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ保温  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    機械室,書庫,倉庫     
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ                      3   
保温厚25                        ㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ保温  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    屋内露出             
ｶﾗｰ亜鉛鉄板                     38   
保温厚50                        ㎡

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K)           ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ              150㎜   10   

保温厚25                        ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K)           ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ              250㎜   14   

保温厚25                        ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K)           ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ              300㎜   2   

保温厚25                        ｍ
計

既設ﾀﾞｸﾄ接続    別紙 00-0165
1   

式
既設ﾀﾞｸﾄ接続    300　　250                      

1   
か所

既設ﾀﾞｸﾄ接続    350　　300                      
1   

か所
既設ﾀﾞｸﾄ接続    500　　300                      

3   
か所

既設ﾀﾞｸﾄ接続    ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　350φ               
2   

か所
計

機械設備工事　別紙明細 411
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 2.換気設備工事 （2）換気ダクト設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

あと施工ｱﾝｶｰ    別紙 00-0166
1   

式
樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          

出面L=200                       13   
本

樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          
出面L=200                       106   

本
樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          

出面L=200                       126   
本

計
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機械設備工事　別紙明細 412
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 2.換気設備工事 （3）総合調整費

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

総合調整費      別紙 00-0167
1   

式
長方形ﾀﾞｸﾄ調整  

169   
㎡

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整  
143   

ｍ
計

機械設備工事　別紙明細 413
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 3.自動制御設備 （1）自動制御設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

自動制御機器    別紙 00-0168
1   

式
外調機制御      

室温用湿度ｾﾝｻ   HY7043T                         
2   

個
ﾀﾞｸﾄ用温度ｾﾝｻ   TY7803C                         

4   
個

差圧ｽｲｯﾁ        PYY-604                         
2   

個
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式ｺﾝﾄﾛｰﾗ  WY5111                          

2   
個

補助ﾘﾚｰ         R                               
2   

個
絶縁ﾄﾗﾝｽ        ATY82Z                          

4   
個

ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器     MY8040A                         
2   

個
電動2方ﾎﾞｰﾙ弁   VY6300B20A                      

2   
個

電動2方弁       VY5160J32A                      
2   

個
陰圧切替制御    

室内用切替ｽｲｯﾁ  SW                              
2   

個
表示灯          LPL-20                          

2   
個

ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器     MY6050A                         
8   

個
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機械設備工事　別紙明細 414
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 3.自動制御設備 （1）自動制御設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

自動制御機器    別紙 00-0168
1   

式
ﾄﾗﾝｽ            AT72-J1                         

12   
個

計

盤関係          別紙 00-0169
1   

式
既設盤改造      NM-1-1                          

1   
面

既設盤改造      NM-2-2                          
1   

面
既設中央監視装置
改造費          1   

式
計

機械設備工事　別紙明細 415
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 3.自動制御設備 （1）自動制御設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計装工事        別紙 00-0170
1   

式
改修            

ｹｰﾌﾞﾙ           EM-CEE 1.25ﾛ-2C                 
226   

ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ           EM-CEE 1.25□-3C                

286   
ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ           EM-CEE 1.25□-5C                
73   

ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ           EM-CEE 2ﾛ-2C                    

164   
ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ           EM-CEE 2ﾛ-3C                    
285   

ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ           EM-CEE 2ﾛx4C                    

25   
ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ           EM-CEES 1.25ﾛ-2C                
298   

ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ           EM-CEES 1.25ﾛx4C                

34   
ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ           EM-KPEES 0.75ﾛx20P              
90   

ｍ
電線管          E25mm                           

34   
本

電線管          E63mm                           
7   

本
電線管          E75mm                           

10   
本

合成樹脂可とう電 PF22mm                          
線管            71   

ｍ
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機械設備工事　別紙明細 416
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 3.自動制御設備 （1）自動制御設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計装工事        別紙 00-0170
1   

式
電線管付属品    

1   
式

樹脂管付属品    
1   

式
三又配線ﾕﾆｯﾄ    

6   
個

取付用ﾌﾞﾗｹｯﾄ    HY79,TU78用                     
4   

台
電線管取付ｾｯﾄ   HY79,TU78用                     

4   
台

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ     102ﾛx44                         
2   

個
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ       1個用                           

4   
個

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ       2個用                           
25   

個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   

10   
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ類      
1   

式
微差圧ｽｲｯﾁ用ﾎﾞｯｸ
ｽ               5   

個
ﾌﾟﾘｶ＆ｺﾈｸﾀｰ類   

1   
式

吊材料費及び支持
具              1   

式
雑材料・消耗品  

1   
式

機械設備工事　別紙明細 417
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 3.自動制御設備 （1）自動制御設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計装工事        別紙 00-0170
1   

式
防火区画貫通費  

1   
式

準防火区画貫通費
1   

式
機器・材料揚重費

1   
式

試運転立会費    
1   

式
機器取付費      

1   
式

結線費          
1   

式
労務費          

1   
式

雑工費          
1   

式
施工調査費      

1   
式

塗装費          
1   

式
交通運搬費      

1   
式

廃材処理費      
1   

式
撤去            

撤去費          
1   

式
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機械設備工事　別紙明細 418
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 3.自動制御設備 （1）自動制御設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計装工事        別紙 00-0170
1   

式
計

機械設備工事　別紙明細 419
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 5.給水設備工事 （1）給水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

保温・塗装      別紙 00-0171
1   

式
給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 36   
 20A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 7   
 25A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 18   
 32A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 10   
 40A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 1   
 50A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板         5   
 20A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板         5   
 25A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ           66   
 20A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ           16   
 25A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ           6   
 32A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ           3   
 40A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 3   
 20A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 15   
 40A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ           9   
 25A                            ｍ
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機械設備工事　別紙明細 420
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 5.給水設備工事 （1）給水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

保温・塗装      別紙 00-0171
1   

式
給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ           3   
 40A                            ｍ

計

形鋼振止支持    別紙 00-0172
1   

式
給水形鋼振れ止め
 1E             3   

％
計

配管切断・接続  別紙 00-0173
1   

式
配管切断接続    SGP-VD                          

屋内一般　暗渠内　着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 2   
20A                             か所

配管切断接続    SGP-VD                          
屋内一般　暗渠内　着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 2   
25A                             か所

配管切断接続    SGP-VD                          
屋内一般　暗渠内　着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 2   
32A                             か所

配管切断接続    SGP-VD                          
便所　暗渠内　着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ    8   
40A                             か所

配管切断接続    SGP-VD                          
屋内一般　暗渠内　着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 2   
50A                             か所

計

機械設備工事　別紙明細 421
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 5.給水設備工事 （1）給水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

現場調査費      排水・給湯含む                  別紙 00-0174
1   

式
配管工          

8   
人

計
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機械設備工事　別紙明細 422
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 6.排水設備工事 （1）排水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

保温・塗装      別紙 00-0175
1   

式
排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 10   
 40A                            ｍ

排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 7   
 50A                            ｍ

排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 2   
 80A                            ｍ

排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ           2   
100A                            ｍ

計

形鋼振れ止め支持 別紙 00-0176
1   

式
排水形鋼振れ止め
 1E             3   

％
計

機械設備工事　別紙明細 423
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 7.給湯設備工事 （1）給湯設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

保温・塗装      別紙 00-0177
1   

式
給湯管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 71   
 15A                            ｍ

給湯管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 72   
 20A                            ｍ

給湯管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 3   
 25A                            ｍ

給湯管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 12   
 32A                            ｍ

給湯管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40   
 40A                            ｍ

給湯管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 1   
100A                            ｍ

給湯管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ           47   
 15A                            ｍ

給湯管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ           17   
 20A                            ｍ

給湯管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ           4   
 25A                            ｍ

給湯管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板         8   
 15A                            ｍ

計
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機械設備工事　別紙明細 424
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 7.給湯設備工事 （1）給湯設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

形鋼振止支持    別紙 00-0178
1   

式
給湯形鋼振れ止め
 1E             3   

％
計

機械設備工事　別紙明細 425
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 10.撤去工事 （1）空調設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機器撤去        別紙 00-0179
1   

式
搬出費          複数搬出 200㎏/m3未満           

2.45
ｔ

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 屋外機 床置き                   
室外機撤去      28.0kW以下                      1   

台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 屋外機 床置き                   
室外機撤去      40.0kW以下                      1   

台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 室内機 天井吊    4.0kW以下      
室内機撤去      5   

台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 室内機 ｶｾｯﾄ      4.5kW以下      
室内機撤去      2   

台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 室内機 天井吊    28.0kW以下     
室内機撤去      1   

台
ﾕﾆｯﾄ形           9,780m3/h以下                  
空気調和機 撤去 2   

台
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去 ｶｾｯﾄ形     FCU 2                

1   
台

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去 ｶｾｯﾄ形     FCU 4                
11   

台
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去 ｶｾｯﾄ形 FCU 6                    

2   
台

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去 ｶｾｯﾄ形 FCU 8                    
4   

台
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去 ｶｾｯﾄ形 FCU12                    

6   
台

静止形全熱交換器 天井吊形  1,000m3/h以下         
(ﾕﾆｯﾄ形)撤去    2   

台
静止形全熱交換器 天井吊形  2,000m3/h以下         
(ﾕﾆｯﾄ形)取外し  1   

台
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機械設備工事　別紙明細 426
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 10.撤去工事 （1）空調設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機器撤去        別紙 00-0179
1   

式
静止形全熱交換器 天井吊形  2,000m3/h以下         
(ﾕﾆｯﾄ形)撤去    1   

台
消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾌｧﾝ  天井吊                          
取外し          3   

台
消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾌｧﾝ撤 天井吊                          
去              13   

台
冷媒回収破壊処理 28.0 kW                         
費(基本ｾｯﾄｱｯﾌﾟ料 1   
金含む)         台
冷媒回収破壊処理 33.5 kW                         
費(基本ｾｯﾄｱｯﾌﾟ料 1   
金含む)         台

計

機械設備工事　別紙明細 427
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 10.撤去工事 （1）空調設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾀﾞｸﾄ撤去        別紙 00-0180
1   

式
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない     

228   
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない     
185   

㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 150㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    162   
撤去            ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 175㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    93   
撤去            ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 200㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    143   
撤去            ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 225㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    5   
撤去            ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 250㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    67   
撤去            ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 300㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    148   
撤去            ｍ
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類撤去    亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない     

32   
㎡

ﾁｬﾝﾊﾞｰ類撤去    亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない     
16   

㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類撤去    亜鉛鉄板 1.0㎜ 再使用しない     

10   
㎡

ﾁｬﾝﾊﾞｰ類撤去    亜鉛鉄板 1.2㎜ 再使用しない     
14   

㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温  ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                  
撤去            屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内           311   

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ          再使用しない ㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温  ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                  
撤去            機械室,書庫,倉庫                60   

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 再使用しない ㎡
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機械設備工事　別紙明細 428
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 10.撤去工事 （1）空調設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾀﾞｸﾄ撤去        別紙 00-0180
1   

式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温  ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                  
撤去(32K)       屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内           183   

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ          再使用しない ㎡
消音内貼り撤去  ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ      

保温厚50 再使用しない           44   
㎡

消音内貼り撤去  ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ       
保温厚25 再使用しない           27   

㎡
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 (VHS､VS､VH､V) 0.04㎡以下        
撤去            再使用しない                    3   

個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 (VHS､VS､VH､V) 0.1㎡以下         
撤去            再使用しない                    1   

個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 (VHS､VS､VH､V) 0.2㎡以下         
撤去            再使用しない                    2   

個
吸込口撤去      (GV､GVS) 0.1㎡以下 再使用しない 

32   
個

吸込口撤去      (GV､GVS) 0.5㎡以下 再使用しない 
7   

個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ  0.1㎡以下 再使用しない          
(VD)撤去        13   

個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ  0.5㎡以下 再使用しない          
(VD)撤去        3   

個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ      0.1㎡以下 再使用しない          
(FD)撤去        11   

個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ      0.5㎡以下 再使用しない          
(FD)撤去        13   

個
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去  0.5㎡以下 再使用しない          

2   
個

既設ﾀﾞｸﾄ切断・閉
鎖              22   

か所

機械設備工事　別紙明細 429
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 10.撤去工事 （1）空調設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾀﾞｸﾄ撤去        別紙 00-0180
1   

式
計
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機械設備工事　別紙明細 430
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 10.撤去工事 （1）空調設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

配管類撤去      別紙 00-0181
1   

式
冷媒・被覆銅管撤  6.35外径(  1/4B)               
去              27   

ｍ
冷媒・被覆銅管撤  9.52外径(  3/8B)               
去              24   

ｍ
冷媒・被覆銅管撤 12.7 外径(  1/2B)               
去              9   

ｍ
冷媒・被覆銅管撤 15.88外径(  5/8B)               
去              5   

ｍ
冷媒・被覆銅管撤 12.7 外径(  1/2B)               
去              27   

ｍ
冷媒・被覆銅管撤 15.88外径(  5/8B)               
去              8   

ｍ
冷媒・被覆銅管撤 19.05外径(  3/4B)               
去              16   

ｍ
冷媒・被覆銅管撤 25.4 外径(1    B)               
去              9   

ｍ
冷媒・被覆銅管撤 31.75外径(1 1/4B)               
去              5   

ｍ
排水・配管用    ねじ接合 屋内一般        25A    
炭素鋼鋼管(白)撤 22   
去              ｍ
排水・配管用    ねじ接合 屋内一般        32A    
炭素鋼鋼管(白)撤 153   
去              ｍ
排水・配管用    ねじ接合 屋内一般        40A    
炭素鋼鋼管(白)撤 34   
去              ｍ
排水・配管用    ねじ接合 屋内一般        50A    
炭素鋼鋼管(白)撤 3   
去              ｍ
冷温水・配管用  ねじ接合 屋内一般        20A    
炭素鋼鋼管(白)撤 140   
去              ｍ

機械設備工事　別紙明細 431
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 10.撤去工事 （1）空調設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

配管類撤去      別紙 00-0181
1   

式
冷温水・配管用  ねじ接合 屋内一般        25A    
炭素鋼鋼管(白)撤 110   
去              ｍ
冷温水・配管用  ねじ接合 屋内一般        32A    
炭素鋼鋼管(白)撤 32   
去              ｍ
冷温水・配管用  ねじ接合 屋内一般        40A    
炭素鋼鋼管(白)撤 33   
去              ｍ
冷温水・配管用  ねじ接合 屋内一般        50A    
炭素鋼鋼管(白)撤 38   
去              ｍ
冷温水・配管用  ねじ接合 屋内一般        65A    
炭素鋼鋼管(白)撤 55   
去              ｍ
冷温水・配管用  ねじ接合 機械室・便所    50A    
炭素鋼鋼管(白)撤 16   
去              ｍ
冷温水・配管用  ねじ接合 機械室・便所    80A    
炭素鋼鋼管(白)撤 6   
去              ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            158   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            1   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            12   
(SGP-VB)撤去    ｍ
仕切弁撤去       20A                            

25   
個

仕切弁撤去       40A                            
2   

個
仕切弁撤去       50A                            

6   
個

仕切弁撤去       65A                            
2   

個
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機械設備工事　別紙明細 432
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 10.撤去工事 （1）空調設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

配管類撤去      別紙 00-0181
1   

式
仕切弁撤去       80A                            

2   
個

仕切弁撤去       20A                            
21   

個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手撤去 20A                             

2   
個

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手撤去  50A                            
4   

個
減圧式逆流防止器 20A                             
撤去            1   

個
減圧弁撤去      20A                             

1   
個

乾式ﾄﾗｯﾌﾟ撤去   25A                             
1   

個
配管切断        配管切断  20A 保温有            
(鋼管類)        6   
･手間のみ       か所
配管切断        配管切断  32A 保温有            
(鋼管類)        3   
･手間のみ       か所
配管切断        配管切断  40A 保温有            
(鋼管類)        6   
･手間のみ       か所
配管切断        配管切断  50A 保温有            
(鋼管類)        1   
･手間のみ       か所
配管切断        配管切断  65A 保温有            
(鋼管類)        2   
･手間のみ       か所
配管切断        配管切断  80A 保温有            
(鋼管類)        2   
･手間のみ       か所
配管切断･閉止   鋼管  20A 保温有                

2   
か所

機械設備工事　別紙明細 433
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 10.撤去工事 （1）空調設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

配管類撤去      別紙 00-0181
1   

式
配管切断･閉止   鋼管  32A 保温有                

4   
か所

配管切断･閉止   鋼管  40A 保温有                
1   

か所
排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 11   
 25A 再使用しない               ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 153   
 32A 再使用しない               ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 34   
 40A 再使用しない               ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 3   
 50A 再使用しない               ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 5   
 25A 再使用しない               ｍ

冷温水管 保温   ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
撤去            天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   140   

 20A 再使用しない               ｍ
冷温水管 保温   ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
撤去            天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   110   

 25A 再使用しない               ｍ
冷温水管 保温   ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
撤去            天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   32   

 32A 再使用しない               ｍ
冷温水管 保温   ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
撤去            天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   33   

 40A 再使用しない               ｍ
冷温水管 保温   ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
撤去            天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   38   

 50A 再使用しない               ｍ
冷温水管 保温   ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
撤去            天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   55   

 65A 再使用しない               ｍ
冷温水管 保温   ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
撤去            機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ     16   

 50A 再使用しない               ｍ
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機械設備工事　別紙明細 434
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 10.撤去工事 （1）空調設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

配管類撤去      別紙 00-0181
1   

式
冷温水管 保温   ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
撤去            機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ     6   

 80A 再使用しない               ｍ
給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 122   
 20A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ     36   
 20A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 1   
 50A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 12   
 20A 再使用しない               ｍ

弁類保温撤去    ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋外露出                        2   
 65A                            個

弁類保温撤去    ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋外露出                        2   
 80A                            個

凍結工法        空調配管撤去                    
1E高度救命救急ｾﾝ 1   
ﾀｰ              式

計

機械設備工事　別紙明細 435
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 11.発生材処分 （1）空調設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      別紙 00-0182
1   

式
発生材積込み    ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力               

56.4 
ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       56.4 
DID区間無し  5.5㎞以下          ｍ3

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 436
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 11.発生材処分 （2）衛生器具設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    別紙 00-0183
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊        無筋                            

0.1 
ｍ3

計

機械設備工事　別紙明細 437
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 11.発生材処分 （3）給水設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    別紙 00-0184
1   

式
混合廃棄物Ⅰ    機器類・保温類                  

0.26
ｍ3

混合廃棄物Ⅲ    その他                          
0.03

ｍ3
計



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 438
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 11.発生材処分 （4）排水設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    別紙 00-0185
1   

式
混合廃棄物Ⅰ    機器類・保温類                  

0.45
ｍ3

金属くず        鉄くず                          
238.09

kg
計

機械設備工事　別紙明細 439
⑧.北館 1階Eエリア 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 11.発生材処分 （5）給湯設備発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    別紙 00-0186
1   

式
混合廃棄物Ⅰ    機器類・保温類                  

0.2 
ｍ3

金属くず        ステンレスくず                  
12.17

kg
計



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 440
⑨本館　外来便所 改修工事 給水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

配管凍結工事    別紙 00-0187
1   

式
外来便所1A      

1   
式

外来便所1B      
1   

式
外来便所1C      

1   
式

外来便所1D      
1   

式
外来便所2A      

1   
式

外来便所2B      
1   

式
外来便所2D      

1   
式

計

機械設備工事　別紙明細 441
⑨本館　外来便所 改修工事 給水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

保温・塗装      別紙 00-0188
1   

式
＜上水＞        

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 72   
 20A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 1   
 25A                            ｍ

＜雑用水＞      

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 30   
 20A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 39   
 25A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 2   
 32A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 4   
 40A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 1   
 65A                            ｍ

給水用弁類 保温 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   1   
 65A                            個

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 442
⑨本館　外来便所 改修工事 給水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

あと施工ｱﾝｶｰ    別紙 00-0189
1   

式
樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          

出面L=200                       53   
本

計

形鋼振止支持    別紙 00-0190
1   

式
外来給水        

3   
％

計

機械設備工事　別紙明細 443
⑨本館　外来便所 改修工事 排水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

保温・塗装      別紙 00-0191
1   

式
＜雑排水＞      

排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 19   
 40A                            ｍ

排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 7   
 50A                            ｍ

排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 22   
 65A                            ｍ

＜汚水＞        

排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 11   
 50A                            ｍ

排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 21   
 80A                            ｍ

排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 13   
100A                            ｍ

計

あと施工ｱﾝｶｰ    別紙 00-0192
1   

式
樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          

出面L=200                       41   
本

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 444
⑨本館　外来便所 改修工事 排水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

形鋼振止支持    別紙 00-0193
1   

式
外来排水        

3   
％

計

機械設備工事　別紙明細 445
⑨本館　外来便所 改修工事 撤去工事 空調設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ類撤去    別紙 00-0194
1   

式
吸込口撤去      (GV､GVS) 0.1㎡以下 再使用しない 

11   
個

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 446
⑨本館　外来便所 改修工事 発生材処理 空調設備発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    別紙 00-0195
1   

式
金属くず        鉄くず                          

67.8 
kg

計

機械設備工事　別紙明細 447
⑨本館　外来便所 改修工事 発生材処理 衛生器具設備発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    別紙 00-0196
1   

式
混合廃棄物Ⅰ    機器類・保温類                  

4   
ｍ3

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 448
⑨本館　外来便所 改修工事 発生材処理 給水設備発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    別紙 00-0197
1   

式
混合廃棄物Ⅰ    機器類・保温類                  

1   
ｍ3

混合廃棄物Ⅲ    その他                          
0.16

ｍ3
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸⅡ     その他                          

0.05
ｍ3

計

機械設備工事　別紙明細 449
⑨本館　外来便所 改修工事 発生材処理 排水設備発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    別紙 00-0198
1   

式
混合廃棄物Ⅰ    機器類・保温類                  

1.04
ｍ3

混合廃棄物Ⅲ    その他                          
0.13

ｍ3
金属くず        鉄くず                          

420.5 
kg

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 450
⑩本館　中央廊下便所 改修工事 給水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

配管凍結工事    別紙 00-0199
1   

式
中央便所3F      

1   
式

中央便所4F      
1   

式
中央便所5F      

1   
式

中央便所6F      
1   

式
計

保温・塗装      別紙 00-0200
1   

式
＜上水＞        

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 18   
 20A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 4   
 25A                            ｍ

＜雑用水＞      

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 15   
 25A                            ｍ

計

機械設備工事　別紙明細 451
⑩本館　中央廊下便所 改修工事 給水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

あと施工ｱﾝｶｰ    別紙 00-0201
1   

式
樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          

出面L=200                       16   
本

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 452
⑩本館　中央廊下便所 改修工事 排水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

保温・塗装      別紙 00-0202
1   

式
＜雑排水＞      

排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 6   
 40A                            ｍ

＜汚水＞        

排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 4   
 80A                            ｍ

計

あと施工ｱﾝｶｰ    別紙 00-0203
1   

式
樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          

出面L=200                       4   
本

計

形鋼振止支持    別紙 00-0204
1   

式
排水            

3   
％

計

機械設備工事　別紙明細 453
⑩本館　中央廊下便所 改修工事 撤去工事 空調設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾀﾞｸﾄ撤去        別紙 00-0205
1   

式
ﾎﾞｯｸｽ類撤去     

2   
㎡

計

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ類撤去    別紙 00-0206
1   

式
吸込口撤去      (GV､GVS) 0.1㎡以下 再使用しない 

7   
個

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 454
⑩本館　中央廊下便所 改修工事 発生材処理 空調設備発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    別紙 00-0207
1   

式
金属くず        鉄くず                          

46.31
kg

計

機械設備工事　別紙明細 455
⑩本館　中央廊下便所 改修工事 発生材処理 衛生器具設備発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    別紙 00-0208
1   

式
混合廃棄物Ⅰ    機器類・保温類                  

1.4 
ｍ3

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 456
⑩本館　中央廊下便所 改修工事 発生材処理 給水設備発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    別紙 00-0209
1   

式
混合廃棄物Ⅰ    機器類・保温類                  

0.22
ｍ3

計

機械設備工事　別紙明細 457
⑩本館　中央廊下便所 改修工事 発生材処理 排水設備発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    別紙 00-0210
1   

式
混合廃棄物Ⅰ    機器類・保温類                  

0.34
ｍ3

混合廃棄物Ⅲ    その他                          
0.16

ｍ3
計



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 458
⑪本館　病棟便所 改修工事 給水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

配管凍結工事    別紙 00-0211
1   

式
病棟便所3B      

1   
式

病棟便所4A      
1   

式
病棟便所4B      

1   
式

病棟便所5A      
1   

式
病棟便所5B      

1   
式

病棟便所5D      
1   

式
病棟便所6D      

1   
式

計

機械設備工事　別紙明細 459
⑪本館　病棟便所 改修工事 給水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

保温・塗装      別紙 00-0212
1   

式
＜上水＞        

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1        13   
 15A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1        7   
 20A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 61   
 15A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 116   
 20A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 6   
 25A                            ｍ

＜雑用水＞      

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1        3   
 25A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 67   
 20A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 81   
 25A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 2   
 32A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 2   
 40A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 6   
 50A                            ｍ

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 460
⑪本館　病棟便所 改修工事 給水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

あと施工ｱﾝｶｰ    別紙 00-0213
1   

式
樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          

出面L=200                       128   
本

計

形鋼振止支持    別紙 00-0214
1   

式
給水            

3   
％

計

機械設備工事　別紙明細 461
⑪本館　病棟便所 改修工事 排水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

保温・塗装      別紙 00-0215
1   

式
＜雑排水＞      

排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 35   
 40A                            ｍ

排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 11   
 50A                            ｍ

排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 2   
 65A                            ｍ

＜汚水＞        

排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 29   
 50A                            ｍ

排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 56   
 80A                            ｍ

排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 8   
100A                            ｍ

計

形鋼振止支持    別紙 00-0216
1   

式
排水            

3   
％

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 462
⑪本館　病棟便所 改修工事 排水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

あと施工ｱﾝｶｰ    別紙 00-0217
1   

式
樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          

出面L=200                       50   
本

計

機械設備工事　別紙明細 463
⑪本館　病棟便所 改修工事 給湯設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

保温・塗装      別紙 00-0218
1   

式
給湯管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1        22   
 15A                            ｍ

給湯管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1        26   
 15A                            ｍ

給湯管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 65   
 15A                            ｍ

給湯管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 4   
 15A                            ｍ

計

あと施工ｱﾝｶｰ    別紙 00-0219
1   

式
樹脂ｱﾝｶ-        天井 呼び径 10　SD-295          

出面L=200                       41   
本

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 464
⑪本館　病棟便所 改修工事 撤去工事 空調設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機器類撤去      別紙 00-0220
1   

式
ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ撤去    壁付                            

4   
台

計

配管類撤去      別紙 00-0221
1   

式
温水・配管用    ねじ接合       機械室・便所     
炭素鋼鋼管(白)撤  20A                            4   
去              ｍ
温水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 4   
 20A 再使用しない               ｍ

ﾌﾟﾗｸﾞ止め       20A                             
4   

か所
計

ﾀﾞｸﾄ類撤去      別紙 00-0222
1   

式
吸込口撤去      (GV､GVS) 0.1㎡以下 再使用しない 

14   
個

計

機械設備工事　別紙明細 465
⑪本館　病棟便所 改修工事 発生材処理 空調設備発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    別紙 00-0223
1   

式
混合廃棄物Ⅰ    機器類・保温類                  

0.04
ｍ3

金属くず        鉄くず                          
176.22

kg
計



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 466
⑪本館　病棟便所 改修工事 発生材処理 衛生器具設備発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    別紙 00-0224
1   

式
混合廃棄物Ⅰ    機器類・保温類                  

4   
ｍ3

計

機械設備工事　別紙明細 467
⑪本館　病棟便所 改修工事 発生材処理 給水設備発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    別紙 00-0225
1   

式
混合廃棄物Ⅰ    機器類・保温類                  

2.89
ｍ3

混合廃棄物Ⅲ    その他                          
0.46

ｍ3
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸⅡ     その他                          

0.09
ｍ3

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 468
⑪本館　病棟便所 改修工事 発生材処理 排水設備発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    別紙 00-0226
1   

式
混合廃棄物Ⅰ    機器類・保温類                  

4.52
ｍ3

混合廃棄物Ⅲ    その他                          
1.11

ｍ3
金属くず        鉄くず                          

243.94
kg

計

機械設備工事　別紙明細 469
⑪本館　病棟便所 改修工事 発生材処理 給湯設備発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    別紙 00-0227
1   

式
混合廃棄物Ⅰ    機器類・保温類                  

0.31
ｍ3

金属くず        ｽﾃﾝﾚｽくず                       
18.52

kg
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸⅡ     その他                          

0.04
ｍ3

計


