
静岡県立総合病院

工事名称 令和元年度　静岡県立総合病院　　　　　　【設計書】
　　　　　　第Ⅱ期リニューアル建築工事

工事場所 静岡市葵区北安東地内

設計年月日 令和元年11月15日

  【工事概要】

① 本    館   1・2階  Ｂエリア  耐震補強工事
② 本    館   1～3階  Ｄエリア  耐震補強工事
③ 本    館   4～6階  Ａエリア  耐震補強工事
④ 本    館   4～6階  Ｂエリア  耐震補強工事
⑤ 本    館   4～6階  Ｃアリア  耐震補強工事
⑥ 本    館   4～6階  Ｄエリア  耐震補強工事
⑦ 循環器病ｾﾝﾀｰ  1階  高度救命救急センター整備工事
⑧ 北    館      1階  中央処置室整備工事（1～4階エレベータ改修工事を含む）
⑨ 北    館      1階  守 衛 室  改修工事
⑩ 本    館      1階  外来便所  改修工事
⑪ 本    館      2階  外来便所  改修工事
⑫ 本    館   3～6階  中央廊下便所  改修工事            
⑬ 本    館           Ａ 病 棟  便所改修工事
⑭ 本    館           Ｂ 病 棟  便所改修工事
⑮ 本    館           Ｄ 病 棟  便所改修工事
⑯ 全    館           共 用 部  サイン改修工事
⑰ 外構工事

  上記に係る建築工事 一式



静岡県立総合病院

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接工事費      

直　接　工　事　費
1   

式
計

共通費          

  共通仮設費    
1   

式
  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  
1   

式
計

工事価格        
1   

式
消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％
式

工事費          
1   

式



静岡県立総合病院

工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

建築工事        
1   

式
計



静岡県立総合病院

建築工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

① 本館 1･2階　 Bｴﾘｱ
　 耐震補強工事 1   

式
② 本館 1～3階  Dｴﾘｱ
　 耐震補強工事 1   

式
③ 本館 4～6階  Aｴﾘｱ
　 耐震補強工事 1   

式
④ 本館 4～6階  Bｴﾘｱ
　 耐震補強工事 1   

式
⑤ 本館 4～6階  Cｴﾘｱ
　 耐震補強工事 1   

式
⑥ 本館 4～6階  Dｴﾘｱ
　 耐震補強工事 1   

式
⑦ 循環器病ｾﾝﾀｰ 1階
　 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 1   

式
⑧ 北館 1階     
　 中央処置室整備工事 1   
　（1～4階ｴﾚﾍﾞｰﾀ改修工事を含む） 式
⑨ 北館 1階     
　 守衛室 改修工事 1   

式
⑩ 本館 1階     
　 外来便所 改修工事 1   

式
⑪ 本館 2階     
　 外来便所 改修工事 1   

式
⑫ 本館 3～6階  
　 中央廊下便所 改修工事 1   

式
⑬ 本館 A病棟   
　 便所改修工事 1   

式
⑭ 本館 B病棟   
　 便所改修工事 1   

式
⑮ 本館 D病棟   
　 便所改修工事 1   

式

建築工事  種目別内訳 4

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

⑯ 全館 共用部  
　 ｻｲﾝ改修工事  1   

式
⑰ 外構工事     

1   
式

計



静岡県立総合病院

建築工事　科目別内訳 5
① 本館 1･2階　 Bｴﾘｱ　 耐震補強工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
耐震（躯体）改修

1   
式

防水改修        
1   

式
外壁改修        

1   
式

建具改修        
1   

式
内装改修        

1   
式

塗装改修        
1   

式
とりこわし      

1   
式

計

建築工事  科目別内訳 6
② 本館 1～3階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
耐震（躯体）改修

1   
式

防水改修        
1   

式
外壁改修        

1   
式

建具改修        
1   

式
内装改修        

1   
式

塗装改修        
1   

式
とりこわし      

1   
式

計



静岡県立総合病院

建築工事　科目別内訳 7
③ 本館 4～6階  Aｴﾘｱ　 耐震補強工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
耐震（躯体）改修

1   
式

防水改修        
1   

式
外壁改修        

1   
式

建具改修        
1   

式
内装改修        

1   
式

塗装改修        
1   

式
とりこわし      

1   
式

計

建築工事  科目別内訳 8
④ 本館 4～6階  Bｴﾘｱ　 耐震補強工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
耐震（躯体）改修

1   
式

防水改修        
1   

式
外壁改修        

1   
式

建具改修        
1   

式
内装改修        

1   
式

塗装改修        
1   

式
とりこわし      

1   
式

計



静岡県立総合病院

建築工事　科目別内訳 9
⑤ 本館 4～6階  Cｴﾘｱ　 耐震補強工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
耐震（躯体）改修

1   
式

防水改修        
1   

式
外壁改修        

1   
式

建具改修        
1   

式
内装改修        

1   
式

塗装改修        
1   

式
とりこわし      

1   
式

計

建築工事  科目別内訳 10
⑥ 本館 4～6階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
耐震（躯体）改修

1   
式

防水改修        
1   

式
外壁改修        

1   
式

建具改修        
1   

式
内装改修        

1   
式

塗装改修        
1   

式
とりこわし      

1   
式

計



静岡県立総合病院

建築工事　科目別内訳 11
⑦ 循環器病ｾﾝﾀｰ 1階　 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
防水改修        

1   
式

建具改修        
1   

式
内装改修        

1   
式

塗装改修        
1   

式
とりこわし      

1   
式

計

建築工事  科目別内訳 12
⑧ 北館 1階　 中央処置室整備工事　（1～4階ｴﾚﾍﾞｰﾀ改修工事を含む）

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
耐震（躯体）改修

1   
式

防水改修        
1   

式
建具改修        

1   
式

内装改修        
1   

式
塗装改修        

1   
式

エレベータ改修工事
1   

式
とりこわし      

1   
式

計



静岡県立総合病院

建築工事　科目別内訳 13
⑨ 北館 1階　 守衛室 改修工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

内装改修        
1   

式
計

建築工事  科目別内訳 14
⑩ 本館 1階　 外来便所 改修工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
防水改修        

1   
式

建具改修        
1   

式
内装改修        

1   
式

塗装改修        
1   

式
とりこわし      

1   
式

計



静岡県立総合病院

建築工事　科目別内訳 15
⑪ 本館 2階　 外来便所 改修工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
防水改修        

1   
式

建具改修        
1   

式
内装改修        

1   
式

塗装改修        
1   

式
とりこわし      

1   
式

計

建築工事  科目別内訳 16
⑫ 本館 3～6階　 中央廊下便所 改修工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
防水改修        

1   
式

建具改修        
1   

式
内装改修        

1   
式

塗装改修        
1   

式
とりこわし      

1   
式

計



静岡県立総合病院

建築工事　科目別内訳 17
⑬ 本館 A病棟　 便所改修工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
防水改修        

1   
式

建具改修        
1   

式
内装改修        

1   
式

塗装改修        
1   

式
とりこわし      

1   
式

計

建築工事  科目別内訳 18
⑭ 本館 B病棟　 便所改修工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
防水改修        

1   
式

建具改修        
1   

式
内装改修        

1   
式

塗装改修        
1   

式
とりこわし      

1   
式

計



静岡県立総合病院

建築工事　科目別内訳 19
⑮ 本館 D病棟　 便所改修工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
防水改修        

1   
式

建具改修        
1   

式
内装改修        

1   
式

塗装改修        
1   

式
とりこわし      

1   
式

計

建築工事  科目別内訳 20
⑯ 全館 共用部　 ｻｲﾝ改修工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

内装改修        
1   

式
その他改修      

1   
式

計



静岡県立総合病院

建築工事　科目別内訳 21
⑰ 外構工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

構内舗装        
1   

式
屋外排水        

1   
式

植栽            
1   

式
発生材処理      

1   
式

計



静岡県立総合病院

建築工事　中科目別内訳 22
① 本館 1･2階　 Bｴﾘｱ　 耐震補強工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        一般改修        

1   
式

計

耐震（躯体）改修 耐震改修        

1   
式

計

防水改修        改修            

1   
式

計

外壁改修        改修            

1   
式

計

建具改修        改修            

1   
式

計

内装改修        改修            

1   
式

計

塗装改修        改修            

1   
式

計

とりこわし      とりこわし      

1   
式

建築工事  中科目別内訳 23
① 本館 1･2階　 Bｴﾘｱ　 耐震補強工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

計



静岡県立総合病院

建築工事　中科目別内訳 24
② 本館 1～3階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        一般改修        

1   
式

計

耐震（躯体）改修 耐震改修        

1   
式

計

防水改修        改修            

1   
式

計

外壁改修        改修            

1   
式

計

建具改修        改修            

1   
式

計

内装改修        改修            

1   
式

計

塗装改修        改修            

1   
式

計

とりこわし      とりこわし      

1   
式

建築工事  中科目別内訳 25
② 本館 1～3階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

計



静岡県立総合病院

建築工事　中科目別内訳 26
③ 本館 4～6階  Aｴﾘｱ　 耐震補強工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        一般改修        

1   
式

計

耐震（躯体）改修 耐震改修        

1   
式

計

防水改修        改修            

1   
式

計

外壁改修        改修            

1   
式

計

建具改修        改修            

1   
式

計

内装改修        改修            

1   
式

計

塗装改修        改修            

1   
式

計

とりこわし      とりこわし      

1   
式

建築工事  中科目別内訳 27
③ 本館 4～6階  Aｴﾘｱ　 耐震補強工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

計



静岡県立総合病院

建築工事　中科目別内訳 28
④ 本館 4～6階  Bｴﾘｱ　 耐震補強工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        一般改修        

1   
式

計

耐震（躯体）改修 耐震改修        

1   
式

計

防水改修        改修            

1   
式

計

外壁改修        改修            

1   
式

計

建具改修        改修            

1   
式

計

内装改修        改修            

1   
式

計

塗装改修        塗装改修        

1   
式

計

とりこわし      とりこわし      

1   
式

建築工事  中科目別内訳 29
④ 本館 4～6階  Bｴﾘｱ　 耐震補強工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

計



静岡県立総合病院

建築工事　中科目別内訳 30
⑤ 本館 4～6階  Cｴﾘｱ　 耐震補強工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        一般改修        

1   
式

計

耐震（躯体）改修 耐震改修        

1   
式

計

防水改修        改修            

1   
式

計

外壁改修        改修            

1   
式

計

建具改修        改修            

1   
式

計

内装改修        改修            

1   
式

計

塗装改修        改修            

1   
式

計

とりこわし      とりこわし      

1   
式

建築工事  中科目別内訳 31
⑤ 本館 4～6階  Cｴﾘｱ　 耐震補強工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

計



静岡県立総合病院

建築工事　中科目別内訳 32
⑥ 本館 4～6階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        一般改修        

1   
式

計

耐震（躯体）改修 耐震改修        

1   
式

計

防水改修        改修            

1   
式

計

外壁改修        改修            

1   
式

計

建具改修        改修            

1   
式

計

内装改修        改修            

1   
式

計

塗装改修        塗装改修        

1   
式

計

とりこわし      とりこわし      

1   
式

建築工事  中科目別内訳 33
⑥ 本館 4～6階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

計



静岡県立総合病院

建築工事　中科目別内訳 34
⑦ 循環器病ｾﾝﾀｰ 1階　 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        一般改修        

1   
式

計

防水改修        改修            

1   
式

計

建具改修        改修            

1   
式

計

内装改修        改修            

1   
式

計

塗装改修        改修            

1   
式

計

とりこわし      とりこわし      

1   
式

計

建築工事  中科目別内訳 35
⑧ 北館 1階　 中央処置室整備工事　（1～4階ｴﾚﾍﾞｰﾀ改修工事を含む）

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

直接仮設        一般改修        

1   
式

計

耐震（躯体）改修 耐震改修        

1   
式

計

防水改修        改修            

1   
式

計

建具改修        改修            

1   
式

計

内装改修        改修            

1   
式

計

塗装改修        改修            

1   
式

計

エレベータ改修工事 改修            

1   
式

計

とりこわし      とりこわし      

1   
式
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⑧ 北館 1階　 中央処置室整備工事　（1～4階ｴﾚﾍﾞｰﾀ改修工事を含む）

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

計

建築工事  中科目別内訳 37
⑨ 北館 1階　 守衛室 改修工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

内装改修        改修            

1   
式

計
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⑩ 本館 1階　 外来便所 改修工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        改修            

1   
式

計

防水改修        改修            

1   
式

計

建具改修        改修            

1   
式

計

内装改修        改修            

1   
式

計

塗装改修        改修            

1   
式

計

とりこわし      とりこわし      

1   
式

計

建築工事  中科目別内訳 39
⑪ 本館 2階　 外来便所 改修工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

直接仮設        改修            

1   
式

計

防水改修        改修            

1   
式

計

建具改修        改修            

1   
式

計

内装改修        改修            

1   
式

計

塗装改修        改修            

1   
式

計

とりこわし      とりこわし      

1   
式

計
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⑫ 本館 3～6階　 中央廊下便所 改修工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        改修            

1   
式

計

防水改修        改修            

1   
式

計

建具改修        改修            

1   
式

計

内装改修        改修            

1   
式

計

塗装改修        改修            

1   
式

計

とりこわし      とりこわし      

1   
式

計

建築工事  中科目別内訳 41
⑬ 本館 A病棟　 便所改修工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

直接仮設        改修            

1   
式

計

防水改修        改修            

1   
式

計

建具改修        改修            

1   
式

計

内装改修        改修            

1   
式

計

塗装改修        改修            

1   
式

計

とりこわし      とりこわし      

1   
式

計



静岡県立総合病院

建築工事　中科目別内訳 42
⑭ 本館 B病棟　 便所改修工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        改修            

1   
式

計

防水改修        改修            

1   
式

計

建具改修        改修            

1   
式

計

内装改修        改修            

1   
式

計

塗装改修        改修            

1   
式

計

とりこわし      とりこわし      

1   
式

計

建築工事  中科目別内訳 43
⑮ 本館 D病棟　 便所改修工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

直接仮設        改修            

1   
式

計

防水改修        改修            

1   
式

計

建具改修        改修            

1   
式

計

内装改修        改修            

1   
式

計

塗装改修        改修            

1   
式

計

とりこわし      とりこわし      

1   
式

計
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⑯ 全館 共用部　 ｻｲﾝ改修工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

内装改修        改修            

1   
式

計

その他改修      新設            
(7階屋上大型ﾌｪﾝｽ復旧) 1   

式
その他改修      新設            

(7階屋上ｸﾚｰﾝ基礎撤去･復旧) 1   
式

計

建築工事  中科目別内訳 45
⑰ 外構工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

構内舗装        撤去            

1   
式

構内舗装        新設            

1   
式

計

屋外排水        新設            

1   
式

計

植栽            新設            

1   
式

計

発生材処理      

1   
式

計
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① 本館 1･2階　 Bｴﾘｱ　 耐震補強工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0001
1   

式
養生            別紙 00-0002

1   
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0003
1   

式
外部足場        別紙 00-0004

1   
式

内部足場        別紙 00-0005
1   

式
災害防止        別紙 00-0006

1   
式

仮設間仕切り    別紙 00-0007
1   

式
仮設材運搬      別紙 00-0008

1   
式

計

建築工事  細目別内訳 47
① 本館 1･2階　 Bｴﾘｱ　 耐震補強工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ)     

既存躯体面      ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ等                    
下地処理        床面　ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着面全面       7.1 

㎡
既存躯体面      ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ等                    
下地処理        天井面　ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着面全面     8.8 

㎡
既存躯体面      ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ等                    
下地処理        壁面　ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着面全面       8   

㎡
既存躯体面      t=30 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ              
不陸整正        21.5 

㎡
既存躯体面      t=80 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ              
不陸整正        2.4 

㎡
注入用ｼｰﾙ       ｴﾎﾟｷｼ樹脂                       

流出防止用　W20×H20 片側       96.7 
ｍ

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入   t=20                            
低発熱・低臭ﾀｲﾌﾟ                14.6 

㎡
鋼板(切板)      SN400B                          

PL-9                            130   
kg

鋼板(切板)      SN400B                          
PL-12                           1,627   

kg
鋼板(切板)      SN400B                          

PL-16                           611   
kg

鋼板(切板)      SN400B                          
PL-19                           3,362   

kg
鋼板(切板)      SN400B                          

PL-25                           1,382   
kg

鋼板(切板)      SN490B                          
PL-12                           329   

kg
鋼板(切板)      SN490B                          

PL-16                           122   
kg
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① 本館 1･2階　 Bｴﾘｱ　 耐震補強工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鋼板(切板)      SN490B                          
PL-19                           818   

kg
鋼板(切板)      SN490B                          

PL-25                           239   
kg

平鋼            SN400B                          
(裏当金)        FB-9×25                        67   

kg
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  

179   
kg

工場加工組立    
8.4 

ｔ
工 場 溶 接     6㎜換算                         

1,358   
ｍ

錆止塗装費      JIS K 5633                      
(長期暴露形ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ2種)     50.7 

㎡
ﾌｯ素樹脂ｴﾈﾒﾙ塗装
下塗り          35.7 

㎡
運搬費          

8.4 
ｔ

超音波探傷試験  工場　第三者                    
完全溶込み溶接部                60   
AOQL 2.5% 第1水準               か所

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    ﾄﾙｼｱ形 S10T M20                 
275   

kg
特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    六角形 F10T M20                 

89   
kg

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ     1,000本未満                    
本締め          施工手間                        864   

本
現場実測費      

8.4 
ｔ

現場建方費      揚重機械別途                    
8.4 

ｔ

建築工事  細目別内訳 49
① 本館 1･2階　 Bｴﾘｱ　 耐震補強工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

場内小運搬費    
8.4 

ｔ
樹脂ｱﾝｶｰ        M12 有効埋込長10d               

横向施工　材工共                11   
本

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ      
現場取付け費    6   

本
(ﾌﾞﾚｰｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ)   

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1882.7                        
(軸耐力=2000kN) 鉄骨部                          2   
(1SV1)          　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1650                          
(軸耐力=1800kN) 鉄骨部                          2   
(2SV2)          　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
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① 本館 1･2階　 Bｴﾘｱ　 耐震補強工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1650                          
(軸耐力=1800kN) 鉄骨部                          2   
(2SV5)          　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

仮設鉄板間仕切  W5227×H3377　PL-2.3            
四周L-60×60×5　RibPL-6×60@300 1   
ｱﾝｶｰ・ｼｰﾘﾝｸﾞ共　撤去・処分含む  枚

計

建築工事  細目別内訳 51
① 本館 1･2階　 Bｴﾘｱ　 耐震補強工事 防水改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)          

1F光庭B         白玉石(三分)10～30φ　厚さ50    
玉砂利敷き      13.8 

㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)          
（外壁ALC板取合 15×10                          19.3 
）              ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化     径100　仮設用                   
ﾋﾞﾆﾙ管とい      13.2 

ｍ
既設鋼管とい復旧 径100                           

13.4 
ｍ

(内部)          

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
(天井ﾎﾞｰﾄﾞ目地) 5×5                            12.8 

ｍ
計
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① 本館 1･2階　 Bｴﾘｱ　 耐震補強工事 外壁改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外壁            厚100 竪張り                    
ALC板           取付金物共                      23.1 

㎡
外壁ALC板       L-50×50×6 通し                
足金物          +L-50×50×6 L=100 ＠600        5.3 

ｍ
外壁ALC板       L-65×65×6 通し                
頂部金物        +L-90×90×7 H=300 ＠600        5.3 

ｍ
外壁ALC板       ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板　厚0.4 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材付
内水切ﾌﾟﾚｰﾄ     52+6×45+25                     5.3 

ｍ
外壁            M-16 下向き                     
あと施工ｱﾝｶｰ    脚金物@600                      9   

か所
外壁            M-16 横向き                     
あと施工ｱﾝｶｰ    頂部金物@600                    18   

か所
外壁ALC板端部   厚15　W100                      
ﾛｯｸｳｰﾙ充填      ｼｰﾘﾝｸﾞ別計上                    19.3 

ｍ
光庭幅木        厚30 JB仕上　H=300              
御影石          外国産　中級品 色:白            22.1 

RC面 湿式工法                   ｍ
光庭水切        厚30 JB仕上　W=350              
御影石          外国産　中級品 色:白            16.8 

RC面 湿式工法                   ｍ
既設鋼管とい復旧 径100                           

13.4 
ｍ

外壁            ALC板面 ｽﾀｯｺ状 吹付け           
多意匠装飾      高耐久･低汚染ｾﾗﾐｯｸｼﾘｺﾝ樹脂系    23.1 
仕上塗材        SK化研 ﾍﾞﾙｱｰﾄSi同等             ㎡
下地調整費      ALCﾊﾟﾈﾙ                         

23.1 
㎡

水洗い          高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 10～15 MPa            
375   

㎡
光庭B           16800×4800 ﾖﾘ線:無結節 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 
防鳥ﾈｯﾄ         ﾋﾟｯﾁ25mm 糸径2.4φ              1   

外壁取付金物(SUS304)共          か所
計

建築工事  細目別内訳 53
① 本館 1･2階　 Bｴﾘｱ　 耐震補強工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具)  特記無き限り                    
付属金物一式共                  
運搬･取付調整費共               

AW-51C          W1700×H1677 枠見込 70          
引違窓          表面処理:B-1種　B種 耐風圧性:S-5

 気密性:A-3　水密性:W-4         
脱落防止機構　結露受            
開放制限ｽﾄｯﾊﾟｰ　額縁絶縁処理:ﾌﾞﾁ 1   
ﾙｺﾞﾑ+ｼｰﾘﾝｸﾞ　網戸･水切共        か所

AW-58C          W775×H1677 枠見込 70           
嵌殺窓          表面処理:B-1種                  

B種 耐風圧性:S-5 気密性:A-3     
水密性:W-4 結露受               
額縁絶縁処理:ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ+ｼｰﾘﾝｸﾞ     1   
水切共                          か所

AW-9C           W5080×H3525 枠見込 70          
欄間嵌殺･排煙窓 表面処理:B-1種　欄間部:ｱﾙﾐ片面ﾌﾗ 1   
付引違窓        ｯｼｭ　 ｸﾞﾗｽｳｰﾙt10裏打共          か所
AW-11A          見付W6254×H(3715+1950)         
欄間嵌殺･排煙窓 枠見込 100　表面処理:B-1種      1   
付引違窓        既存W16800の内3ｽﾊﾟﾝを新設       か所
      小計

(ｶﾞﾗｽ)          (外部)                          

Low-E複層ｶﾞﾗｽ   厚22.0   2.00㎡以下             
Low-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5                4.2 
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   ㎡

ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ      厚さ5  特寸 2.18㎡以下          
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           28.6 

㎡
      小計

(建具雑)        

建具枠廻り      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          25×10　2重                     73   

ｍ
建具周囲防水    外部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        73   

ｍ
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① 本館 1･2階　 Bｴﾘｱ　 耐震補強工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建具枠廻り      FRﾀｲﾌﾟ(難燃性)　A種1            
断熱材充填      73   

ｍ
      小計

計

建築工事  細目別内訳 55
① 本館 1･2階　 Bｴﾘｱ　 耐震補強工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(床)            

床              A 柄物 厚2.0 抗菌               
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS                 29.9 

熱溶接工法　東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等  ㎡
      小計

(巾木･壁)       

耐震ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ    65形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  9.7 

㎡
胴縁             65形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  7.9 

㎡
軽量鉄骨壁       65形 扉等四方補強              
開口部補強       780×1720mm                    1   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等四方補強              
開口部補強      1700×1720mm                    1   

か所
ﾋﾞﾆﾙ幅木        H100                            

東ﾘ ﾛﾝｸﾞ巾木(Rｱﾘ)同等           8.7 
ｍ

壁　不燃積層    厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       継目処理      1.9 
張り(GB-NC)     －            －                ㎡
壁　不燃積層    厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      7.9 
張り(GB-NC)     下張GB-R      厚12.5共          ㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ   厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      9.7 
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁              32kg/m3      厚さ 50            
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材   23.9 

㎡
      小計

(天井)          
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① 本館 1･2階　 Bｴﾘｱ　 耐震補強工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満   
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途     7.8 
振止め補強:L-40×40×3共        ㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満   
下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途     1.5 
振止め補強:L-40×40×3共        ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
4.9 

ｍ
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

塗装･ｸﾛｽ張用                    2.4 
ｍ

天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9    不燃         
化粧吸音板張り  下張GB-R     厚12.5共           1.5 
(DR)            ㎡
天井　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        7.8 

㎡
      小計

(その他)        

耐震ﾌﾞﾚｰｽ廻り   ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
ｻｯｼ額縁         W850×H25                       5.4 

SOP塗別計上                     ｍ
耐震ﾌﾞﾚｰｽ廻り   ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
ｻｯｼ額縁         W390+100+200×H25               3.4 

SOP塗別計上                     ｍ
耐震ﾌﾞﾚｰｽ廻り   ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
ｻｯｼ額縁         W590×H25                       3.4 

SOP塗別計上                     ｍ
耐震ﾌﾞﾚｰｽ廻り   ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
窓台            W590×H25                       4.4 

SOP塗別計上                     ｍ
耐震ﾌﾞﾚｰｽ廻り   ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
窓台            W850×H25                       5.2 

SOP塗別計上                     ｍ
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ       ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  

W150+590×H150 糸幅1093         4.4 
ｍ

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ       ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
W150+850×H150 糸幅1353         5.2 

ｍ

建築工事  細目別内訳 57
① 本館 1･2階　 Bｴﾘｱ　 耐震補強工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

新設ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ内 ｱﾙﾐ製 ﾀﾞﾌﾞﾙ                     
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         9.3 

ｍ
      小計

計
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① 本館 1･2階　 Bｴﾘｱ　 耐震補強工事 塗装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)          

鋼管とい面      径100                           
ＳＯＰ塗替え    13.4 

ｍ
      小計

(内部)          

ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  
改修仕様        錆止工程A塗料A                  28.5 

下地調整RA種(新設面)            ㎡
壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(塗替え面)          5.3 
改修仕様        ㎡
壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面                         
ＰＵ塗り        下地調整RB種(新規面)共          9.2 
　改修仕様      ｴｽｹｰ化研ｸﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾞｳﾚﾀﾝ同等       ㎡
壁              既存ﾎﾞｰﾄﾞ面                     
ＰＵ塗り        下地調整RB種(塗替え面)共        4.2 
　改修仕様      ｴｽｹｰ化研ｸﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾞｳﾚﾀﾝ同等       ㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽ廻り壁 ﾎﾞｰﾄﾞ面                         
ＰＵ塗り        下地調整RB種(新規面)共          9.7 
　改修仕様      ｴｽｹｰ化研ｸﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾞｳﾚﾀﾝ同等       ㎡
天井            けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面                 
ＰＵ塗り        下地調整RB種(新規面)共          7.8 
　改修仕様      ｴｽｹｰ化研ｸﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾞｳﾚﾀﾝ同等       ㎡
      小計

計

建築工事  細目別内訳 59
① 本館 1･2階　 Bｴﾘｱ　 耐震補強工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(躯体改修)      

乾式工法        RC壁撤去 t150                   
(FL+3500)                       1.1 
水平切断のみ                    ｍ

乾式工法        RC壁撤去 t150                   
(FL±0)                         1.1 
水平切断のみ                    ｍ

乾式工法        RC壁撤去 t150                   
(FL±0～3500)                   3.5 
垂直切断のみ                    ｍ

切断後RC小割    集積・積込み共                  
0.5 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 人力                 

集積・積込み共                  0.1 
ｍ3

(外装改修)      

外壁PC版ｺｱ抜き  φ100 L=150                     
144   

か所
軒天            厚130                           
PC版撤去        集積･積込共                     3.8 

㎡
光庭            H=350                           
石幅木撤去      集積･積込共                     22.1 

ｍ
光庭            厚30 JB W=350　外国産中級品     
天然石水切撤去  集積･積込共                     16.8 

ｍ
光庭            厚30 JB W=755　外国産中級品     
天然石水切撤去  集積･積込共                     5.3 

ｍ
竪樋撤去        SGP　100φ                      

集積･積込共                     13.4 
ｍ

竪樋撤去        塩ﾋﾞ　100φ                     
集積･積込共                     13.2 

ｍ
光庭床          集積･積込共                     
塗床撤去        32.1 

㎡
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① 本館 1･2階　 Bｴﾘｱ　 耐震補強工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

植栽構築物撤去  H=300                           
集積･積込共                     19.5 

ｍ
植栽構築物撤去  Ｈ=600                          

集積･積込共                     15.8 
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ        PC面                            
5.3 

ｍ
ｶｯﾀｰ入れ        RC面                            

35.3 
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ        御影石面                        
0.3 

ｍ
(内装改修)      

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積･積込共                     
31.9 

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去    集積･積込共                     

16.5 
ｍ

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り 一般       集積･積込共 
1.4 

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 二重張り 一般                   

集積･積込共                     9.2 
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り 一般                   
去              集積･積込共                     9.8 

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 二重張り 一般                   
去              集積･積込共                     6.4 

㎡
天井下地撤去    集積･積込共                     

16.2 
㎡

RC壁面二重壁    軽量鉄骨下地                    
壁下地撤去      集積･積込共                     9.2 

㎡
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ撤去 ｽﾁｰﾙ 厚1.6 765×170 糸1100      

集積･積込共                     3.4 
ｍ

建築工事  細目別内訳 61
① 本館 1･2階　 Bｴﾘｱ　 耐震補強工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(建具改修)      

AW-1C           W1800×H1787                    
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠共　　集積･積込共             1   

(3.22㎡/1か所)                  か所
AW-8C           W875×H1787                     
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠共　　集積･積込共             1   

(1.58㎡/1か所)                  か所
AW-9C           W5080×H3525                    
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠共　　集積･積込共             1   

(17.91㎡/1か所)                 か所
AW-11A          W2038×H3715                    
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠共　　集積･積込共             1   

(10.65㎡/1か所)                 か所
建具周囲はつり  RC 15㎝ 集積共                  

58.3 
ｍ

ｶﾞﾗｽ撤去        集積･積込共                     
106   

㎡
      小計

(発生材運搬)    

発生材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積               
ｺﾝｸﾘｰﾄ類　DID区間有り           6.6 
4.8㎞                           ｍ3

発生材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積               
混合廃棄物　DID区間有り         0.8 
4.8㎞                           ｍ3

発生材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積               
廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　DID区間有り        0.3 
4.8km                           ｍ3

発生材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積               
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑　DID区間有り        0.1 
4.8km                           ｍ3

発生材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積               
金属屑　　　DID区間有り         0.3 
4.8km                           ｍ3

      小計
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① 本館 1･2階　 Bｴﾘｱ　 耐震補強工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(発生材処分)    

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ類                        
6.6 

ｍ3
発生材処分      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            

0.8 
ｍ3

発生材処分      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                     
0.3 

ｍ3
発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑                     

0.1 
ｍ3

発生材処分      金属屑                          
0.3 

ｍ3
有価物売却費    鉄筋                            

0.04
ｔ

      小計

計

建築工事  細目別内訳 63
② 本館 1～3階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0009
1   

式
養生            別紙 00-0010

1   
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0011
1   

式
外部足場        別紙 00-0012

1   
式

内部足場        別紙 00-0013
1   

式
仮設間仕切り    別紙 00-0014

1   
式

仮設材運搬      別紙 00-0015
1   

式
計
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② 本館 1～3階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(Y7通りY6-7間横 
増打)           

(鉄筋)          

異形鉄筋        SD295A D10                      
102   

kg
異形鉄筋        SD295A D13                      

172   
kg

異形鉄筋        SD295A D16                      
110   

kg
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      

11   
kg

鉄筋加工組立    耐震壁増設                      
細物 副資材 場内小運搬含む      369   

kg
鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 

0.4 
ｔ

ﾌﾚｱ溶接         D13 片面10d                     
72   

か所
後施工ｱﾝｶｰ      D16 L=370頭付 (11d+埋込長13d)   
(有機系)        横向施工 低振動低騒音無粉塵工法 98   

既存配管等の探査・試験費含む    本
後施工ｱﾝｶｰ      D16 L=370頭付 (11d+埋込長11d)   
(有機系)        横向施工 低振動低騒音無粉塵工法 70   

既存配管等の探査・試験費含む    本
後施工ｱﾝｶｰ      D16 L=850 (640+埋込長13d)       
(有機系)        横向施工 低振動低騒音無粉塵工法 20   

既存配管等の探査・試験費含む    本
後施工ｱﾝｶｰ      D13 L=690 (520+埋込長11d)       
(有機系)        横向施工 低振動低騒音無粉塵工法 144   

既存配管等の探査・試験費含む    本
後施工ｱﾝｶｰ      D13 L=690 (520+埋込長11d)       
(有機系)        下向施工 低振動低騒音無粉塵工法 36   

既存配管等の探査・試験費含む    本
(ｺﾝｸﾘｰﾄ)        
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② 本館 1～3階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc=24N/mm2+強度補正+3N=27N/mm2  
ｽﾗﾝﾌﾟ18cm                       3.4 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

工作物の基礎等     S15～S18     3.4 
－       －                     ｍ3

目あらし        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床                     
2   

㎡
目あらし        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁                     

7.2 
㎡

嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ    Fc=21N/mm2 S18                  
打手間共                        2.8 

ｍ3
(型枠)          

型枠            打放合板型枠B種                 
小型構造物用型枠                13.2 

㎡
型枠運搬        4t車 2階建以下                  

13.2 
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 
13.2 

㎡
(鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ)     

既存躯体面      ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ等                    
下地処理        床面　ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着面全面       21.2 

㎡
既存躯体面      ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ等                    
下地処理        天井面　ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着面全面     23.5 

㎡
既存躯体面      ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ等                    
下地処理        壁面　ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着面全面       24.7 

㎡
既存躯体面      t=30 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ              
不陸整正        63.7 

㎡
既存躯体面      t=50 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ              
不陸整正        2.4 

㎡
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② 本館 1～3階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

既存躯体面      t=80 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ              
不陸整正        3.5 

㎡
注入用ｼｰﾙ       ｴﾎﾟｷｼ樹脂                       

流出防止用　W20×H20 片側       304   
ｍ

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入   t=20                            
低発熱・低臭ﾀｲﾌﾟ                38.8 

㎡
鋼板(切板)      SN400B                          

PL-9                            376   
kg

鋼板(切板)      SN400B                          
PL-12                           4,744   

kg
鋼板(切板)      SN400B                          

PL-16                           1,775   
kg

鋼板(切板)      SN400B                          
PL-19                           9,898   

kg
鋼板(切板)      SN400B                          

PL-25                           4,161   
kg

鋼板(切板)      SN490B                          
PL-12                           890   

kg
鋼板(切板)      SN490B                          

PL-16                           283   
kg

鋼板(切板)      SN490B                          
PL-19                           2,054   

kg
鋼板(切板)      SN490B                          

PL-25                           604   
kg

平鋼            SN400B                          
(裏当金)        FB-9×25                        188   

kg
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  

513   
kg

工場加工組立    
24.3 

ｔ
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② 本館 1～3階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

工 場 溶 接     6㎜換算                         
3,912   

ｍ
錆止塗装費      JIS K 5633                      

(長期暴露形ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ2種)     191   
㎡

ﾌｯ素樹脂ｴﾈﾒﾙ塗装
下塗り          60.3 

㎡
運搬費          

24.3 
ｔ

超音波探傷試験  工場　第三者                    
完全溶込み溶接部                140   
AOQL 2.5% 第1水準               か所

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    ﾄﾙｼｱ形 S10T M20                 
801   

kg
特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    六角形 F10T M20                 

211   
kg

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ     2,000本以上3,000本未満         
本締め          施工手間                        2,412   

本
現場実測費      

24.3 
ｔ

現場建方費      揚重機械別途                    
24.3 

ｔ
場内小運搬費    

24.3 
ｔ

樹脂ｱﾝｶｰ        M12 有効埋込長10d               
横向施工　材工共                11   

本
制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ      
現場取付け費    18   

本
(ﾌﾞﾚｰｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ)   

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1882.7                        
(軸耐力=2000kN) 鉄骨部                          2   
(1SV1)          　H-350×350×12×19            本
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② 本館 1～3階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1650                          
(軸耐力=2000kN) 鉄骨部                          2   
(1SV2b)         　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1650                          
(軸耐力=2000kN) 鉄骨部                          2   
(1SV4)          　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
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② 本館 1～3階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1650                          
(軸耐力=2000kN) 鉄骨部                          2   
(1SV5)          　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1650                          
(軸耐力=1800kN) 鉄骨部                          2   
(2SV1)          　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1650                          
(軸耐力=1800kN) 鉄骨部                          2   
(2SV2)          　H-350×350×12×19            本
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② 本館 1～3階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1650                          
(軸耐力=1800kN) 鉄骨部                          2   
(2SV5)          　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=2030.2                        
(軸耐力=1800kN) 鉄骨部                          2   
(2SV8)          　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
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② 本館 1～3階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1650                          
(軸耐力=1800kN) 鉄骨部                          2   
(3SV5)          　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

仮設鉄板間仕切  W5227×H3877　PL-2.3            
四周L-60×60×5　RibPL-6×60@300 1   
ｱﾝｶｰ・ｼｰﾘﾝｸﾞ共　撤去・処分含む  枚

仮設鉄板間仕切  W5227×H3377　PL-2.3            
四周L-60×60×5　RibPL-6×60@300 1   
ｱﾝｶｰ・ｼｰﾘﾝｸﾞ共　撤去・処分含む  枚

仮設鉄板間仕切  W5227×H2927　PL-2.3            
四周L-60×60×5　RibPL-6×60@300 1   
ｱﾝｶｰ・ｼｰﾘﾝｸﾞ共　撤去・処分含む  枚

計
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建築工事　細目別内訳 72
② 本館 1～3階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 防水改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)          

屋根            冷工法                          
改良ｱｽﾌｧﾙﾄ断熱  ｶﾗｰ仕上                         10.3 
露出防水        A種押出ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ3種b 厚25共       ㎡
既存取合ｼﾞｮｲﾝﾄ部 冷工法                          
改良ｱｽﾌｧﾙﾄ露出  ｶﾗｰ仕上                         4.2 
防水            ㎡
屋根立上り      冷工法                          
改良ｱｽﾌｧﾙﾄ      ｶﾗｰ仕上                         6.8 
露出防水        ㎡
屋根            ﾉﾝｹﾄﾙ冷熱併用工法               
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水      AI-1対応 平場　絶縁ｼｰﾄ含        

A種押出ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ3種b 厚25共       
田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ JPX-935R同等        

11   
㎡

立上り          ﾉﾝｹﾄﾙ冷熱併用工法               
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水      AI-1対応 立上り部               6   

㎡
笠木            X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   立上り 
塗膜防水        表面塗装ｼﾙﾊﾞｰ                   2.2 

㎡
乾式防水保護板  押出成形ｾﾒﾝﾄ板 厚15             

H=450 RCｱｺﾞ下                   7.9 
ｍ

防水入隅処理    立上り入隅面取り 幅70mm程度     
(ﾓﾙﾀﾙ)          15.9 

ｍ
防水押え金物    ｱﾙﾐ製 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用              

15.9 
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)          
（外壁ALC板取合) 15×10                          70.5 

ｍ
鋼管とい        径100                           

9.9 
ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化     径100                           
ﾋﾞﾆﾙ管とい      （仮設用）                      50.5 

ｍ
床ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて 塗仕上下地     厚30      
（光庭床）      57.9 

㎡
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② 本館 1～3階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 防水改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  金ごて 幅260                    
直均し仕上げ    5.3 

ｍ
光庭床          水性ｳﾚﾀﾝ樹脂系                  
合成樹脂塗床    ｴｽｹｰ化研 水性ｱｰｷﾌﾛｱU(防滑仕上)  57.9 

㎡
既設鋼管とい復旧 径100                           

13.8 
ｍ

計
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② 本館 1～3階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 外壁改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外壁            厚100 竪張り                    
ALC板           取付金物共                      102   

㎡
外壁ALC板       L-50×50×6 通し                
足金物          +L-50×50×6 L=100 ＠600        15.8 

ｍ
外壁ALC板       L-65×65×6 通し                
頂部金物        +L-90×90×7 H=300 ＠600        5.3 

ｍ
外壁ALC板       L-65×65×6 通し                
頂部金物        10.5 

ｍ
外壁ALC板       L-50×50×6 通し                
ｼﾞｮｲﾝﾄ部金物    +L-50×50×6 L=100＠600         

+L-90×90×7 L=900＠600         
+L-65×65×6                    

10.5 
ｍ

外壁ALC板       ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板　厚0.4 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材付
内水切ﾌﾟﾚｰﾄ     52+6×45+25                     26.3 

ｍ
外壁ALC板       竪材　L-65×65×6               
開口補強        41.2 

ｍ
外壁ALC板       横材　L-50×50×6               
開口補強        5.1 

ｍ
外壁            M-16 下向き                     
あと施工ｱﾝｶｰ    脚金物@600                      27   

か所
外壁            M-16 横向き                     
あと施工ｱﾝｶｰ    頂部金物@600                    63   

か所
外壁            M-16 上向き                     
あと施工ｱﾝｶｰ    18   

か所
外壁ALC板端部   厚15　W100                      
ﾛｯｸｳｰﾙ充填      ｼｰﾘﾝｸﾞ別計上                    70.5 

ｍ
光庭幅木        厚30 JB仕上　H=300              
御影石          外国産　中級品 色:白            20.3 

RC面 湿式工法                   ｍ
光庭水切        厚30 JB仕上　W=150              
御影石          外国産　中級品 色:白            5.3 

RC面 湿式工法                   ｍ
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② 本館 1～3階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 外壁改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軒天PC切断部    L-150×100×15                  
補強金物        ｱﾝｶｰ:M-16                       10.5 
(Y7通･X8-9間)   調整ﾓﾙﾀﾙ共                      ｍ
外壁ALC         L-150×100×9+L-150×100×9     
補強金物        5.3 
(X6通･Y6-7間)   ｍ
外壁            ALC板面 ｽﾀｯｺ状 吹付け           
多意匠装飾      高耐久･低汚染ｾﾗﾐｯｸｼﾘｺﾝ樹脂系    102   
仕上塗材        SK化研 ﾍﾞﾙｱｰﾄSi同等             ㎡
下地調整費      ALCﾊﾟﾈﾙ                         

102   
㎡

外壁            ALC板面 ｽﾀｯｺ状 吹付け           
多意匠装飾      高耐久･低汚染ｾﾗﾐｯｸｼﾘｺﾝ樹脂系    11.9 
仕上塗材        SK化研 ﾍﾞﾙｱｰﾄSi同等             ㎡
下地調整費      ｺﾝｸﾘｰﾄ                          

11.9 
㎡

水洗い          高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 10～15 MPa            
285   

㎡
光庭D           16800×4800 ﾖﾘ線:無結節 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 
防鳥ﾈｯﾄ         ﾋﾟｯﾁ25mm 糸径2.4φ              1   

外壁取付金物(SUS304)共          か所
計
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② 本館 1～3階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具)  特記無き限り                    
付属金物一式共                  
運搬･取付調整費共               

AW-51C          W1700×H1677 枠見込 70          
引違窓          表面処理:B-1種                  

B種 耐風圧性:S-5 気密性:A-3     
水密性:W-4 脱落防止機構         
結露受 開放制限ｽﾄｯﾊﾟｰ           
額縁絶縁処理:ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ+ｼｰﾘﾝｸﾞ     
網戸･水切共                     

3   
か所

AW-58C          W775×H1677 枠見込 70           
嵌殺窓          表面処理:B-1種                  

B種 耐風圧性:S-5 気密性:A-3     
水密性:W-4 結露受               
額縁絶縁処理:ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ+ｼｰﾘﾝｸﾞ     1   
水切共                          か所

AW-9B           W5080×H3525 枠見込 70          
欄間嵌殺･排煙窓 表面処理:B-1種                  
付引違窓        欄間部:ｱﾙﾐ片面ﾌﾗｯｼｭ             

ｸﾞﾗｽｳｰﾙt10裏打共                
1   

か所
AW-10A          W4425×H3525 枠見込 70          
欄間嵌殺･排煙窓 表面処理:B-1種                  
付引違窓        欄間部:ｱﾙﾐ片面ﾌﾗｯｼｭ             

ｸﾞﾗｽｳｰﾙt10裏打共                
1   

か所
      小計

(ｶﾞﾗｽ)          (外部)                          

Low-E複層ｶﾞﾗｽ   厚22.0   2.00㎡以下             
Low-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5                9.9 
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   ㎡

ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ      厚さ5  特寸 2.18㎡以下          
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           33.6 

㎡
不透明ﾌｨﾙﾑ      既存ｶﾞﾗｽ面                      

住友3M SH2MACRX2ﾏｯﾄｸﾘｽﾀﾙ        9.9 
㎡
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② 本館 1～3階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

      小計

(建具雑)        

建具枠廻り      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          25×10　2重                     58.3 

ｍ
建具周囲防水    外部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        58.3 

ｍ
建具枠廻り      FRﾀｲﾌﾟ(難燃性)　A種1            
断熱材充填      58.3 

ｍ
      小計

計
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② 本館 1～3階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(床)            

床              A 柄物 厚2.0 抗菌               
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS　熱溶接工法     25.8 

東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等              ㎡
床              A 柄物 厚2.0 抗菌 乾式二重床面  
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS　熱溶接工法     10.7 

東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等              ㎡
乾式遮音二重床  SF-1 H=150                      

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ 厚20共              10.7 
ﾌｸﾋﾞ化学工業 ﾌﾘｰﾌﾛｱ同等         ㎡

乾式遮音二重床  H=150                           
際根太          13.1 

ｍ
乾式遮音二重床下 FLP-1                           
防塵塗床        ｹｲ酸質系ｺﾝｸﾘｰﾄ表面強化材        10.7 

ABC商会 ｼﾘｹｰﾄﾊｰﾄﾞﾅｰJP同等       ㎡
      小計

(巾木･壁)       

耐震ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ    65形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  28.3 

㎡
胴縁             65形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  48.4 

㎡
軽量鉄骨壁       65形 扉等四方補強              
開口部補強       780×1670㎜                    1   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等四方補強              
開口部補強      1700×1670㎜                    3   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等四方補強              
開口部補強      1700×1720mm                    1   

か所
ﾋﾞﾆﾙ幅木        H100                            

東ﾘ ﾛﾝｸﾞ巾木(Rｱﾘ)同等           31.2 
ｍ

壁　不燃積層    厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      17.7 
張り(GB-NC)     下張GB-R      厚12.5共          ㎡
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② 本館 1～3階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

耐震ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ   厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      11.4 
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       継目処理      12.4 
張り(GB-R)      －            －                ㎡
壁　硬質せっこう 厚 9.5   不燃                   
ﾎﾞｰﾄﾞ張り       RC､CB直張り       継目処理      1.3 
(GB-R-H)        －            －                ㎡
壁　硬質せっこう 厚 9.5   不燃                   
ﾎﾞｰﾄﾞ張り       鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      21.7 
(GB-R-H)        下張GB-R      厚12.5共          ㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ   厚 9.5   不燃                   
硬質せっこう    鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      16.9 
ﾎﾞｰﾄﾞ張り       下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁              無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共          9.5 

ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽ廻り   無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共          9.4 

ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
壁              32kg/m3 　厚さ 50               
ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り ｶﾞﾗｽｸﾛｽ押え                     103   

㎡
      小計

(天井)          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満   
下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途     36.4 
振止め補強:L-40×40×3共        ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
15   

ｍ
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9    不燃         
化粧吸音板張り  下張GB-R     厚12.5共           36.4 
(DR)            ㎡
      小計

(その他)        
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② 本館 1～3階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

耐震ﾌﾞﾚｰｽ廻り   ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
ｻｯｼ額縁         W850×H25                       6.7 

SOP塗別計上                     ｍ
耐震ﾌﾞﾚｰｽ廻り   ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
ｻｯｼ額縁         W390+100+200×H25               3.4 

SOP塗別計上                     ｍ
耐震ﾌﾞﾚｰｽ廻り   ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
ｻｯｼ額縁         W590×H25                       3.4 

SOP塗別計上                     ｍ
耐震ﾌﾞﾚｰｽ廻り   ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
窓台            W850×H25                       9.4 

SOP塗別計上                     ｍ
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ       ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  

W150+590×H150 糸幅1093         5.2 
ｍ

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ       ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
W150+850×H150 糸幅1353         9.4 

ｍ
新設ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ内 ｱﾙﾐ製 ﾀﾞﾌﾞﾙ                     
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         14.6 

ｍ
      小計

計
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② 本館 1～3階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 塗装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)          

鋼管とい塗装    径100                           
9.9 

ｍ
鋼管とい面      径100                           
ＳＯＰ塗替え    13.4 

ｍ
      小計

(内部)          

ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  
改修仕様        錆止工程A塗料A                  40.3 

下地調整RA種(新設面)            ㎡
壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(新規面)            43.1 
改修仕様        ㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ   ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(新規面)            18.9 
改修仕様        ㎡
壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(塗替え面)          12.9 
改修仕様        ㎡
      小計

計
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② 本館 1～3階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(躯体)          

乾式工法        RC壁撤去 t150                   
(FL+4100)                       1.1 
水平切断のみ                    ｍ

乾式工法        RC壁撤去 t150                   
(FL+3500)                       1.1 
水平切断のみ                    ｍ

乾式工法        RC壁撤去 t150                   
(FL+3100)                       1.1 
水平切断のみ                    ｍ

乾式工法        RC壁撤去 t150                   
(FL±0)                         3.3 
水平切断のみ                    ｍ

乾式工法        RC壁撤去 t150                   
(FL±0～4100)                   4.1 
垂直切断のみ                    ｍ

乾式工法        RC壁撤去 t150                   
(FL±0～3500)                   3.5 
垂直切断のみ                    ｍ

乾式工法        RC壁撤去 t150                   
(FL±0～3100)                   3.1 
垂直切断のみ                    ｍ

切断後RC小割    集積・積込み共                  
1.5 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 人力                 

集積・積込み共                  0.2 
ｍ3

(外装改修)      

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      無筋       人力        集積共   
2.2 

ｍ3
屋根            集積･積込共                     
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去  33.3 

㎡
外壁PC版ｺｱ抜き  φ100 L=150                     

686   
か所

軒天            厚130                           
PC版撤去        集積･積込共                     7.3 

㎡
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② 本館 1～3階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

光庭            厚30 W=150                      
天然石水切撤去  集積･積込共                     5.3 

ｍ
光庭            厚30 W=755                      
天然石水切撤去  集積･積込共                     14.3 

ｍ
光庭            厚30 W=835                      
天然石水切撤去  集積･積込共                     5.3 

ｍ
光庭            H=300                           
石幅木撤去      集積･積込共                     15   

ｍ
光庭            SGP　100φ                      
竪樋撤去        集積･積込共                     9.9 

ｍ
竪樋撤去        SGP　100φ                      

集積･積込共                     13.8 
ｍ

竪樋撤去        塩ﾋﾞ　100φ                     
集積･積込共                     50.5 

ｍ
光庭床          集積･積込共                     
塗床撤去        43.1 

㎡
植栽構築物撤去  H=350                           

集積･積込共                     6.9 
ｍ

植栽構築物撤去  H=660                           
集積･積込共                     8.6 

ｍ
植栽構築物撤去  H=950                           

集積･積込共                     7.5 
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ        PC面                            
9.8 

ｍ
ｶｯﾀｰ入れ        RC面                            

23   
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ        御影石面                        
1.6 

ｍ
(内装改修)      
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② 本館 1～3階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積･積込共                     
23.7 

㎡
ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁｶｰﾍﾟｯﾄ 集積･積込共                     
撤去            12.2 

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去    集積･積込共                     

12.1 
ｍ

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り 一般                   
集積･積込共                     7   

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 二重張り 一般                   

集積･積込共                     21.4 
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
去              集積･積込共                     5.8 

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 二重張り 一般                   
去              集積･積込共                     22.9 

㎡
RC壁面二重壁    軽量鉄骨下地                    
壁下地撤去      集積･積込共                     9.9 

㎡
天井下地撤去    集積･積込共                     

28.8 
㎡

壁ｸﾛｽ撤去       集積･積込共                     
10.4 

㎡
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ撤去 ｽﾁｰﾙ 厚1.6 150×150             

集積･積込共                     4   
ｍ

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ撤去 木製　120×180                  
集積･積込共                     2.7 

ｍ
2F聴力検査室    3000×3000×H2700               
ｼｰﾙﾄﾞ室撤去     集積･積込共                     1   

か所
(建具改修)      

AW-1C           W1800×H1787                    
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠共　　集積･積込共             3   

(3.22㎡/1か所)                  か所
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② 本館 1～3階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

AW-8C           W875×H1787                     
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠共　　集積･積込共             1   

(1.58㎡/1か所)                  か所
AW-9B           W5080×H3525                    
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠共　　集積･積込共             1   

(17.91㎡/1か所)                 か所
AW-10A          W4425×H3525                    
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠共　　集積･積込共             1   

(15.60㎡/1か所)                 か所
建具周囲はつり  RC 15㎝ 集積共                  

33.1 
ｍ

ｶﾞﾗｽ撤去        集積･積込共                     
35.3 

㎡
      小計

(発生材運搬)    

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ類　DID区間有り           
4.8㎞                           20.4 

ｍ3
発生材運搬      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            

DID区間有り　4.8㎞              1.6 
ｍ3

発生材運搬      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　DID区間有り        
4.8km                           0.8 

ｍ3
発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑　DID区間有り        

4.8km                           0.2 
ｍ3

発生材運搬      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材　DID区間有り       
50km                            0.1 

ｍ3
発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         

4.8km                           0.5 
ｍ3

      小計

(発生材処分)    
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② 本館 1～3階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ類                        
20.4 

ｍ3
発生材処分      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            

1.6 
ｍ3

発生材処分      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                     
0.8 

ｍ3
発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑                     

0.2 
ｍ3

発生材処分      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材                    
0.1 

ｍ3
発生材処分      金属屑                          

0.5 
ｍ3

有価物売却費    鉄筋                            
0.1 

ｔ
      小計

計
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③ 本館 4～6階  Aｴﾘｱ　 耐震補強工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0016
1   

式
養生            別紙 00-0017

1   
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0018
1   

式
外部足場        別紙 00-0019

1   
式

内部足場        別紙 00-0020
1   

式
災害防止        別紙 00-0021

1   
式

仮設材運搬      別紙 00-0022
1   

式
計
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③ 本館 4～6階  Aｴﾘｱ　 耐震補強工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ)     

既存躯体面      ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ等                    
下地処理        床面　ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着面全面       9.8 

㎡
既存躯体面      ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ等                    
下地処理        天井面　ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着面全面     12.2 

㎡
既存躯体面      ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ等                    
下地処理        壁面　ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着面全面       11.4 

㎡
既存躯体面      t=30 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ              
不陸整正        32.8 

㎡
既存躯体面      t=50 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ              
不陸整正        0.5 

㎡
注入用ｼｰﾙ       ｴﾎﾟｷｼ樹脂                       

流出防止用　W20×H20 片側       181   
ｍ

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入   t=20                            
低発熱・低臭ﾀｲﾌﾟ                18.4 

㎡
鋼板(切板)      SN400B                          

PL-9                            258   
kg

鋼板(切板)      SN400B                          
PL-12                           2,492   

kg
鋼板(切板)      SN400B                          

PL-16                           1,029   
kg

鋼板(切板)      SN400B                          
PL-19                           2,076   

kg
鋼板(切板)      SN400B                          

PL-25                           4,708   
kg

鋼板(切板)      SN490B                          
PL-12                           534   

kg
鋼板(切板)      SN490B                          

PL-16                           85   
kg
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③ 本館 4～6階  Aｴﾘｱ　 耐震補強工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鋼板(切板)      SN490B                          
PL-19                           958   

kg
鋼板(切板)      SN490B                          

PL-25                           744   
kg

平鋼            SN400B                          
(裏当金)        FB-9×25                        99   

kg
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  

267   
kg

工場加工組立    
12.6 

ｔ
工 場 溶 接     6㎜換算                         

2,211   
ｍ

錆止塗装費      JIS K 5633                      
(長期暴露形ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ2種)     116   

㎡
運搬費          

12.6 
ｔ

超音波探傷試験  工場　第三者                    
完全溶込み溶接部                80   
AOQL 2.5% 第1水準               か所

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    ﾄﾙｼｱ形 S10T M20                 
505   

kg
特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    六角形 F10T M20                 

161   
kg

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ     1,000本以上2,000本未満         
本締め          施工手間                        1,572   

本
現場実測費      

12.6 
ｔ

現場建方費      揚重機械別途                    
12.6 

ｔ
場内小運搬費    

12.6 
ｔ
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③ 本館 4～6階  Aｴﾘｱ　 耐震補強工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

樹脂ｱﾝｶｰ        M12 有効埋込長10d               
横向施工　材工共                11   

本
制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ      
現場取付け費    12   

本
(ﾌﾞﾚｰｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ)   

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1650                          
(軸耐力=1600kN) 鉄骨部                          2   
(4SV2a)         　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1650                          
(軸耐力=1600kN) 鉄骨部                          2   
(4SV9a)         　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              
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③ 本館 4～6階  Aｴﾘｱ　 耐震補強工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1540                          
(軸耐力=1400kN) 鉄骨部                          2   
(5SV2a)         　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1540                          
(軸耐力=1400kN) 鉄骨部                          2   
(5SV9a)         　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1540                          
(軸耐力=1400kN) 鉄骨部                          2   
(6SV2a)         　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
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③ 本館 4～6階  Aｴﾘｱ　 耐震補強工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1540                          
(軸耐力=1400kN) 鉄骨部                          2   
(6SV9a)         　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

計

建築工事  細目別内訳 93
③ 本館 4～6階  Aｴﾘｱ　 耐震補強工事 防水改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)          

鋼管とい        径100                           
2.5 

ｍ
(内部)          

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
（水廻り取合）  15×10                          5.4 

ｍ
計
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③ 本館 4～6階  Aｴﾘｱ　 耐震補強工事 外壁改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井下地 高耐食溶融ﾒｯｷ鋼 25形(屋外)      
耐風圧仕様　2000pa対応          
ふところ1.0m以上～2.5m未満      
直張り用 @300 ｲﾝｻｰﾄ別           
桐井製作所 耐風圧天井下地CC-25  9.3 
同等                            ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
13.9 

ｍ
軽量鉄骨天井下地 上向き　M-10                    
取付用          14   
あと施工ｱﾝｶｰ    か所
軒天　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        9.3 

㎡
計

建築工事  細目別内訳 95
③ 本館 4～6階  Aｴﾘｱ　 耐震補強工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具)  特記無き限り                    
付属金物一式共                  
運搬･取付調整費共               

AW-51A          W1700×H1478 枠見込 70          
引違窓          表面処理:B-1種                  

B種 耐風圧性:S-5 気密性:A-3     
水密性:W-4 脱落防止機構         
結露受 開放制限ｽﾄｯﾊﾟｰ           
額縁絶縁処理:ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ+ｼｰﾘﾝｸﾞ     
網戸･水切共　付属金物一式共     
運搬･取付調整費共               9   

か所
      小計

(鋼製建具)      

SD-58B          W775×H2113                     
片開きﾌﾗｯｼｭ戸   耐風圧性:S-5 気密性:A-3         

水密性:W-1 ｾﾐｴｱﾀｲﾄ              
仕上:ﾌｯ素樹脂焼付塗装           
枠四周合成ｺﾞﾑ取付               
ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟ付　閉鎖順位調整器  
建具枠･上枠水切･沓摺:ｽﾃﾝﾚｽ HL   
付属金物一式共　                3   
運搬･取付調整費共               か所

      小計

(ｶﾞﾗｽ)          (外部)                          

Low-E複層ｶﾞﾗｽ   厚22.0   2.00㎡以下             
Low-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5                22.7 
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   ㎡

      小計

(建具雑)        

建具枠廻り      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          25×10　2重                     57.2 

ｍ
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③ 本館 4～6階  Aｴﾘｱ　 耐震補強工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
（建具枠廻り）  15×10                          17.3 

ｍ
建具周囲防水    外部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        74.6 

ｍ
建具枠廻り      FRﾀｲﾌﾟ(難燃性)　A種1            
断熱材充填      57.2 

ｍ
      小計

計

建築工事  細目別内訳 97
③ 本館 4～6階  Aｴﾘｱ　 耐震補強工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(床)            

床              A 柄物 厚2.0 抗菌               
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS　熱溶接工法     35.6 

東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等              ㎡
      小計

(巾木･壁)       

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        1 類 厚さ12  突付け             
ﾗﾜﾝ合板張り     3.8 

㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ    65形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  162   

㎡
胴縁             65形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  50.8 

㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ          100形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  3.2 

㎡
胴縁             65形 扉等三方補強              
軽量鉄骨壁       775×2113                      3   
開口部補強      か所
胴縁             65形 扉等四方補強              
軽量鉄骨壁      1700×1478                      3   
開口部補強      か所
胴縁             65形 扉等四方補強              
軽量鉄骨壁      4600×1478                      3   
開口部補強      か所
ﾋﾞﾆﾙ幅木        H100                            

東ﾘ ﾛﾝｸﾞ巾木(Rｱﾘ)同等           28.1 
ｍ

壁　不燃積層    厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      31.1 
張り(GB-NC)     下張GB-R      厚12.5共          ㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ   厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      162   
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       継目処理      5   
張り(GB-R)      －            －                ㎡
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③ 本館 4～6階  Aｴﾘｱ　 耐震補強工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        厚3.0 合板面                    
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板  入隅･巾木取合:目透し            3.8 

ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                ㎡
壁出隅          専用材                          
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板見 ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                7.2 
切              ｍ
      小計

(天井)          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     35.6 
振止め補強:L-40×40×3共        ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
9.5 

ｍ
天井　化粧      厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ) 突付け        35.6 
張り(GB-D)      ㎡
      小計

(その他)        

耐震ﾌﾞﾚｰｽ廻り   ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
ｻｯｼ額縁         W390+100+200×H25               16.2 

SOP塗別計上                     ｍ
耐震ﾌﾞﾚｰｽ廻り   ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
ｻｯｼ額縁         W590×H25                       14.4 

SOP塗別計上                     ｍ
耐震ﾌﾞﾚｰｽ廻り   ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
窓台            W590×H25                       15.1 

SOP塗別計上                     ｍ
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ       ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  

W150+590×H150 糸幅1093         15.1 
ｍ

既製流し台      ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W150          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               2.7 

ｍ
4～6Fｶﾝﾌｧﾚﾝｽ他  既製品 耐衝撃性硬質樹脂         
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ       (抗菌材入)                      6   

L1300                           か所

建築工事  細目別内訳 99
③ 本館 4～6階  Aｴﾘｱ　 耐震補強工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

化粧鏡          既製品　350×450                
TOTO:YM3545F同等                3   

か所
新設ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ内 ｱﾙﾐ製 ﾀﾞﾌﾞﾙ                     
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         15.1 

ｍ
4～6Fｶﾝﾌｧﾚﾝｽ1   既製品 L900　排水ﾄﾗｯﾌﾟ共        
ｽﾃﾝﾚｽ製流し台   ｻﾝｳｪｰﾌﾞ SUS製流し台 ｾﾐｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ 3   

50S-1SCｼﾘｰｽﾞ同等                か所
      小計

計
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③ 本館 4～6階  Aｴﾘｱ　 耐震補強工事 塗装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)          

天井            けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面                 
ＰＵ塗り        下地調整RB種(新規面)共          9.3 
　改修仕様      ｴｽｹｰ化研ｸﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾞｳﾚﾀﾝ同等       ㎡
鋼管とい塗装    径100                           

2.5 
ｍ

      小計

(内部)          

ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  
改修仕様        錆止工程A塗料A                  46.9 

下地調整RA種(新設面)            ㎡
壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(新規面)            33.7 
改修仕様        ㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ   ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(新規面)            162   
改修仕様        ㎡
壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(塗替え面)          11   
改修仕様        ㎡
      小計

計

建築工事  細目別内訳 101
③ 本館 4～6階  Aｴﾘｱ　 耐震補強工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外装改修)      

外部 軒天       一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 集積･積込共                     9.3 
去              ㎡
外部 軒天       集積･積込共                     
天井下地撤去    9.3 

㎡
竪樋撤去        塩ﾋﾞ　100φ                     

集積･積込共                     2.5 
ｍ

(内装改修)      

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積･積込共                     
38.4 

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去    集積･積込共                     

37.4 
ｍ

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り 一般                   
集積･積込共                     24.6 

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 二重張り 一般                   

集積･積込共                     39   
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
去              集積･積込共                     38.4 

㎡
RC壁面二重壁    軽量鉄骨下地                    
壁下地撤去      集積･積込共                     39   

㎡
天井下地撤去    集積･積込共                     

38.4 
㎡

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ撤去 ｽﾁｰﾙ 厚1.6 765×170 糸1100      
集積･積込共                     18   

ｍ
流し台ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去 W150×H1150                     

腰壁:軽鉄下地 化粧板張          2.7 
甲板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　集積･積込共  ｍ

4～6F ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ   天板･ｼﾝｸ:ｽﾃﾝﾚｽ                  
流し台撤去      腰ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板               3   

W 900×D600×H800　集積･積込共  か所
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③ 本館 4～6階  Aｴﾘｱ　 耐震補強工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(建具改修)      

AW-1A           W1800×H1588                    
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠共　　集積･積込共             9   

(2.86㎡/1か所)                  か所
SD-3A           W875×H2223                     
鋼製建具撤去    枠共　　集積･積込共             3   

(1.95㎡/1か所)                  か所
建具周囲はつり  RC 15㎝ 集積共                  

18.6 
ｍ

ｶﾞﾗｽ撤去        集積･積込共                     
25.7 

㎡
      小計

(発生材運搬)    

発生材運搬      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            
DID区間有り　4.8㎞              0.1 

ｍ3
発生材運搬      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　DID区間有り        

4.8km                           1.2 
ｍ3

発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑　DID区間有り        
4.8km                           0.1 

ｍ3
発生材運搬      木屑　DID区間有り               

4.8㎞                           0.1 
ｍ3

発生材運搬      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材　DID区間有り       
50km                            0.4 

ｍ3
発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         

4.8km                           0.8 
ｍ3

      小計

(発生材処分)    

建築工事  細目別内訳 103
③ 本館 4～6階  Aｴﾘｱ　 耐震補強工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            
0.1 

ｍ3
発生材処分      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                     

1.2 
ｍ3

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑                     
0.1 

ｍ3
発生材処分      木屑                            

0.1 
ｍ3

発生材処分      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材                    
0.3 

ｍ3
発生材処分      金属屑                          

0.7 
ｍ3

      小計

計
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④ 本館 4～6階  Bｴﾘｱ　 耐震補強工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0023
1   

式
養生            別紙 00-0024

1   
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0025
1   

式
外部足場        別紙 00-0026

1   
式

内部足場        別紙 00-0027
1   

式
災害防止        別紙 00-0028

1   
式

仮設材運搬      別紙 00-0029
1   

式
計

建築工事  細目別内訳 105
④ 本館 4～6階  Bｴﾘｱ　 耐震補強工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(防水立上り)    

(鉄筋)          

異形鉄筋        SD295A D10                      
116   

kg
異形鉄筋        SD295A D13                      

208   
kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      
8   

kg
鉄筋加工組立    耐震壁増設                      

細物 副資材 場内小運搬含む      312   
kg

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 
0.3 

ｔ
後施工ｱﾝｶｰ      ﾀﾞﾎﾞ筋無 D10 L=110 (埋込長11d)  
(有機系)        下向施工                        120   

既存配管等の探査・試験費含む    本
後施工ｱﾝｶｰ      ﾀﾞﾎﾞ筋無 D13 L=140 (埋込長11d)  
(有機系)        横向施工                        48   

既存配管等の探査・試験費含む    本
後施工ｱﾝｶｰ      ﾀﾞﾎﾞ筋無 D10 L=110 (埋込長11d)  
(金属系)        下向施工                        99   

既存配管等の探査・試験費含む    本
(ｺﾝｸﾘｰﾄ)        

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc=21n/mm2+強度補正+3N=24N/mm2  
ｽﾗﾝﾌﾟ18cm                       2   

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

工作物の基礎等     S15～S18     2   
－       －                     ｍ3

嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ    Fc=21N/mm2 S18                  
打手間共                        6.2 

ｍ3
(型枠)          
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④ 本館 4～6階  Bｴﾘｱ　 耐震補強工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠            打放合板型枠B種                 
小型構造物用型枠                23.1 

㎡
型枠運搬        4t車 2階建以下                  

23.1 
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 
23.1 

㎡
(鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ)     

既存躯体面      ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ等                    
下地処理        床面　ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着面全面       9.8 

㎡
既存躯体面      ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ等                    
下地処理        天井面　ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着面全面     12.2 

㎡
既存躯体面      ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ等                    
下地処理        壁面　ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着面全面       11.7 

㎡
既存躯体面      t=30 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ              
不陸整正        33.1 

㎡
既存躯体面      t=50 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ              
不陸整正        0.5 

㎡
注入用ｼｰﾙ       ｴﾎﾟｷｼ樹脂                       

流出防止用　W20×H20 片側       183   
ｍ

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入   t=20                            
低発熱・低臭ﾀｲﾌﾟ                18.5 

㎡
鋼板(切板)      SN400B                          

PL-9                            258   
kg

鋼板(切板)      SN400B                          
PL-12                           2,516   

kg
鋼板(切板)      SN400B                          

PL-16                           1,042   
kg

鋼板(切板)      SN400B                          
PL-19                           2,118   

kg

建築工事  細目別内訳 107
④ 本館 4～6階  Bｴﾘｱ　 耐震補強工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鋼板(切板)      SN400B                          
PL-25                           4,761   

kg
鋼板(切板)      SN490B                          

PL-12                           544   
kg

鋼板(切板)      SN490B                          
PL-16                           71   

kg
鋼板(切板)      SN490B                          

PL-19                           979   
kg

鋼板(切板)      SN490B                          
PL-25                           744   

kg
平鋼            SN400B                          
(裏当金)        FB-9×25                        99   

kg
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  

270   
kg

工場加工組立    
12.7 

ｔ
工 場 溶 接     6㎜換算                         

2,224   
ｍ

錆止塗装費      JIS K 5633                      
(長期暴露形ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ2種)     118   

㎡
運搬費          

12.7 
ｔ

超音波探傷試験  工場　第三者                    
完全溶込み溶接部                80   
AOQL 2.5% 第1水準               か所

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    ﾄﾙｼｱ形 S10T M20                 
505   

kg
特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    六角形 F10T M20                 

161   
kg

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ     1,000本以上2,000本未満         
本締め          施工手間                        1,572   

本
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④ 本館 4～6階  Bｴﾘｱ　 耐震補強工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

現場実測費      
12.7 

ｔ
現場建方費      揚重機械別途                    

12.7 
ｔ

場内小運搬費    
12.7 

ｔ
樹脂ｱﾝｶｰ        M12 有効埋込長10d               

横向施工　材工共                11   
本

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ      
現場取付け費    12   

本
(ﾌﾞﾚｰｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ)   

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1650                          
(軸耐力=1600kN) 鉄骨部                          2   
(4SV2b)         　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1650                          
(軸耐力=1600kN) 鉄骨部                          2   
(4SV9b)         　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
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④ 本館 4～6階  Bｴﾘｱ　 耐震補強工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1540                          
(軸耐力=1400kN) 鉄骨部                          2   
(5SV2b)         　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1540                          
(軸耐力=1400kN) 鉄骨部                          2   
(5SV9b)         　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              
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④ 本館 4～6階  Bｴﾘｱ　 耐震補強工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1540                          
(軸耐力=1400kN) 鉄骨部                          2   
(6SV2b)         　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1540                          
(軸耐力=1400kN) 鉄骨部                          2   
(6SV9b)         　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

計

建築工事  細目別内訳 111
④ 本館 4～6階  Bｴﾘｱ　 耐震補強工事 防水改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)          

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水      E-1(屋内密着)      平場         
－        －                    18.7 

㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水      E-1(屋内密着)      立上り部     

－        －                    10.4 
㎡

防水押え金物    ｱﾙﾐ製 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用              
34.5 

ｍ
防水入隅処理    立上り入隅面取り 幅70mm程度     
(ﾓﾙﾀﾙ)          34.5 

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
（金物取合）    15×10                          82.7 

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
(壁ﾎﾞｰﾄﾞ目地)   5×5                            130   

ｍ
計
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④ 本館 4～6階  Bｴﾘｱ　 耐震補強工事 外壁改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井下地 高耐食溶融ﾒｯｷ鋼 25形(屋外)      
耐風圧仕様　2000pa対応          
ふところ1.0m以上～2.5m未満      
直張り用 @300 ｲﾝｻｰﾄ別           
桐井製作所 耐風圧天井下地CC-25  27.9 
同等                            ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
40.8 

ｍ
軽量鉄骨天井下地 上向き　M-10                    
取付用          42   
あと施工ｱﾝｶｰ    か所
軒天　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        27.9 

㎡
計

建築工事  細目別内訳 113
④ 本館 4～6階  Bｴﾘｱ　 耐震補強工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具)  特記無き限り                    
付属金物一式共                  
運搬･取付調整費共               

AD-53A          W775×H2113 枠見込 70           
片面片開ﾌﾗｯｼｭ戸 表面処理:B-1種                  

B種 耐風圧性:S-5 気密性:A-3     
水密性:W-4 ｾﾐｴｱﾀｲﾄ              
ｱﾙﾐ竪格子:12×17@90             
ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟ付                  
付属金物一式共                  
運搬･取付調整費共               3   

か所
      小計

(建具雑)        

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
（建具枠廻り）  15×10                          17.3 

ｍ
建具周囲防水    外部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        17.3 

ｍ
建具枠廻り      FRﾀｲﾌﾟ(難燃性)　A種1            
断熱材充填      17.3 

ｍ
      小計

計
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④ 本館 4～6階  Bｴﾘｱ　 耐震補強工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(床)            

溶接金網敷      径6.0 100×100                  
18.7 

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 塗床下地                 
仕上げ          18.7 

㎡
洗濯兼物干場床  水性ｳﾚﾀﾝ樹脂系                  
合成樹脂塗床    ｴｽｹｰ化研 水性ｱｰｷﾌﾛｱU(防滑仕上)  18.7 

㎡
      小計

(巾木･壁)       

胴縁             65形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  119   

㎡
壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし      119   

下張ｹｲｶﾙ板 厚6共                ㎡
壁              ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ｽﾀｯｺ状 吹付け          
多意匠装飾      高耐久･低汚染ｾﾗﾐｯｸｼﾘｺﾝ樹脂系    2.3 
仕上塗材        SK化研 ﾍﾞﾙｱｰﾄSi同等             ㎡
下地調整費      ｺﾝｸﾘｰﾄ                          

2.3 
㎡

      小計

(天井)          

軽量鉄骨天井下地 高耐食溶融ﾒｯｷ鋼 25形(屋外)      
耐風圧仕様　2000pa対応          
ふところ1.0m以上～2.5m未満      
直張り用 @300 ｲﾝｻｰﾄ別           
桐井製作所 耐風圧天井下地CC-25  27.6 
同等                            ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
塗装･ｸﾛｽ張用                    61.2 

ｍ
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④ 本館 4～6階  Bｴﾘｱ　 耐震補強工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        27.6 

㎡
天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

450角                           4   
か所

軽量鉄骨天井    高耐食溶融ﾒｯｷ鋼 25形(屋外)      
開口部補強      450× 450㎜程度                 4   

ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 か所
      小計

(その他)        

4～6F 洗濯物干場 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑｶﾗｰ鋼板 厚0.6           
水切ｶﾊﾞｰ        W500×H50 下地:□-60×60        28.7 

ｍ
洗濯兼物干場    1100×1640 SUS304               
ｽﾃﾝﾚｽﾈｯﾄ        網:6φ 25角                     3   

四方枠:L-50×50×6共            か所
洗濯兼物干場    1800×1640 SUS304               
ｽﾃﾝﾚｽﾈｯﾄ        網:6φ 25角                     9   

四方枠:L-50×50×6共            か所
      小計

計
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④ 本館 4～6階  Bｴﾘｱ　 耐震補強工事 塗装改修 塗装改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)          

天井            けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面                 
ＰＵ塗り        下地調整RB種(新規面)共          27.9 
　改修仕様      ｴｽｹｰ化研ｸﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾞｳﾚﾀﾝ同等       ㎡
(内部)          

天井            けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面                 
ＰＵ塗り        下地調整RB種(新規面)共          27.6 
　改修仕様      ｴｽｹｰ化研ｸﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾞｳﾚﾀﾝ同等       ㎡
      小計

計
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④ 本館 4～6階  Bｴﾘｱ　 耐震補強工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外装改修)      

外部 軒天       一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 集積･積込共                     27.9 
去              ㎡
外部 軒天       集積･積込共                     
天井下地撤去    27.9 

㎡
(内装改修)      

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      無筋  人力  集積共              
3.8 

ｍ3
ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           

28.2 
ｍ

ｽﾃﾝﾚｽ幅木撤去   H=100                           
集積･積込共                     36.2 

ｍ
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 二重張り 一般                   

集積･積込共                     67   
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り 一般                   
去              集積･積込共                     37.1 

㎡
RC壁面二重壁    軽量鉄骨下地                    
壁下地撤去      集積･積込共                     46.1 

㎡
天井下地撤去    集積･積込共                     

37.1 
㎡

4-6F洗濯兼物干場 枠含む                          
金網撤去        集積･積込共                     17.7 

㎡
4-6F洗濯兼物干場 30φ H=200                      
ｽﾃﾝﾚｽ手摺撤去   集積･積込共                     16.2 

ｍ
4-6F洗濯兼物干場 ｽﾁｰﾙ製 1800×1640 φ9.0 @50     
ﾙｰﾊﾞｰ撤去       集積･積込共                     3   

か所
(建具改修)      
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④ 本館 4～6階  Bｴﾘｱ　 耐震補強工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

AD-13A          W875×H2223                     
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠共　　集積･積込共             3   

(1.95㎡/1か所)                  か所

      小計

(発生材運搬)    

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ類　DID区間有り           
4.8㎞                           3.8 

ｍ3
発生材運搬      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            

DID区間有り　4.8㎞              1.7 
ｍ3

発生材運搬      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材　DID区間有り       
50km                            0.2 

ｍ3
発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         

4.8km                           0.7 
ｍ3

      小計

(発生材処分)    

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ類                        
3.8 

ｍ3
発生材処分      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            

1.7 
ｍ3

発生材処分      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材                    
0.2 

ｍ3
発生材処分      金属屑                          

0.7 
ｍ3

      小計
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④ 本館 4～6階  Bｴﾘｱ　 耐震補強工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計
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⑤ 本館 4～6階  Cｴﾘｱ　 耐震補強工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0030
1   

式
養生            別紙 00-0031

1   
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0032
1   

式
外部足場        別紙 00-0033

1   
式

内部足場        別紙 00-0034
1   

式
災害防止        別紙 00-0035

1   
式

仮設材運搬      別紙 00-0036
1   

式
計
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⑤ 本館 4～6階  Cｴﾘｱ　 耐震補強工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(耐震ﾌﾞﾚｰｽ)     

既存躯体面      ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ等                    
下地処理        床面　ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着面全面       9.8 

㎡
既存躯体面      ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ等                    
下地処理        天井面　ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着面全面     12.2 

㎡
既存躯体面      ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ等                    
下地処理        壁面　ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着面全面       11.4 

㎡
既存躯体面      t=30 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ              
不陸整正        32.8 

㎡
既存躯体面      t=50 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ              
不陸整正        0.5 

㎡
注入用ｼｰﾙ       ｴﾎﾟｷｼ樹脂                       

流出防止用　W20×H20 片側       181   
ｍ

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入   t=20                            
低発熱・低臭ﾀｲﾌﾟ                18.4 

㎡
鋼板(切板)      SN400B                          

PL-9                            258   
kg

鋼板(切板)      SN400B                          
PL-12                           2,492   

kg
鋼板(切板)      SN400B                          

PL-16                           1,029   
kg

鋼板(切板)      SN400B                          
PL-19                           2,076   

kg
鋼板(切板)      SN400B                          

PL-25                           4,708   
kg

鋼板(切板)      SN490B                          
PL-12                           534   

kg
鋼板(切板)      SN490B                          

PL-16                           85   
kg
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⑤ 本館 4～6階  Cｴﾘｱ　 耐震補強工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鋼板(切板)      SN490B                          
PL-19                           958   

kg
鋼板(切板)      SN490B                          

PL-25                           744   
kg

平鋼            SN400B                          
(裏当金)        FB-9×25                        99   

kg
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  

267   
kg

工場加工組立    
12.6 

ｔ
工 場 溶 接     6㎜換算                         

2,211   
ｍ

錆止塗装費      JIS K 5633                      
(長期暴露形ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ2種)     116   

㎡
運搬費          

12.6 
ｔ

超音波探傷試験  工場　第三者                    
完全溶込み溶接部                80   
AOQL 2.5% 第1水準               か所

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    ﾄﾙｼｱ形 S10T M20                 
505   

kg
特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    六角形 F10T M20                 

161   
kg

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ     1,000本以上2,000本未満         
本締め          施工手間                        1,572   

本
現場実測費      

12.6 
ｔ

現場建方費      揚重機械別途                    
12.6 

ｔ
場内小運搬費    

12.6 
ｔ
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⑤ 本館 4～6階  Cｴﾘｱ　 耐震補強工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

樹脂ｱﾝｶｰ        M12 有効埋込長10d               
横向施工　材工共                11   

本
制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ      
現場取付け費    12   

本
(ﾌﾞﾚｰｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ)   

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1650                          
(軸耐力=1600kN) 鉄骨部                          2   
(4SV2a)         　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1650                          
(軸耐力=1600kN) 鉄骨部                          2   
(4SV9a)         　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              



静岡県立総合病院

建築工事　細目別内訳 124
⑤ 本館 4～6階  Cｴﾘｱ　 耐震補強工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1540                          
(軸耐力=1400kN) 鉄骨部                          2   
(5SV2a)         　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1540                          
(軸耐力=1400kN) 鉄骨部                          2   
(5SV9a)         　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1540                          
(軸耐力=1400kN) 鉄骨部                          2   
(6SV2a)         　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
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⑤ 本館 4～6階  Cｴﾘｱ　 耐震補強工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1540                          
(軸耐力=1400kN) 鉄骨部                          2   
(6SV9a)         　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

計
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建築工事　細目別内訳 126
⑤ 本館 4～6階  Cｴﾘｱ　 耐震補強工事 防水改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)          

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
（水廻り取合）  15×10                          5.4 

ｍ
計

建築工事  細目別内訳 127
⑤ 本館 4～6階  Cｴﾘｱ　 耐震補強工事 外壁改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井下地 高耐食溶融ﾒｯｷ鋼 25形(屋外)      
耐風圧仕様　2000pa対応          
ふところ1.0m以上～2.5m未満      
直張り用 @300 ｲﾝｻｰﾄ別           
桐井製作所 耐風圧天井下地CC-25  27.9 
同等                            ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
40.8 

ｍ
軽量鉄骨天井下地 上向き　M-10                    
取付用          42   
あと施工ｱﾝｶｰ    か所
軒天　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        27.9 

㎡
計
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⑤ 本館 4～6階  Cｴﾘｱ　 耐震補強工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具)  

AW-51A          W1700×H1478 枠見込 70          
引違窓          表面処理:B-1種                  

B種 耐風圧性:S-5 気密性:A-3     
水密性:W-4 脱落防止機構         
結露受 開放制限ｽﾄｯﾊﾟｰ           
額縁絶縁処理:ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ+ｼｰﾘﾝｸﾞ     
網戸･水切共                     
付属金物一式共                  9   
運搬･取付調整費共               か所

      小計

(鋼製建具)      

SD-58B          W775×H2113                     
片開きﾌﾗｯｼｭ戸   耐風圧性:S-5 気密性:A-3         

水密性:W-1 ｾﾐｴｱﾀｲﾄ              
仕上:ﾌｯ素樹脂焼付塗装           
枠四周合成ｺﾞﾑ取付               
ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟ付                  
閉鎖順位調整器                  
建具枠･上枠水切･沓摺:ｽﾃﾝﾚｽ HL   3   
付属金物一式共 運搬･取付調整費共 か所

      小計

(ｶﾞﾗｽ)          (外部)                          

Low-E複層ｶﾞﾗｽ   厚22.0   2.00㎡以下             
Low-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5                22.7 
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   ㎡

      小計

(建具雑)        

建具枠廻り      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          25×10　2重                     57.2 

ｍ

建築工事  細目別内訳 129
⑤ 本館 4～6階  Cｴﾘｱ　 耐震補強工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
（建具枠廻り）  15×10                          17.3 

ｍ
建具周囲防水    外部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        74.6 

ｍ
建具枠廻り      FRﾀｲﾌﾟ(難燃性)　A種1            
断熱材充填      57.2 

ｍ
      小計

計
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⑤ 本館 4～6階  Cｴﾘｱ　 耐震補強工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(床)            

床              A 柄物 厚2.0 抗菌               
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS　熱溶接工法     35.6 

東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等              ㎡
      小計

(巾木･壁)       

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        1 類 厚さ12  突付け             
ﾗﾜﾝ合板張り     3.8 

㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ    65形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  162   

㎡
胴縁             65形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  50.8 

㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ          100形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  3.2 

㎡
胴縁             65形 扉等三方補強              
軽量鉄骨壁       775×2113                      3   
開口部補強      か所
胴縁             65形 扉等四方補強              
軽量鉄骨壁      1700×1478                      3   
開口部補強      か所
胴縁             65形 扉等四方補強              
軽量鉄骨壁      4600×1478                      3   
開口部補強      か所
ﾋﾞﾆﾙ幅木        H100                            

東ﾘ ﾛﾝｸﾞ巾木(Rｱﾘ)同等           28.1 
ｍ

壁　不燃積層    厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      31.1 
張り(GB-NC)     下張GB-R      厚12.5共          ㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ   厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      162   
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       継目処理      5   
張り(GB-R)      －            －                ㎡

建築工事  細目別内訳 131
⑤ 本館 4～6階  Cｴﾘｱ　 耐震補強工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        厚3.0 合板面                    
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板  入隅･巾木取合:目透し            3.8 

ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                ㎡
壁出隅          専用材                          
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板見 ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                7.2 
切              ｍ
      小計

(天井)          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     35.6 
振止め補強:L-40×40×3共        ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
9.5 

ｍ
天井　化粧      厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ) 突付け        35.6 
張り(GB-D)      ㎡
天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

450角                           4   
か所

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 4   

か所
      小計

(その他)        

耐震ﾌﾞﾚｰｽ廻り   ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
ｻｯｼ額縁         W390+100+200×H25               16.2 

SOP塗別計上                     ｍ
耐震ﾌﾞﾚｰｽ廻り   ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
ｻｯｼ額縁         W590×H25                       14.4 

SOP塗別計上                     ｍ
耐震ﾌﾞﾚｰｽ廻り   ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
窓台            W590×H25                       15.1 

SOP塗別計上                     ｍ
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ       ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  

W150+590×H150 糸幅1093         15.1 
ｍ
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⑤ 本館 4～6階  Cｴﾘｱ　 耐震補強工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

既製流し台      ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W150          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               2.7 

ｍ
新設ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ内 ｱﾙﾐ製 ﾀﾞﾌﾞﾙ                     
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         15.1 

ｍ
4～6Fｶﾝﾌｧﾚﾝｽ他  既製品 耐衝撃性硬質樹脂         
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ       (抗菌材入)　L1300　　笠木受:ｱﾙﾐ 6   

押出材　ﾅｶ工業 NS-50V同等       か所
化粧鏡          既製品　350×450                

TOTO:YM3545F同等                3   
か所

4～6Fｶﾝﾌｧﾚﾝｽ2   既製品 L900　排水ﾄﾗｯﾌﾟ共        
ｽﾃﾝﾚｽ製流し台   ｻﾝｳｪｰﾌﾞ SUS製流し台 ｾﾐｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ 3   

50S-1SCｼﾘｰｽﾞ同等                か所
      小計

計

建築工事  細目別内訳 133
⑤ 本館 4～6階  Cｴﾘｱ　 耐震補強工事 塗装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)          

天井            けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面                 
ＰＵ塗り        下地調整RB種(新規面)共          27.9 
　改修仕様      ｴｽｹｰ化研ｸﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾞｳﾚﾀﾝ同等       ㎡
(内部)          

ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  
改修仕様        錆止工程A塗料A                  46.9 

下地調整RA種(新設面)            ㎡
壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(新規面)            33.7 
改修仕様        ㎡
壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(塗替え面)          11   
改修仕様        ㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ   ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(新規面)            162   
改修仕様        ㎡

計
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⑤ 本館 4～6階  Cｴﾘｱ　 耐震補強工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外装改修)      

外部 軒天       一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 集積･積込共                     27.9 
去              ㎡
外部 軒天       集積･積込共                     
天井下地撤去    27.9 

㎡
(内装改修)      

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積･積込共                     
38.4 

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去    集積･積込共                     

37.4 
ｍ

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り 一般                   
集積･積込共                     24.6 

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 二重張り 一般                   

集積･積込共                     39   
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
去              集積･積込共                     38.4 

㎡
RC壁面二重壁    軽量鉄骨下地                    
壁下地撤去      集積･積込共                     39   

㎡
天井下地撤去    集積･積込共                     

38.4 
㎡

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ撤去 ｽﾁｰﾙ 厚1.6 765×170 糸1100      
集積･積込共                     18   

ｍ
流し台ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去 W150×H1150                     

腰壁:軽鉄下地 化粧板張          2.7 
甲板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　集積･積込共  ｍ

4～6F ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ   天板･ｼﾝｸ:ｽﾃﾝﾚｽ                  
流し台撤去      腰ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板               3   

W 900×D600×H800　集積･積込共  か所
(建具改修)      

建築工事  細目別内訳 135
⑤ 本館 4～6階  Cｴﾘｱ　 耐震補強工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

AW-1A           W1800×H1588                    
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠共　　集積･積込共             9   

(2.86㎡/1か所)                  か所
SD-3A           W875×H2223                     
鋼製建具撤去    枠共　　集積･積込共             3   

(1.95㎡/1か所)                  か所
建具周囲はつり  RC 15㎝ 集積共                  

18.6 
ｍ

ｶﾞﾗｽ撤去        集積･積込共                     
25.7 

㎡
      小計

(発生材運搬)    

発生材運搬      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            
DID区間有り　4.8㎞              0.1 

ｍ3
発生材運搬      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　DID区間有り        

4.8km                           1.2 
ｍ3

発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑　DID区間有り        
4.8km                           0.1 

ｍ3
発生材運搬      木屑　DID区間有り               

4.8㎞                           0.1 
ｍ3

発生材運搬      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材　DID区間有り       
50km                            0.5 

ｍ3
発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         

4.8km                           0.8 
ｍ3

      小計

(発生材処分)    

発生材処分      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            
0.1 

ｍ3
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⑤ 本館 4～6階  Cｴﾘｱ　 耐震補強工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                     
1.2 

ｍ3
発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑                     

0.1 
ｍ3

発生材処分      木屑                            
0.1 

ｍ3
発生材処分      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材                    

0.5 
ｍ3

発生材処分      金属屑                          
0.8 

ｍ3
      小計

計

建築工事  細目別内訳 137
⑥ 本館 4～6階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0037
1   

式
養生            別紙 00-0038

1   
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0039
1   

式
外部足場        別紙 00-0040

1   
式

内部足場        別紙 00-0041
1   

式
災害防止        別紙 00-0042

1   
式

仮設材運搬      別紙 00-0043
1   

式
計
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建築工事　細目別内訳 138
⑥ 本館 4～6階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ)     

既存躯体面      ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ等                    
下地処理        床面　ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着面全面       9.8 

㎡
既存躯体面      ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ等                    
下地処理        天井面　ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着面全面     12.2 

㎡
既存躯体面      ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ等                    
下地処理        壁面　ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着面全面       11.4 

㎡
既存躯体面      t=30 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ              
不陸整正        32.8 

㎡
既存躯体面      t=50 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ              
不陸整正        0.5 

㎡
注入用ｼｰﾙ       ｴﾎﾟｷｼ樹脂                       

流出防止用　W20×H20 片側       181   
ｍ

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入   t=20                            
低発熱・低臭ﾀｲﾌﾟ                18.4 

㎡
鋼板(切板)      SN400B                          

PL-9                            258   
kg

鋼板(切板)      SN400B                          
PL-12                           2,492   

kg
鋼板(切板)      SN400B                          

PL-16                           1,029   
kg

鋼板(切板)      SN400B                          
PL-19                           2,076   

kg
鋼板(切板)      SN400B                          

PL-25                           4,708   
kg

鋼板(切板)      SN490B                          
PL-12                           534   

kg
鋼板(切板)      SN490B                          

PL-16                           85   
kg
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⑥ 本館 4～6階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鋼板(切板)      SN490B                          
PL-19                           958   

kg
鋼板(切板)      SN490B                          

PL-25                           744   
kg

平鋼            SN400B                          
(裏当金)        FB-9×25                        99   

kg
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  

267   
kg

工場加工組立    
12.6 

ｔ
工 場 溶 接     6㎜換算                         

2,211   
ｍ

錆止塗装費      JIS K 5633                      
(長期暴露形ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ2種)     116   

㎡
運搬費          

12.6 
ｔ

超音波探傷試験  工場　第三者                    
完全溶込み溶接部                80   
AOQL 2.5% 第1水準               か所

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    ﾄﾙｼｱ形 S10T M20                 
505   

kg
特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    六角形 F10T M20                 

161   
kg

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ     1,000本以上2,000本未満         
本締め          施工手間                        1,572   

本
現場実測費      

12.6 
ｔ

現場建方費      揚重機械別途                    
12.6 

ｔ
場内小運搬費    

12.6 
ｔ
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⑥ 本館 4～6階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

樹脂ｱﾝｶｰ        M12 有効埋込長10d               
横向施工　材工共                11   

本
制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ      
現場取付け費    12   

本
(ﾌﾞﾚｰｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ)   

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1650                          
(軸耐力=1600kN) 鉄骨部                          2   
(4SV2a)         　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1650                          
(軸耐力=1600kN) 鉄骨部                          2   
(4SV9a)         　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              
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⑥ 本館 4～6階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1540                          
(軸耐力=1400kN) 鉄骨部                          2   
(5SV2a)         　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1540                          
(軸耐力=1400kN) 鉄骨部                          2   
(5SV9a)         　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1540                          
(軸耐力=1400kN) 鉄骨部                          2   
(6SV2a)         　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
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⑥ 本館 4～6階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1540                          
(軸耐力=1400kN) 鉄骨部                          2   
(6SV9a)         　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

計
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⑥ 本館 4～6階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 防水改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

（外部）        

硬質ﾎﾟﾘ塩化     径100                           
ﾋﾞﾆﾙ管とい      仮設用                          5   

ｍ
(内部)          

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
（水廻り取合）  15×10                          5.4 

ｍ
計
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⑥ 本館 4～6階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 外壁改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井下地 高耐食溶融ﾒｯｷ鋼 25形(屋外)      
耐風圧仕様　2000pa対応          
ふところ1.0m以上～2.5m未満      
直張り用 @300 ｲﾝｻｰﾄ別           
桐井製作所 耐風圧天井下地CC-25  27.9 
同等                            ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
40.8 

ｍ
軽量鉄骨天井下地 上向き　M-10                    
取付用          42   
あと施工ｱﾝｶｰ    か所
軒天　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        27.9 

㎡
計
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⑥ 本館 4～6階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具)  

AW-51A          W1700×H1478 枠見込 70          
引違窓          表面処理:B-1種                  

B種 耐風圧性:S-5 気密性:A-3     
水密性:W-4 脱落防止機構         
結露受 開放制限ｽﾄｯﾊﾟｰ           
額縁絶縁処理:ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ+ｼｰﾘﾝｸﾞ     
網戸･水切共                     
付属金物一式共                  9   
運搬･取付調整費共               か所

(鋼製建具)      

SD-58B          W775×H2113                     
片開きﾌﾗｯｼｭ戸   耐風圧性:S-5 気密性:A-3         

水密性:W-1 ｾﾐｴｱﾀｲﾄ              
仕上:ﾌｯ素樹脂焼付塗装           
枠四周合成ｺﾞﾑ取付               
ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟ付　閉鎖順位調整器  
建具枠･上枠水切･沓摺:ｽﾃﾝﾚｽ HL   
付属金物一式共 運搬･取付調整費共 3   

か所
(ｶﾞﾗｽ)          (外部)                          

Low-E複層ｶﾞﾗｽ   厚22.0   2.00㎡以下             
Low-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5                22.7 
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   ㎡

(建具雑)        

建具枠廻り      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          25×10　2重                     57.2 

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
（建具枠廻り）  15×10                          17.3 

ｍ
建具周囲防水    外部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        74.6 

ｍ
建具枠廻り      FRﾀｲﾌﾟ(難燃性)　A種1            
断熱材充填      57.2 

ｍ
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⑥ 本館 4～6階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

      小計

計
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⑥ 本館 4～6階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(床)            

床              A 柄物 厚2.0 抗菌               
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS　熱溶接工法     35.6 

東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等              ㎡
      小計

(巾木･壁)       

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        1 類 厚さ12  突付け             
ﾗﾜﾝ合板張り     3.8 

㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ    65形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  162   

㎡
胴縁             65形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  50.8 

㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ          100形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  3.2 

㎡
胴縁             65形 扉等三方補強              
軽量鉄骨壁       775×2113                      3   
開口部補強      か所
胴縁             65形 扉等四方補強              
軽量鉄骨壁      1700×1478                      3   
開口部補強      か所
胴縁             65形 扉等四方補強              
軽量鉄骨壁      4600×1478                      3   
開口部補強      か所
ﾋﾞﾆﾙ幅木        H100                            

東ﾘ ﾛﾝｸﾞ巾木(Rｱﾘ)同等           28.1 
ｍ

壁　不燃積層    厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      31.1 
張り(GB-NC)     下張GB-R      厚12.5共          ㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ   厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      162   
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       継目処理      5   
張り(GB-R)      －            －                ㎡
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⑥ 本館 4～6階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        厚3.0 合板面                    
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板  入隅･巾木取合:目透し            3.8 

ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                ㎡
壁出隅          専用材                          
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板見 ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                7.2 
切              ｍ
      小計

(天井)          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     35.6 
振止め補強:L-40×40×3共        ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
9.5 

ｍ
天井　化粧      厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ) 突付け        35.6 
張り(GB-D)      ㎡
天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

450角                           3   
か所

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 3   

か所
      小計

(その他)        

耐震ﾌﾞﾚｰｽ廻り   ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
ｻｯｼ額縁         W390+100+200×H25               16.2 

SOP塗別計上                     ｍ
耐震ﾌﾞﾚｰｽ廻り   ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
ｻｯｼ額縁         W590×H25                       14.4 

SOP塗別計上                     ｍ
耐震ﾌﾞﾚｰｽ廻り   ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
窓台            W590×H25                       15.1 

SOP塗別計上                     ｍ
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ       ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  

W150+590×H150 糸幅1093         15.1 
ｍ
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⑥ 本館 4～6階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

既製流し台      ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W150          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               1.8 

ｍ
新設ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ内 ｱﾙﾐ製 ﾀﾞﾌﾞﾙ                     
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         15.1 

ｍ
4～6Fｶﾝﾌｧﾚﾝｽ他  既製品 耐衝撃性硬質樹脂         
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ       (抗菌材入)                      

L1300                           
笠木受:ｱﾙﾐ押出材                
ﾅｶ工業 NS-50V同等               6   

か所
化粧鏡          既製品　350×450                

TOTO:YM3545F同等                3   
か所

4･6Fｶﾝﾌｧﾚﾝｽ3    既製品 L900　排水ﾄﾗｯﾌﾟ共        
ｽﾃﾝﾚｽ製流し台   ｻﾝｳｪｰﾌﾞ SUS製流し台 ｾﾐｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ 3   

50S-1SCｼﾘｰｽﾞ同等                か所
      小計

計
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⑥ 本館 4～6階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 塗装改修 塗装改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)          

天井            けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面                 
ＰＵ塗り        下地調整RB種(新規面)共          27.9 
　改修仕様      ｴｽｹｰ化研ｸﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾞｳﾚﾀﾝ同等       ㎡
(内部)          

ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  
改修仕様        錆止工程A塗料A                  46.9 

下地調整RA種(新設面)            ㎡
壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(新規面)            33.7 
改修仕様        ㎡
壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(塗替え面)          11   
改修仕様        ㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ   ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(新規面)            162   
改修仕様        ㎡

計
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⑥ 本館 4～6階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外装改修)      

外部 軒天       一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 集積･積込共                     27.9 
去              ㎡
外部 軒天       集積･積込共                     
天井下地撤去    27.9 

㎡
竪樋撤去        塩ﾋﾞ　100φ                     

集積･積込共                     5   
ｍ

(内装改修)      

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積･積込共                     
38.4 

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去    集積･積込共                     

37.4 
ｍ

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り 一般                   
集積･積込共                     24.6 

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 二重張り 一般                   

集積･積込共                     39   
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
去              集積･積込共                     38.4 

㎡
RC壁面二重壁    軽量鉄骨下地                    
壁下地撤去      集積･積込共                     39   

㎡
天井下地撤去    集積･積込共                     

38.4 
㎡

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ撤去 ｽﾁｰﾙ 厚1.6 765×170 糸1100      
集積･積込共                     18   

ｍ
流し台ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去 W150×H1150                     

腰壁:軽鉄下地 化粧板張          2.7 
甲板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　集積･積込共  ｍ

4～6F ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ   天板･ｼﾝｸ:ｽﾃﾝﾚｽ                  
流し台撤去      腰ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板               3   

W 900×D600×H800　集積･積込共  か所
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⑥ 本館 4～6階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(建具改修)      

AW-1A           W1800×H1588                    
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠共　　集積･積込共             9   

(2.86㎡/1か所)                  か所
SD-3A           W875×H2223                     
鋼製建具撤去    枠共　　集積･積込共             3   

(1.95㎡/1か所)                  か所
建具周囲はつり  RC 15㎝ 集積共                  

18.6 
ｍ

ｶﾞﾗｽ撤去        集積･積込共                     
25.7 

㎡
      小計

(発生材運搬)    

発生材運搬      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            
DID区間有り　4.8㎞              0.1 

ｍ3
発生材運搬      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　DID区間有り        

4.8km                           1.2 
ｍ3

発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑　DID区間有り        
4.8km                           0.1 

ｍ3
発生材運搬      木屑　DID区間有り               

4.8㎞                           0.1 
ｍ3

発生材運搬      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材　DID区間有り       
50km                            0.6 

ｍ3
発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         

4.8km                           0.9 
ｍ3

      小計

(発生材処分)    
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⑥ 本館 4～6階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            
0.1 

ｍ3
発生材処分      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                     

1.2 
ｍ3

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑                     
0.1 

ｍ3
発生材処分      木屑                            

0.1 
ｍ3

発生材処分      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材                    
0.6 

ｍ3
発生材処分      金属屑                          

0.9 
ｍ3

      小計

計
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⑦ 循環器病ｾﾝﾀｰ 1階　 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0044
1   

式
養生            別紙 00-0045

1   
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0046
1   

式
外部足場        別紙 00-0047

1   
式

内部足場        別紙 00-0048
1   

式
災害防止        別紙 00-0049

1   
式

仮設材運搬      別紙 00-0050
1   

式
計
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⑦ 循環器病ｾﾝﾀｰ 1階　 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 防水改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)          

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
（水廻り取合）  15×10                          5.1 

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
（金物取合）    15×10                          19.1 

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
(天井ﾎﾞｰﾄﾞ目地) 5×5                            54.8 

ｍ
計
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⑦ 循環器病ｾﾝﾀｰ 1階　 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具)  

AW-11           W6450×H1470 枠見込 70          
欄間排煙窓付3連 ｶﾊﾞｰ工法 表面処理:B-1種         
引違窓          B種 耐風圧性:S-5 気密性:A-3     

水密性:W-4 脱落防止機構         
結露受 開放制限ｽﾄｯﾊﾟｰ           
額縁絶縁処理:ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ+ｼｰﾘﾝｸﾞ     
網戸･水切共　排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付      
額縁別計上　付属金物一式共      1   
運搬･取付調整費共               か所

      小計

(鋼製建具)      

SD-53B          W2975×H2675                    
片開折戸        煙感知器連動                    

180°ﾋﾞﾙﾄｲﾝ 自閉装置ｽﾄｯﾌﾟなし   
潜戸:W750×H1800                
付属金物一式共                  1   
運搬･取付調整費共　【土日工事】 か所

      小計

(軽量鋼製建具)  特記無き限り                    
仕上:ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ焼付塗装       
付属金物一式・運搬･取付調整費共 

LD-2A           W800×H2100                     
額入片開ﾌﾗｯｼｭ戸 ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟ付                  1   

か所
LD-12C          W1200×H2000                    
額入親子開ﾌﾗｯｼｭ ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟ付                  1   
戸              閉鎖順位調整器                  か所
LHD-2A          W800×H2000                     
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   

か所
LHD-2B          W900×H2000                     
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   

か所
LHD-2C          W1500×H2000                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   

か所
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⑦ 循環器病ｾﾝﾀｰ 1階　 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

LHD-2D          W1500×H2000                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         4   

か所
LHD-2E          W1500×H2000                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 自動開閉装置別計上              1   

か所
LHD-3A          W1200×H2000                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   

か所
LHD-3B          W1500×H2000                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   

か所
LHD-13A         W1500×H2000                    
額入ｶﾞﾗﾘ付片引ﾊﾝ ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   
ｶﾞｰ戸           ｶﾞﾗﾘ:開口率35～40%              か所
LHD-13B         W900×H2000                     
額入ｶﾞﾗﾘ付片引ﾊﾝ ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         2   
ｶﾞｰ戸           ｶﾞﾗﾘ:開口率35～40%              か所
LHD-14B         W1500×H2000                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ対応                    2   

自動開閉装置別計上              か所
LHD-42A         W1200×H2000                    
額入2連片引ﾊﾝｶﾞｰ ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   
戸              ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄH30                     か所
LHD-42F         W800×H2000                     
額入2連片引ﾊﾝｶﾞｰ ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   
戸              ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄH30                     か所
電気錠          片引き戸用                      
(LHD-14B)       2   

か所
      小計

(自動開閉装置)  

LHD-2E          W1500×H2000                    
自動開閉装置    片引型                          1   

赤外線式                        か所
LHD-14B         W1500×H2000                    
自動開閉装置    片引型 ﾊﾟﾆｯｸｵｰﾌﾟﾝ               2   

赤外線式 ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ対応           か所
      小計
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⑦ 循環器病ｾﾝﾀｰ 1階　 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(ｶﾞﾗｽ)          

(外部)          

ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ      厚さ6  特寸 2.18㎡以下          
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           9.5 

㎡
(内部)          

ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ      厚さ5  特寸 2.18㎡以下          
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           3.8 

㎡
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ      厚さ5   W100×H1550             

ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   1   
か所

型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4   特寸 2.18㎡以下         
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           1.8 

㎡
型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4   W100×H1800             

ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   11   
か所

飛散防止ﾌｨﾙﾑ    住友3M SH2CL同等                
2   

㎡
      小計

(建具雑)        

建具枠廻り      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          25×10　2重                     15.8 

ｍ
建具周囲防水    外部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        15.8 

ｍ
ＳＯＰ塗り      鋼製建具面 工程B種 塗料1種      
改修仕様        錆止工程A塗料A                  22.4 
【夜間･休日】   下地調整RB種(塗替え面)          ㎡
ＳＯＰ塗り      鋼製建具面 工程B種 塗料1種      
改修仕様        錆止工程A塗料A                  53.4 

下地調整RB種(塗替え面)          ㎡
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⑦ 循環器病ｾﾝﾀｰ 1階　 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建具枠廻り      FRﾀｲﾌﾟ(難燃性)　A種1            
断熱材充填      15.8 

ｍ
      小計

計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(床)            

床              A 柄物 厚2.0 抗菌               
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS　熱溶接工法     513   

東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等              ㎡
床              A 柄物 厚2.0 抗菌               
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS　熱溶接工法     13.8 

ｴﾎﾟｷｼ接着　東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等   ㎡
既存床ｸﾗｯｸ補修  ABC商会 ｸﾗｯｸｼｰﾙ工法同等         

35   
ｍ

      小計

(巾木･壁)       

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        ﾗﾜﾝ 1類 厚18                    
合板張り        12.9 

㎡
胴縁             65形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  31.2 

㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ          100形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  7.1 

㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ          100形二重 下地張りあり @450     
軽量鉄骨壁下地  5.9 

㎡
巾木            樹脂製既製品                    
壁見切縁        ﾋﾞﾆﾙ床材立上端部                66.8 

東ﾘ ﾌﾟﾁﾓｰﾙ同等同等              ｍ
別下地同面部    塩ﾋﾞ製 ﾊｯﾄ型                    
壁見切り材      10.8 

ｍ
建具上部壁      塩ﾋﾞ製 ﾊｯﾄ型                    
開口部上部見切り 36.3 
材              ｍ
ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄ        塩ﾋﾞ製                          

66.5 
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ幅木        H100                            
東ﾘ ﾛﾝｸﾞ巾木(Rｱﾘ)同等           316   

ｍ
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上巾 A 柄物 厚2.0 抗菌               
木              複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS H100            45.8 

熱溶接工法　東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等  ｍ
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上巾 A 柄物 厚2.0 抗菌               
木              複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS H100　熱溶接工法 21   

ｴﾎﾟｷｼ接着　東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等   ｍ
面木            R加工(R15)                      

ﾋﾞﾆﾙ床材立上入隅                66.8 
ｍ

壁　不燃積層    厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      119   
張り(GB-NC)     下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁　不燃積層    厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      8.9 
張り(GB-NC)     下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       継目処理      111   
張り(GB-R)      －            －                ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       下地張り      20.1 
張り(GB-R)      －            －                ㎡
壁　硬質せっこう 厚 9.5   不燃                   
ﾎﾞｰﾄﾞ張り       鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      188   
(GB-R-H)        下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁　硬質せっこう 厚 9.5   不燃                   
ﾎﾞｰﾄﾞ張り       鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      95.8 
(GB-R-H)        下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁              継目処理工法(ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ)         
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   28.3 
継目処理        ㎡
壁              厚6 ﾎﾞｰﾄﾞ面                     
化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ 目地部:ｱﾙﾐ製ﾊｯﾄ型目地材 共      40.8 
板張り          A&AM ｽﾃﾝﾄﾞ#500同等              ㎡
壁              厚6 既存ﾎﾞｰﾄﾞ面                 
化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ 目地部:ｱﾙﾐ製ﾊｯﾄ型目地材 共      29.3 
板張り          A&AM ｽﾃﾝﾄﾞ#500同等              ㎡
巾木取り合い    巾木取合 ｱﾙﾐｺｰﾅｰ材              
化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ 厚6用                           22.4 
板見切          ｍ
出隅ｺｰﾅｰ        出隅 ｱﾙﾐｺｰﾅｰ材                  
化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ 厚6用                           4.8 
板見切          ｍ
入隅ｺｰﾅｰ        入隅 ｱﾙﾐｺｰﾅｰ材                  
化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ 厚6用                           24   
板見切          ｍ
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        厚3.0 合板面                    
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板  入隅･巾木取合:目透し            11.9 

ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                ㎡
巾木取合他端部  専用材                          
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板見 ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                10.2 
切              ｍ
壁出隅          専用材                          
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板見 ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                6.2 
切              ｍ
壁              無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共          432   

ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
壁              無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        既存ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共      272   

ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
腰壁            A 塩ﾋﾞｼｰﾄ 厚1.0 H1000           
壁面保護材      東ﾘ 防汚防臭腰壁ｼｰﾄ同等         126   

ｍ
壁              A H1000 出隅                    
壁面保護材 ｺｰﾅｰ 東ﾘ 防汚防臭腰壁ｼｰﾄ同等         25   

か所
腰壁            樹脂製 H25                      
壁見切縁        ﾅｶ工業 ｾﾌﾃｨｰﾓｰﾙFW-25同等        126   

ｍ
壁              出隅                            
壁見切縁 ｺｰﾅｰ   ﾅｶ工業 ｾﾌﾃｨｰﾓｰﾙFW-25同等        25   

か所
壁              入隅                            
壁見切縁 ｺｰﾅｰ   ﾅｶ工業 ｾﾌﾃｨｰﾓｰﾙFW-25同等        20   

か所
腰壁            ｽﾁｰﾙ 厚0.8 H200 横通し          
壁見切縁補強材  126   

ｍ
T3              厚144 1時間耐火 耐衝撃          
耐火間仕切壁    LGS100形 @450                   61.6 

GB-R-Hh9.5+GB-F12.5(両面)       ㎡
吉野石膏 ﾊｲﾊﾟｰｳｫｰﾙZ             
ﾁﾖﾀﾞｳｰﾃ ｾﾞﾅｼﾞｰｳｫｰﾙ12S           
(TGW1H-S)                       

T3 耐火間仕切壁 100形 扉等三方補強              
開口補強         800×2000㎜                    1   

か所
T3 耐火間仕切壁 100形 扉等三方補強              
開口補強        1500×2000㎜                    3   

か所
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

T3              ﾛｯｸｳｰﾙ系耐火処理材+耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ   
耐火間仕切壁    一般耐火仕様                    128   
四周処理        ｍ
遮音間仕切壁内  24kg/m3 厚50                    
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填     122   

㎡
遮音間仕切壁取合 遮音ｼｰﾘﾝｸﾞ                      
四周処理        213   

ｍ
軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         

282   
㎡

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       800× 2000                     3   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       900×2000㎜程度                3   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強      1200×2000㎜程度                3   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強      1500× 2000                     7   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等四方補強              
開口部補強      1995× 550                      1   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等四方補強              
開口部補強      3400× 550                      1   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等四方補強              
開口部補強      4480× 550                      1   

か所
Y6通窓塞ぎ      厚30                            
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板   ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ同等                    13.5 

㎡
Y6通窓塞ぎ      厚30　FRﾀｲﾌﾟ(難燃性)　A種1      
現場発砲硬質ｳﾚﾀﾝ 幅100程度                       28.9 
ﾌｫｰﾑ吹付け      ｍ
      小計

(天井)          
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     18.5 
振止め補強:L-40×40×3共        ㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満   
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     61.2 
振止め補強:L-40×40×3共        ㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満   
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途     33.2 
振止め補強:L-40×40×3共        ㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満   
下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途     475   
振止め補強:L-40×40×3共        ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
203   

ｍ
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

塗装･ｸﾛｽ張用                    245   
ｍ

天井　不燃積層  厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   化粧無し 継目処理               276   
張り(GB-NC)     下張GB-R 厚12.5共               ㎡
天井　化粧      厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ) 突付け        18.5 
張り(GB-D)      ㎡
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9    不燃         
化粧吸音板張り  下張GB-R     厚12.5共           199   
(DR)            ㎡
天井　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        33.2 

㎡
天井            無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共          276   

ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
天井            24kg/m3      厚さ 50            
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み   84.5 

㎡
天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

450角                           50   
か所

ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ用       ｱﾙﾐ製 気密ﾀｲﾌﾟ 450角            
天井点検口      ﾅｶ工業 ﾊｲﾊｯﾁAT同等              10   

か所
天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

600角                           2   
か所

建築工事  細目別内訳 165
⑦ 循環器病ｾﾝﾀｰ 1階　 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 60   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  600× 600㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 2   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  500× 500㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 92   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内) 1100×1100㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 12   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内) 1400× 800㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 40   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内) 1900×1300㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 2   

か所
      小計

(その他)        

Y6通窓塞ぎ      住友3M SH2CL同等                
飛散防止ﾌｨﾙﾑ    13.5 

㎡
中央処置室      ｽﾁｰﾙ 厚1.6 焼付塗装             
建具上部欄間    W1995×H550 中央桟付 2分割      1   
開口四方枠      ｽﾍﾟｰｻｰ共                        か所
中央処置室      ｽﾁｰﾙ 厚1.6 焼付塗装             
建具上部欄間    W3400×H550 中央桟付 3分割      1   
開口四方枠      ｽﾍﾟｰｻｰ共                        か所
中央処置室      ｽﾁｰﾙ 厚1.6 焼付塗装             
建具上部欄間    W4480×H550 中央桟付 3分割      1   
開口四方枠      ｽﾍﾟｰｻｰ共                        か所
ｻｯｼ取合方立     ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  

40×40 枠見込み130              3   
H=1590                          か所

ｻｯｼ取合方立     40×40　16K                     
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填     4.8 

ｍ
天井付き        ｱﾙﾐ既製品 天井直付 軽量用       
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         車式静音ﾗﾝﾅｰ                    79.1 

ﾄｰｿｰ ﾒﾃﾞｨｶ(車式静音ﾗﾝﾅｰ)同等    ｍ
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井付き        ｱﾙﾐ既製品 天井直付              
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙｺｰﾅｰ加算 ﾄｰｿｰ ﾒﾃﾞｨｶ(車式静音ﾗﾝﾅｰ)同等    34   

か所
ﾄｲﾚ             既成品　ｽﾃﾝﾚｽ製                 
ｺｰﾄﾌｯｸ          ｽｶﾞﾂﾈ工業 ｺｰﾄﾌｯｸFC型FC-65同等   8   

か所
手洗器･洗髪流し ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W150          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               6   

ｍ
大便器          ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W250          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               5.8 

ｍ
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ       既製品 耐衝撃性硬質樹脂(抗菌材入

)　H2140 50+50　笠木受:ｱﾙﾐ押出形 8   
材　ﾅｶ工業 NS-50V同等           か所

各所便所        W700×H700 LGS面                
大便器用L型手摺 TOTO T112CL9同等                4   

か所
多目的便所      L=850 LGS面                     
大便器用跳上式手 TOTO T112HK7同等                4   
摺              か所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        耐水ﾗﾜﾝ合板 厚18 700×300       
衛生陶器取付用補 手洗い･洗髪流し                 3   
強材            か所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        耐水ﾗﾜﾝ合板 厚18 700×400       
衛生陶器取付用補 掃除用流し                      1   
強材            か所
器具取付用      ﾗﾜﾝ 1類 厚18 400×300           
補強材          ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙﾎﾙﾀﾞｰ用                2   

か所
各所便所        耐水ﾗﾜﾝ合板 厚18 200×(900+900) 
便所手摺取付用補 大便器L型手摺用                 4   
強材            か所
多目的便所他    耐水ﾗﾜﾝ合板 厚18×2 300×900    
便所手摺取付用補 跳上式手摺用                    4   
強材            か所
1F処置室･診察室 既製品 L1200 右ｼﾝｸ　排水ﾄﾗｯﾌﾟ共 
ｽﾃﾝﾚｽ製流し台   ｻﾝｳｪｰﾌﾞ SUS製流し台 ｾﾐｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ 2   

50S-1SCｼﾘｰｽﾞ同等                か所
1F 廊下4        W2100×D450×H2700              
収納棚          扉:ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 厚20            

内部･棚板:ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 厚20     
下部ｽﾄﾚｯﾁｬｰ置場側板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板  
耐震ﾗｯﾁ付　上部吊り材:9φ @900  1   
上部幕板:中骨 栂材＠600内外     か所

建築工事  細目別内訳 167
⑦ 循環器病ｾﾝﾀｰ 1階　 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

消火器ﾎﾞｯｸｽ     W290×D210×H693 (扉H430)       
扉:ｽﾁｰﾙ 厚2.3 ｱｸﾘﾙ焼付(特注色)  1   
ﾍﾞｽﾄ BWF-014同等                か所

天井            既製品 U型                      
ｼｰﾘﾝｸﾞﾚｰﾙ       美和医療電気 U型ｼｰﾘﾝｸﾞﾚｰﾙｼｽﾃﾑ   1   

ICS-2同等                       か所
病室境壁笠木    ﾀﾓ集成材　W234×t25             

CL塗り別計上                    42.2 
ｍ

      小計

(ｻｲﾝ)           

N-01            W250×H250　表示面:ｱｸﾘﾙ板 厚3   
受付ｻｲﾝ         IJ出力張り　表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字  1   

捨板:ｱﾙﾐ複合板 厚3              か所
N-05            H50 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字               
室名ｻｲﾝ(ｼｰﾄ小)  36   

か所
N-06            W270×H250                      
室名ｻｲﾝ(突出)   ｽﾁｰﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ:焼付塗装仕上         

ｱｸﾘﾙ板 厚3+3(透明)              
IJ出力張り(両面)                

5   
か所

N-08            H300 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字              
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(ｼｰﾄ)    4   

か所
N-09            ｱｸﾘﾙﾏｯﾄ板切文字 厚3             
ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ      文字H:263/150/75                1   

か所
N-11            W200×H360　ﾌﾞﾗｹｯﾄ:ｽﾃﾝﾚｽ HL     
ﾍﾞｯﾄﾞNo.ｻｲﾝ     塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字 IJ出力張り        22   
(天吊)          ｱｸﾘﾙ板(透明) 厚3                か所
N-12            W200×H200                      
ﾍﾞｯﾄﾞNo.ｻｲﾝ(床) IJ出力張り(床用)                22   

か所
N-15            W2500×H450                     
受付名称ｻｲﾝ     本体:ｱﾙﾐ型材+ｱﾙﾐ複合板 厚3      1   

表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ張り+塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字  か所
N-17            W850×H1500　表示面:ｱﾙﾐ複合板   
誘導ｻｲﾝ         厚3+　IJ出力張り                1   

両ｻｲﾄﾞ:ｱﾙﾐ型材 ｺ-8.3×5.5       か所
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⑦ 循環器病ｾﾝﾀｰ 1階　 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

      小計

計

建築工事  細目別内訳 169
⑦ 循環器病ｾﾝﾀｰ 1階　 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 塗装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)          

ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  
(糸幅300㎜以下) 錆止工程A塗料A                  4.8 
改修仕様        下地調整RA種(新設面)            ｍ
ＣＬ塗り        木部             工程B種        
(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(新規面)            42.2 
改修仕様        ｍ
天井            けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面                 
ＰＵ塗り        下地調整RB種(新規面)共          33.2 
　改修仕様      ｴｽｹｰ化研ｸﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾞｳﾚﾀﾝ同等       ㎡

計
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⑦ 循環器病ｾﾝﾀｰ 1階　 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内装改修)      

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積･積込共                     
524   

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去    集積･積込共                     

244   
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上巾 集積･積込共                     
木撤去          6.8 

ｍ
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り 一般                   

集積･積込共                     163   
㎡

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 二重張り 一般                   
集積･積込共                     327   

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り 一般                   
去              集積･積込共                     130   

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 二重張り 一般                   
去              集積･積込共                     394   

㎡
下り壁          二重張り 一般                   
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 集積･積込共                     4.4 

㎡
天井下地撤去    集積･積込共                     

524   
㎡

下り壁          集積･積込共                     
天井下地撤去    4.4 

㎡
壁ｸﾛｽ撤去       集積･積込共                     

558   
㎡

天井ｸﾛｽ撤去     集積･積込共                     
126   

㎡
下り壁ｸﾛｽ撤去   集積･積込共                     

4.4 
㎡

腰壁            腰壁保護ｼｰﾄ                     
壁面保護材撤去  集積･積込共                     104   

㎡

建築工事  細目別内訳 171
⑦ 循環器病ｾﾝﾀｰ 1階　 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

腰壁            15×6                           
壁面保護材木見切 集積･積込共                     104   
縁去            ｍ
床室他          ｱﾙﾐ既製品 天井付                
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去     集積･積込共                     96.6 

ｍ
流し台ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去 W150×H1150                     

腰壁:軽鉄下地 化粧板張          0.8 
甲板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　集積･積込共  ｍ

1F処置室他      天板･ｼﾝｸ:ｽﾃﾝﾚｽ                  
流し台撤去      腰ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板               3   

W900×D600×H800　集積･積込共   か所
1F10床室        本体:ﾒﾗﾐﾝ化粧板                 
ｽﾀｯﾌｶｳﾝﾀｰ撤去   L型 L(2800+800)×D600×H930     1   

集積･積込共                     か所
1FDrｶﾝﾌｧﾚﾝｽ     天板･ｼﾝｸ:ｽﾃﾝﾚｽ                  
流し台撤去      腰ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板               1   

L 900×D550×H800　集積･積込共  か所
1F処置室        天板･ｼﾝｸ:ｽﾃﾝﾚｽ                  
流し台撤去      腰ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板               1   

L 900×D550×H800　集積･積込共  か所
1F10床室        L800×H1000×W150               
ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去      腰壁:軽鉄下地 化粧板張          1   

甲板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　集積･積込共  か所
1F器材ｽﾍﾟｰｽ     本体:ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ　幕板:ﾎﾟﾘ合板 
器材棚撤去      I型 L2400×D500×H2100+600      1   

集積･積込共                     か所
1F10床室        本体:ﾒﾗﾐﾝ化粧板                 
医療ｶｳﾝﾀｰ撤去   L6540×D360×H955               2   

集積･積込共                     か所
1F10床室        本体:ﾒﾗﾐﾝ化粧板                 
医療ｶｳﾝﾀｰ撤去   L2040×D360×H955               1   

集積･積込共                     か所
間仕切          集積･積込共                     
軽鉄壁下地撤去  234   

㎡
(建具改修)      

AW-01           W6600×H1620                    
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠再利用                        1   

集積･積込共　(10.69㎡/1か所)    か所
LD-28           W900×H2000                     
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(1.80㎡/1か所)                  か所
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⑦ 循環器病ｾﾝﾀｰ 1階　 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

LHD-02          W1320×H2000                    
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             3   

(2.64㎡/1か所)                  か所
LHD-03          W1720×H2000                    
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(3.44㎡/1か所)                  か所
LHD-04          W2234×H2000                    
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(4.47㎡/1か所)                  か所
LSD-02          W600×H2000                     
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(1.20㎡/1か所)                  か所
LD-09           W850×H2000                     
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(1.70㎡/1か所)                  か所
建具周囲はつり  RC 15㎝ 集積共                  

5.7 
ｍ

ｶﾞﾗｽ撤去        集積･積込共                     
14.2 

㎡
      小計

(発生材運搬)    

発生材運搬      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            
DID区間有り　4.8㎞              11.4 

ｍ3
発生材運搬      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　DID区間有り        

4.8km                           10.7 
ｍ3

発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑　DID区間有り        
4.8km                           1.1 

ｍ3
発生材運搬      木屑　DID区間有り               

4.8㎞                           0.2 
ｍ3

発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         
4.8km                           2.5 

ｍ3
      小計

建築工事  細目別内訳 173
⑦ 循環器病ｾﾝﾀｰ 1階　 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(発生材処分)    

発生材処分      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            
11.4 

ｍ3
発生材処分      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                     

10.7 
ｍ3

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑                     
1.1 

ｍ3
発生材処分      木屑                            

0.2 
ｍ3

発生材処分      金属屑                          
2.5 

ｍ3
      小計

計
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⑧ 北館 1階　 中央処置室整備工事　（1～4階ｴﾚﾍﾞｰﾀ改修工事を含む） 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0051
1   

式
養生            別紙 00-0052

1   
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0053
1   

式
内部足場        別紙 00-0054

1   
式

仮設間仕切り    別紙 00-0055
1   

式
仮設材運搬      別紙 00-0056

1   
式

計
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⑧ 北館 1階　 中央処置室整備工事　（1～4階ｴﾚﾍﾞｰﾀ改修工事を含む） 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(EVﾋﾟｯﾄ補強)    

(鉄筋)          

異形鉄筋        SD295A D10                      
1   

kg
異形鉄筋        SD295A D13                      

3   
kg

異形鉄筋        SD295A D16                      
0.3 

ｔ
鉄筋加工組立    耐震壁増設                      

細物 副資材 場内小運搬含む      0.3 
ｔ

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 
0.3 

ｔ
後施工ｱﾝｶｰ      D16 L=820 (640+埋込長11d)       
(有機系)        横向施工                        38   

既存配管等の探査・試験費含む    本
(ｺﾝｸﾘｰﾄ)        

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc=24N/mm2+強度補正+3N=27N/mm2  
ｽﾗﾝﾌﾟ18cm                       1.9 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

工作物の基礎等     S15～S18     1.9 
－       －                     ｍ3

目あらし        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁                     
2.7 

㎡
(型枠)          

型枠            打放合板型枠B種                 
小型構造物用型枠                0.4 

㎡
型枠運搬        4t車 2階建以下                  

0.4 
㎡
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⑧ 北館 1階　 中央処置室整備工事　（1～4階ｴﾚﾍﾞｰﾀ改修工事を含む） 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 
0.4 

㎡
(機械浴室廻り)  

異形鉄筋        SD295A D10                      
0.1 

ｔ
異形鉄筋        SD295A D13                      

0.1 
ｔ

鉄筋加工組立    耐震壁増設                      
細物 副資材 場内小運搬含む      0.2 

ｔ
鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 

0.2 
ｔ

溶接金網敷      径6.0 150×150                  
22.9 

㎡
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc=21n/mm2+強度補正+3N=24N/mm2  

ｽﾗﾝﾌﾟ18cm                       1.5 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         
工作物の基礎等     S15～S18     1.5 
－       －                     ｍ3

嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ    Fc=21N/mm2 S18                  
打手間共                        4.1 

ｍ3
目あらし        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床                     

3.7 
㎡

型枠            打放合板型枠B種                 
小型構造物用型枠                10.4 

㎡
捨て型枠        小型構造物用型枠                

5.6 
㎡

型枠運搬        4t車 2階建以下                  
16   

㎡
打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

10.4 
㎡

建築工事  細目別内訳 177
⑧ 北館 1階　 中央処置室整備工事　（1～4階ｴﾚﾍﾞｰﾀ改修工事を含む） 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ充填    t170                            
3.9 

㎡
計
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⑧ 北館 1階　 中央処置室整備工事　（1～4階ｴﾚﾍﾞｰﾀ改修工事を含む） 防水改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)          

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水      E-1(屋内密着)      平場         
－        －                    18.1 

㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水      E-1(屋内密着)      立上り部     

－        －                    12.7 
㎡

防水押え金物    ｱﾙﾐ製 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用              
24.4 

ｍ
防水入隅処理    立上り入隅面取り 幅70mm程度     
(ﾓﾙﾀﾙ)          24.4 

ｍ
EVﾋﾟｯﾄ          X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   平面   
塗膜防水        7.6 

㎡
EVﾋﾟｯﾄ          X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   立上り 
塗膜防水        14.4 

㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
（金物取合）    15×10                          6.4 

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
（水廻り取合）  15×10                          21.9 

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
(天井ﾎﾞｰﾄﾞ目地) 5×5                            66.5 

ｍ
計
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⑧ 北館 1階　 中央処置室整備工事　（1～4階ｴﾚﾍﾞｰﾀ改修工事を含む） 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具)  特記無き限り                    
付属金物一式共                  
運搬･取付調整費共               

AHD-1A          W1500×H2115                    
額入2連片引ﾊﾝｶﾞｰ 表面処理:D種(ﾌｯ素樹脂焼付塗装)  1   
戸              か所
AW-T21          W2725×H600                     
排煙窓(ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ) ｶﾊﾞｰ工法 B-1種                  1   

か所
AW-T23          W2000×H1000                    
嵌殺窓(ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ) ｶﾊﾞｰ工法 B-1種                  2   

可動式ｱｸﾘﾙﾄﾞｰﾑ                  か所
      小計

(鋼製建具)      

SD-2A           W400×H300                      
片開ﾌﾗｯｼｭ戸     特定防火設備                    

沓摺:三方枠同材                 
自閉装置ｽﾄｯﾌﾟなし               
付属金物一式共                  1   
運搬･取付調整費共               か所

SW-1            W1500×H1000                    
嵌殺窓          内部建具                        1   

か所
      小計

(軽量鋼製建具)  特記無き限り                    
仕上:ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ焼付塗装       
付属金物一式・運搬･取付調整費共 

LD-1A           W800×H2000                     
片開ﾌﾗｯｼｭ戸     ｾﾐｴｱﾀｲﾄ ﾄﾞｱﾎﾞﾄﾑ仕様             

気密性:A-3 水密性:W-1           
ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟ付                  
沓摺:ｽﾃﾝﾚｽ HL                   2   

か所
LD-1B           W800×H2000                     
片開ﾌﾗｯｼｭ戸     ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟ付                  1   

沓摺:ｽﾃﾝﾚｽ HL                   か所
LD-2A           W800×H2000                     
額入片開ﾌﾗｯｼｭ戸 ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟ付                  2   

か所
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⑧ 北館 1階　 中央処置室整備工事　（1～4階ｴﾚﾍﾞｰﾀ改修工事を含む） 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

LD-5A           W800×H2000                     
額入片開ﾌﾗｯｼｭ戸 ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟ付                  2   

ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄH30                     か所
LD-12A          W1200×H2000                    
額入親子開ﾌﾗｯｼｭ ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟ付                  2   
戸              閉鎖順位調整器                  か所
LHD-2A          W800×H2000                     
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         2   

ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄH30                     か所
LHD-2B          W900×H2000                     
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         5   

か所
LHD-2C          W1200×H2000                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   

か所
LHD-15A         W900×H2000                     
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         

上部点検ﾊﾟﾈﾙ(天井まで):H385     
表示錠(非常解錠装置付)          
ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄH30                     1   

か所
LD-35B          W900×H2000                     
額入折戸        表示錠(非常解錠装置付)          2   

ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄH30                     か所
LHD-42C         W1500×H2000                    
額入2連片引ﾊﾝｶﾞｰ ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         2   
戸              ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄH30                     か所
LHD-42D         W1200×H2000                    
額入2連片引ﾊﾝｶﾞｰ ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   
戸              か所
LHD-42E         W1200×H2000                    
額入2連片引ﾊﾝｶﾞｰ 自動開閉装置別計上              2   
戸              か所
LHD-54D         W1500×H2000                    
2連額入片引ﾊﾝｶﾞｰ 上部点検ﾊﾟﾈﾙ(天井まで):H385     1   
戸              自動開閉装置別計上              か所
      小計

(自動開閉装置)  

LHD-42E         W1200×H2000                    
自動開閉装置    2連片引型                       2   

赤外線式                        か所
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⑧ 北館 1階　 中央処置室整備工事　（1～4階ｴﾚﾍﾞｰﾀ改修工事を含む） 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

LHD-54D         W1500×H2000                    
自動開閉装置    2連片引型                       1   

赤外線式                        か所
      小計

(ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ)      

SP-1            W2700×H2700                    
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ    ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ焼付塗装            4   

ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ厚6.0共 ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ埋込み か所
      小計

(ｶﾞﾗｽ)          (内部)                          

ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ      厚さ5  特寸 2.18㎡以下          
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           2.9 

㎡
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ      厚さ6  特寸 2.18㎡以下          

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           5.7 
㎡

ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ      厚さ5   W450×H965              
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   1   

か所
型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4   特寸 2.18㎡以下         

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           1.5 
㎡

型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4   W100×H100              
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   5   

か所
型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4   W100×H1550             

ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   12   
か所

      小計

(建具雑)        

建具枠廻り      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          25×10　2重                     18.7 

ｍ
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⑧ 北館 1階　 中央処置室整備工事　（1～4階ｴﾚﾍﾞｰﾀ改修工事を含む） 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建具周囲防水    外部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        18.7 

ｍ
建具周囲        内部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        3.9 

ｍ
建具枠廻り      FRﾀｲﾌﾟ(難燃性)　A種1            
断熱材充填      18.7 

ｍ
ＳＯＰ塗り      鋼製建具面 　　工程B種 塗料1種  
改修仕様        錆止工程A塗料A                  0.4 

下地調整RA種(新設面)            ㎡
ＳＯＰ塗り      鋼製建具面     工程B種 塗料1種  
改修仕様        錆止工程C                       53.8 

下地RB種(塗替え面)              ㎡
      小計

計
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⑧ 北館 1階　 中央処置室整備工事　（1～4階ｴﾚﾍﾞｰﾀ改修工事を含む） 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(床)            

脱衣室床        米栂 H=150                      
転ばし床組      根太:45×55 @300                2.3 

大引:45×80 @450                ㎡
各脱衣室        ﾅﾗ積層材 115×55 UC塗り         
上り框          蹴込合板:厚5.5 H=95             2.6 

土台:90×90/2 束:90×90 ＠900   ｍ
ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ開口下   米栂 H=197                      
束立組          土台:90×90/2 束:90×90 ＠900   2.6 

ｍ
床 合板張り     ﾗﾜﾝ 1類 厚9                     

木造床組面                      2.3 
㎡

1f機械浴室前通路 ｽﾃﾝﾚｽ FB-6 ﾁﾘ無                 
床見切縁        1.8 

ｍ
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 塗床下地                 
仕上げ          17.8 

㎡
床              A 柄物 厚2.0 抗菌               
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS　熱溶接工法     714   

東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等              ㎡
床              A 柄物 厚2.0 抗菌               
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS　熱溶接工法     17.4 

ｴﾎﾟｷｼ接着　東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等   ㎡
床              防滑性 厚2.0                    
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　熱溶接工法   8.9 

ｴﾎﾟｷｼ接着　東ﾘ NSﾌﾗｯﾃｨ同等      ㎡
機械浴室床      厚膜型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗床材 防滑    
合成樹脂塗床    ABC商会 ｹﾐｸﾘｰﾄEﾍﾟｰｽﾄ防滑工法    17.8 

同等                            ㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり    床 厚30㎜ 集積共                

0.9 
㎡

既存床ｸﾗｯｸ補修  ABC商会 ｸﾗｯｸｼｰﾙ工法同等         
80   

ｍ
      小計

(巾木･壁)       
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⑧ 北館 1階　 中央処置室整備工事　（1～4階ｴﾚﾍﾞｰﾀ改修工事を含む） 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

幅木ﾓﾙﾀﾙ塗り    金ごて 出幅木         高さ200   
ﾗｽこすり共                      23.4 

ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        ﾗﾜﾝ 1類 厚18                    
合板張り        15.7 

㎡
胴縁             65形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  21.1 

㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ          100形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  12.8 

㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ          100形二重 下地張りあり @450     
軽量鉄骨壁下地  2.9 

㎡
巾木            樹脂製既製品                    
壁見切縁        ﾋﾞﾆﾙ床材立上端部                78   

東ﾘ ﾌﾟﾁﾓｰﾙ同等同等              ｍ
別下地同面部    塩ﾋﾞ製 ﾊｯﾄ型                    
壁見切り材      55.1 

ｍ
建具上部壁      塩ﾋﾞ製 ﾊｯﾄ型                    
開口部上部見切り 47.3 
材              ｍ
ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄ        塩ﾋﾞ製                          

26.4 
ｍ

防水層立上り    平ﾗｽ  2号 防水押え              
ﾒﾀﾙﾗｽ           4.7 

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木        H100                            

東ﾘ ﾛﾝｸﾞ巾木(Rｱﾘ)同等           454   
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上巾 A 柄物 厚2.0 抗菌               
木              複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS H100 熱溶接工法 37.5 

東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等              ｍ
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上巾 A 柄物 厚2.0 抗菌               
木              複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS H100 熱溶接工法 30.8 

ｴﾎﾟｷｼ接着 東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等    ｍ
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上巾 防滑性 厚2.0 発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ  
木              H100 熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着       9.8 

東ﾘ NSﾌﾗｯﾃｨ同等                 ｍ
面木            R加工(R15)                      

ﾋﾞﾆﾙ床材立上入隅                78   
ｍ
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⑧ 北館 1階　 中央処置室整備工事　（1～4階ｴﾚﾍﾞｰﾀ改修工事を含む） 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機械浴室巾木    厚膜型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗床材 防滑    
合成樹脂塗床    H=200                           23.4 

ABC商会 ｹﾐｸﾘｰﾄEﾍﾟｰｽﾄ防滑工法同等 ｍ
壁　不燃積層    厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      309   
張り(GB-NC)     下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁　不燃積層    厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      41.2 
張り(GB-NC)     下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       継目処理      103   
張り(GB-R)      －            －                ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       下地張り      14.3 
張り(GB-R)      －            －                ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      51.9 
張り(GB-S)      －            －                ㎡
壁　硬質せっこう 厚 9.5   不燃                   
ﾎﾞｰﾄﾞ張り       鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      266   
(GB-R-H)        下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁　硬質せっこう 厚 9.5   不燃                   
ﾎﾞｰﾄﾞ張り       鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      157   
(GB-R-H)        下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 継目処理工法(ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ)         
継目処理        （耐火間仕切面）                28.9 

㎡
壁              厚6 ﾎﾞｰﾄﾞ面                     
化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ 目地部:ｱﾙﾐ製ﾊｯﾄ型目地材 共      105   
板張り          A&AM ｽﾃﾝﾄﾞ#500同等              ㎡
巾木取り合い    巾木取合 ｱﾙﾐｺｰﾅｰ材              
化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ 厚6用                           53   
板見切          ｍ
出隅ｺｰﾅｰ        出隅 ｱﾙﾐｺｰﾅｰ材                  
化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ 厚6用                           16   
板見切          ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        厚3.0 合板面                    
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板  入隅･巾木取合:目透し            14.6 

ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                ㎡
巾木取合他端部  専用材                          
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板見 ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                10.2 
切              ｍ
壁出隅          専用材                          
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板見 ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                4.8 
切              ｍ
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⑧ 北館 1階　 中央処置室整備工事　（1～4階ｴﾚﾍﾞｰﾀ改修工事を含む） 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁              無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共          675   

ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
壁              無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        既存ﾎﾞｰﾄﾞ面 既存塗膜除去･素地ご 354   

しらえ共　ﾙﾉﾝ TF-V同等          ㎡
腰壁            A 塩ﾋﾞｼｰﾄ 厚1.0 H1000           
壁面保護材      東ﾘ 防汚防臭腰壁ｼｰﾄ同等         216   

ｍ
壁              A H1000 出隅                    
壁面保護材 ｺｰﾅｰ 東ﾘ 防汚防臭腰壁ｼｰﾄ同等         27   

か所
腰壁            樹脂製 H25                      
壁見切縁        ﾅｶ工業 ｾﾌﾃｨｰﾓｰﾙFW-25同等        216   

ｍ
壁              出隅                            
壁見切縁 ｺｰﾅｰ   ﾅｶ工業 ｾﾌﾃｨｰﾓｰﾙFW-25同等        27   

か所
壁              入隅                            
壁見切縁 ｺｰﾅｰ   ﾅｶ工業 ｾﾌﾃｨｰﾓｰﾙFW-25同等        30   

か所
腰壁            ｽﾁｰﾙ 厚0.8 H200 横通し          
壁見切縁補強材  216   

ｍ
T1G             厚160 1時間耐火                 
耐火遮音間仕切壁 LGS100形 @300 千鳥配置          

GB-F12.5+12.5(両面)             
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填                     
吉野石膏 S12･                   17.5 
ﾁﾖﾀﾞｳｰﾃ 耐火ｳｫｰﾙS               ㎡

T1G             ﾛｯｸｳｰﾙ系耐火処理材+耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ   
耐火遮音間仕切壁 一般耐火仕様･遮音仕様           13.8 
四周処理        ｍ
T1G 耐火遮音間仕 100形 扉等三方補強              
切壁開口補強     900×2000㎜程度                1   

か所
T3              厚144 1時間耐火 耐衝撃          
耐火間仕切壁    LGS100形 @450                   

GB-R-Hh9.5+GB-F12.5(両面)       
吉野石膏 ﾊｲﾊﾟｰｳｫｰﾙZ             
ﾁﾖﾀﾞｳｰﾃ ｾﾞﾅｼﾞｰｳｫｰﾙ12S           23.3 
(TGW1H-S)                       ㎡

T3 耐火間仕切壁 100形 扉等三方補強              
開口補強        1200×2000㎜程度                1   

か所
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⑧ 北館 1階　 中央処置室整備工事　（1～4階ｴﾚﾍﾞｰﾀ改修工事を含む） 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

T3              ﾛｯｸｳｰﾙ系耐火処理材+耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ   
耐火間仕切壁    一般耐火仕様                    18.8 
四周処理        ｍ
T3G             厚154 1時間耐火 耐衝撃          
耐火遮音間仕切壁 LGS100形 @300 千鳥配置          

GB-R-Hh9.5+GB-F12.5(両面)       
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填                     
吉野石膏 ﾊｲﾊﾟｰｳｫｰﾙZ･            6   
ﾁﾖﾀﾞｳｰﾃ ｾﾞﾅｼﾞｰｳｫｰﾙ12S           ㎡

T3G 耐火遮音間仕 100形 扉等三方補強              
切壁開口補強     800×2000㎜                    1   

か所
T3G             ﾛｯｸｳｰﾙ系耐火処理材+耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ   
耐火遮音間仕切壁 一般耐火仕様･遮音仕様           4.6 
四周処理        ｍ
遮音間仕切壁内  24kg/m3 厚50                    
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填     153   

㎡
遮音間仕切壁取合 遮音ｼｰﾘﾝｸﾞ                      
四周処理        270   

ｍ
軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         

418   
㎡

3F機械浴室廻り  高耐食溶融ﾒｯｷ鋼                 
軽量鉄骨壁下地  65形 下地張りあり @450          42.2 

㎡
軽量鉄骨壁      高耐食溶融ﾒｯｷ鋼 65形            
開口部補強      三方補強 W 1500×H 2000         1   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       800× 1900                     2   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       800× 2000                     6   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       900×2000㎜程度                6   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強      1200×2000㎜程度                5   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強      1500× 2000                     3   

か所
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⑧ 北館 1階　 中央処置室整備工事　（1～4階ｴﾚﾍﾞｰﾀ改修工事を含む） 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨壁       65形 窓等四方補強              
開口部補強      1500× 1000                     1   

か所
      小計

(天井)          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満   
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     68   
振止め補強:L-40×40×3共        ㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満   
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途     40.3 
振止め補強:L-40×40×3共        ㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満   
下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途     643   
振止め補強:L-40×40×3共        ㎡

1F機械浴室      高耐食溶融ﾒｯｷ鋼 19形(屋内)      
軽量鉄骨天井下地 ふところ1.5m以上～3.0m未満      

ﾊﾞｽﾘﾌﾞ用 @300 ｲﾝｻｰﾄ別           
振止め補強:L-40×40×3共        

19.1 
㎡

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ塞ぎ     2000×900                       
軽量鉄骨天井下地 野縁:C-40×20×1.6              
受け材          ﾘｯﾌﾟ付ﾁｬﾝﾈﾙ@900(L=100+900+100)  

4周を既存野縁にﾎﾞﾙﾄ止め         
5   

か所
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ下       19形(屋内)                      
軽量鉄骨下がり壁 33.9 
下地            ㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

250   
ｍ

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
塗装･ｸﾛｽ張用                    366   

ｍ
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ廻り 壁  厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       継目処理      17.2 
張り(GB-R)      －            －                ㎡
天井　不燃積層  厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   化粧無し 継目処理               493   
張り(GB-NC)     下張GB-R 厚12.5共               ㎡
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⑧ 北館 1階　 中央処置室整備工事　（1～4階ｴﾚﾍﾞｰﾀ改修工事を含む） 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

下り壁          厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 化粧無し 継目処理               33.9 
ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-NC)    下張GB-R 厚12.5共               ㎡
天井　不燃積層  厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ) 突付け        68   
張り(GB-NC)     ㎡
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9    不燃         
化粧吸音板張り  下張GB-R     厚12.5共           150   
(DR)            ㎡
天井　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        40.3 

㎡
天井            無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共          493   

ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
天井            厚1.2　幅200　焼付塗装          
ｱﾙﾐﾊﾞｽﾘﾌﾞ       硬質発砲ｳﾚﾀﾝ充填                19.1 

廻り縁共                        ㎡
天井            24kg/m3      厚さ 50            
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み   87.2 

㎡
天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

450角                           80   
か所

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 80   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  500× 400㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 8   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  500× 500㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 162   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内) 1000× 800㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 10   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内) 1100×1100㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 22   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内) 1400× 800㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 50   

か所
      小計
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⑧ 北館 1階　 中央処置室整備工事　（1～4階ｴﾚﾍﾞｰﾀ改修工事を含む） 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(その他)        

ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ       既製品 耐衝撃性硬質樹脂         
 (抗菌材入)                     13   
H2140 50+50                     か所

ｽﾄﾚｯﾁｬｰｶﾞｰﾄﾞ    既成品                          
ﾅｶ工業：ｾﾌﾃｨｰﾗｲﾝNWR同等         12.5 

ｍ
ｽﾄﾚｯﾁｬｰｶﾞｰﾄﾞ    既成品                          
ｺｰﾅｰ            ﾅｶ工業：ｾﾌﾃｨｰﾗｲﾝNWR同等         6   

か所
化粧鏡          既製品 350×800                 

TOTO YM3580FC同等               2   
か所

各所便所        W700×H700 LGS面                
大便器用L型手摺 TOTO T112CL9同等                2   

か所
多目的便所      L=850 LGS面                     
大便器用跳上式手 TOTO T112HK7同等                2   
摺              か所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        耐水ﾗﾜﾝ合板 厚18 700×300       
衛生陶器取付用補 手洗い･洗髪流し                 7   
強材            か所
器具取付用      ﾗﾜﾝ 1類 厚18 400×300           
補強材          ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙﾎﾙﾀﾞｰ用                4   

か所
各所便所        耐水ﾗﾜﾝ合板 厚18 200×(900+900) 
便所手摺取付用補 大便器L型手摺用                 2   
強材            か所
多目的便所他    耐水ﾗﾜﾝ合板 厚18×2 300×900    
便所手摺取付用補 跳上式手摺用                    2   
強材            か所
1F機械浴室      溝幅200                         
排水ﾄﾗﾌ         樹脂製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共              5.3 

ｍ
防煙垂れ壁      固定式　H=500                   

線入ｶﾞﾗｽ 厚6.8                  2.3 
ﾌﾚｰﾑ:ｽﾃﾝﾚｽ                      ｍ

ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ      ｱﾙﾐ型材 厚1.5 ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗装  
W150×H150 L=2200 取付金物共    1   
田中金属工業 TSB200×200同等    か所

天井付き        ｱﾙﾐ既製品 天井直付 軽量用       
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         車式静音ﾗﾝﾅｰ                    82.4 

ﾄｰｿｰ ﾒﾃﾞｨｶ(車式静音ﾗﾝﾅｰ)同等    ｍ
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⑧ 北館 1階　 中央処置室整備工事　（1～4階ｴﾚﾍﾞｰﾀ改修工事を含む） 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井付き        ｱﾙﾐ既製品 天井直付              
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙｺｰﾅｰ加算 ﾄｰｿｰ ﾒﾃﾞｨｶ(車式静音ﾗﾝﾅｰ)同等    23   

か所
ﾄｲﾚ             既成品　ｽﾃﾝﾚｽ製                 
ｺｰﾄﾌｯｸ          ｽｶﾞﾂﾈ工業 ｺｰﾄﾌｯｸFC型FC-65同等   4   

か所
機械浴室        SUS304 厚1.5曲げ加工 230×50    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      12.5 

ｍ
手洗器･洗髪流し ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W150          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               11.5 

ｍ
大便器          ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W250          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               3.2 

ｍ
1F医師控室      既製品 L1200 左ｼﾝｸ　排水ﾄﾗｯﾌﾟ共 
ｽﾃﾝﾚｽ製流し台   ｻﾝｳｪｰﾌﾞ SUS製流し台 ｾﾐｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ 1   

50S-1SCｼﾘｰｽﾞ同等                か所
1F看護師控室    既製品 L1200 右ｼﾝｸ　排水ﾄﾗｯﾌﾟ共 
ｽﾃﾝﾚｽ製流し台   ｻﾝｳｪｰﾌﾞ SUS製流し台 ｾﾐｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ 2   

50S-1SCｼﾘｰｽﾞ同等                か所
1F処置準備ｺｰﾅｰ  既製品 L1500 右ｼﾝｸ　排水ﾄﾗｯﾌﾟ共 
ｽﾃﾝﾚｽ製流し台   ｻﾝｳｪｰﾌﾞ SUS製流し台 ｾﾐｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ 1   

50S-1SCｼﾘｰｽﾞ同等                か所
ｻｯｼ取合方立     ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工  下地:L-25×25×3

70×40+733×30                  1   
H=1590                          か所

ｻｯｼ取合方立     40×40　16K                     
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填     1.6 

ｍ
ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ        0812型 ﾄﾞｱﾊﾟﾈﾙ:折戸 ﾄﾞｱ脱着機構 

付 手摺:ｲﾝﾃﾘｱﾊﾞｰI型 L=600 1か所 2   
(ｵﾌﾟｼｮﾝ仕様)　TOTO JSV0812T同等 か所

ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ開口枠   樹脂製　既製品                  
10.8 

ｍ
1Fｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ    L(2920+1760)×D800×H930        
ｶｳﾝﾀｰ           甲板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板+ﾎﾟﾘ合板 厚20･30 

小口:ﾀﾓ集成材 UE塗装            
腰壁:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚13.2          
幅木:ﾎﾟﾘ合板 H=100              
引出:ﾒﾗﾐﾝ化粧板+ﾎﾟﾘ合板 5か所   
配線点検口･配線用開口･付属金物共

1   
か所
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⑧ 北館 1階　 中央処置室整備工事　（1～4階ｴﾚﾍﾞｰﾀ改修工事を含む） 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

1Fｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ    L(3790+1760)×D800×H930        
ｶｳﾝﾀｰ           甲板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板+ﾎﾟﾘ合板 厚20･30 

小口:ﾀﾓ集成材 UE塗装            
腰壁:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚13.2          
幅木:ﾎﾟﾘ合板 H=100              
引出:ﾒﾗﾐﾝ化粧板+ﾎﾟﾘ合板 7か所   
配線点検口･配線用開口･付属金物共

1   
か所

1F個室1         L2253×D600×H1300              
医療用ｶｳﾝﾀｰ     甲板:ﾀﾓ集成材 厚30 CL 出隅面取  

扉ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧合板 厚20        
巾木:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ(床材立上げ)        
内部･棚板:ﾎﾟﾘ合板               1   
ﾘﾈﾝ棚付                         か所

1F個室2         L3453×D600×H1300              
医療用ｶｳﾝﾀｰ     甲板:ﾀﾓ集成材 厚30 CL 出隅面取  

扉ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧合板 厚20        
巾木:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ(床材立上げ)        
内部･棚板:ﾎﾟﾘ合板               1   
ﾘﾈﾝ棚付                         か所

1F 6床室        L15900×D600×H1300             
医療用ｶｳﾝﾀｰ     甲板:ﾀﾓ集成材 厚30 CL 出隅面取  

扉ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧合板 厚20        
巾木:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ(床材立上げ)        
内部･棚板:ﾎﾟﾘ合板               1   
ﾘﾈﾝ棚付                         か所

1F 2床室        L5300×D600×H1300              
医療用ｶｳﾝﾀｰ     甲板:ﾀﾓ集成材 厚30 CL 出隅面取  

扉ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧合板 厚20        
巾木:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ(床材立上げ)        
内部･棚板:ﾎﾟﾘ合板               1   
ﾘﾈﾝ棚付                         か所

1F 個室3        L2190×D600×H1300              
医療用ｶｳﾝﾀｰ     甲板:ﾀﾓ集成材 厚30 CL 出隅面取  

扉ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧合板 厚20        
巾木:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ(床材立上げ)        
内部･棚板:ﾎﾟﾘ合板               1   
ﾘﾈﾝ棚付                         か所

1F 個室4        L2900×D600×H1300              
医療用ｶｳﾝﾀｰ     甲板:ﾀﾓ集成材 厚30 CL 出隅面取  

扉ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧合板 厚20        
巾木:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ(床材立上げ)        
内部･棚板:ﾎﾟﾘ合板               1   
ﾘﾈﾝ棚付                         か所
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⑧ 北館 1階　 中央処置室整備工事　（1～4階ｴﾚﾍﾞｰﾀ改修工事を含む） 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

1F準備ｺｰﾅｰ      W1800×D600×H750               
ｶｳﾝﾀｰ           甲板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板+ﾎﾟﾘ合板 厚30    

小口:ﾀﾓ集成材 UC塗装            
腰:ﾒﾗﾐﾝ化粧合板 厚13.2          
配線点検口:300×300             
化粧ﾋﾞｽ(ｷｬｯﾌﾟ付)                
巾木:栂材+ﾎﾟﾘ合板               

1   
か所

天井            既製品 U型                      
ｼｰﾘﾝｸﾞﾚｰﾙ       美和医療電気 U型ｼｰﾘﾝｸﾞﾚｰﾙｼｽﾃﾑ   12   

ICS-2同等                       か所
      小計

(ｻｲﾝ)           

N-01            W250×H250　表示面:ｱｸﾘﾙ板 厚3   
受付ｻｲﾝ         IJ出力張り　表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字  4   

捨板:ｱﾙﾐ複合板 厚3              か所
N-03            W250×H280                      
室名ｻｲﾝ(在/空)  表示面:ｱｸﾘﾙ板 厚3　IJ出力張り   

在/空:ｱｸﾘﾙ板加工ｽﾗｲﾄﾞ式         
厚2+3+2　表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字     
捨板:ｱﾙﾐ複合板 厚3              3   

か所
N-04            W730+730×H300                  
室名ｻｲﾝ(ｼｰﾄ大)  ﾍﾞｰｽ:塩ﾋﾞｼｰﾄ張り                1   

文字:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字　H100/35     か所
N-05            H50 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字               
室名ｻｲﾝ(ｼｰﾄ小)  34   

か所
N-06            W270×H250                      
室名ｻｲﾝ(突出)   ｽﾁｰﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ:焼付塗装仕上         

ｱｸﾘﾙ板 厚3+3(透明)              
IJ出力張り(両面)                

1   
か所

N-08            H300 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字              
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(ｼｰﾄ)    4   

か所
N-09            ｱｸﾘﾙﾏｯﾄ板切文字 厚3             
ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ      文字H:263/150/75                1   

か所
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⑧ 北館 1階　 中央処置室整備工事　（1～4階ｴﾚﾍﾞｰﾀ改修工事を含む） 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

N-11            W200×H360　ﾌﾞﾗｹｯﾄ:ｽﾃﾝﾚｽ HL     
ﾍﾞｯﾄﾞNo.ｻｲﾝ     塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字 IJ出力張り        16   
(天吊)          ｱｸﾘﾙ板(透明) 厚3                か所
N-12            W200×H200                      
ﾍﾞｯﾄﾞNo.ｻｲﾝ(床) IJ出力張り(床用)                16   

か所
消火器ﾎﾞｯｸｽ     W290×D210×H693 (扉H430)       

扉:ｽﾁｰﾙ 厚2.3 ｱｸﾘﾙ焼付(特注色)  1   
ﾍﾞｽﾄ BWF-014同等                か所

      小計

計
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⑧ 北館 1階　 中央処置室整備工事　（1～4階ｴﾚﾍﾞｰﾀ改修工事を含む） 塗装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)          

ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  
改修仕様        錆止工程A塗料A                  2.1 

下地調整RA種(新設面)            ㎡
ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  
(糸幅300㎜以下) 錆止工程A塗料A                  1.6 
改修仕様        下地調整RA種(新設面)            ｍ
壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(新規面)            26   
改修仕様        ㎡
壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(塗替え面)          2   
改修仕様        ㎡
壁              既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面     工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(新規面)            14.6 
改修仕様        ㎡
折上天井        ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(見上)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(新規面)            33.9 
改修仕様        ㎡
天井            けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面                 
ＰＵ塗り        下地調整RB種(新規面)共          40.3 
　改修仕様      ｴｽｹｰ化研ｸﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾞｳﾚﾀﾝ同等       ㎡

計
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⑧ 北館 1階　 中央処置室整備工事　（1～4階ｴﾚﾍﾞｰﾀ改修工事を含む） エレベータ改修工事 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ工事)   

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 3号機   寝台用 可変電圧可変周波数制御   
操作方式:乗合全自動方式         1   
積載荷重:1000㎏ 最大定員15名    基
定格速度60ｍ/min                
かご内法W1500×D2500            
出入口W1200×H2100              
開閉方式:電動式2枚戸片引き      
耐震設計施工指針耐震ｸﾗｽS14      
対策範囲Ⅲ 地域係数1.0          
戸開走行保護装置                
P波ｾﾝｻｰ付3段設定地震管制運転装置
 (普通級)                       
停電時自動着床装置              
遮煙機能:ﾃﾞｨﾌｪﾝｽﾄﾞｱｰ 2枚戸横引用
高調波対策:絶縁ﾄﾗﾝｽ+ﾘｱｸﾄﾙ       
ﾄﾞｱｾﾝｻｰ:ﾏﾙﾁﾋﾞｰﾑﾄﾞｱｾﾝｻｰ2D        
 ﾎｰﾙﾓｰｼｮﾝｾﾝｻｰ3D                 
 気配りﾄﾞｱｾﾝｻｰ                  
ﾌｪｯｼｬｰﾌﾟﾚｰﾄ                     
火災時管制運転(自火報連動式)    
車いす仕様 視覚障がい者対応仕様 
点字貼付け:接着式               
かご室ｽﾋﾟｰｶｰ･音声合成ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ    
かご呼び取消機能 戸開延長ﾎﾞﾀﾝ   
病院専用運転(ﾌﾞﾛｯｸｻｲﾝ式)        
ｻｰﾋﾞｽ階切放し機能(ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ式)  
遠隔休止ｽｲｯﾁ(監視盤ｷｰｽｲｯﾁ式)    
ﾌｪｯｼｬｰ･三方枠取付用鋼材共       
　:L-65×65×6                  
楊重ﾋﾞｰﾑ共H-100×100×6×8      
P波･S波地震感知器新設           
かごﾄﾞｱ装置点検口別計上         
図A-154-1～3                    

計
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⑧ 北館 1階　 中央処置室整備工事　（1～4階ｴﾚﾍﾞｰﾀ改修工事を含む） とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内装改修)      

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積･積込共                     
763   

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去   集積･積込共                     

31.5 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去    集積･積込共                     
435   

ｍ
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り 一般                   

集積･積込共                     143   
㎡

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 二重張り 一般                   
集積･積込共                     985   

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り 一般                   
去              集積･積込共                     755   

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 二重張り 一般                   
去              集積･積込共                     31.5 

㎡
下り壁          二重張り 一般                   
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 集積･積込共                     46.8 

㎡
天井下地撤去    集積･積込共                     

786   
㎡

下り壁          集積･積込共                     
天井下地撤去    46.8 

㎡
壁ｸﾛｽ撤去       集積･積込共                     

20.2 
㎡

床室他          ｱﾙﾐ既製品 天井付                
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去     集積･積込共                     264   

ｍ
ｽﾄﾚｯﾁｬｰｶﾞｰﾄﾞ撤去 既製品 H150                     

集積･積込共                     10.9 
ｍ

間仕切          集積･積込共                     
軽鉄壁下地撤去  130   

㎡
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⑧ 北館 1階　 中央処置室整備工事　（1～4階ｴﾚﾍﾞｰﾀ改修工事を含む） とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

1Fｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ    本体:ﾒﾗﾐﾝ化粧板                 
ｽﾀｯﾌｶｳﾝﾀｰ撤去   L型 L(7500+1600)×D600×H750    1   

集積･積込共                     か所
1Fｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ    本体:ﾒﾗﾐﾝ化粧板                 
ｽﾀｯﾌｶｳﾝﾀｰ撤去   I型 L5000×D600×H750           1   

集積･積込共                     か所
1Fｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ    本体:ﾒﾗﾐﾝ化粧板                 
ｽﾀｯﾌｶｳﾝﾀｰ撤去   I型 L3600×D600×H750           1   

集積･積込共                     か所
1F受付          本体:ﾒﾗﾐﾝ化粧板                 
ｽﾀｯﾌｶｳﾝﾀｰ撤去   L型 L(2350+3200)×D600×H750    1   

集積･積込共                     か所
1F6床室         本体:ﾒﾗﾐﾝ化粧板                 
ｽﾀｯﾌｶｳﾝﾀｰ撤去   I型 L1000×D600×H750           1   

集積･積込共                     か所
1F調剤室        天板･ｼﾝｸ:ｽﾃﾝﾚｽ                  
流し台撤去      腰ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板               1   

L1200×D550×H800　集積･積込共  か所
1Fｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ    天板･ｼﾝｸ:ｽﾃﾝﾚｽ                  
流し台撤去      腰ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板               1   

L2600×D550×H800　集積･積込共  か所
1F処置室2       天板･ｼﾝｸ:ｽﾃﾝﾚｽ                  
流し台撤去      腰ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板               1   

L1200×D550×H800　集積･積込共  か所
1Fｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ    ｵｰﾙｽﾃﾝﾚｽ                        
ｽﾃﾝﾚｽ流し台撤去 L1500×D600×H800               1   

集積･積込共                     か所
1F診察室前      L800×H1000×W150               
ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去      腰壁:軽鉄下地 化粧板張          1   

甲板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　集積･積込共  か所
(建具改修)      

SD-1            W1800×H2000                    
鋼製建具撤去    枠共　　集積･積込共             1   

(3.60㎡/1か所)                  か所
PD-4            W850×H2000                     
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(1.70㎡/1か所)                  か所
PD-5            W850×H2000                     
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(1.70㎡/1か所)                  か所
PHD-9           W1050×H2000                    
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(2.10㎡/1か所)                  か所
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⑧ 北館 1階　 中央処置室整備工事　（1～4階ｴﾚﾍﾞｰﾀ改修工事を含む） とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

LD-9            W900×H2000                     
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             2   

(1.80㎡/1か所)                  か所
LD-10           W750×H2000                     
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(1.50㎡/1か所)                  か所
LHD-11          W1020×H2000                    
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(2.04㎡/1か所)                  か所
LHD-11a         W1200×H2000                    
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             5   

(2.40㎡/1か所)                  か所
LHD-13          W1200×H2000                    
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(2.40㎡/1か所)                  か所
LHD-9           W1020×H2000                    
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             2   

(2.04㎡/1か所)                  か所
AW-T21          W2725×H600                     
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ撤去     枠再利用                        1   

集積･積込共　(1.64㎡/1か所)     か所
AW-T23          W2000×H1000                    
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ撤去     枠再利用                        2   

集積･積込共　(2.00㎡/1か所)     か所
建具周囲はつり  RC 15㎝ 集積共                  

1.8 
ｍ

ｶﾞﾗｽ撤去        集積･積込共                     
5.6 

㎡
      小計

(発生材運搬)    

発生材運搬      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            
DID区間有り　4.8㎞              2.3 

ｍ3
発生材運搬      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　DID区間有り        

4.8km                           31.7 
ｍ3

発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑　DID区間有り        
4.8km                           1.8 

ｍ3
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⑧ 北館 1階　 中央処置室整備工事　（1～4階ｴﾚﾍﾞｰﾀ改修工事を含む） とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬      木屑　DID区間有り               
4.8㎞                           0.02

ｍ3
発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         

4.8km                           5.3 
ｍ3

      小計

(発生材処分)    

発生材処分      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            
2.3 

ｍ3
発生材処分      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                     

31.7 
ｍ3

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑                     
1.8 

ｍ3
発生材処分      木屑                            

0.02
ｍ3

発生材処分      金属屑                          
5.3 

ｍ3
      小計

計

建築工事  細目別内訳 201
⑨ 北館 1階　 守衛室 改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(その他)        

かぎ箱          200組用                         
杉田ｴｰｽ CI-200同等              2   

か所
計
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⑩ 本館 1階　 外来便所 改修工事 直接仮設 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0057
1   

式
養生            別紙 00-0058

1   
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0059
1   

式
内部足場        別紙 00-0060

1   
式

仮設間仕切り    別紙 00-0061
1   

式
仮設材運搬      別紙 00-0062

1   
式

計
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⑩ 本館 1階　 外来便所 改修工事 防水改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)          

水廻り取合      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          15×10                          55.6 
【夜間･休日】   ｍ
壁ﾎﾞｰﾄﾞ目地     一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          5×5                            135   
【夜間･休日】   ｍ
天井ﾎﾞｰﾄﾞ目地   一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          5×5                            40.7 
【夜間･休日】   ｍ

計
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⑩ 本館 1階　 外来便所 改修工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(鋼製建具)      

SD-1a           W900×H2000 不燃扉              
片開ﾌﾗｯｼｭ戸     壁収納･沓摺:ｽﾃﾝﾚｽ HL            3   
【夜間･休日】   運搬･取付調整費･付属金物一式共  か所
SD-3a           W900×H2000 不燃扉              
2枚折れ戸       壁収納･沓摺:ｽﾃﾝﾚｽ HL            1   
【夜間･休日】   運搬･取付調整費･付属金物一式共  か所
SD-4a           W550×H1700                     
片開ﾌﾗｯｼｭ戸     沓摺:ｽﾃﾝﾚｽ HL                   2   
【夜間･休日】   運搬･取付調整費･付属金物一式共  か所
      小計

(建具雑)        

建具周囲        【夜間･休日】                   
ﾓﾙﾀﾙ充填        3.6 

ｍ
      小計

計
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⑩ 本館 1階　 外来便所 改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(床)            

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       柄物 厚2.0 高耐久抗菌           
【夜間･休日】   発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS 多湿部      66.9 

熱溶接工法　東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｳﾑNW同等   ㎡
廊下            柄物 厚2.0 高耐久抗菌           
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS 一般床      11.9 
【夜間･休日】   熱溶接工法　東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｳﾑNW同等   ㎡
      小計

(巾木･壁)       

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        ﾗﾜﾝ 1類 厚18                    
合板張り        31.4 
【夜間･休日】   ㎡
軽鉄間仕切       65形 下地張りあり @450         
【夜間･休日】   27   

㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ          100形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  31.6 
【夜間･休日】   ㎡
軽鉄間仕切       65形 扉等三方補強              
開口補強        1800×2000                      4   
【夜間･休日】   か所
軽鉄間仕切      65形 扉等四方補強               
開口補強        550×1700                       2   
【夜間･休日】   か所
巾木            樹脂製既製品                    
壁見切縁        ﾋﾞﾆﾙ床材立上端部                65.4 
【夜間･休日】   東ﾘ ﾌﾟﾁﾓｰﾙ同等同等              ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木        H100                            
【夜間･休日】   東ﾘ ﾛﾝｸﾞ巾木(Rｱﾘ)同等           13.4 

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上   柄物 厚2.0 高耐久抗菌           
巾木            発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS 多湿部      
【夜間･休日】   H=100 熱溶接工法                

東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｳﾑNW同等               
65.4 

ｍ
面木            R加工(R15)                      
【夜間･休日】   ﾋﾞﾆﾙ床材立上入隅                65.4 

ｍ
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⑩ 本館 1階　 外来便所 改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁 不燃積層せっ 厚 9.5   不燃                   
こうﾎﾞｰﾄﾞ張り   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      
(GB-NC)         下張GB-R      厚12.5共          
【夜間･休日】   

21.9 
㎡

壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5   不燃                   
張り(GB-R)      鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      55.9 
【夜間･休日】   －            －                ㎡
壁 硬質せっこうﾎ 厚12.5   不燃                   
ﾞｰﾄﾞ張り(GB-R-H) RC､CB直張り       下地張り      48.9 
【夜間･休日】   －            －                ㎡
壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 継目処理工法(ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ)         
継目処理        (耐火間仕切面)                  7.2 
【夜間･休日】   ㎡
壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透し        126   
【夜間･休日】   －            －                ㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        厚3.0 合板面                    
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板  入隅･巾木取合:目透し            28.2 
【夜間･休日】   ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                ㎡
ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ       塩ﾋﾞ製                          
【夜間･休日】   9.6 

ｍ
廊下壁          合成樹ｴﾏﾙｼｮﾝ模様塗装            
複層塗材E       既存ﾎﾞｰﾄﾞ面 下地処理共          9.4 
【夜間･休日】   ｴｽｹｰ化研 ﾚﾅｺｰﾄ同等              ㎡
廊下壁          合成樹ｴﾏﾙｼｮﾝ模様塗装            
複層塗材E       ﾎﾞｰﾄﾞ面 下地処理共              28.1 
【夜間･休日】   ｴｽｹｰ化研 ﾚﾅｺｰﾄ同等              ㎡
T1　耐火間仕切  厚150 1時間耐火                 
【夜間･休日】   LGS 100形 @450                  

GB-F12.5+12.5(両面)             
吉野石膏 S12･                   
ﾁﾖﾀﾞｳｰﾃ 耐火ｳｫｰﾙS(FPW1H-S)      58.4 

㎡
T1 耐火間仕切   100形 扉等三方補強              
開口補強        900×2000                       4   
【夜間･休日】   か所
T1　耐火間仕切  ﾛｯｸｳｰﾙ系耐火処理材+耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ   
四周処理        一般耐火仕様                    164   
【夜間･休日】   ｍ
      小計

建築工事  細目別内訳 207
⑩ 本館 1階　 外来便所 改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(天井)          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     
【夜間･休日】   下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途     19.1 

振止め補強:L-40×40×3共        ㎡
間接照明        19形(屋内) 下地張りなし @300    
軽量鉄骨天井下地 W150×H150 L型 糸幅300          15.9 
【夜間･休日】   振止め補強:L-40×40×3共        ｍ
天井廻縁        ｱﾙﾐ製                           
【夜間･休日】   51.2 

ｍ
天井　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        19.1 
【夜間･休日】   ㎡
間接照明　けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        15.9 
【夜間･休日】   W150×H150 L型 糸幅300          ｍ
天井点検口      ｱﾙﾐ製　600角(屋内用)            
【夜間･休日】   8   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  600× 600㎜程度     
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 8   
【夜間･休日】   (点検口用)                      か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  250× 350㎜程度     
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 3   
【夜間･休日】   か所
      小計

(その他)        

ｽﾄﾚｯﾁｬｰ摺り     既製品 H=200                    
【夜間･休日】   ﾅｶ工業:ｾﾌﾃｨｰﾗｲﾝNWR同等          9.8 

ｍ
1F 1A外来男子便 W2500+2479×D450 ｼﾝｸ2ｹ          
手洗いｶｳﾝﾀｰ     甲板:ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ 車椅子対応    
【夜間･休日】   ﾎﾞｰﾙ一体型ﾀｲﾌﾟ                  

TOTO ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ MH50同等      
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:TOTO MH50用同等          1   

か所
1F 1B外来女子便 W1675×D450 ｼﾝｸ2ｹ               
手洗いｶｳﾝﾀｰ     甲板:ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ 車椅子対応    
【夜間･休日】   ﾎﾞｰﾙ一体型ﾀｲﾌﾟ                  
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⑩ 本館 1階　 外来便所 改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

TOTO ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ MH50同等      
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:TOTO MH50用同等          1   

か所
1F 1C外来男子便 W1463×D450 ｼﾝｸ2ｹ               
手洗いｶｳﾝﾀｰ     甲板:ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ 車椅子対応    
【夜間･休日】   ﾎﾞｰﾙ一体型ﾀｲﾌﾟ                  

TOTO ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ MH50同等      
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:TOTO MH50用同等          1   

か所
1F 1D外来女子便 W1638×D450 ｼﾝｸ2ｹ               
手洗いｶｳﾝﾀｰ     甲板:ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ 車椅子対応    
【夜間･休日】   ﾎﾞｰﾙ一体型ﾀｲﾌﾟ                  

TOTO ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ MH50同等      
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:TOTO MH50用同等          1   

か所
1F 1C外来男子便 W1540×H1075                    
化粧鏡          枠･取付金物共                   1   
【夜間･休日】   か所
1F 1D外来女子便 W1640×H1075                    
化粧鏡          枠･取付金物共                   1   
【夜間･休日】   か所
1F 1B外来女子便 W1680×H1075                    
化粧鏡          枠･取付金物共                   1   
【夜間･休日】   か所
1F 1A男子便所   W2480×H1075                    
化粧鏡          枠･取付金物共                   1   
【夜間･休日】   か所
1F 1A男子便所   高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木目柄           
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         W(3490+1440×2)×H2000          
【夜間･休日】   片開戸 2ｹ SUS巾木ﾀｲﾌﾟ           

小松ｳｫｰﾙ ｻﾆﾃｨTB-TPﾀｲﾌﾟ同等      
1   

か所
1F 1C女子便所   高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木目柄           
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         W(2805+1590×3+                 
【夜間･休日】   3160+977)×H2000                

片開戸4ｹ+SK扉1ｹ SUS巾木ﾀｲﾌﾟ     
小松ｳｫｰﾙ ｻﾆﾃｨTB-TPﾀｲﾌﾟ同等      1   

か所
1F 1C男子便所   高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木目柄           
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         W(3794+1947+1340)×H2000        
【夜間･休日】   片開戸 2ｹ SUS巾木ﾀｲﾌﾟ           

小松ｳｫｰﾙ ｻﾆﾃｨTB-TPﾀｲﾌﾟ同等      
1   

か所

建築工事  細目別内訳 209
⑩ 本館 1階　 外来便所 改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

1F 1D女子便所   高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木目柄           
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         W(2805+2244+1540×2             
【夜間･休日】   +3144+971)×H2000               

片開戸4ｹ+SK扉1ｹ SUS巾木ﾀｲﾌﾟ     
小松ｳｫｰﾙ ｻﾆﾃｨTB-TPﾀｲﾌﾟ同等      1   

か所
1F 1A男子便所   高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木目柄           
隔て板          W700×H2000                     
【夜間･休日】   SUS巾木ﾀｲﾌﾟ 付属金物共          

小松ｳｫｰﾙ ｻﾆﾃｨTB-TPﾀｲﾌﾟ同等      
1   

か所
1F 1B外来女子便 高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木目柄           
隔て板          W630+660×H2000                 
【夜間･休日】   SUS巾木ﾀｲﾌﾟ 付属金物共          

小松ｳｫｰﾙ ｻﾆﾃｨTB-TPﾀｲﾌﾟ同等      
1   

か所
1F 1C外来男子便 高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木目柄           
隔て板          W650×H2000                     
【夜間･休日】   SUS巾木ﾀｲﾌﾟ 付属金物共          

小松ｳｫｰﾙ ｻﾆﾃｨTB-TPﾀｲﾌﾟ同等      
1   

か所
1F 1C外来男子便 高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木目柄           
隔て板          W895×H2000                     
【夜間･休日】   SUS巾木ﾀｲﾌﾟ 付属金物共          

小松ｳｫｰﾙ ｻﾆﾃｨTB-TPﾀｲﾌﾟ同等      
1   

か所
ﾄｲﾚ             既成品　ｽﾃﾝﾚｽ製                 
ｺｰﾄﾌｯｸ          ｽｶﾞﾂﾈ工業 ｺｰﾄﾌｯｸFC型FC-65同等   24   
【夜間･休日】   か所
手洗い器        ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W150          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               1.7 
【夜間･休日】   ｍ
化粧台          ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W200          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               9.8 
【夜間･休日】   ｍ
小便器          ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W250          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               5.9 
【夜間･休日】   ｍ
大便器          ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W300          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               14.9 
【夜間･休日】   ｍ
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⑩ 本館 1階　 外来便所 改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

各所便所        既製品 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ             
大便器用L型手摺 W700×H700 ﾌﾞｰｽ面               10   
【夜間･休日】   TOTO T112CL9同等                か所
各所便所        既製品 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ             
大便器用L型手摺 W700×H700 LGS面                2   
【夜間･休日】   TOTO T112CL9同等                か所
小便器手摺      既製品 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ             
【夜間･休日】   TOTO T112CU同等                 2   

か所
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ移設取付
【夜間･休日】   2   

か所
器具取付用補強材 ﾗﾜﾝ 1類 厚18 400×300           
【夜間･休日】   手洗いｶｳﾝﾀｰﾌﾞﾗｹｯﾄ用             12   

か所
器具取付用補強材 ﾗﾜﾝ 1類 厚18 400×300           
【夜間･休日】   ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙﾎﾙﾀﾞｰ用                4   

か所
衛生陶器取付用  ﾗﾜﾝ 1類 厚18 500×1000          
補強材          小便器                          8   
【夜間･休日】   か所
衛生陶器取付用  ﾗﾜﾝ 1類 厚18 700×400           
補強材          掃除用流し                      2   
【夜間･休日】   か所
各所便所        ﾗﾜﾝ 1類 厚18 200×900+900       
手摺取付用補強材 大便器L型手摺用                 2   
【夜間･休日】   か所
E-02            H25　W43～60.5 ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り   
室名ｻｲﾝ         2～3文字                        6   
【夜間･休日】   か所
E-03b           H120　ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り            
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ         4   
【夜間･休日】   か所
E-04a           W1800×H2000+700                
誘導ｻｲﾝA        上部:ｽﾁｰﾙ厚16加工焼付壁仕上     
【夜間･休日】   ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ張り+ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り    

下部建具面ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力張り      
2   

か所
E-04b           W1350×H2000+700                
誘導ｻｲﾝA        上部:ｽﾁｰﾙ厚16加工焼付壁仕上     
【夜間･休日】   ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ張り+ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り    

下部建具面ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力張り      
1   

か所
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⑩ 本館 1階　 外来便所 改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

      小計

計
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⑩ 本館 1階　 外来便所 改修工事 塗装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)          

ＳＯＰ塗り      鋼製建具面 工程B種 塗料1種      
改修仕様        錆止工程A塗料A                  27   
【夜間･休日】   下地調整RA種(新規)              ㎡
ＳＯＰ塗り      鋼製建具面 工程B種 塗料1種      
改修仕様        錆止工程A塗料A                  5.1 
【夜間･休日】   下地調整RB種(塗替え面)          ㎡
壁ＶＥ塗り      けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　塗料1種        
改修仕様        下地調整RB種(新規面)共          123   
【夜間･休日】   ㎡
天井ＶＥ塗り    けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　塗料1種        
改修仕様        下地調整RB種(新規面)共          19.1 
【夜間･休日】   ㎡
天井ＶＥ塗り    けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　塗料1種        
改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)共        45.4 
【夜間･休日】   ㎡
間接照明        けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面                 
ＶＥ塗り        下地調整RB種(新規面)共          4.8 
【夜間･休日】   ㎡

計
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⑩ 本館 1階　 外来便所 改修工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(建具改修)      

SD-1a           W850×H2400                     
鋼製建具撤去    枠共　　集積･積込共             4   
【夜間･休日】   (2.04㎡/か所)                   か所
SD-3a           W550×H1600                     
鋼製建具撤去    枠共　　集積･積込共             2   
【夜間･休日】   (0.88㎡/か所)                   か所
(内装改修)      

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積･積込共                     
【夜間･休日】   94.3 

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去    集積･積込共                     
【夜間･休日】   13.6 

ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ幅木撤去   H=100                           
【夜間･休日】   集積･積込共                     65.6 

ｍ
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 二重張り 一般       集積･積込   
【夜間･休日】   LGS面                           55.1 

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 二重張り 一般       集積･積込   
【夜間･休日】   RC面                            53   

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 三重張り 一般       集積･積込   
【夜間･休日】   LGS面                           74.6 

㎡
天井内          二重張り 一般       集積･積込   
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 LGS面                           40.4 
【夜間･休日】   ㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
去【夜間･休日】 集積･積込共                     21.5 

㎡
天井下地撤去    集積･積込共                     
【夜間･休日】   21.5 

㎡
壁              集積･積込共                     
吹付ﾀｲﾙ撤去     8.6 
【夜間･休日】   ㎡
間仕切          集積･積込共                     
軽鉄壁下地撤去  53.4 
【夜間･休日】   ㎡
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⑩ 本館 1階　 外来便所 改修工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ撤去    集積･積込共                     
【夜間･休日】   2   

か所
化粧鏡撤去      W1800×H1100                    
【夜間･休日】   集積･積込共                     2   

か所
化粧鏡撤去      W1900×H1100                    
【夜間･休日】   集積･積込共                     2   

か所
ｽﾄﾚｯﾁｬｰｶﾞｰﾄﾞ撤去 H=200                           
【夜間･休日】   集積･積込共                     13.6 

ｍ
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去     ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭ 厚40 扉共       
【夜間･休日】   集積･積込共                     68.3 

㎡
大便器用手摺撤去 L型 W700×H700 既製品           
【夜間･休日】   樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ　集積･積込共       14   

か所
小便器用手摺撤去 W700×D400程度                  
【夜間･休日】   樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ　集積･積込共       2   

か所
ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ撤去  集積･積込共                     
【夜間･休日】   4   

か所
SKﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去    D150×H1200                     
【夜間･休日】   腰壁:軽鉄下地 化粧板張          1.7 

甲板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　集積･積込共  ｍ
小便器ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去 D250×H1250                     
【夜間･休日】   腰壁:軽鉄下地 化粧板張          7.2 

甲板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　集積･積込共  ｍ
洗面ｶｳﾝﾀｰ撤去   W1800×D450                     
【夜間･休日】   集積･積込共                     2   

か所
洗面ｶｳﾝﾀｰ撤去   W1900×D450                     
【夜間･休日】   集積･積込共                     2   

か所
      小計

(発生材運搬)    

発生材運搬      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            
DID区間有り　4.8㎞              4.4 

ｍ3
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⑩ 本館 1階　 外来便所 改修工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　DID区間有り        
4.8km                           4.1 

ｍ3
発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑　DID区間有り        

4.8km                           0.2 
ｍ3

発生材運搬      木屑　DID区間有り               
4.8㎞                           0.2 

ｍ3
発生材運搬      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材　DID区間有り       

50km                            0.1 
ｍ3

発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         
4.8km                           0.7 

ｍ3
      小計

(発生材処分)    

発生材処分      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            
4.4 

ｍ3
発生材処分      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                     

4.1 
ｍ3

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑                     
0.2 

ｍ3
発生材処分      木屑                            

0.2 
ｍ3

発生材処分      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材                    
0.1 

ｍ3
発生材処分      金属屑                          

0.7 
ｍ3

      小計

計
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⑪ 本館 2階　 外来便所 改修工事 直接仮設 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0063
1   

式
養生            別紙 00-0064

1   
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0065
1   

式
内部足場        別紙 00-0066

1   
式

仮設間仕切り    別紙 00-0067
1   

式
仮設材運搬      別紙 00-0068

1   
式

計
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⑪ 本館 2階　 外来便所 改修工事 防水改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)          

水廻り取合      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          15×10                          35.3 
【夜間･休日】   ｍ
壁ﾎﾞｰﾄﾞ目地     一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          5×5                            102   
【夜間･休日】   ｍ
天井ﾎﾞｰﾄﾞ目地   一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          5×5                            32.2 
【夜間･休日】   ｍ

計
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⑪ 本館 2階　 外来便所 改修工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(鋼製建具)      

SD-1a           W900×H2000 不燃扉              
片開ﾌﾗｯｼｭ戸     壁収納･沓摺:ｽﾃﾝﾚｽ HL            2   
【夜間･休日】   運搬･取付調整費･付属金物一式共  か所
SD-2a           W900×H2000 不燃扉              
片開ﾌﾗｯｼｭ戸     沓摺:ｽﾃﾝﾚｽ HL                   1   
【夜間･休日】   運搬･取付調整費･付属金物一式共  か所
SD-4a           W550×H1700                     
片開ﾌﾗｯｼｭ戸     沓摺:ｽﾃﾝﾚｽ HL                   2   
【夜間･休日】   運搬･取付調整費･付属金物一式共  か所
      小計

(建具雑)        

建具周囲        【夜間･休日】                   
ﾓﾙﾀﾙ充填        2.7 

ｍ
      小計

計
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⑪ 本館 2階　 外来便所 改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(床)            

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 薄張物下地               
仕上げ          1.2 
【夜間･休日】   ㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       柄物 厚2.0 高耐久抗菌           
【夜間･休日】   発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS 多湿部      46.8 

熱溶接工法　東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｳﾑNW同等   ㎡
廊下            柄物 厚2.0 高耐久抗菌           
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS 一般床      5.3 
【夜間･休日】   熱溶接工法　東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｳﾑNW同等   ㎡
      小計

(巾木･壁)       

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        ﾗﾜﾝ 1類 厚18                    
合板張り        19.5 
【夜間･休日】   ㎡
軽鉄間仕切       65形 下地張りあり @450         
【夜間･休日】   18.6 

㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ          100形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  19.8 
【夜間･休日】   ㎡
軽鉄間仕切       65形 扉等三方補強              
開口補強        1800×2000                      5   
【夜間･休日】   か所
巾木            樹脂製既製品                    
壁見切縁        ﾋﾞﾆﾙ床材立上端部                49.4 
【夜間･休日】   東ﾘ ﾌﾟﾁﾓｰﾙ同等同等              ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木        H100                            
【夜間･休日】   東ﾘ ﾛﾝｸﾞ巾木(Rｱﾘ)同等           7.6 

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上   柄物 厚2.0 高耐久抗菌           
巾木            発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS 多湿部      
【夜間･休日】   H=100 熱溶接工法　              

東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｳﾑNW同等               
49.4 

ｍ
面木            R加工(R15)                      
【夜間･休日】   ﾋﾞﾆﾙ床材立上入隅                49.4 

ｍ
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⑪ 本館 2階　 外来便所 改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁 不燃積層せっ 厚 9.5   不燃                   
こうﾎﾞｰﾄﾞ張り   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      
(GB-NC)         下張GB-R      厚12.5共          
【夜間･休日】   

10.9 
㎡

壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5   不燃                   
張り(GB-R)      鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      40.7 
【夜間･休日】   －            －                ㎡
壁 硬質せっこうﾎ 厚12.5   不燃                   
ﾞｰﾄﾞ張り(GB-R-H) RC､CB直張り       下地張り      37   
【夜間･休日】   －            －                ㎡
壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透し        96.1 
【夜間･休日】   －            －                ㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        厚3.0 合板面                    
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板  入隅･巾木取合:目透し            17.4 
【夜間･休日】   ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                ㎡
ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ       塩ﾋﾞ製                          
【夜間･休日】   7.2 

ｍ
廊下壁          合成樹ｴﾏﾙｼｮﾝ模様塗装            
複層塗材E       既存ﾎﾞｰﾄﾞ面 下地処理共          4.1 
【夜間･休日】   ｴｽｹｰ化研 ﾚﾅｺｰﾄ同等              ㎡
廊下壁          合成樹ｴﾏﾙｼｮﾝ模様塗装            
複層塗材E       ﾎﾞｰﾄﾞ面 下地処理共              10.3 
【夜間･休日】   ｴｽｹｰ化研 ﾚﾅｺｰﾄ同等              ㎡
T1　耐火間仕切  厚150 1時間耐火　LGS 100形 @450 
【夜間･休日】   GB-F12.5+12.5(両面) 吉野石膏 S12 23.1 

ﾁﾖﾀﾞｳｰﾃ 耐火ｳｫｰﾙS(FPW1H-S)      ㎡
T1 耐火間仕切   100形 扉等三方補強              
開口補強        900×2000                       3   
【夜間･休日】   か所
T1　耐火間仕切  ﾛｯｸｳｰﾙ系耐火処理材+耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ   
四周処理        一般耐火仕様                    72.4 
【夜間･休日】   ｍ
      小計

(天井)          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満   
【夜間･休日】   下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     6.7 

㎡
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     
【夜間･休日】   下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途     14.1 

振止め補強:L-40×40×3共        ㎡
間接照明        19形(屋内) 下地張りなし @300    
軽量鉄骨天井下地 W150×H150 L型 糸幅300          15.5 
【夜間･休日】   振止め補強:L-40×40×3共        ｍ
天井廻縁        ｱﾙﾐ製                           
【夜間･休日】   54.3 

ｍ
天井            ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9    不燃         
ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板張り 軽鉄直張     －                 6.7 
【夜間･休日】   ㎡
天井　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        14.1 
【夜間･休日】   ㎡
間接照明　けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        15.5 
【夜間･休日】   W150×H150 L型 糸幅300          ｍ
天井点検口      ｱﾙﾐ製　600角(屋内用)            
【夜間･休日】   5   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  600× 600㎜程度     
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 5   
【夜間･休日】   (点検口用)                      か所
      小計

(その他)        

ｽﾄﾚｯﾁｬｰ摺り     既製品 H=200                    
【夜間･休日】   ﾅｶ工業:ｾﾌﾃｨｰﾗｲﾝNWR同等          5.8 

ｍ
2F 2A外来男子便 W2790×D450 ｼﾝｸ2ｹ               
手洗いｶｳﾝﾀｰ     甲板:ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ 車椅子対応    
【夜間･休日】   ﾎﾞｰﾙ一体型ﾀｲﾌﾟ                  

TOTO ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ MH50同等      
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:TOTO MH50用同等          1   

か所
2F 2B外来女子便 W2273×D450 ｼﾝｸ2ｹ               
手洗いｶｳﾝﾀｰ     甲板:ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ 車椅子対応    
【夜間･休日】   ﾎﾞｰﾙ一体型ﾀｲﾌﾟ                  

TOTO ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ MH50同等      
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:TOTO MH50用同等          1   

か所
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⑪ 本館 2階　 外来便所 改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

2F 2D外来女子便 W1816×D450 ｼﾝｸ2ｹ               
手洗いｶｳﾝﾀｰ     甲板:ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ 車椅子対応    
【夜間･休日】   ﾎﾞｰﾙ一体型ﾀｲﾌﾟ                  

TOTO ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ MH50同等      
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:TOTO MH50用同等          1   

か所
2F 2D外来女子便 W1820×H1075                    
化粧鏡          枠･取付金物共                   1   
【夜間･休日】   か所
2F 2B外来女子便 W2250×H1075                    
化粧鏡          枠･取付金物共                   1   
【夜間･休日】   か所
2F 2A外来男子便 W2780×H1075                    
化粧鏡          枠･取付金物共                   1   
【夜間･休日】   か所
2F 2A男子便所   高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木目柄           
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         W(3310+1457×2)×H2000          
【夜間･休日】   片開戸 2ｹ SUS巾木ﾀｲﾌﾟ           

小松ｳｫｰﾙ ｻﾆﾃｨTB-TPﾀｲﾌﾟ同等      
1   

か所
2F 2B女子便所   高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木目柄           
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         W(3555.5+1036×2+2070+          
【夜間･休日】   1950+1030)×H2000               

片開戸3ｹ+SK扉1ｹ SUS巾木ﾀｲﾌﾟ     
小松ｳｫｰﾙ ｻﾆﾃｨTB-TPﾀｲﾌﾟ同等      1   

か所
2F 2D女子便所   高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木目柄           
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         W(2084+981+2021+3271            
【夜間･休日】   +1036×2)×H2000                

片開戸3ｹ+SK扉1ｹ SUS巾木ﾀｲﾌﾟ     
小松ｳｫｰﾙ ｻﾆﾃｨTB-TPﾀｲﾌﾟ同等      1   

か所
2F 2A外来男子便 高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木目柄           
隔て板          W703×H2000                     
【夜間･休日】   SUS巾木ﾀｲﾌﾟ 付属金物共          

小松ｳｫｰﾙ ｻﾆﾃｨTB-TPﾀｲﾌﾟ同等      
1   

か所
ﾄｲﾚ             既成品　ｽﾃﾝﾚｽ製                 
ｺｰﾄﾌｯｸ          ｽｶﾞﾂﾈ工業 ｺｰﾄﾌｯｸFC型FC-65同等   16   
【夜間･休日】   か所
化粧台          ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W200          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               6.9 
【夜間･休日】   ｍ
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小便器          ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W250          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               2.5 
【夜間･休日】   ｍ
大便器          ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W250          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               9.5 
【夜間･休日】   ｍ
SK              ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W400          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               1.6 
【夜間･休日】   ｍ
各所便所        既製品 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ             
大便器用L型手摺 W700×H700 RC面                 2   
【夜間･休日】   TOTO T112CL9同等                か所
各所便所        既製品 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ             
大便器用L型手摺 W700×H700 ﾌﾞｰｽ面               3   
【夜間･休日】   TOTO T112CL9同等                か所
各所便所        既製品 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ             
大便器用L型手摺 W700×H700 LGS面                3   
【夜間･休日】   TOTO T112CL9同等                か所
小便器手摺      既製品 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ             
【夜間･休日】   TOTO T112CU同等                 1   

か所
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ移設取付
【夜間･休日】   2   

か所
器具取付用補強材 ﾗﾜﾝ 1類 厚18 400×300           
【夜間･休日】   手洗いｶｳﾝﾀｰﾌﾞﾗｹｯﾄ用             9   

か所
器具取付用補強材 ﾗﾜﾝ 1類 厚18 400×300           
【夜間･休日】   ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙﾎﾙﾀﾞｰ用                3   

か所
衛生陶器取付用  ﾗﾜﾝ 1類 厚18 500×1000          
補強材          小便器                          3   
【夜間･休日】   か所
衛生陶器取付用  ﾗﾜﾝ 1類 厚18 700×400           
補強材          掃除用流し                      2   
【夜間･休日】   か所
各所便所        ﾗﾜﾝ 1類 厚18 200×900+900       
手摺取付用補強材 大便器L型手摺用                 3   
【夜間･休日】   か所
開口閉塞        RC造 床 700×350 t160           

鉄筋･あと施工ｱﾝｶｰ D10@200       5   
ｺﾝｸﾘｰﾄ･型枠共                   か所

E-02            H25　W43～60.5 ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り   
室名ｻｲﾝ         2～3文字                        5   
【夜間･休日】   か所
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E-03b           H120　ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り            
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ         3   
【夜間･休日】   か所
E-04a           W1800×H2000+400                
誘導ｻｲﾝA        上部:ｽﾁｰﾙ厚16加工焼付壁仕上     
【夜間･休日】   ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ張り+ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り    

下部建具面ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力張り      
3   

か所
E-05a           W900×H2000+400                 
誘導ｻｲﾝB        柱:塩ﾋﾞ鋼板(ｻｲﾝ外工事)          
【夜間･休日】   ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力張り+塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字  

上部:ｽﾁｰﾙ厚16加工焼付壁仕上     
3   

か所
E-05b           W1200×H2000+400                
誘導ｻｲﾝB        柱:塩ﾋﾞ鋼板(ｻｲﾝ外工事)          
【夜間･休日】   ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力張り+塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字  

上部:ｽﾁｰﾙ厚16加工焼付壁仕上     
1   

か所
E-05b           W1450×H2000+400                
誘導ｻｲﾝB        柱:塩ﾋﾞ鋼板(ｻｲﾝ外工事)          
【夜間･休日】   ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力張り+塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字  

上部:ｽﾁｰﾙ厚16加工焼付壁仕上     
1   

か所
E-05b           W200×H2000+400                 
誘導ｻｲﾝB        柱:塩ﾋﾞ鋼板(ｻｲﾝ外工事)          
【夜間･休日】   ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力張り+塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字  

上部:ｽﾁｰﾙ厚16加工焼付壁仕上     
1   

か所
消火器ﾎﾞｯｸｽ     W290×D210×H693 (扉H430)       

扉:ｽﾁｰﾙ 厚2.3 ｱｸﾘﾙ焼付(特注色)  1   
ﾍﾞｽﾄ BWF-014同等                か所

      小計

計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)          

ＳＯＰ塗り      鋼製建具面 工程B種 塗料1種      
改修仕様        錆止工程A塗料A                  21.6 
【夜間･休日】   下地調整RA種(新規)              ㎡
ＳＯＰ塗り      鋼製建具面 工程B種 塗料1種      
改修仕様        錆止工程A塗料A                  2.6 
【夜間･休日】   下地調整RB種(塗替え面)          ㎡
壁ＶＥ塗り      けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　塗料1種        
改修仕様        下地調整RB種(新規面)共          93.2 
【夜間･休日】   ㎡
天井ＶＥ塗り    けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　塗料1種        
改修仕様        下地調整RB種(新規面)共          14.1 
【夜間･休日】   ㎡
天井ＶＥ塗り    けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　塗料1種        
改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)共        30.4 
【夜間･休日】   ㎡
間接照明        けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面                 
ＶＥ塗り        下地調整RB種(新規面)共          4.7 
【夜間･休日】   ㎡

計
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⑪ 本館 2階　 外来便所 改修工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(建具改修)      

SD-1a           W850×H2400                     
鋼製建具撤去    枠共　　集積･積込共             3   
【夜間･休日】   (2.04㎡/か所)                   か所
SD-3a           W550×H1600                     
鋼製建具撤去    枠共　　集積･積込共             2   
【夜間･休日】   (0.88㎡/か所)                   か所
(内装改修)      

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積･積込共                     
【夜間･休日】   50.2 

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去    集積･積込共                     
【夜間･休日】   6   

ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ幅木撤去   H=100                           
【夜間･休日】   集積･積込共                     46   

ｍ
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 二重張り 一般       集積･積込   
【夜間･休日】   LGS面                           29.9 

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 二重張り 一般       集積･積込   
【夜間･休日】   RC面                            46.5 

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 三重張り 一般       集積･積込   
【夜間･休日】   LGS面                           41.8 

㎡
天井内          二重張り 一般       集積･積込   
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 LGS面                           24.8 
【夜間･休日】   ㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
去【夜間･休日】 集積･積込共                     16.3 

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 二重張り　一般                  
去【夜間･休日】 集積･積込共                     6.7 

㎡
天井下地撤去    集積･積込共                     
【夜間･休日】   23   

㎡
壁              集積･積込共                     
吹付ﾀｲﾙ撤去     4.3 
【夜間･休日】   ㎡
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

間仕切          集積･積込共                     
軽鉄壁下地撤去  35.8 
【夜間･休日】   ㎡
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ撤去    集積･積込共                     
【夜間･休日】   1   

か所
化粧鏡撤去      W1800×H1100                    
【夜間･休日】   集積･積込共                     1   

か所
化粧鏡撤去      W1900×H1100                    
【夜間･休日】   集積･積込共                     1   

か所
化粧鏡撤去      W1950×H1100                    
【夜間･休日】   集積･積込共                     1   

か所
消火器ﾎﾞｯｸｽ撤去 埋込型                          
【夜間･休日】   集積･積込共                     1   

か所
ｽﾄﾚｯﾁｬｰｶﾞｰﾄﾞ撤去 H=200                           
【夜間･休日】   集積･積込共                     8.5 

ｍ
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去     ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭ 厚40 扉共       
【夜間･休日】   集積･積込共                     41.9 

㎡
大便器用手摺撤去 L型 W700×H700 既製品           
【夜間･休日】   樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ　集積･積込共       8   

か所
小便器用手摺撤去 W700×D400程度                  
【夜間･休日】   樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ　集積･積込共       1   

か所
ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ撤去  集積･積込共                     
【夜間･休日】   3   

か所
SKﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去    D150×H1200                     
【夜間･休日】   腰壁:軽鉄下地 化粧板張          1.8 

甲板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　集積･積込共  ｍ
小便器ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去 D250×H1250                     
【夜間･休日】   腰壁:軽鉄下地 化粧板張          3.1 

甲板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　集積･積込共  ｍ
洗面ｶｳﾝﾀｰ撤去   W1800×D450                     
【夜間･休日】   集積･積込共                     1   

か所
洗面ｶｳﾝﾀｰ撤去   W1900×D450                     
【夜間･休日】   集積･積込共                     1   

か所
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建築工事　細目別内訳 228
⑪ 本館 2階　 外来便所 改修工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

洗面ｶｳﾝﾀｰ撤去   W1950×D450                     
【夜間･休日】   集積･積込共                     1   

か所
      小計

(発生材運搬)    

発生材運搬      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            
DID区間有り　4.8㎞              2.8 

ｍ3
発生材運搬      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　DID区間有り        

4.8km                           2.5 
ｍ3

発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑　DID区間有り        
4.8km                           0.1 

ｍ3
発生材運搬      木屑　DID区間有り               

4.8㎞                           0.1 
ｍ3

発生材運搬      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材　DID区間有り       
50km                            0.1 

ｍ3
発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         

4.8km                           0.5 
ｍ3

      小計

(発生材処分)    

発生材処分      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            
2.8 

ｍ3
発生材処分      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                     

2.5 
ｍ3

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑                     
0.1 

ｍ3
発生材処分      木屑                            

0.1 
ｍ3

建築工事  細目別内訳 229
⑪ 本館 2階　 外来便所 改修工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材                    
0.1 

ｍ3
発生材処分      金属屑                          

0.5 
ｍ3

      小計

計
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建築工事　細目別内訳 230
⑫ 本館 3～6階　 中央廊下便所 改修工事 直接仮設 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0069
1   

式
養生            別紙 00-0070

1   
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0071
1   

式
内部足場        別紙 00-0072

1   
式

仮設間仕切り    別紙 00-0073
1   

式
仮設材運搬      別紙 00-0074

1   
式

計

建築工事  細目別内訳 231
⑫ 本館 3～6階　 中央廊下便所 改修工事 防水改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)          

水廻り取合      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          15×10                          4   
【夜間･休日】   ｍ
壁ﾎﾞｰﾄﾞ目地     一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          5×5                            69.4 
【夜間･休日】   ｍ
天井ﾎﾞｰﾄﾞ目地   一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          5×5                            32.2 
【夜間･休日】   ｍ

計
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建築工事　細目別内訳 232
⑫ 本館 3～6階　 中央廊下便所 改修工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(軽量鋼製建具)  

LHD-1b          W1000×H1900 不燃扉             
額入ｶﾞﾗﾘ付ﾊﾝｶﾞｰ 仕上:ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ焼付塗装       3   
戸【夜間･休日】 運搬･取付調整費･付属金物一式共  か所
(ｶﾞﾗｽ)          

型板ｶﾞﾗｽ        厚4 W100×H800                  
【夜間･休日】   ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           3   

か所
計

建築工事  細目別内訳 233
⑫ 本館 3～6階　 中央廊下便所 改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(床)            

床 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材 厚10　ｾﾒﾝﾄ系                    
【夜間･休日】   3.7 

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       柄物 厚2.0 高耐久抗菌           
【夜間･休日】   発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS 多湿部      21.7 

熱溶接工法　東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｳﾑNW同等   ㎡
廊下            柄物 厚2.0 高耐久抗菌           
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS 一般床      4.2 
【夜間･休日】   熱溶接工法　東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｳﾑNW同等   ㎡
      小計

(巾木･壁)       

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        ﾗﾜﾝ 1類 厚18                    
合板張り        3.6 
【夜間･休日】   ㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ          100形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  3.1 
【夜間･休日】   ㎡
巾木            樹脂製既製品                    
壁見切縁        ﾋﾞﾆﾙ床材立上端部                25.5 
【夜間･休日】   東ﾘ ﾌﾟﾁﾓｰﾙ同等同等              ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木        H100                            
【夜間･休日】   東ﾘ ﾛﾝｸﾞ巾木(Rｱﾘ)同等           4.5 

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上   柄物 厚2.0 高耐久抗菌           
巾木            発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS 多湿部      
【夜間･休日】   H=100 熱溶接工法                

東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｳﾑNW同等               
25.5 

ｍ
面木            R加工(R15)                      
【夜間･休日】   ﾋﾞﾆﾙ床材立上入隅                25.5 

ｍ
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5   不燃                   
張り(GB-R)      鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      13.7 
【夜間･休日】   －            －                ㎡
壁 硬質せっこうﾎ 厚12.5   不燃                   
ﾞｰﾄﾞ張り(GB-R-H) RC､CB直張り       下地張り      51.9 
【夜間･休日】   －            －                ㎡
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建築工事　細目別内訳 234
⑫ 本館 3～6階　 中央廊下便所 改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透し        65.6 
【夜間･休日】   －            －                ㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        厚3.0 合板面                    
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板  入隅･巾木取合:目透し            3.2 
【夜間･休日】   ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                ㎡
壁出隅 ﾒﾗﾐﾝ不燃 専用材                          
化粧板見切      ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                3.2 
【夜間･休日】   ｍ
廊下壁          合成樹ｴﾏﾙｼｮﾝ模様塗装            
複層塗材E       既存ﾎﾞｰﾄﾞ面 下地処理共          5.2 
【夜間･休日】   ｴｽｹｰ化研 ﾚﾅｺｰﾄ同等              ㎡
      小計

(天井)          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5m未満     
【夜間･休日】   下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途     19.5 

㎡
天井点検口      ｱﾙﾐ製　600角(屋内用)            
【夜間･休日】   3   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  600× 600㎜程度     
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 3   
【夜間･休日】   (点検口用)                      か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  250× 250㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 9   
【夜間･休日】   か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  250× 200㎜程度     
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 3   
【夜間･休日】   か所
天井廻縁        ｱﾙﾐ製                           
【夜間･休日】   35.7 

ｍ
天井　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        19.5 
【夜間･休日】   ㎡
      小計

(その他)        

建築工事  細目別内訳 235
⑫ 本館 3～6階　 中央廊下便所 改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｽﾄﾚｯﾁｬｰ摺り     持出し型 既製品 H=200           
【夜間･休日】   ﾜｲｴﾑ工業 YW1R-150同等           2.1 

ｍ
ﾄｲﾚ             既成品　ｽﾃﾝﾚｽ製                 
ｺｰﾄﾌｯｸ          ｽｶﾞﾂﾈ工業 ｺｰﾄﾌｯｸFC型FC-65同等   8   
【夜間･休日】   か所
手洗い器        ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W150          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               3.4 
【夜間･休日】   ｍ
化粧鏡          W350×H800                      
【夜間･休日】   TOTO YM3580AC同等               4   

か所
各所便所        既製品 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ             
大便器用L型手摺 W700×H700 LGS面                3   
【夜間･休日】   TOTO T112CL9同等                か所
多目的便所      既製品 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ             
大便器用跳上式手 L=850 LGS面                     3   
摺【夜間･休日】 TOTO T112HK7同等                か所
多目的便所      跳上式手摺                      
大便器用手摺取外 L=700程度                       1   
し･再取付       か所
各所便所        ﾗﾜﾝ 1類 厚18 200×900+900       
手摺取付用補強材 大便器L型手摺用                 3   
【夜間･休日】   か所
多目的便所      ﾗﾜﾝ 1類 厚18×2 300×900        
手摺取付用補強材 跳上式手摺用                    3   
【夜間･休日】   か所
E-03a           H300　ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り            
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ         3   
【夜間･休日】   か所
E-03c           H800　ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り            
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ         身障者用                        3   
【夜間･休日】   か所
R-1             W800×H200                      
既存ｻｲﾝ改修     本体:既存ｱｸﾘﾙｻｲﾝの上､ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ張 3   
【夜間･休日】   +ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り                 か所
3F中央便所      既製品                          
置型消火器ﾎﾞｯｸｽ ﾍﾞｽﾄ BFD-034-M同等              1   

か所
      小計

計
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建築工事　細目別内訳 236
⑫ 本館 3～6階　 中央廊下便所 改修工事 塗装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)          

壁ＶＥ塗り      けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　塗料1種        
改修仕様        下地調整RB種(新規面)共          63.2 
【夜間･休日】   ㎡
天井ＶＥ塗り    けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　塗料1種        
改修仕様        下地調整RB種(新規面)共          19.5 
【夜間･休日】   ㎡

計

建築工事  細目別内訳 237
⑫ 本館 3～6階　 中央廊下便所 改修工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(建具改修)      

SD-4a           W770×H2100                     
鋼製建具撤去    枠共　　集積･積込共             3   
【夜間･休日】   (1.62㎡/か所)                   か所
WD-1A           W550×H1900                     
木製建具撤去    枠共　　集積･積込共             8   
【夜間･休日】   (1.05㎡/か所)                   か所
(内装改修)      

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり    床                              
【夜間･休日】   4.1 

㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり    壁厚150程度                     
【夜間･休日】   6.3 

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積･積込共                     
【夜間･休日】   22.4 

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去    集積･積込共                     
【夜間･休日】   41.1 

ｍ
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 二重張り 一般       集積･積込   
【夜間･休日】   LGS面                           42.9 

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 二重張り 一般       集積･積込   
【夜間･休日】   RC面                            55.4 

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
去【夜間･休日】 集積･積込共                     16.3 

㎡
天井下地撤去    集積･積込共                     
【夜間･休日】   16.3 

㎡
壁              集積･積込共                     
吹付ﾀｲﾙ撤去     5.7 
【夜間･休日】   ㎡
間仕切          集積･積込共                     
軽鉄壁下地撤去  14.6 
【夜間･休日】   ㎡
消火器ﾎﾞｯｸｽ撤去 埋込型                          
【夜間･休日】   集積･積込共                     1   

か所
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建築工事　細目別内訳 238
⑫ 本館 3～6階　 中央廊下便所 改修工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

中央廊下多目的便 W1900×D600程度                 
便所ﾕﾆｯﾄ撤去【夜 集積･積込共                     6   
間･休日】       か所
ｶﾞｰﾄﾞ手摺撤去   H=200                           
【夜間･休日】   集積･積込共                     2.1 

ｍ
洗面ｶｳﾝﾀｰ撤去   W1900×D450                     
【夜間･休日】   集積･積込共                     4   

か所
(発生材運搬)    

発生材運搬      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            
DID区間有り　4.8㎞              5.3 

ｍ3
発生材運搬      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　DID区間有り        

4.8km                           1.6 
ｍ3

発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑　DID区間有り        
4.8km                           0.1 

ｍ3
発生材運搬      木屑　DID区間有り               

4.8㎞                           0.3 
ｍ3

発生材運搬      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材　DID区間有り       
50km                            0.1 

ｍ3
発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         

4.8km                           0.3 
ｍ3

      小計

(発生材処分)    

発生材処分      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            
5.3 

ｍ3
発生材処分      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                     

1.6 
ｍ3

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑                     
0.1 

ｍ3

建築工事  細目別内訳 239
⑫ 本館 3～6階　 中央廊下便所 改修工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      木屑                            
0.3 

ｍ3
発生材処分      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材                    

0.1 
ｍ3

発生材処分      金属屑                          
0.3 

ｍ3
      小計

計
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建築工事　細目別内訳 240
⑬ 本館 A病棟　 便所改修工事 直接仮設 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0075
1   

式
養生            別紙 00-0076

1   
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0077
1   

式
外部足場        別紙 00-0078

1   
式

内部足場        別紙 00-0079
1   

式
仮設間仕切り    別紙 00-0080

1   
式

仮設材運搬      別紙 00-0081
1   

式
計
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⑬ 本館 A病棟　 便所改修工事 防水改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)          

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
（水廻り取合）  15×10                          16.8 

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
(壁ﾎﾞｰﾄﾞ目地)   5×5                            137   

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
(天井ﾎﾞｰﾄﾞ目地) 5×5                            74.5 

ｍ
計
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⑬ 本館 A病棟　 便所改修工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(鋼製建具)      

SW-1a           W3815×H300 枠見込129           
3連FIX窓        運搬･取付調整費･                2   

付属金物一式共                  か所
      小計

(軽量鋼製建具)  

LHD-1a          W900×H1900 不燃扉              
額入ｶﾞﾗﾘ付ﾊﾝｶﾞｰ 仕上:ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ焼付塗装       2   
戸              運搬･取付調整費･付属金物一式共  か所
LHD-2b  額入ｶﾞﾗﾘ W900×H1900 不燃扉              
付ﾊﾝｶﾞｰ戸       仕上:ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ焼付塗装       2   

運搬･取付調整費･付属金物一式共  か所
LHD-3a 欄間付   W900(1850)×H2400 不燃扉        
額入ｶﾞﾗﾘ付      仕上:ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ焼付塗装       2   
ﾊﾝｶﾞｰ戸         運搬･取付調整費･付属金物一式共  か所
LHD-3c 欄間付   W900(1650)×H2400 不燃扉        
額入ｶﾞﾗﾘ付      仕上:ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ焼付塗装       2   
ﾊﾝｶﾞｰ戸         運搬･取付調整費･付属金物一式共  か所
      小計

(自動開閉装置)  

LHD-2b          W900×H1900                     
自動開閉装置    片引型                          2   

光遮断(ﾀｯﾁ式）式                か所
      小計

(ｶﾞﾗｽ)          

ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ      厚さ5  特寸 2.18㎡以下          
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           2.3 

㎡
型板ｶﾞﾗｽ        厚4 W100×H800                  

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           8   
か所
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⑬ 本館 A病棟　 便所改修工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

      小計

計



静岡県立総合病院

建築工事　細目別内訳 244
⑬ 本館 A病棟　 便所改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(床)            

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       柄物 厚2.0 高耐久抗菌           
発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS 多湿部      17.9 
熱溶接工法　東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｳﾑNW同等   ㎡

廊下            柄物 厚2.0 高耐久抗菌           
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS 一般床      4   

熱溶接工法　東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｳﾑNW同等   ㎡
床              厚膜型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系               
合成樹脂塗床    ｺｰﾃｨﾝｸﾞ工法                     69.7 

ABC商会 ｹﾐｸﾘｰﾄE同等             ㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 薄張物下地               
仕上げ          0.2 

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ欠損部  1.0㎡/か所                      
ｴﾎﾟｷｼ樹脂補修材 6   

か所
      小計

(巾木･壁)       

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        ﾗﾜﾝ 1類 厚18                    
合板張り        14.3 

㎡
ｽﾃﾝﾚｽ幅木       H100　厚1.0　HL仕上             

90.4 
ｍ

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         
4.1 

㎡
軽量鉄骨壁下地  100形 下地張りあり @450         

12.4 
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ          100形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  3.3 

㎡
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       900/1850×2150+250             2   

か所
軽量鉄骨壁      100形 扉等三方補強              
開口部補強       900×1900㎜                    2   

か所

建築工事  細目別内訳 245
⑬ 本館 A病棟　 便所改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

腰壁            ｽﾁｰﾙ 厚0.8 H200 横通し          
壁見切縁補強材  14.5 

ｍ
巾木            樹脂製既製品                    
壁見切縁        ﾋﾞﾆﾙ床材立上端部                15.4 

東ﾘ ﾌﾟﾁﾓｰﾙ同等同等              ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木        H100                            

東ﾘ ﾛﾝｸﾞ巾木(Rｱﾘ)同等           14.5 
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上   柄物 厚2.0 高耐久抗菌           
巾木            発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS 多湿部      

H=100 熱溶接工法                
東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｳﾑNW同等               

15.4 
ｍ

面木            R加工(R15)                      
ﾋﾞﾆﾙ床材立上入隅                15.4 

ｍ
壁　不燃積層    厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      12.4 
張り(GB-NC)     下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      107   
張り(GB-R)      －            －                ㎡
壁 硬質せっこう 厚12.5   不燃                   
ﾎﾞｰﾄﾞ張り       RC､CB直張り       下地張り      10.9 
(GB-R-H)        －            －                ㎡
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 継目処理工法(ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ)         
継目処理        (耐火間仕切面)                  5   

㎡
壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし      130   

－            －                ㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        厚3.0 合板面                    
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板  入隅･巾木取合:目透し            13.1 

ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                ㎡
壁出隅 ﾒﾗﾐﾝ不燃 専用材                          
化粧板見切      ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                6.4 

ｍ
腰壁            塩ﾋﾞｼｰﾄ 厚1.0 H900              
壁面保護材      東ﾘ 防汚防臭腰壁ｼｰﾄ同等         14.5 

ｍ
腰壁            樹脂製 H25                      
壁見切縁        ﾅｶ工業 ｾﾌﾃｨｰﾓｰﾙFW-25同等        14.5 

ｍ
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⑬ 本館 A病棟　 便所改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ       塩ﾋﾞ製                          
24.1 

ｍ
T3　耐火間仕切  厚144 1時間耐火･耐衝撃          

LGS 100形 @450                  
GB-F12.5+GBR-H9.5(両面)         
吉野石膏:ﾊｲﾊﾟｰｰｳｫｰﾙZ            
ﾁﾖﾀﾞｳｰﾃ:ｾﾞﾅｼﾞｰｳｫｰﾙ12S同等       14.2 

㎡
T3　耐火間仕切  ﾛｯｸｳｰﾙ系耐火処理材+耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ   
四周処理        一般耐火仕様                    48.3 

ｍ
T3　耐火間仕切  100形 扉等四方補強              
開口補強        3815×300                       2   

か所
T4　耐火間仕切  厚126 1時間耐火･耐衝撃･目透     

LGS 65形 @450                   
GB-F21+GBR-H9.5(両面)           
吉野石膏:ｽｰﾊﾟｰｳｫｰﾙA(目透)       
ﾁﾖﾀﾞｳｰﾃ:ｾﾞﾅｼﾞｰｳｫｰﾙ21C同等       7.3 

㎡
T4　耐火間仕切  ﾛｯｸｳｰﾙ系耐火処理材+耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ   
四周処理        一般耐火仕様                    40.4 

ｍ
T4 耐火間仕切壁 65形 扉等三方補強               
開口補強        900/1850×2150+250              2   

か所
      小計

(天井)          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     16.8 
振止め補強:L-40×40×3共        ㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途     45.2 
振止め補強:L-40×40×3共        ㎡

天井廻縁        ｱﾙﾐ製                           
84   

ｍ
天井　化粧      厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ) 突付け        16.8 
張り(GB-D)      ㎡
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⑬ 本館 A病棟　 便所改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        45.2 

㎡
天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

600角                           10   
か所

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  600× 600㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 10   

(点検口用)                      か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  250× 250㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 3   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  350× 250㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 3   

か所
      小計

(その他)        

壁付手摺        木製手摺:ﾀﾓ集成材 35φ CL塗     
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:@900以内                 14.5 
下地補強共                      ｍ

木製ｶﾞｰﾄﾞ巾木   ﾀﾓ集成材 厚15 CL塗              
H=200                           14.5 

ｍ
病棟便所        W1480×D500 ｼﾝｸ2ｹ               
手洗いｶｳﾝﾀｰ     甲板:ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ 車椅子対応    

ﾎﾞｰﾙ一体型ﾀｲﾌﾟ                  
TOTO ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ MH45同等      
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:TOTO MH45用同等          2   

か所
病棟便所前室    W2250×D550×H800               
流し台取外し･再 側板ﾒﾗﾐﾝ補修共                  2   
取付            か所
化粧鏡          350×800                        

TOTO:YM3580AC同等               14   
か所

男子便所～汚物室 ｽﾁｰﾙ焼付塗装                    
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ    W(926+184+709)×H2400           2   

片開戸 1ｹ                       か所
男子便所        高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木目柄           
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         W(1845+1200)×H2000             

片開戸 2ｹ SUS巾木ﾀｲﾌﾟ           
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⑬ 本館 A病棟　 便所改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

小松ｳｫｰﾙ ｻﾆﾃｨTB-TPﾀｲﾌﾟ同等      
2   

か所
女子便所        高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木目柄           
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         W(3800+465+1200×2+             

1905+565)×H2000                
片開戸 3ｹ SUS巾木ﾀｲﾌﾟ           
小松ｳｫｰﾙ ｻﾆﾃｨTB-TPﾀｲﾌﾟ同等      2   

か所
男子便所        高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木目柄           
隔て板          W820×H2000                     

SUS巾木ﾀｲﾌﾟ 付属金物共          
小松ｳｫｰﾙ ｻﾆﾃｨTB-TPﾀｲﾌﾟ同等      

2   
か所

ﾄｲﾚ             既成品　ｽﾃﾝﾚｽ製                 
ｺｰﾄﾌｯｸ          ｽｶﾞﾂﾈ工業 ｺｰﾄﾌｯｸFC型FC-65同等   24   

か所
手洗い器        ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W150          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               1.6 

ｍ
化粧台          ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W200          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               3   

ｍ
各所便所        既製品 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ             
大便器用L型手摺 W700×H700 ﾌﾞｰｽ面               6   

TOTO T112CL9同等                か所
各所便所        既製品 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ             
大便器用L型手摺 W700×H700 LGS面                6   

TOTO T112CL9同等                か所
多目的便所      既製品 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ             
大便器用跳上式手 L=850 LGS面                     2   
摺              TOTO T112HK7同等                か所
小便器手摺      既製品 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ             

TOTO T112CU同等                 2   
か所

病棟多目的便所  L=900+650+450程度               
大便器用手摺取外 2   
し･再取付       か所
器具取付用      ﾗﾜﾝ 1類 厚18 400×300           
補強材          手洗いｶｳﾝﾀｰﾌﾞﾗｹｯﾄ用             6   

か所
衛生陶器取付用  ﾗﾜﾝ 1類 厚18 500×1000          
補強材          小便器                          6   

か所
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⑬ 本館 A病棟　 便所改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

病棟多目的便所  ﾗﾜﾝ 1類 厚18                    
大便器用手摺    200×900+650+450                2   
補強材          か所
各所便所        ﾗﾜﾝ 1類 厚18 200×900+900       
手摺取付用補強材 大便器L型手摺用                 2   

か所
開口閉塞        RC造 床 700×350 t200           

鉄筋･あと施工ｱﾝｶｰ D10@200       1   
ｺﾝｸﾘｰﾄ･型枠共                   か所

E-01            W230×H230                      
室名ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ     表示基板:ｱｸﾘﾙ板 厚3.0(乳半)     4   
(壁付)          表示方法:ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ張り+         か所
E-02            H25　W43～60.5 ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り   
室名ｻｲﾝ         2～3文字                        8   

か所
E-03a           H300　ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り            
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ         4   

か所
E-03c           H800　ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り            
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ         身障者用                        2   

か所
E-03d           H100　ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り            
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ         4   

か所
E-06            H60/40/15                       
関係者以外立入禁 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字                   2   
止ｻｲﾝ           か所
E-07            W270×H250                      
室名ｻｲﾝ(壁突出) ｱｸﾘﾙ板 厚3+3(透明)ｴｯｼﾞ面取り    2   

ｽﾁｰﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ 焼付塗装             か所
E-08            W500×H250                      
補助散水栓ｻｲﾝ   表示基板:ｱｸﾘﾙ板 厚3(乳白)       

表示方法:ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り         
捨板:ｱﾙﾐ複合板 厚3              

2   
か所

      小計

計
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⑬ 本館 A病棟　 便所改修工事 塗装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)          

ＳＯＰ塗り      鋼製建具面 工程B種 塗料1種      
改修仕様        錆止工程A塗料A                  13.2 

下地調整RB種(塗替え面)          ㎡
ＳＯＰ塗り      鋼製建具枠面 工程B種 塗料1      
改修仕様        錆止工程A塗料A                  28.8 

下地調整RB種(塗替え面)          ｍ
既存ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板  鉄部細幅物 既存塗膜除去         
ＥＰ－Ｇ塗り    下地調整RB種(塗替え面)共        9.5 
改修仕様        ｍ
壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(新規面)            12.7 
改修仕様        ㎡
壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(塗替え面)          4.6 
改修仕様        ㎡
壁              けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　塗料1種        
ＶＥ塗り        下地調整RB種(新規面)共          125   
　改修仕様      ㎡
壁              けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　塗料1種        
ＶＥ塗り        下地調整RB種(塗替え面)共        90.4 
　改修仕様      ㎡
天井            けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　塗料1種        
ＶＥ塗り        下地調整RB種(新規面)共          45.2 
　改修仕様      ㎡
天井            けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　塗料1種        
ＶＥ塗り        下地調整RB種(塗替え面)共        42.4 
　改修仕様      ㎡

計
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⑬ 本館 A病棟　 便所改修工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(建具改修)      

SO-3a           W900×H1900                     
鋼製開口枠撤去  集積･積込共                     2   

(1.71㎡/か所)                   か所
SO-3b           W905×H1900                     
鋼製開口枠撤去  集積･積込共                     2   

(1.72㎡/か所)                   か所
SO-3d           W850×H2400                     
鋼製開口枠撤去  集積･積込共                     2   

(2.04㎡/か所)                   か所
WD-4a           W900×H1900                     
木製建具撤去    枠共　　集積･積込共             2   

(1.71㎡/か所)                   か所
(内装改修)      

塗床撤去        集積･積込共                     
61.9 

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積･積込共                     

33.3 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去    集積･積込共                     
14.6 

ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ幅木撤去   H=100                           

集積･積込共                     110   
ｍ

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 二重張り 一般                   
集積･積込                       145   
LGS面                           ㎡

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 二重張り 一般                   
集積･積込                       9.4 
RC面                            ㎡

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 三重張り 一般                   
集積･積込                       46.4 
LGS面                           ㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面        二重張り 一般                   
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 集積･積込                       9.9 

LGS面                           ㎡
天井内          二重張り 一般                   
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 集積･積込                       12.8 

LGS面                           ㎡
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⑬ 本館 A病棟　 便所改修工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

腰壁            腰壁保護ｼｰﾄ                     
壁面保護材撤去  集積･積込共                     14.6 

㎡
腰壁            15×6                           
壁面保護材木見切 集積･積込共                     14.6 
撤去            ｍ
RC壁面二重壁    集積･積込共                     
軽鉄壁下地撤去  12.4 

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
去              集積･積込共                     43.2 

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り　一般                  
去              集積･積込共                     16.8 

㎡
天井下地撤去    集積･積込共                     

59.9 
㎡

壁              集積･積込共                     
吹付ﾀｲﾙ撤去     6.2 

㎡
間仕切          集積･積込共                     
軽鉄壁下地撤去  20.9 

㎡
木製ｶﾞｰﾄﾞ巾木撤 H=200　ﾀﾓ集成材                 
去              集積･積込共                     14.6 

ｍ
木製手摺撤去    35φ　ﾀﾓ集成材                  

集積･積込共                     14.6 
ｍ

汚物室          ｱﾙﾐ既製品 天井付                
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去     集積･積込共                     3   

ｍ
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去     ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭ 厚40 扉共       

集積･積込共                     51.7 
㎡

大便器用跳上式手 既製品 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ             
摺撤去          L=850　　集積･積込共            2   

か所
大便器用手摺撤去 L型 W700×H700 既製品           

樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ　集積･積込共       14   
か所

小便器用手摺撤去 W700×D400程度                  
樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ　集積･積込共       2   

か所
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⑬ 本館 A病棟　 便所改修工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

手洗いﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去 W150×H900                      
腰壁:軽鉄下地 化粧板張          1.8 
甲板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　集積･積込共  ｍ

化粧鏡撤去      W450×H600                      
集積･積込共                     4   

か所
病棟前室        W750×D550×H800                
SUS手洗い流し   集積･積込共                     2   
撤去            か所
病棟汚物室      本体:ﾒﾗﾐﾝ化粧板                 
吊戸棚撤去      W1200×D400×H700 幕板共        2   

集積･積込共                     か所
病棟汚物室      本体:ﾒﾗﾐﾝ化粧板                 
吊戸棚撤去      W4850×D400×H700 幕板共        2   

集積･積込共                     か所
      小計

(発生材運搬)    

発生材運搬      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            
DID区間有り　4.8㎞              3.7 

ｍ3
発生材運搬      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　DID区間有り        

4.8km                           3.5 
ｍ3

発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑　DID区間有り        
4.8km                           0.1 

ｍ3
発生材運搬      木屑　DID区間有り               

4.8㎞                           0.5 
ｍ3

発生材運搬      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材　DID区間有り       
50km                            0.3 

ｍ3
発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         

4.8km                           0.5 
ｍ3

      小計

(発生材処分)    
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⑬ 本館 A病棟　 便所改修工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            
3.7 

ｍ3
発生材処分      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                     

3.5 
ｍ3

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑                     
0.1 

ｍ3
発生材処分      木屑                            

0.5 
ｍ3

発生材処分      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材                    
0.3 

ｍ3
発生材処分      金属屑                          

0.5 
ｍ3

      小計

計
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⑭ 本館 B病棟　 便所改修工事 直接仮設 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0082
1   

式
養生            別紙 00-0083

1   
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0084
1   

式
外部足場        別紙 00-0085

1   
式

内部足場        別紙 00-0086
1   

式
仮設間仕切り    別紙 00-0087

1   
式

仮設材運搬      別紙 00-0088
1   

式
計
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⑭ 本館 B病棟　 便所改修工事 防水改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)          

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
（水廻り取合）  15×10                          29.3 

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
(壁ﾎﾞｰﾄﾞ目地)   5×5                            203   

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
(天井ﾎﾞｰﾄﾞ目地) 5×5                            109   

ｍ
計
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⑭ 本館 B病棟　 便所改修工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(ｱﾙﾐ製建具)     

AW-1            W1600×H1485 枠見込70           
欄間排煙窓付    ｶﾊﾞｰ工法 B-1種 SUS網戸付 不燃扉 2   
引違窓          運搬･取付調整費･付属金物一式共  か所
      小計

(鋼製建具)      

SW-1a           W3815×H300 枠見込129           
3連FIX窓        運搬･取付調整費･                3   

付属金物一式共                  か所
      小計

(軽量鋼製建具)  

LHD-1a          W900×H1900 不燃扉              
額入ｶﾞﾗﾘ付ﾊﾝｶﾞｰ 仕上:ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ焼付塗装       3   
戸              運搬･取付調整費･付属金物一式共  か所
LHD-2a  欄間付  W900(2470)×H2400 不燃扉        
額入ｶﾞﾗﾘ        仕上:ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ焼付塗装       1   
付ﾊﾝｶﾞｰ戸       運搬･取付調整費･付属金物一式共  か所
LHD-2b          W900×H1900 不燃扉              
額入ｶﾞﾗﾘ        仕上:ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ焼付塗装       2   
付ﾊﾝｶﾞｰ戸       運搬･取付調整費･付属金物一式共  か所
LHD-3a 欄間付   W900(1850)×H2400 不燃扉        
額入ｶﾞﾗﾘ付      仕上:ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ焼付塗装       3   
ﾊﾝｶﾞｰ戸         運搬･取付調整費･付属金物一式共  か所
LHD-3c 欄間付   W900×H2400 不燃扉              
額入ｶﾞﾗﾘ付      仕上:ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ焼付塗装       3   
ﾊﾝｶﾞｰ戸         運搬･取付調整費･付属金物一式共  か所
      小計

(自動開閉装置)  

LHD-2b          W900×H1900                     
自動開閉装置    片引型                          2   

光遮断(ﾀｯﾁ式）式                か所
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⑭ 本館 B病棟　 便所改修工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

      小計

(ｶﾞﾗｽ)          
(外部)          

型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4   特寸 2.18㎡以下         
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           4.8 

㎡
(内部)          

ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ      厚さ5  特寸 2.18㎡以下          
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           3.4 

㎡
型板ｶﾞﾗｽ        厚4 W100×H800                  

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           12   
か所

      小計

計
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⑭ 本館 B病棟　 便所改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(床)            

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       柄物 厚2.0 高耐久抗菌           
発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS 多湿部      26.8 
熱溶接工法　東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｳﾑNW同等   ㎡

廊下            柄物 厚2.0 高耐久抗菌           
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS 一般床      5.9 

熱溶接工法　東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｳﾑNW同等   ㎡
床              厚膜型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系               
合成樹脂塗床    ｺｰﾃｨﾝｸﾞ工法                     105   

ABC商会 ｹﾐｸﾘｰﾄE同等             ㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 薄張物下地               
仕上げ          0.3 

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ欠損部  1.0㎡/か所                      
ｴﾎﾟｷｼ樹脂補修材 9   

か所
      小計

(巾木･壁)       

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        ﾗﾜﾝ 1類 厚18                    
合板張り        21.5 

㎡
ｽﾃﾝﾚｽ幅木       H100　厚1.0　HL仕上             

136   
ｍ

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         
6.2 

㎡
軽量鉄骨壁下地  100形 下地張りあり @450         

17.7 
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ          100形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  5.9 

㎡
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       900/1850×2150+250             3   

か所
軽量鉄骨壁      100形 扉等三方補強              
開口部補強       900×1900                      2   

か所
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⑭ 本館 B病棟　 便所改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨壁      100形 扉等三方補強              
開口部補強      900/2470×2100+300              1   

か所
腰壁            ｽﾁｰﾙ 厚0.8 H200 横通し          
壁見切縁補強材  21.8 

ｍ
巾木            樹脂製既製品                    
壁見切縁        ﾋﾞﾆﾙ床材立上端部                23.2 

東ﾘ ﾌﾟﾁﾓｰﾙ同等同等              ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木        H100                            

東ﾘ ﾛﾝｸﾞ巾木(Rｱﾘ)同等           21.8 
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上   柄物 厚2.0 高耐久抗菌           
巾木            発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS 多湿部      

H=100 熱溶接工法                
東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｳﾑNW同等               

23.2 
ｍ

面木            R加工(R15)                      
ﾋﾞﾆﾙ床材立上入隅                23.2 

ｍ
壁　不燃積層    厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      17.7 
張り(GB-NC)     下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      158   
張り(GB-R)      －            －                ㎡
壁 硬質せっこう 厚12.5   不燃                   
ﾎﾞｰﾄﾞ張り       RC､CB直張り       下地張り      16.4 
(GB-R-H)        －            －                ㎡
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 継目処理工法(ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ)         
継目処理        (耐火間仕切面)                  7.6 

㎡
壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし      192   

－            －                ㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        厚3.0 合板面                    
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板  入隅･巾木取合:目透し            19.6 

ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                ㎡
壁出隅 ﾒﾗﾐﾝ不燃 専用材                          
化粧板見切      ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                9.6 

ｍ
腰壁            塩ﾋﾞｼｰﾄ 厚1.0 H900              
壁面保護材      東ﾘ 防汚防臭腰壁ｼｰﾄ同等         21.8 

ｍ
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⑭ 本館 B病棟　 便所改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

腰壁            樹脂製 H25                      
壁見切縁        ﾅｶ工業 ｾﾌﾃｨｰﾓｰﾙFW-25同等        21.8 

ｍ
ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ       塩ﾋﾞ製                          

21.7 
ｍ

T3　耐火間仕切  厚144 1時間耐火･耐衝撃          
LGS 100形 @450                  
GB-F12.5+GBR-H9.5(両面)         
吉野石膏:ﾊｲﾊﾟｰｰｳｫｰﾙZ            
ﾁﾖﾀﾞｳｰﾃ:ｾﾞﾅｼﾞｰｳｫｰﾙ12S同等       22.8 

㎡
T3　耐火間仕切  ﾛｯｸｳｰﾙ系耐火処理材+耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ   
四周処理        一般耐火仕様                    63.5 

ｍ
T3　耐火間仕切  100形 扉等四方補強              
開口補強        3815×300                       3   

か所
T4　耐火間仕切  厚126 1時間耐火･耐衝撃･目透     

LGS 65形 @450                   
GB-F21+GBR-H9.5(両面)           
吉野石膏:ｽｰﾊﾟｰｳｫｰﾙA(目透)       
ﾁﾖﾀﾞｳｰﾃ:ｾﾞﾅｼﾞｰｳｫｰﾙ21C同等       11.6 

㎡
T4　耐火間仕切  ﾛｯｸｳｰﾙ系耐火処理材+耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ   
四周処理        一般耐火仕様                    61.5 

ｍ
T4 耐火間仕切壁 65形 扉等三方補強               
開口補強        900/1650×2150+250              1   

か所
T4 耐火間仕切壁 65形 扉等三方補強               
開口補強        900/1650×2150+500              2   

か所
      小計

(天井)          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     25.1 
振止め補強:L-40×40×3共        ㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途     66.2 
振止め補強:L-40×40×3共        ㎡
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⑭ 本館 B病棟　 便所改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井廻縁        ｱﾙﾐ製                           
127   

ｍ
天井　化粧      厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ) 突付け        25.1 
張り(GB-D)      ㎡
天井　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        66.2 

㎡
天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

600角                           14   
か所

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  600× 600㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 14   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  250× 250㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 6   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  350× 250㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 6   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  300× 250㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 3   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  300× 200㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 3   

か所
      小計

(その他)        

壁付手摺        木製手摺:ﾀﾓ集成材 35φ CL塗     
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:@900以内                 21.8 
下地補強共                      ｍ

木製ｶﾞｰﾄﾞ巾木   ﾀﾓ集成材 厚15 CL塗              
H=200                           21.8 

ｍ
病棟便所        W1480×D500 ｼﾝｸ2ｹ               
手洗いｶｳﾝﾀｰ     甲板:ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ 車椅子対応    

ﾎﾞｰﾙ一体型ﾀｲﾌﾟ                  
TOTO ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ MH45同等      
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:TOTO MH45用同等          3   

か所
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⑭ 本館 B病棟　 便所改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

3F 3B便所前室   W1100×D550×H800　既製品       
ｽﾃﾝﾚｽ製流し台   ｼﾝｸ1ヶ所　ｻﾝｳｪｰﾌﾞSUS製流し台    1   

ｾﾐｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ50 S-1SCｼﾘｰｽﾞ同等    か所
3F 3B便所前室   W1150×D550×H800　既製品       
ｽﾃﾝﾚｽ製流し台   ｼﾝｸ1ヶ所　ｻﾝｳｪｰﾌﾞSUS製流し台    1   

ｾﾐｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ50 S-1SCｼﾘｰｽﾞ同等    か所
病棟便所前室    W2250×D550×H800               
流し台取外し･再 側板ﾒﾗﾐﾝ補修共                  2   
取付            か所
化粧鏡          350×800                        

TOTO:YM3580AC同等               24   
か所

男子便所～汚物室 ｽﾁｰﾙ焼付塗装                    
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ    W(926+184+709)×H2400           3   

片開戸 1ｹ                       か所
男子便所        高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木目柄           
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         W(1845+1200)×H2000             

片開戸 2ｹ SUS巾木ﾀｲﾌﾟ           
小松ｳｫｰﾙ ｻﾆﾃｨTB-TPﾀｲﾌﾟ同等      

3   
か所

3F 3B女子便所   高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木目柄           
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         W(3800+465+1200×2+             

1905+565)×H2000                
片開戸 3ｹ SUS巾木ﾀｲﾌﾟ           
子供用便器設置用棚板付          1   
小松ｳｫｰﾙ ｻﾆﾃｨTB-TPﾀｲﾌﾟ同等      か所

4.5F女子便所    高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木目柄           
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         W(3800+465+1200×2+             

1905+565)×H2000                
片開戸 3ｹ SUS巾木ﾀｲﾌﾟ           
小松ｳｫｰﾙ ｻﾆﾃｨTB-TPﾀｲﾌﾟ同等      2   

か所
男子便所        高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木目柄           
隔て板          W820×H2000                     

SUS巾木ﾀｲﾌﾟ 付属金物共          
小松ｳｫｰﾙ ｻﾆﾃｨTB-TPﾀｲﾌﾟ同等      

3   
か所

ﾄｲﾚ             既成品　ｽﾃﾝﾚｽ製                 
ｺｰﾄﾌｯｸ          ｽｶﾞﾂﾈ工業 ｺｰﾄﾌｯｸFC型FC-65同等   36   

か所
手洗い器        ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W150          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               2.4 

ｍ
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⑭ 本館 B病棟　 便所改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

化粧台          ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W200          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               4.4 

ｍ
各所便所        既製品 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ             
大便器用L型手摺 W700×H700 ﾌﾞｰｽ面               9   

TOTO T112CL9同等                か所
各所便所        既製品 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ             
大便器用L型手摺 W700×H700 LGS面                9   

TOTO T112CL9同等                か所
多目的便所      既製品 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ             
大便器用跳上式手 L=850 LGS面                     3   
摺              TOTO T112HK7同等                か所
小便器手摺      既製品 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ             

TOTO T112CU同等                 3   
か所

病棟多目的便所  L=900+650+450程度               
大便器用手摺取外 3   
し･再取付       か所
器具取付用      ﾗﾜﾝ 1類 厚18 400×300           
補強材          手洗いｶｳﾝﾀｰﾌﾞﾗｹｯﾄ用             9   

か所
衛生陶器取付用  ﾗﾜﾝ 1類 厚18 500×1000          
補強材          小便器                          9   

か所
病棟多目的便所  ﾗﾜﾝ 1類 厚18                    
大便器用手摺    200×900+650+450                3   
補強材          か所
各所便所        ﾗﾜﾝ 1類 厚18 200×900+900       
手摺取付用補強材 大便器L型手摺用                 6   

か所
開口閉塞        RC造 床 700×350 t200           

鉄筋･あと施工ｱﾝｶｰ D10@200       1   
ｺﾝｸﾘｰﾄ･型枠共                   か所

E-01            W230×H230                      
室名ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ     表示基板:ｱｸﾘﾙ板 厚3.0(乳半)     6   
(壁付)          表示方法:ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ張り+         か所
E-02            H25　W43～60.5 ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り   
室名ｻｲﾝ         2～3文字                        12   

か所
E-03a           H300　ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り            
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ         6   

か所
E-03c           H800　ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り            
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ         身障者用                        3   

か所
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⑭ 本館 B病棟　 便所改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

E-03d           H100　ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り            
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ         6   

か所
E-06            H60/40/15                       
関係者以外立入禁 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字                   3   
止ｻｲﾝ           か所
E-07            W270×H250                      
室名ｻｲﾝ(壁突出) ｱｸﾘﾙ板 厚3+3(透明)ｴｯｼﾞ面取り    3   

ｽﾁｰﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ 焼付塗装             か所
E-08            W500×H250                      
補助散水栓ｻｲﾝ   表示基板:ｱｸﾘﾙ板 厚3(乳白)       

表示方法:ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り         
捨板:ｱﾙﾐ複合板 厚3              

2   
か所

消火器ﾎﾞｯｸｽ     W290×D210×H693 (扉H430)       
扉:ｽﾁｰﾙ 厚2.3 ｱｸﾘﾙ焼付(特注色)  1   
ﾍﾞｽﾄ BWF-014同等                か所

      小計

計
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⑭ 本館 B病棟　 便所改修工事 塗装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)          

ＳＯＰ塗り      鋼製建具面 　　工程B種 塗料1種  
改修仕様        錆止工程A塗料A                  3.4 

下地調整RA種(新設面)            ㎡
ＳＯＰ塗り      鋼製建具枠面 工程B種 塗料1      
改修仕様        錆止工程A塗料A                  26   

下地調整RA種(新設面)            ｍ
ＳＯＰ塗り      鋼製建具枠面 工程B種 塗料1      
改修仕様        錆止工程A塗料A                  50.4 

下地調整RB種(塗替え面)          ｍ
既存ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板  鉄部細幅物 既存塗膜除去         
ＥＰ－Ｇ塗り    下地調整RB種(塗替え面)共        14.2 
改修仕様        ｍ
壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(新規面)            18.1 
改修仕様        ㎡
壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(塗替え面)          9.4 
改修仕様        ㎡
壁              けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　塗料1種        
ＶＥ塗り        下地調整RB種(新規面)共          184   
　改修仕様      ㎡
壁              けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　塗料1種        
ＶＥ塗り        下地調整RB種(塗替え面)共        138   
　改修仕様      ㎡
天井            けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　塗料1種        
ＶＥ塗り        下地調整RB種(新規面)共          66.2 
　改修仕様      ㎡
天井            けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　塗料1種        
ＶＥ塗り        下地調整RB種(塗替え面)共        65.1 
　改修仕様      ㎡

計
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⑭ 本館 B病棟　 便所改修工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(建具改修)      

AW-1            W1800×H1585 窓のみ             
ｱﾙﾐ製窓撤去     集積共                          2   

(2.85㎡/か所)                   か所
SO-3a           W900×H1900                     
鋼製開口枠撤去  集積･積込共                     3   

(1.71㎡/か所)                   か所
SO-3b           W905×H1900                     
鋼製開口枠撤去  集積･積込共                     3   

(1.72㎡/か所)                   か所
SO-3d           W850×H2400                     
鋼製開口枠撤去  集積･積込共                     3   

(2.04㎡/か所)                   か所
WD-2a           W900×H1900                     
木製建具撤去    枠共　　集積･積込共             3   

(1.71㎡/か所)                   か所
ｶﾞﾗｽ撤去        集積共                          

5.7 
㎡

(内装改修)      

塗床撤去        集積･積込共                     
92.8 

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積･積込共                     

50   
㎡

ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去    集積･積込共                     
21.9 

ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ幅木撤去   H=100                           

集積･積込共                     167   
ｍ

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 二重張り 一般       集積･積込   
LGS面                           222   

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 二重張り 一般       集積･積込   

RC面                            14.1 
㎡

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 三重張り 一般       集積･積込   
LGS面                           69.7 

㎡
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⑭ 本館 B病棟　 便所改修工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面        二重張り 一般       集積･積込   
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 LGS面                           14.9 

㎡
天井内          二重張り 一般       集積･積込   
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 LGS面                           52.5 

㎡
腰壁            腰壁保護ｼｰﾄ                     
壁面保護材撤去  集積･積込共                     21.9 

㎡
腰壁            15×6                           
壁面保護材木見切 集積･積込共                     21.9 
撤去            ｍ
RC壁面二重壁    集積･積込共                     
軽鉄壁下地撤去  17.7 

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
去              集積･積込共                     64.5 

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り　一般                  
去              集積･積込共                     25.1 

㎡
天井下地撤去    集積･積込共                     

89.7 
㎡

壁              集積･積込共                     
吹付ﾀｲﾙ撤去     9.3 

㎡
間仕切          集積･積込共                     
軽鉄壁下地撤去  68   

㎡
木製ｶﾞｰﾄﾞ巾木撤 H=200　ﾀﾓ集成材                 
去              集積･積込共                     21.9 

ｍ
木製手摺撤去    35φ　ﾀﾓ集成材                  

集積･積込共                     21.9 
ｍ

汚物室          ｱﾙﾐ既製品 天井付                
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去     集積･積込共                     4.5 

ｍ
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去     ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭ 厚40 扉共       

集積･積込共                     77.6 
㎡

大便器用跳上式手 既製品 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ             
摺撤去          L=850　　集積･積込共            3   

か所
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⑭ 本館 B病棟　 便所改修工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

大便器用手摺撤去 L型 W700×H700 既製品           
樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ　集積･積込共       21   

か所
小便器用手摺撤去 W700×D400程度                  

樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ　集積･積込共       3   
か所

手洗いﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去 W150×H900                      
腰壁:軽鉄下地 化粧板張          2.7 
甲板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　集積･積込共  ｍ

化粧鏡撤去      W450×H600                      
集積･積込共                     6   

か所
病棟前室        W750×D550×H800                
SUS手洗い流し   集積･積込共                     2   
撤去            か所
3B病棟前室      W1500×D550×H800               
SUS手洗い流し   集積･積込共                     2   
撤去            か所
病棟汚物室      本体:ﾒﾗﾐﾝ化粧板                 
吊戸棚撤去      W1200×D400×H700 幕板共        3   

集積･積込共                     か所
病棟汚物室      本体:ﾒﾗﾐﾝ化粧板                 
吊戸棚撤去      W4850×D400×H700 幕板共        3   

集積･積込共                     か所
      小計

(発生材運搬)    

発生材運搬      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            
DID区間有り　4.8㎞              5.9 

ｍ3
発生材運搬      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　DID区間有り        

4.8km                           6   
ｍ3

発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑　DID区間有り        
4.8km                           0.2 

ｍ3
発生材運搬      木屑　DID区間有り               

4.8㎞                           0.7 
ｍ3

発生材運搬      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材　DID区間有り       
50km                            0.4 

ｍ3
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⑭ 本館 B病棟　 便所改修工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         
4.8km                           0.7 

ｍ3
      小計

(発生材処分)    

発生材処分      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            
5.9 

ｍ3
発生材処分      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                     

6   
ｍ3

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑                     
0.2 

ｍ3
発生材処分      木屑                            

0.7 
ｍ3

発生材処分      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材                    
0.4 

ｍ3
発生材処分      金属屑                          

0.7 
ｍ3

      小計

計
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⑮ 本館 D病棟　 便所改修工事 直接仮設 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0089
1   

式
養生            別紙 00-0090

1   
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0091
1   

式
外部足場        別紙 00-0092

1   
式

内部足場        別紙 00-0093
1   

式
仮設間仕切り    別紙 00-0094

1   
式

仮設材運搬      別紙 00-0095
1   

式
計
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⑮ 本館 D病棟　 便所改修工事 防水改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)          

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
（水廻り取合）  15×10                          16   

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
(壁ﾎﾞｰﾄﾞ目地)   5×5                            197   

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
(天井ﾎﾞｰﾄﾞ目地) 5×5                            86.3 

ｍ
計
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⑮ 本館 D病棟　 便所改修工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(鋼製建具)      

SW-1a           W3815×H300 枠見込129           
3連FIX窓        運搬･取付調整費･                2   

付属金物一式共                  か所
      小計

(軽量鋼製建具)  

LHD-1a          W900×H1900 不燃扉              
額入ｶﾞﾗﾘ付ﾊﾝｶﾞｰ 仕上:ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ焼付塗装       1   
戸              運搬･取付調整費･付属金物一式共  か所
LHD-2b          W900×H1900 不燃扉              
額入ｶﾞﾗﾘ        仕上:ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ焼付塗装       2   
付ﾊﾝｶﾞｰ戸       運搬･取付調整費･付属金物一式共  か所
LHD-3a 欄間付   W900(1850)×H2400 不燃扉        
額入ｶﾞﾗﾘ付      仕上:ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ焼付塗装       2   
ﾊﾝｶﾞｰ戸         運搬･取付調整費･付属金物一式共  か所
LHD-3c 欄間付   W900×H2400 不燃扉              
額入ｶﾞﾗﾘ付      仕上:ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ焼付塗装       2   
ﾊﾝｶﾞｰ戸         運搬･取付調整費･付属金物一式共  か所
      小計

(自動開閉装置)  

LHD-2b          W900×H1900                     
自動開閉装置    片引型                          2   

光遮断(ﾀｯﾁ式）式                か所
      小計

(ｶﾞﾗｽ)          

ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ      厚さ5  特寸 2.18㎡以下          
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           2.3 

㎡
型板ｶﾞﾗｽ        厚4 W100×H800                  

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           7   
か所
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⑮ 本館 D病棟　 便所改修工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

      小計

計
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⑮ 本館 D病棟　 便所改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(床)            

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       柄物 厚2.0 高耐久抗菌           
発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS 多湿部      21.5 
熱溶接工法　東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｳﾑNW同等   ㎡

廊下            柄物 厚2.0 高耐久抗菌           
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS 一般床      4   

熱溶接工法　東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｳﾑNW同等   ㎡
床              厚膜型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系               
合成樹脂塗床    ｺｰﾃｨﾝｸﾞ工法                     70.1 

ABC商会 ｹﾐｸﾘｰﾄE同等             ㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 薄張物下地               
仕上げ          1   

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ欠損部  1.0㎡/か所                      
ｴﾎﾟｷｼ樹脂補修材 6   

か所
      小計

(巾木･壁)       

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        ﾗﾜﾝ 1類 厚18                    
合板張り        13.5 

㎡
ｽﾃﾝﾚｽ幅木       H100　厚1.0　HL仕上             

107   
ｍ

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         
4.1 

㎡
軽量鉄骨壁下地  100形 下地張りあり @450         

12.4 
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ          100形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  3.2 

㎡
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       900/1850×2150+250             2   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       900×1900                      2   

か所
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⑮ 本館 D病棟　 便所改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

腰壁            ｽﾁｰﾙ 厚0.8 H200 横通し          
壁見切縁補強材  14.5 

ｍ
巾木            樹脂製既製品                    
壁見切縁        ﾋﾞﾆﾙ床材立上端部                7.7 

東ﾘ ﾌﾟﾁﾓｰﾙ同等同等              ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木        H100                            

東ﾘ ﾛﾝｸﾞ巾木(Rｱﾘ)同等           14.5 
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上   柄物 厚2.0 高耐久抗菌           
巾木            発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS 多湿部      

H=100 熱溶接工法                
東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｳﾑNW同等               

7.7 
ｍ

面木            R加工(R15)                      
ﾋﾞﾆﾙ床材立上入隅                7.7 

ｍ
壁　不燃積層    厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      12.4 
張り(GB-NC)     下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      164   
張り(GB-R)      －            －                ㎡
壁 硬質せっこう 厚12.5   不燃                   
ﾎﾞｰﾄﾞ張り       RC､CB直張り       下地張り      10.9 
(GB-R-H)        －            －                ㎡
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 継目処理工法(ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ)         
継目処理        (耐火間仕切面)                  5   

㎡
壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし      187   

－            －                ㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        厚3.0 合板面                    
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板  入隅･巾木取合:目透し            12.4 

ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                ㎡
壁出隅 ﾒﾗﾐﾝ不燃 専用材                          
化粧板見切      ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                4.8 

ｍ
腰壁            塩ﾋﾞｼｰﾄ 厚1.0 H900              
壁面保護材      東ﾘ 防汚防臭腰壁ｼｰﾄ同等         14.5 

ｍ
腰壁            樹脂製 H25                      
壁見切縁        ﾅｶ工業 ｾﾌﾃｨｰﾓｰﾙFW-25同等        14.5 

ｍ
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⑮ 本館 D病棟　 便所改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ       塩ﾋﾞ製                          
9.6 

ｍ
T3　耐火間仕切  厚144 1時間耐火･耐衝撃          

LGS 100形 @450                  
GB-F12.5+GBR-H9.5(両面)         
吉野石膏:ﾊｲﾊﾟｰｰｳｫｰﾙZ            
ﾁﾖﾀﾞｳｰﾃ:ｾﾞﾅｼﾞｰｳｫｰﾙ12S同等       14.1 

㎡
T3　耐火間仕切  ﾛｯｸｳｰﾙ系耐火処理材+耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ   
四周処理        一般耐火仕様                    48.5 

ｍ
T3　耐火間仕切  100形 扉等四方補強              
開口補強        3815×300                       2   

か所
T4　耐火間仕切  厚126 1時間耐火･耐衝撃･目透     

LGS 65形 @450                   
GB-F21+GBR-H9.5(両面)           
吉野石膏:ｽｰﾊﾟｰｳｫｰﾙA(目透)       
ﾁﾖﾀﾞｳｰﾃ:ｾﾞﾅｼﾞｰｳｫｰﾙ21C同等       7.2 

㎡
T4　耐火間仕切  ﾛｯｸｳｰﾙ系耐火処理材+耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ   
四周処理        一般耐火仕様                    37.8 

ｍ
T4 耐火間仕切壁 65形 扉等三方補強               
開口補強        900/1850×2150+250              2   

か所
      小計

(天井)          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     16.8 
振止め補強:L-40×40×3共        ㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途     52.3 
振止め補強:L-40×40×3共        ㎡

天井廻縁        ｱﾙﾐ製                           
101   

ｍ
天井　化粧      厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ) 突付け        16.8 
張り(GB-D)      ㎡
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⑮ 本館 D病棟　 便所改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        52.3 

㎡
天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

600角                           10   
か所

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  600× 600㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 10   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  250× 250㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 6   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  350× 250㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 6   

か所
      小計

(その他)        

壁付手摺        木製手摺:ﾀﾓ集成材 35φ CL塗     
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:@900以内                 14.5 
下地補強共                      ｍ

木製ｶﾞｰﾄﾞ巾木   ﾀﾓ集成材 厚15 CL塗              
H=200                           14.5 

ｍ
病棟便所        W1480×D500 ｼﾝｸ2ｹ               
手洗いｶｳﾝﾀｰ     甲板:ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ 車椅子対応    

ﾎﾞｰﾙ一体型ﾀｲﾌﾟ                  
TOTO ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ MH45同等      
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:TOTO MH45用同等          2   

か所
病棟便所前室    W2250×D550×H800               
流し台取外し･再 側板ﾒﾗﾐﾝ補修共                  2   
取付            か所
化粧鏡          350×800                        

TOTO:YM3580AC同等               16   
か所

男子便所～汚物室 ｽﾁｰﾙ焼付塗装                    
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ    W(926+184+709)×H2400           2   

片開戸 1ｹ                       か所
男子便所        高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木目柄           
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         W(1845+1200)×H2000             

片開戸 2ｹ SUS巾木ﾀｲﾌﾟ           
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⑮ 本館 D病棟　 便所改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

小松ｳｫｰﾙ ｻﾆﾃｨTB-TPﾀｲﾌﾟ同等      
2   

か所
女子便所        高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木目柄           
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         W(3800+465+1200×2+             

1905+565)×H2000                
片開戸 3ｹ SUS巾木ﾀｲﾌﾟ           
小松ｳｫｰﾙ ｻﾆﾃｨTB-TPﾀｲﾌﾟ同等      2   

か所
男子便所        高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木目柄           
隔て板          W820×H2000                     

SUS巾木ﾀｲﾌﾟ 付属金物共          
小松ｳｫｰﾙ ｻﾆﾃｨTB-TPﾀｲﾌﾟ同等      

2   
か所

ﾄｲﾚ             既成品　ｽﾃﾝﾚｽ製                 
ｺｰﾄﾌｯｸ          ｽｶﾞﾂﾈ工業 ｺｰﾄﾌｯｸFC型FC-65同等   22   

か所
手洗い器        ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W150          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               0.8 

ｍ
化粧台          ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W200          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               3   

ｍ
各所便所        既製品 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ             
大便器用L型手摺 W700×H700 ﾌﾞｰｽ面               6   

TOTO T112CL9同等                か所
各所便所        既製品 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ             
大便器用L型手摺 W700×H700 LGS面                5   

TOTO T112CL9同等                か所
多目的便所      既製品 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ             
大便器用跳上式手 L=850 LGS面                     1   
摺              TOTO T112HK7同等                か所
小便器手摺      既製品 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ             

TOTO T112CU同等                 2   
か所

器具取付用      ﾗﾜﾝ 1類 厚18 400×300           
補強材          手洗いｶｳﾝﾀｰﾌﾞﾗｹｯﾄ用             6   

か所
衛生陶器取付用  ﾗﾜﾝ 1類 厚18 500×1000          
補強材          小便器                          6   

か所
各所便所        ﾗﾜﾝ 1類 厚18 200×900+900       
手摺取付用補強材 大便器L型手摺用                 5   

か所
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⑮ 本館 D病棟　 便所改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

多目的便所      ﾗﾜﾝ 1類 厚18×2 300×900        
手摺取付用補強材 跳上式手摺用                    1   

か所
開口閉塞        RC造 床 700×350 t200           

鉄筋･あと施工ｱﾝｶｰ D10@200       4   
ｺﾝｸﾘｰﾄ･型枠共                   か所

E-01            W230×H230                      
室名ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ     表示基板:ｱｸﾘﾙ板 厚3.0(乳半)     4   
(壁付)          表示方法:ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ張り+         か所
E-02            H25　W43～60.5 ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り   
室名ｻｲﾝ         2～3文字                        7   

か所
E-03a           H300　ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り            
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ         4   

か所
E-03c           H800　ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り            
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ         身障者用                        1   

か所
E-03d           H100　ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り            
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ         4   

か所
E-06            H60/40/15                       
関係者以外立入禁 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字                   2   
止ｻｲﾝ           か所
E-07            W270×H250                      
室名ｻｲﾝ(壁突出) ｱｸﾘﾙ板 厚3+3(透明)ｴｯｼﾞ面取り    2   

ｽﾁｰﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ 焼付塗装             か所
消火器ﾎﾞｯｸｽ     W290×D210×H693 (扉H430)       

扉:ｽﾁｰﾙ 厚2.3 ｱｸﾘﾙ焼付(特注色)  1   
ﾍﾞｽﾄ BWF-014同等                か所

      小計

計
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⑮ 本館 D病棟　 便所改修工事 塗装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)          

ＳＯＰ塗り      鋼製建具面 　　工程B種 塗料1種  
改修仕様        錆止工程A塗料A                  2.3 

下地調整RA種(新設面)            ㎡
ＳＯＰ塗り      鋼製建具面 工程B種 塗料1種      
改修仕様        錆止工程A塗料A                  17.4 

下地調整RB種(塗替え面)          ㎡
ＳＯＰ塗り      鋼製建具枠面 工程B種 塗料1      
改修仕様        錆止工程A塗料A                  33.6 

下地調整RB種(塗替え面)          ｍ
既存ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板  鉄部細幅物 既存塗膜除去         
ＥＰ－Ｇ塗り    下地調整RB種(塗替え面)共        9.6 
改修仕様        ｍ
壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(新規面)            12.7 
改修仕様        ㎡
壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(塗替え面)          6.2 
改修仕様        ㎡
壁              けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　塗料1種        
ＶＥ塗り        下地調整RB種(新規面)共          179   
　改修仕様      ㎡
壁              けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　塗料1種        
ＶＥ塗り        下地調整RB種(塗替え面)共        57.3 
　改修仕様      ㎡
天井            けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　塗料1種        
ＶＥ塗り        下地調整RB種(新規面)共          52.3 
　改修仕様      ㎡
天井            けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　塗料1種        
ＶＥ塗り        下地調整RB種(塗替え面)共        39.4 
　改修仕様      ㎡

計
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⑮ 本館 D病棟　 便所改修工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(建具改修)      

SO-3a           W900×H1900                     
鋼製開口枠撤去  集積･積込共                     2   

(1.71㎡/か所)                   か所
SO-3b           W905×H1900                     
鋼製開口枠撤去  集積･積込共                     1   

(1.72㎡/か所)                   か所
SO-3d           W850×H2400                     
鋼製開口枠撤去  集積･積込共                     1   

(2.04㎡/か所)                   か所
WD-2a           W900×H1900                     
木製建具撤去    枠共　　集積･積込共             1   

(1.71㎡/か所)                   か所
(内装改修)      

塗床撤去        集積･積込共                     
62.8 

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積･積込共                     

28.1 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去    集積･積込共                     
4.6 

ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ幅木撤去   H=100                           

集積･積込共                     105   
ｍ

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 二重張り 一般       集積･積込   
LGS面                           118   

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 二重張り 一般       集積･積込   

RC面                            9.4 
㎡

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 三重張り 一般       集積･積込   
LGS面                           47.2 

㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面        二重張り 一般       集積･積込   
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 LGS面                           10.1 

㎡
天井内          二重張り 一般       集積･積込   
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 LGS面                           34   

㎡
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⑮ 本館 D病棟　 便所改修工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

腰壁            腰壁保護ｼｰﾄ                     
壁面保護材撤去  集積･積込共                     4.6 

㎡
腰壁            15×6                           
壁面保護材木見切 集積･積込共                     4.6 
撤去            ｍ
RC壁面二重壁    集積･積込共                     
軽鉄壁下地撤去  11.8 

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
去              集積･積込共                     43.8 

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り　一般                  
去              集積･積込共                     7.6 

㎡
天井下地撤去    集積･積込共                     

51.4 
㎡

壁              集積･積込共                     
吹付ﾀｲﾙ撤去     1.7 

㎡
間仕切          集積･積込共                     
軽鉄壁下地撤去  45.9 

㎡
木製ｶﾞｰﾄﾞ巾木撤 H=200　ﾀﾓ集成材                 
去              集積･積込共                     4.6 

ｍ
木製手摺撤去    35φ　ﾀﾓ集成材                  

集積･積込共                     4.6 
ｍ

汚物室          ｱﾙﾐ既製品 天井付                
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去     集積･積込共                     3   

ｍ
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去     ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭ 厚40 扉共       

集積･積込共                     51.7 
㎡

大便器用跳上式手 既製品 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ             
摺撤去          L=850　　集積･積込共            1   

か所
大便器用手摺撤去 L型 W700×H700 既製品           

樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ　集積･積込共       13   
か所

小便器用手摺撤去 W700×D400程度                  
樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ　集積･積込共       2   

か所
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⑮ 本館 D病棟　 便所改修工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

手洗いﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去 W150×H900                      
腰壁:軽鉄下地 化粧板張          1.8 
甲板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　集積･積込共  ｍ

化粧鏡撤去      W450×H600                      
集積･積込共                     4   

か所
病棟前室        W750×D550×H800                
SUS手洗い流し   集積･積込共                     2   
撤去            か所
病棟汚物室      本体:ﾒﾗﾐﾝ化粧板                 
吊戸棚撤去      W1200×D400×H700 幕板共        2   

集積･積込共                     か所
病棟汚物室      本体:ﾒﾗﾐﾝ化粧板                 
吊戸棚撤去      W4850×D400×H700 幕板共        2   

集積･積込共                     か所
      小計

(発生材運搬)    

発生材運搬      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            
DID区間有り　4.8㎞              4.6 

ｍ3
発生材運搬      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　DID区間有り        

4.8km                           3.4 
ｍ3

発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑　DID区間有り        
4.8km                           0.1 

ｍ3
発生材運搬      木屑　DID区間有り               

4.8㎞                           0.3 
ｍ3

発生材運搬      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材　DID区間有り       
50km                            0.3 

ｍ3
発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         

4.8km                           0.5 
ｍ3

      小計

(発生材処分)    
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⑮ 本館 D病棟　 便所改修工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            
4.6 

ｍ3
発生材処分      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                     

3.4 
ｍ3

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑                     
0.1 

ｍ3
発生材処分      木屑                            

0.3 
ｍ3

発生材処分      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材                    
0.3 

ｍ3
発生材処分      金属屑                          

0.5 
ｍ3

      小計

計
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⑯ 全館 共用部　 ｻｲﾝ改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

既存扉ﾋﾝｼﾞ撤去  W300×D150×H200のﾎﾞｯｸｽ撤去     
補修            ﾓﾙﾀﾙ補修                        37   

か所
K-02            W1200×H800                     
ﾌﾛｱ案内ｻｲﾝ      ｱﾙﾐ複合板 厚3                   9   

木目ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力張り            か所
K-04a           W1200×H2400                    
誘導ｻｲﾝ         表示面改修:IJ出力張             4   
(I型･壁付)      か所
K-04b           W1200+1200×H2400               
誘導ｻｲﾝ         表示面改修:IJ出力張             36   
(L型･壁付)      か所
K-04c           W1200+1200+1200×H2400          
誘導ｻｲﾝ         表示面改修:IJ出力張             3   
(ｺ型･壁付)      か所
K-05a           W1800×H300×D200               
誘導ｻｲﾝ(I型･吊下 本体:既存利用 内照式            
･内照式)        表示面改修:ｱｸﾘﾙ板 厚3(乳半)     

塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字                   
3   

か所
K-05c           W3800+1800×H300×D200          
誘導ｻｲﾝ(T型･吊下 本体:既存利用 内照式            
･内照式)        表示面改修:ｱｸﾘﾙ板 厚3(乳半)     

塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字                   
13   

か所
K-06            W900×H450　ﾌﾞﾗｹｯﾄ:ｱﾙﾐ型材      
室名ｻｲﾝ         表示面:ｱｸﾘﾙ板 厚3(透明)         3   
(吊下･ﾊﾟﾈﾙ)     木目IJ出力張(両面)              か所
K-07            W850+350×H2400                 
誘導ｻｲﾝ(壁付I型) 本体:ｱﾙﾐ複合板 厚3              

表示:IJ出力張                   
木目IJ出力張 単色IJ出力張       
ｱﾙﾐ型材:ｺ-W8.3×D5.5mm          2   
(両ｻｲﾄﾞ)                        か所

計
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⑯ 全館 共用部　 ｻｲﾝ改修工事 その他改修 新設(7階屋上大型ﾌｪﾝｽ復旧)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(7階屋上大型ﾌｪﾝｽ
復旧)           

異形鉄筋        SD295A D13                      
646   

kg
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      

18   
kg

鉄筋加工組立    小型構造物                      
－                 －           621   

kg
鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 

621   
kg

防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ  Fc=18N/mm2 S15                  
打手間共                        10   

ｍ3
型枠            小型構造物用型枠                

擁壁、囲障の基礎等              12   
－                              ㎡

型枠運搬        4t車 2階建以下                  
12   

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ          37.2 

㎡
基礎天端        金ごて 直均し仕上げ             
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し    22.5 
仕上げ          ㎡
大型ﾌｪﾝｽ復旧    既存ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌｪﾝｽ再利用　　H=1800 

忍び返し付                      44.1 
ｍ

大型ﾌｪﾝｽ        既存ｽﾃﾝﾚｽ製扉再利用　　　H=1800 
片開き戸復旧    忍び返し付                      2   

か所
計
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⑯ 全館 共用部　 ｻｲﾝ改修工事 その他改修 新設(7階屋上ｸﾚｰﾝ基礎撤去･復旧)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(ｸﾚｰﾝ基礎撤去復 
旧)             

ｸﾚｰﾝ基礎撤去    600×600×H100                  
鉄筋切断共                      8   

か所
ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           

19.2 
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり    床 厚30㎜ 集積共                
600×600                        8   

か所
ｸﾚｰﾝ基礎撤去跡  金ごて 塗膜防水下地     厚30    
床ﾓﾙﾀﾙ補修      600×600                        8   

か所
ｸﾚｰﾝ基礎撤去跡  X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   平面   
床塗膜防水      1000×1000　表面塗装ｼﾙﾊﾞｰ       8   

か所
(発生材運搬)    

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ類　DID区間有り           
4.8㎞                           0.4 

ｍ3
      小計

(発生材処分)    

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ類                        
0.4 

ｍ3
      小計

計
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⑰ 外構工事 構内舗装 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

簡易ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装  表層:密粒度ｱｽｺﾝ t50             
撤去            路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ t200           39.2 

集積・積込み共                  ㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      表層:密粒度ｱｽｺﾝ t50             
撤去            路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ t200           25.5 

集積・積込み共                  ㎡
ｶｯﾀ-切断        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 厚さ  5㎝            

20.8 
ｍ

計



静岡県立総合病院

建築工事　細目別内訳 290
⑰ 外構工事 構内舗装 新設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      表層:密粒度ｱｽｺﾝ t50             
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                   
上層路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ t200       
下層路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ t200       

25.5 
㎡

縁石            歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                 
150/170×200 ﾓﾙﾀﾙt30            37.4 
ｺﾝｸﾘｰﾄt100 再生砕石t100         ｍ

車止め          車止ﾌﾞﾛｯｸ ｺﾝｸﾘｰﾄ製              
W80/170×H40/120×L580/600      
鉄筋打込みφ16 L=300 2本        
鉄筋上部ﾓﾙﾀﾙ充填 ﾌﾞﾛｯｸ下接着剤  
材工共                          46   

か所
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ     白線引き W150                   

9.8m                            1   
式

計

建築工事  細目別内訳 291
⑰ 外構工事 屋外排水 新設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

根切り          小規模土工                      
－                              15.3 

ｍ3
床付け          つぼ,布掘り                     

25.5 
㎡

埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               
5.1 

ｍ3
管渠            VU 250φ                        

17   
ｍ

土工機械運搬    根切り、埋戻し(小規模土工)      
－                              2   

往復
計



静岡県立総合病院

建築工事　細目別内訳 292
⑰ 外構工事 植栽 新設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

新設樹木        ｼﾗｶｼ                            
H=2.0m                          2   

本
新設樹木        ﾓﾐｼﾞ                            

H=2.0m                          2   
本

新設樹木        ｸｽﾉｷ                            
H=3.0m                          1   

本
新設樹木        ﾄｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ                       

H=0.4m 6株/㎡                   248   
株

新設樹木植付け  ｼﾗｶｼ                            
H=2.0m                          2   

本
新設樹木植付け  ﾓﾐｼﾞ                            

H=2.0m                          2   
本

新設樹木植付け  ｸｽﾉｷ                            
H=3.0m                          1   

本
新設樹木植付け  ﾄｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ                       

H=0.4m 6株/㎡                   248   
株

支柱            二脚鳥居 (添木付)               
5   

本
植栽機械運搬    排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)        1   

往復
計

建築工事  細目別内訳 293
⑰ 外構工事 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積　　DID区間有り   
4.8㎞                           13.1 

ｍ3
建設発生土処分  土砂                            

13.1 
ｍ3

（発生材運搬）  

発生材運搬      ｱｽｺﾝ屑　　　DID区間有り         
4.8㎞                           3.2 

ｍ3
発生材運搬      砕石屑　　　DID区間有り         

4.8㎞                           13   
ｍ3

（発生材処分）  

発生材処分      ｱｽｺﾝ屑                          
3.2 

ｍ3
発生材処分      砕石屑                          

13   
ｍ3

計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 294
① 本館 1･2階　 Bｴﾘｱ　 耐震補強工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0001
1   

式
墨出し(内部改修) 複合改修                        

29.9 
㎡

計

養生            別紙 00-0002
1   

式
養生(内部改修)  複合改修                        

29.9 
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0003
1   

式
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      29.9 

㎡
計

建築工事　別紙明細 295
① 本館 1･2階　 Bｴﾘｱ　 耐震補強工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外部足場        別紙 00-0004
1   

式
足場B1          建枠 900×1700    布枠500+240   

22m未満 存置5ヶ月               65.5 
賃料・掛払い                    ㎡

安全手すりB1    枠組本足場用                    
存置5ヶ月                       10.8 
賃料・掛払い                    ｍ

外壁高圧洗浄    建枠 900×1700    布枠500+240   
足場            22m未満 存置10日                249   

賃料・掛払い　光庭B             ㎡
外壁高圧洗浄    枠組本足場用                    
安全手すり      存置10日                        28.5 

賃料・掛払い　光庭B             ｍ
外部ｽﾃｰｼﾞB      H=6.25m                         

存置3.5ヶ月                     25   
賃料・掛払い                    ㎡

仮設架台        4500×3000                      
存置5ヶ月                       1   
撤去・処分含む                  か所

開閉屋根養生    鉄板養生部                      
存置5ヶ月                       2   
賃料・掛払い                    か所

計

内部足場        別紙 00-0005
1   

式
内部足場        2階高4.4m                       

賃料・掛払い                    29.9 
㎡

計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 296
① 本館 1･2階　 Bｴﾘｱ　 耐震補強工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

災害防止        別紙 00-0006
1   

式
養生ｼｰﾄ張りB1   防炎Ⅰ類                        

存置2ヶ月                       65.5 
賃料・掛払い                    ㎡

外壁高圧洗浄    防炎Ⅰ類                        
養生ｼｰﾄ張り     存置10日                        249   

賃料・掛払い　光庭B             ㎡
計

仮設間仕切り    別紙 00-0007
1   

式
仮設間仕切り    LGS65形下地                     

両面GB-NC　厚9.5+9.5            59.7 
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填                     ㎡

計

建築工事　別紙明細 297
① 本館 1･2階　 Bｴﾘｱ　 耐震補強工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設材運搬      別紙 00-0008
1   

式
仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    315   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    39.3 

ｍ
仮設材運搬(外部 5.7m以上7.4m未満                
ｽﾃｰｼﾞ足場)      25   

㎡
仮設材運搬(内部 4.0m超5.0m未満                  
足場)           29.9 

㎡
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     315   

㎡
計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 298
② 本館 1～3階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0009
1   

式
墨出し(内部改修) 複合改修                        

32.2 
㎡

計

養生            別紙 00-0010
1   

式
養生(内部改修)  複合改修                        

32.2 
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0011
1   

式
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      32.2 

㎡
計

建築工事　別紙明細 299
② 本館 1～3階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外部足場        別紙 00-0012
1   

式
外部ｽﾃｰｼﾞD1     H=6.25m                         

存置3.5ヶ月                     37   
賃料・掛払い                    ㎡

開閉屋根養生    鉄板養生部                      
存置3.5ヶ月                     5   
賃料・掛払い                    か所

計

内部足場        別紙 00-0013
1   

式
内部足場        2階高4.4m                       

賃料・掛払い                    32.2 
㎡

計

仮設間仕切り    別紙 00-0014
1   

式
仮設間仕切り    LGS65形下地                     

両面GB-NC　厚9.5+9.5            71   
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填                     ㎡

仮設扉          W800×H2100                     
片開戸          付属金物一式共                  1   

転用含む                        か所
計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 300
② 本館 1～3階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設材運搬      別紙 00-0015
1   

式
仮設材運搬(外部 5.7m以上7.4m未満                
ｽﾃｰｼﾞ足場)      37   

㎡
仮設材運搬(内部 4.0m超5.0m未満                  
足場)           32.2 

㎡
計

建築工事　別紙明細 301
③ 本館 4～6階  Aｴﾘｱ　 耐震補強工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0016
1   

式
墨出し(内部改修) 複合改修                        

63.5 
㎡

計

養生            別紙 00-0017
1   

式
養生(内部改修)  複合改修                        

63.5 
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0018
1   

式
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      63.5 

㎡
計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 302
③ 本館 4～6階  Aｴﾘｱ　 耐震補強工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外部足場        別紙 00-0019
1   

式
足場A1          建枠 900×1700    布枠500+240   

22m以上 存置3ヶ月               183   
賃料・掛払い                    ㎡

安全手すりA1    枠組本足場用                    
存置3ヶ月                       7.2 
賃料・掛払い                    ｍ

外部ｽﾃｰｼﾞA2     H=11.7m                         
存置3ヶ月                       18   
賃料・掛払い                    ㎡

開閉屋根養生    鉄板養生部                      
存置2ヶ月                       3   
賃料・掛払い                    か所

計

内部足場        別紙 00-0020
1   

式
内部足場        脚立足場                        
(改修)          賃料・掛払い                    42.4 

【平日】                        ㎡
内部足場        6階高4.2m                       

賃料・掛払い                    21.2 
㎡

計

災害防止        別紙 00-0021
1   

式
養生ｼｰﾄ張りA1   防炎Ⅰ類                        

存置3ヶ月                       183   
賃料・掛払い                    ㎡

計

建築工事　別紙明細 303
③ 本館 4～6階  Aｴﾘｱ　 耐震補強工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設材運搬      別紙 00-0022
1   

式
仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    183   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    7.2 

ｍ
仮設材運搬(外部 10.8m以上12.5m未満              
ｽﾃｰｼﾞ足場)      18   

㎡
仮設材運搬      
(内部足場       42.4 
脚立足場)       ㎡
仮設材運搬(内部 4.0m超5.0m未満                  
足場)           21.2 

㎡
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     183   

㎡
計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 304
④ 本館 4～6階  Bｴﾘｱ　 耐震補強工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0023
1   

式
墨出し(内部改修) 複合改修                        

55.5 
㎡

計

養生            別紙 00-0024
1   

式
養生(内部改修)  複合改修                        

55.5 
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0025
1   

式
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      55.5 

㎡
計

建築工事　別紙明細 305
④ 本館 4～6階  Bｴﾘｱ　 耐震補強工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外部足場        別紙 00-0026
1   

式
足場B1          建枠 900×1700    布枠500+240   

12m未満 存置1ヶ月               147   
賃料・掛払い                    ㎡

足場H           建枠 900×1700    布枠500+240   
22m未満 存置11.5ヶ月            33.8 
賃料・掛払い                    ㎡

安全手すりB1    枠組本足場用                    
存置1ヶ月                       9   
賃料・掛払い                    ｍ

安全手すりH     枠組本足場用                    
存置11.5ヶ月                    3.6 
賃料・掛払い                    ｍ

外部ｽﾃｰｼﾞB2     H=11.7m                         
存置2ヶ月                       18   
賃料・掛払い                    ㎡

外部ｽﾃｰｼﾞH      H=4.6m                          
存置11.5ヶ月                    6   
賃料・掛払い                    ㎡

開閉屋根養生    鉄板養生部                      
存置2ヶ月                       3   
賃料・掛払い                    か所

計

内部足場        別紙 00-0027
1   

式
内部足場        脚立足場                        
(改修)          賃料・掛払い                    37   

【平日】                        ㎡
内部足場        6階高4.2m                       

賃料・掛払い                    18.5 
㎡

計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 306
④ 本館 4～6階  Bｴﾘｱ　 耐震補強工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

災害防止        別紙 00-0028
1   

式
養生ｼｰﾄ張りB1   防炎Ⅰ類                        

存置1ヶ月                       147   
賃料・掛払い                    ㎡

養生ｼｰﾄ張りH    防炎Ⅰ類                        
存置11.5ヶ月                    33.8 
賃料・掛払い                    ㎡

計

仮設材運搬      別紙 00-0029
1   

式
仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    181   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    12.6 

ｍ
仮設材運搬(外部 4.0m超5.0m未満                  
ｽﾃｰｼﾞ足場)      6   

㎡
仮設材運搬(外部 10.8m以上12.5m未満              
ｽﾃｰｼﾞ足場)      18   

㎡
仮設材運搬      
(内部足場       37   
脚立足場)       ㎡
仮設材運搬(内部 4.0m超5.0m未満                  
足場)           18.5 

㎡
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     181   

㎡
計

建築工事　別紙明細 307
⑤ 本館 4～6階  Cｴﾘｱ　 耐震補強工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0030
1   

式
墨出し(内部改修) 複合改修                        

63.5 
㎡

計

養生            別紙 00-0031
1   

式
養生(内部改修)  複合改修                        

63.5 
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0032
1   

式
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      63.5 

㎡
計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 308
⑤ 本館 4～6階  Cｴﾘｱ　 耐震補強工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外部足場        別紙 00-0033
1   

式
足場C1          建枠 900×1700    布枠500+240   

22m以上 存置2ヶ月               154   
賃料・掛払い                    ㎡

足場F           建枠 900×1700    布枠500+240   
12m未満 存置9.5ヶ月             3.1 
賃料・掛払い                    ㎡

安全手すりC1    枠組本足場用                    
存置2ヶ月                       7.2 
賃料・掛払い                    ｍ

安全手すりF     枠組本足場用                    
存置9.5ヶ月                     1.8 
賃料・掛払い                    ｍ

外部ｽﾃｰｼﾞC2     H=11.7m                         
存置2ヶ月                       18   
賃料・掛払い                    ㎡

開閉屋根養生    鉄板養生部                      
存置2ヶ月                       3   
賃料・掛払い                    か所

計

内部足場        別紙 00-0034
1   

式
内部足場        脚立足場                        
(改修)          賃料・掛払い                    42.4 

【平日】                        ㎡
内部足場        6階高4.2m                       

賃料・掛払い                    21.2 
㎡

計

建築工事　別紙明細 309
⑤ 本館 4～6階  Cｴﾘｱ　 耐震補強工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

災害防止        別紙 00-0035
1   

式
養生ｼｰﾄ張りC1   防炎Ⅰ類                        

存置2ヶ月                       154   
賃料・掛払い                    ㎡

養生ｼｰﾄ張りF    防炎Ⅰ類                        
存置9.5ヶ月                     3.1 
賃料・掛払い                    ㎡

計

仮設材運搬      別紙 00-0036
1   

式
仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    157   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    9   

ｍ
仮設材運搬(外部 10.8m以上12.5m未満              
ｽﾃｰｼﾞ足場)      18   

㎡
仮設材運搬      
(内部足場       42.4 
脚立足場)       ㎡
仮設材運搬(内部 4.0m超5.0m未満                  
足場)           21.2 

㎡
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     157   

㎡
計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 310
⑥ 本館 4～6階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0037
1   

式
墨出し(内部改修) 複合改修                        

63.5 
㎡

計

養生            別紙 00-0038
1   

式
養生(内部改修)  複合改修                        

63.5 
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0039
1   

式
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      63.5 

㎡
計

建築工事　別紙明細 311
⑥ 本館 4～6階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外部足場        別紙 00-0040
1   

式
足場D2          建枠 900×1700    布枠500+240   

12m未満 存置2ヶ月               85   
賃料・掛払い                    ㎡

足場I           建枠 900×1700    布枠500+240   
12m未満 存置11ヶ月              15.8 
賃料・掛払い                    ㎡

安全手すりD2    枠組本足場用                    
存置2ヶ月                       7.2 
賃料・掛払い                    ｍ

安全手すりI     枠組本足場用                    
存置11ヶ月                      3.6 
賃料・掛払い                    ｍ

外部ｽﾃｰｼﾞD1     H=15.7m                         
存置2ヶ月                       18   
賃料・掛払い                    ㎡

開閉屋根養生    鉄板養生部                      
存置2ヶ月                       3   
賃料・掛払い                    か所

計

内部足場        別紙 00-0041
1   

式
内部足場        脚立足場                        
(改修)          賃料・掛払い                    42.4 

【平日】                        ㎡
内部足場        6階高4.2m                       

賃料・掛払い                    21.2 
㎡

計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 312
⑥ 本館 4～6階  Dｴﾘｱ　 耐震補強工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

災害防止        別紙 00-0042
1   

式
養生ｼｰﾄ張りD1   防炎Ⅰ類                        

存置2ヶ月                       85   
賃料・掛払い                    ㎡

養生ｼｰﾄ張りD2   防炎Ⅰ類                        
存置1ヶ月                       85   
賃料・掛払い                    ㎡

養生ｼｰﾄ張りI    防炎Ⅰ類                        
存置11ヶ月                      15.8 
賃料・掛払い                    ㎡

計

仮設材運搬      別紙 00-0043
1   

式
仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    186   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    25.2 

ｍ
仮設材運搬      
(内部足場       49.4 
脚立足場)       ㎡
仮設材運搬(内部 4.0m超5.0m未満                  
足場)           24.7 

㎡
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     186   

㎡
計

建築工事　別紙明細 313
⑦ 循環器病ｾﾝﾀｰ 1階　 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0044
1   

式
墨出し(内部改修) 複合改修                        

490   
㎡

計

養生            別紙 00-0045
1   

式
養生(内部改修)  複合改修                        

490   
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0046
1   

式
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      490   

㎡
計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 314
⑦ 循環器病ｾﾝﾀｰ 1階　 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外部足場        別紙 00-0047
1   

式
足場            建枠 900×1700    布枠500+240   

22m以上 存置2.5ヶ月             143   
賃料・掛払い                    ㎡

足場            建枠 900×1700    布枠500+240   
12m未満 存置2.5ヶ月             173   
賃料・掛払い                    ㎡

安全手すり      枠組本足場用                    
存置2.5ヶ月                     34.2 
賃料・掛払い                    ｍ

計

内部足場        別紙 00-0048
1   

式
内部足場        1階高5.0m                       

賃料・掛払い                    490   
㎡

計

災害防止        別紙 00-0049
1   

式
養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        

存置2.5ヶ月                     316   
賃料・掛払い                    ㎡

計

建築工事　別紙明細 315
⑦ 循環器病ｾﾝﾀｰ 1階　 高度救命救急ｾﾝﾀｰ整備工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設材運搬      別紙 00-0050
1   

式
仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    316   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    34.2 

ｍ
仮設材運搬(内部 5.0m以上5.7m未満                
足場)           490   

㎡
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     316   

㎡
計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 316
⑧ 北館 1階　 中央処置室整備工事　（1～4階ｴﾚﾍﾞｰﾀ改修工事を含む） 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0051
1   

式
墨出し(内部改修) 複合改修                        

754   
㎡

計

養生            別紙 00-0052
1   

式
養生(内部改修)  複合改修                        

754   
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0053
1   

式
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      754   

㎡
計

内部足場        別紙 00-0054
1   

式
内部足場        1階高5.0m                       

賃料・掛払い                    754   
㎡

計

建築工事　別紙明細 317
⑧ 北館 1階　 中央処置室整備工事　（1～4階ｴﾚﾍﾞｰﾀ改修工事を含む） 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設間仕切り    別紙 00-0055
1   

式
仮設間仕切り    LGS65形下地                     

両面GB-NC　厚9.5+9.5            25.2 
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填                     ㎡

仮設扉          W800×H2100                     
片開戸          付属金物一式共                  2   

転用含む                        か所
計

仮設材運搬      別紙 00-0056
1   

式
仮設材運搬(内部 5.0m以上5.7m未満                
足場)           754   

㎡
仮設材運搬      
(単管本足場)    6.5 

㎡
計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 318
⑩ 本館 1階　 外来便所 改修工事 直接仮設 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0057
1   

式
墨出し(内部改修) 複合改修                        
【夜間･休日】   78.7 

㎡
計

養生            別紙 00-0058
1   

式
養生(内部改修)  複合改修                        
【夜間･休日】   78.7 

㎡
養生(内部改修)  搬出入路部分                    
【夜間･休日】   107   

㎡
集積場          存置3.0ヶ月                     

賃料･掛払い                     10   
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0059
1   

式
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      78.7 
【夜間･休日】   ㎡
整理清掃後片付け 搬出入路部分                    
(内部改修)      107   
【夜間･休日】   ㎡

計

建築工事　別紙明細 319
⑩ 本館 1階　 外来便所 改修工事 直接仮設 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

内部足場        別紙 00-0060
1   

式
内部足場        1階高5.0m                       
(改修)          賃料・掛払い                    78.7 
【夜間･休日】   ㎡

計

仮設間仕切り    別紙 00-0061
1   

式
仮設間仕切り    LGS65形下地                     

両面GB-NC　厚9.5+9.5            67.5 
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填                     ㎡

仮設扉          W800×H2100                     
片開戸          付属金物一式共                  5   

転用含む                        か所
計

仮設材運搬      別紙 00-0062
1   

式
仮設材運搬      
(内部足場)      78.7 

㎡
計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 320
⑪ 本館 2階　 外来便所 改修工事 直接仮設 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0063
1   

式
墨出し(内部改修) 複合改修                        
【夜間･休日】   53.5 

㎡
計

養生            別紙 00-0064
1   

式
養生(内部改修)  複合改修                        
【夜間･休日】   53.5 

㎡
養生(内部改修)  搬出入路部分                    
【夜間･休日】   14   

㎡
集積場          存置3.0ヶ月                     

賃料･掛払い                     9   
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0065
1   

式
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      53.5 
【夜間･休日】   ㎡
整理清掃後片付け 搬出入路部分                    
(内部改修)      14   
【夜間･休日】   ㎡

計

建築工事　別紙明細 321
⑪ 本館 2階　 外来便所 改修工事 直接仮設 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

内部足場        別紙 00-0066
1   

式
内部足場        2階高4.4m                       
(改修)          賃料・掛払い                    53.5 
【夜間･休日】   ㎡

計

仮設間仕切り    別紙 00-0067
1   

式
仮設間仕切り    LGS65形下地                     

両面GB-NC　厚9.5+9.5            58.1 
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填                     ㎡

仮設扉          W800×H2100                     
片開戸          付属金物一式共                  4   

転用含む                        か所
計

仮設材運搬      別紙 00-0068
1   

式
仮設材運搬      
(内部足場)      53.5 

㎡
計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 322
⑫ 本館 3～6階　 中央廊下便所 改修工事 直接仮設 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0069
1   

式
墨出し(内部改修) 複合改修                        
【夜間･休日】   25.8 

㎡
計

養生            別紙 00-0070
1   

式
養生(内部改修)  複合改修                        
【夜間･休日】   25.8 

㎡
計

整理清掃後片付け 別紙 00-0071
1   

式
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      25.8 
【夜間･休日】   ㎡

計

内部足場        別紙 00-0072
1   

式
内部足場        脚立足場                        
(改修)          賃料・掛払い                    25.8 
【夜間･休日】   ㎡

計

建築工事　別紙明細 323
⑫ 本館 3～6階　 中央廊下便所 改修工事 直接仮設 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設間仕切り    別紙 00-0073
1   

式
仮設間仕切り    LGS65形下地                     

両面GB-NC　厚9.5+9.5            54   
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填                     ㎡

仮設扉          W800×H2100                     
片開戸          付属金物一式共                  4   

転用含む                        か所
計

仮設材運搬      別紙 00-0074
1   

式
仮設材運搬      
(内部足場)      25.8 

㎡
計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 324
⑬ 本館 A病棟　 便所改修工事 直接仮設 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0075
1   

式
墨出し(内部改修) 複合改修                        

95.7 
㎡

計

養生            別紙 00-0076
1   

式
養生(内部改修)  複合改修                        

95.7 
㎡

集積場          存置3.5ヶ月                     
賃料･掛払い･運搬共              29.8 

㎡
計

整理清掃後片付け 別紙 00-0077
1   

式
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      95.7 

㎡
計

建築工事　別紙明細 325
⑬ 本館 A病棟　 便所改修工事 直接仮設 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外部足場        別紙 00-0078
1   

式
仮設ｽﾃｰｼﾞ･階段  H=3.80m                         
5階(A病棟)      存置3.5ヶ月                     29.8 

賃料･掛払い                     ㎡
計

内部足場        別紙 00-0079
1   

式
内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 95.7 

－                              ㎡
計

仮設間仕切り    別紙 00-0080
1   

式
仮設間仕切り    LGS65形下地                     

両面GB-NC　厚9.5+9.5            159   
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填                     ㎡

仮設扉          W800×H2100                     
片開戸          付属金物一式共                  8   

転用含む                        か所
計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 326
⑬ 本館 A病棟　 便所改修工事 直接仮設 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設材運搬      別紙 00-0081
1   

式
仮設材運搬      
(内部足場)      95.7 

㎡
仮設材運搬      H=3.80m                         
(仮設ｽﾃｰｼﾞ･階段) 29.8 

㎡
計

建築工事　別紙明細 327
⑭ 本館 B病棟　 便所改修工事 直接仮設 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0082
1   

式
墨出し(内部改修) 複合改修                        

128   
㎡

計

養生            別紙 00-0083
1   

式
養生(内部改修)  複合改修                        

128   
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0084
1   

式
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      128   

㎡
集積場          存置3.5ヶ月                     

賃料･掛払い･運搬共              31.5 
㎡

計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 328
⑭ 本館 B病棟　 便所改修工事 直接仮設 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外部足場        別紙 00-0085
1   

式
仮設ｽﾃｰｼﾞ･階段  H=4.00m                         
3～4階(B病棟)   存置3.5ヶ月                     16   

賃料･掛払い                     ㎡
仮設ｽﾃｰｼﾞ･階段  H=7.80m                         
3～5階(B病棟)   存置3.5ヶ月                     54.3 

賃料･掛払い                     ㎡
計

内部足場        別紙 00-0086
1   

式
内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 128   

－                              ㎡
計

仮設間仕切り    別紙 00-0087
1   

式
仮設間仕切り    LGS65形下地                     

両面GB-NC　厚9.5+9.5            238   
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填                     ㎡

仮設扉          W800×H2100                     
片開戸          付属金物一式共                  12   

転用含む                        か所
計

建築工事　別紙明細 329
⑭ 本館 B病棟　 便所改修工事 直接仮設 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設材運搬      別紙 00-0088
1   

式
仮設材運搬      
(内部足場)      128   

㎡
仮設材運搬      4.0m超5.0m未満                  
(仮設ｽﾃｰｼﾞ･階段) 16   

㎡
仮設材運搬      7.4m以上9.1m未満                
(仮設ｽﾃｰｼﾞ･階段) 54.3 

㎡
計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 330
⑮ 本館 D病棟　 便所改修工事 直接仮設 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0089
1   

式
墨出し(内部改修) 複合改修                        

104   
㎡

計

養生            別紙 00-0090
1   

式
養生(内部改修)  複合改修                        

104   
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0091
1   

式
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      104   

㎡
計

建築工事　別紙明細 331
⑮ 本館 D病棟　 便所改修工事 直接仮設 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外部足場        別紙 00-0092
1   

式
仮設階段        H=4.00m                         
3～4階(D病棟)   存置3.5ヶ月                     8.1 

賃料･掛払い                     ㎡
仮設ｽﾃｰｼﾞ･階段  H=3.80m                         
4～5階(D病棟)   存3.5ヶ月                       16   

賃料･掛払い                     ㎡
仮設ｽﾃｰｼﾞ･階段  H=7.50m                         
4～6階(D病棟)   存置3.5ヶ月                     38.3 

賃料･掛払い                     ㎡
計

内部足場        別紙 00-0093
1   

式
内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 104   

－                              ㎡
計

仮設間仕切り    別紙 00-0094
1   

式
仮設間仕切り    LGS65形下地                     

両面GB-NC　厚9.5+9.5            159   
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填                     ㎡

仮設扉          W800×H2100                     
片開戸          付属金物一式共                  8   

転用含む                        か所
計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 332
⑮ 本館 D病棟　 便所改修工事 直接仮設 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設材運搬      別紙 00-0095
1   

式
仮設材運搬      
(内部足場)      104   

㎡
仮設材運搬      H=3.80m                         
(仮設ｽﾃｰｼﾞ･階段) 16   

㎡
仮設材運搬      4.0m超5.0m未満                  
(仮設ｽﾃｰｼﾞ･階段) 8.1 

㎡
仮設材運搬      7.4m以上9.1m未満                
(仮設ｽﾃｰｼﾞ･階段) 38.3 

㎡
計



静岡県立総合病院

共通仮設費（積上分）　明細 333

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮囲い･ｹﾞｰﾄ     別紙 00-0096
1   

式
仮設鉄板敷      別紙 00-0097

1   
式

揚重機          ジブクレーンＢ                  別紙 00-0098
ジブクレーンＣ                  1   

式
仮設ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ     仮設エレベーターＡ              別紙 00-0099

1   
式

交通誘導員      別紙 00-0100
1   

式
室内空気化学物質 別紙 00-0101
濃度測定        1   

式
駐車ｽﾍﾟｰｽ復旧   別紙 00-0102

1   
式

施工のための    別紙 00-0103
仮用地など      1   

式
計



静岡県立総合病院

共通仮設費（積上分）  共通費別紙明細 334

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮囲い･ｹﾞｰﾄ     別紙 00-0096
1      

式
仮囲い          B型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ H1.8m                

存置19ヶ月                      145      
ｍ

ｹﾞｰﾄ            ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ W5.0m H1.8m           
存置19ヶ月                      1      

か所
計

仮設鉄板敷      別紙 00-0097
1      

式
敷鉄板D         7階屋上 t=22mm                  

存置22ヶ月                      48      
鉄板下ｺﾞﾑﾏｯﾄ t=25×2枚敷き      ㎡

敷鉄板E         7階屋上 t=22mm                  
存置22ヶ月                      27      
鉄板下ｺﾞﾑﾏｯﾄ t=25×2枚敷き      ㎡

計

揚重機          ジブクレーンＢ                  別紙 00-0098
ジブクレーンＣ                  1      

式
ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝB       定格荷重2.0t 作業半径20m        別紙 00-0098/00-001

存置18か月 組立解体用ｸﾚｰﾝ含む   1      
運搬・組立解体・鉄骨架台共      式

ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝC       定格荷重2.0t 作業半径20m        別紙 00-0098/00-002
存置18か月 組立解体用ｸﾚｰﾝ含む   1      
運搬・組立解体・鉄骨架台共      式

計

共通仮設費（積上分）  共通費別紙明細 335

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝB       定格荷重2.0t 作業半径20m        別紙 00-0098/00-001
存置18か月 組立解体用ｸﾚｰﾝ含む   1      
運搬・組立解体・鉄骨架台共      式

ジブクレーンＢ  2t×20.0m                       
損料                            540      

日
同上基本料      

1      
式

無線遠隔制御装置
540      

日
ｸﾚｰﾝ組立指導    

4      
日

荷重検査        ウエイト、運搬費共              
1      

式
ｸﾚｰﾝ月例点検    

17      
回

ｸﾚｰﾝ年次点検    
1      

回
ｸﾚｰﾝ解体指導    

4      
日

法定福利費      （指導員）                      
1      

式
運搬費          11t 納入                        

4      
台

運搬費          11t 引取                        
4      

台

ｸﾚｰﾝ吊荷重表示板
1      

枚
ｸﾚｰﾝ消耗品      

1      
式



静岡県立総合病院

共通仮設費（積上分）  共通費別紙明細 336

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

CR電源ｹｰﾌﾞﾙ     4芯×38sq                       
120      

ｍ

Ｈ鋼            400×400×9m                    
15      

本
Ｈ鋼            300×700×9m                    

28      
本

50kgレール      10ｍ                            
18      

本
50kgページ      

32      
枚

50kgモール      
64      

本
50kgクリップ    

380      
個

ブレース材      L-75×6m                        
30      

本
同上工場加工費  

1      
式

同上現場加工費  
1      

式
同上納入運搬費  10t                             

10      
台

組立工事費      
1      

式
組立揚重機      

1      
式

共通仮設費（積上分）  共通費別紙明細 337

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

解体工事費      
1      

式
解体揚重機      

1      
式

同上福利厚生費  
1      

式

ｵﾍﾟﾚｰﾀ運行管理費
18      

月
同上法定福利費  

1      
式

同上宿泊・通勤経
費              18      

月
同上派遣等経費  

1      
式

計



静岡県立総合病院

共通仮設費（積上分）  共通費別紙明細 338

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝC       定格荷重2.0t 作業半径20m        別紙 00-0098/00-002
存置18か月 組立解体用ｸﾚｰﾝ含む   1      
運搬・組立解体・鉄骨架台共      式

ジブクレーンＣ  2t×20.0m                       
540      

日
同上基本料      

1      
式

無線遠隔制御装置
540      

日
ｸﾚｰﾝ組立指導    

4      
日

荷重検査        ウエイト、運搬費共              
1      

式
ｸﾚｰﾝ月例点検    

17      
回

ｸﾚｰﾝ年次点検    
1      

回
ｸﾚｰﾝ解体指導    

4      
日

法定福利費      （指導員）                      
1      

式
運搬費          11t 納入                        

4      
台

運搬費          11t 引取                        
4      

台

ｸﾚｰﾝ吊荷重表示板
1      

枚
ｸﾚｰﾝ消耗品      

1      
式

共通仮設費（積上分）  共通費別紙明細 339

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

CR電源ｹｰﾌﾞﾙ     4芯×38sq                       
120      

ｍ

Ｈ鋼            400×400×9m                    
14      

本
Ｈ鋼            300×700×9m                    

24      
本

50kgレール      10ｍ                            
12      

本
50kgページ      

20      
枚

50kgモール      
40      

本
50kgクリップ    

250      
個

ブレース材      L-75×6m                        
20      

本
同上工場加工費  

1      
式

同上現場加工費  
1      

式
同上納入運搬費  10t                             

10      
台

組立工事費      
1      

式
組立揚重機      

1      
式



静岡県立総合病院

共通仮設費（積上分）  共通費別紙明細 340

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

解体工事費      
1      

式
解体揚重機      

1      
式

同上福利厚生費  
1      

式

ｵﾍﾟﾚｰﾀ運行管理費
18      

月
同上法定福利費  

1      
式

同上宿泊・通勤経
費              18      

月
同上派遣等経費  

1      
式

計

共通仮設費（積上分）  共通費別紙明細 341

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ     仮設エレベーターＡ              別紙 00-0099
1      

式
仮設ｴﾚﾍﾞｰﾀｰA    1～3階 ｹｰｼﾞ内寸3000×750        

本館西側                        540      
存置22か月                      日

下降呼出装置    
（ﾀｲﾏｰ付）      1      

台
ハンドステージ  ３台                            

540      
日

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ組立指導 
2      

日
荷重検査        ウエイト、運搬費共              

2      
回

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ月例点検 
17      

回
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ年次点検 

1      
回

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ解体指導 
2      

日
法定福利費      （指導員）                      

1      
式

運搬費          4t 納入                         
2      

台
運搬費          4t 引取                         

2      
台

積載表示板      
1      

枚
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ消耗品   

1      
式



静岡県立総合病院

共通仮設費（積上分）  共通費別紙明細 342

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ     仮設エレベーターＡ              別紙 00-0099
1      

式
EV電源ｹｰﾌﾞﾙ     4芯×8sq　端子付き              

50      
ｍ

壁つなぎｽﾃｰ材   
4      

段
壁つなぎｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

4      
段

組立工事費      
1      

式
解体工事費      

1      
式

同上福利厚生費  
1      

式
計

交通誘導員      別紙 00-0100
1      

式
交通誘導員      

1,250      
人

計

共通仮設費（積上分）  共通費別紙明細 343

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

室内空気化学物質 別紙 00-0101
濃度測定        1      

式
① 本館 1･2階   
　 Ｂｴﾘｱ        
   耐震補強工事 
化学物質の濃度測 測定方法　:ﾊﾟｯｼﾌﾞ採取による     
定              　　　　　　蒸気拡散式分析法    1      

測定物質　:ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ ﾄﾙｴﾝ ｷｼﾚﾝ か所
 　　　　　 ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝの4物質
測 定 者　: 現場作業員          
測定前準備:対象室を30分換気し   
　 　　　　その後5時間閉鎖      
測定時間　:24時間               
測定結果報告書作成含む          

② 本館 1～3階  
　 Ｄｴﾘｱ        
   耐震補強工事 
化学物質の濃度測 測定方法　:ﾊﾟｯｼﾌﾞ採取による     
定              　　　　　　蒸気拡散式分析法    1      

測定物質　:ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ ﾄﾙｴﾝ ｷｼﾚﾝ か所
 　　　　　 ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝの4物質
測 定 者　: 現場作業員          
測定前準備:対象室を30分換気し   
　 　　　　その後5時間閉鎖      
測定時間　:24時間               
測定結果報告書作成含む          

③ 本館 4～6階  
　 Ａｴﾘｱ        
   耐震補強工事 
化学物質の濃度測 測定方法　:ﾊﾟｯｼﾌﾞ採取による     
定              　　　　　　蒸気拡散式分析法    3      

測定物質　:ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ ﾄﾙｴﾝ ｷｼﾚﾝ か所
 　　　　　 ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝの4物質
測 定 者　: 現場作業員          
測定前準備:対象室を30分換気し   
　 　　　　その後5時間閉鎖      
測定時間　:24時間               
測定結果報告書作成含む          

⑤ 本館 4～6階  
　 Ｃｴﾘｱ        
   耐震補強工事 
化学物質の濃度測 測定方法　:ﾊﾟｯｼﾌﾞ採取による     
定              　　　　　　蒸気拡散式分析法    3      

測定物質　:ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ ﾄﾙｴﾝ ｷｼﾚﾝ か所



静岡県立総合病院

共通仮設費（積上分）  共通費別紙明細 344

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

室内空気化学物質 別紙 00-0101
濃度測定        1      

式
 　　　　　 ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝの4物質
測 定 者　: 現場作業員          
測定前準備:対象室を30分換気し   
　 　　　　その後5時間閉鎖      
測定時間　:24時間               
測定結果報告書作成含む          

⑥ 本館 4～6階  
　 Ｄｴﾘｱ        
   耐震補強工事 
化学物質の濃度測 測定方法　:ﾊﾟｯｼﾌﾞ採取による     
定              　　　　　　蒸気拡散式分析法    2      

測定物質　:ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ ﾄﾙｴﾝ ｷｼﾚﾝ か所
 　　　　　 ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝの4物質
測 定 者　: 現場作業員          
測定前準備:対象室を30分換気し   
　 　　　　その後5時間閉鎖      
測定時間　:24時間               
測定結果報告書作成含む          

⑦ 循環器病ｾﾝﾀｰ 
　 1階 高度救命 
救急ｾﾝﾀｰ整備工事
化学物質の濃度測 測定方法　:ﾊﾟｯｼﾌﾞ採取による     
定              　　　　　　蒸気拡散式分析法    12      

測定物質　:ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ ﾄﾙｴﾝ ｷｼﾚﾝ か所
 　　　　　 ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝの4物質
測 定 者　: 現場作業員          
測定前準備:対象室を30分換気し   
　 　　　　その後5時間閉鎖      
測定時間　:24時間               
測定結果報告書作成含む          

⑧ 北館 1階     
 　中央処置室   
　　　　整備工事
化学物質の濃度測 測定方法　:ﾊﾟｯｼﾌﾞ採取による     
定              　　　　　　蒸気拡散式分析法    14      

測定物質　:ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ ﾄﾙｴﾝ ｷｼﾚﾝ か所
 　　　　　 ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝの4物質
測 定 者　: 現場作業員          
測定前準備:対象室を30分換気し   
　 　　　　その後5時間閉鎖      
測定時間　:24時間               
測定結果報告書作成含む          

共通仮設費（積上分）  共通費別紙明細 345

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

室内空気化学物質 別紙 00-0101
濃度測定        1      

式
計

駐車ｽﾍﾟｰｽ復旧   別紙 00-0102
1      

式
砂利敷き        t100                            

906      
㎡

駐車ｽﾍﾟｰｽ縄張り 21台                            
120      

ｍ
計

施工のための    別紙 00-0103
仮用地など      1      

式
官有地の提供    19ヶ月間の建物ﾘｰｽ料(受注者負担) 

19      
月

計


