
数 量 単 位 単 価 金 額

平成26年度静岡県立総合病院PETセンター仮設渡り廊下新築工事

Ａ 【直接工事費】

Ⅰ 建築工事 直接工事費 1   式

Ⅱ 電気設備工事 直接工事費 1   式

Ⅲ 機械設備工事 直接工事費 1   式

Ⅳ 外構工事 直接工事費 1   式

直接工事費　計

Ｂ 【共通費】

Ⅰ 共通仮設費 1   式 (積上仮設含む)

Ⅱ 現場管理費 1   式

Ⅲ 一般管理費 1   式

共通費　計

工事価格

消費税 1   式

工事費

名 称 内 容 摘 要
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数 量 単 位 単 価 金 額

Ⅰ 建築工事 直接工事費

Ⅰ-1 仮設渡り廊下新設工事 1   式

Ⅰ-2 PET棟･本館棟改修工事 1   式

建築工事 直接工事費　計

内 容 摘 要名 称
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数 量 単 位 単 価 金 額

Ⅰ-1 仮設渡り廊下新設工事

1 直接仮設工事 1   式

2 土工事 1   式

3 地業工事 1   式

4 鉄筋工事 1   式

5 コンクリート工事 1   式

6 型枠工事 1   式

7 プレハブ本体工事 1   式

8 防水工事 1   式

9 屋根及びとい工事 1   式

10 金属工事 1   式

11 左官工事 1   式

12 金属製建具工事 1   式

13 ガラス工事 1   式

14 塗装工事 1   式

15 内外装工事 1   式

仮設渡り廊下新設工事　　計

内 容 摘 要名 称
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

1 直接仮設工事

地縄･水盛遣方 46.70 ㎡

墨出し 46.70 ㎡

養生費 46.70 ㎡

内部足場 脚立足場 46.70 ㎡

親綱支柱 46.73㎡ 1   式

親綱 46.73㎡ 1   式

仮設資材運搬費 4.00 回

産廃処分費 混廃   8m3ｺﾝﾃﾅ 1.00 回

竣工ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 46.70 ㎡

直接仮設工事　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

2 土工事

根切り つぼ･布掘り 16.50 m3

床付け つぼ･布掘り部 54.70 ㎡

埋戻し 現場発生土 2.80 m3

土工機械運搬 1   式 別紙No.1

発生土処理 場内堆積 10.80 m3
(外構に2.9m3流用)

土工事　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

3 地業工事

砂利地業 再生砕石 土間下 5.50 m3

捨ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=18N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ15cm  材工共 2.70 m3

床下防湿層敷き ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15 54.50 ㎡

土間下断熱材敷き ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 厚25mm 54.50 ㎡

地業工事　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

4 鉄筋工事

異形鉄筋 SD295A　D13 1.20 t

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鉄屑 H2 -3.00 kg

鉄筋加工組立 1.10 t

鉄筋運搬費 4t車 1.10 t

鉄筋工事　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

5 コンクリート工事

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=21N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ18cm 16.80 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送含む 1   式 別紙No.2

構造体強度補正 1   式 別紙No.3

コンクリート工事　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

6 型枠工事
打放し合板 B種

打放型枠 基礎部 9.70 ㎡

型枠運搬費 4t 9.70 ㎡
B種　ｺｰﾝ処理

打放し面補修 部分目違いばらい 9.70 ㎡

型枠工事　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

7 プレハブ本体工事
2.4m×11.775m+3.8m×2.775m

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ本体費 +2.4m×2.775m 1.00 棟
鉄骨･壁ﾊﾟﾈﾙ･ｻｯｼ

運搬費 静岡市 1   式

小運搬費 1   式

建方費 鉄骨･外壁ﾊﾟﾈﾙ･ｻｯｼ 1   式

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M16　L=320 56.00 本

ｱﾝｶｰｾｯﾄ 28.00 か所

プレハブ本体工事　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

8 防水工事

（外部）
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ～RC立上
建築用ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2　15×10 24.20 m
既存建物～屋根立上
建築用ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2　15×10 2.40 m

防水工事　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

9 屋根及びとい工事
GLｶﾗｰ鋼板

ﾙｰﾌﾃﾞｯｷ 厚0.5 H=88 ﾎﾟﾘﾌｫｰﾑ厚4付 56.70 ㎡

ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ ﾎﾞﾙﾄ鍍金 73.80 m

軒先水切面戸 GLｶﾗｰ鋼板 34.60 m

止め面戸 GLｶﾗｰ鋼板    ｼｰﾘﾝｸﾞ共 17.30 m

ｴﾌﾟﾛﾝ面戸 GLｶﾗｰ鋼板 17.30 m

軒樋 塩ﾋﾞ105φ/2 金物鍍金 18.00 m

軒樋 落し口 塩ﾋﾞ VP65 ｶﾗｰ製品 3.00 か所

竪樋 塩ﾋﾞ VP65φ ｶﾗｰ製品  金物鍍金 10.20 m

運搬費 1   式

小運搬費 1   式

屋根及びとい工事　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

10 金属工事

（外部）

地中埋設管 VP　200φ 7.60 m
Y0通 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ外壁～既存ｻｯｼ取合
EXP.J金物 ｱﾙﾐ製（ｸﾘｱﾗﾝｽ150外壁ｺｰﾅｰﾀｲﾌﾟ） 9.20 m
X1通 Y13通 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ外壁～既存外壁取合
EXP.J金物 ｱﾙﾐ製（ｸﾘｱﾗﾝｽ150外壁ｺｰﾅｰﾀｲﾌﾟ） 5.90 m

（内部）
X1通 Y13通 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ内壁～既存壁取合
EXP.J金物 ｱﾙﾐ製(ｸﾘｱﾗﾝｽ150内壁ﾀｲﾌﾟ) 4.00 m
Y0通 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ内壁～既存ｻｯｼ取合
EXP.J金物 ｱﾙﾐ製(ｸﾘｱﾗﾝｽ150内壁ﾀｲﾌﾟ) 3.80 m
X1通 天井～天井取合
EXP.J金物 ｱﾙﾐ製（ｸﾘｱﾗﾝｽ150天井＋天井） 1.40 m
Y0通 天井～天井取合
EXP.J金物 ｱﾙﾐ製（ｸﾘｱﾗﾝｽ150天井＋天井） 1.70 m
既存桝上床
受け金物 L-75×75×6 3.90 m

金属工事　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

11 左官工事

（内部）

ｺﾝｸﾘｰﾄ面金ごて押え 張り物下地 36.10 ㎡
床ﾚﾍﾞﾙ調整
床ﾓﾙﾀﾙ塗り 厚10　W=50 19.10 m

左官工事　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

12 金属製建具工事
LHD-1
額入片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ W1400×H2000　枠見込み100 1.00 か所

不燃扉

金属製製建具工事　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

13 ガラス工事

ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ 厚5　2.18㎡以下 1.00 ㎡

ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 1.00 ㎡

ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ 8.20 m
防犯用

飛散防止ﾌｨﾙﾑ 3M ULTRA2200-A同等 8.20 ㎡

ガラス工事　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

14 塗装工事

鉄部見え掛りタッチアップ塗装 SOP他材料共 1.00 人

塗装工事　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

15 内外装工事

（内部）
床 厚2.0 無地 熱溶接工法
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り ﾀｼﾞﾏ ﾊﾟｰﾏﾘｭｰﾑﾏｰﾌﾞﾙ同等 42.20 ㎡

H=360　3000N
OAﾌﾛｱ ｵﾒｶﾞﾌﾛｱ M300A Oﾀｲﾌﾟ同等 1.80 ㎡

H=500　3000N
OAﾌﾛｱ ｵﾒｶﾞﾌﾛｱ M300A Oﾀｲﾌﾟ同等 0.40 ㎡

H=610　3000N
OAﾌﾛｱ ｵﾒｶﾞﾌﾛｱ M300A Oﾀｲﾌﾟ同等 2.20 ㎡

H=900　3000N
OAﾌﾛｱ ｵﾒｶﾞﾌﾛｱ M300A Oﾀｲﾌﾟ同等 1.30 ㎡

OAﾌﾛｱ端部処理 H=360 8.80 m

OAﾌﾛｱ端部処理 H=500 2.40 m

OAﾌﾛｱ端部処理 H=610 7.40 m

OAﾌﾛｱ端部処理 H=900 5.00 m
床
耐水合板 厚5.5+9.0　張り物下地 0.50 ㎡
床
耐水合板 厚9.0　張り物下地 5.60 ㎡

内外装工事　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額

Ⅰ-2 PET棟･本館棟改修工事

1 直接仮設工事 1   式

2 防水工事 1   式

3 金属工事 1   式

4 左官工事 1   式

5 金属製建具工事 1   式

6 ガラス工事 1   式

7 塗装工事 1   式

8 内外装工事 1   式

9 撤去工事 1   式

10 発生材処理 1   式

PET棟･本館棟改修　　計

内 容 摘 要名 称
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

1 直接仮設工事

墨出し 内部改修 16.80 ㎡

養生 内部改修 16.80 ㎡

整理清掃後片付け 内部改修 16.80 ㎡

内部足場 階高4.0m未満 12.60 ㎡
簡易型移動式足場

内部足場 階高4.0m超5.0m未満 4.20 ㎡
一般 (片面)石膏ﾎﾞｰﾄﾞ12.5+9.5

仮設間仕切 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填･塗装･撤去費共 26.10 ㎡
仮設扉N1 軽量鋼製　W900×H2000
片開きﾌﾗｯｼｭ戸 ｼﾘﾝﾀﾞｰ鍵付 焼付塗装 1.00 か所

直接仮設工事　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

2 防水工事

（外部）

(PET棟～渡り廊下接続部)
建具周囲
建築用ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2　15×10 4.40 m

(本館棟～渡り廊下接続部)
建具周囲
建築用ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2　15×10 14.30 m

防水工事　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

3 金属工事

（内部）

(PET棟～渡り廊下接続部)
19形 @360 ふところ高1.5m未満

軽量鉄骨天井下地 下張りあり　既存ｲﾝｻｰﾄ再利用 2.80 ㎡

軽量鉄骨下り壁下地 19形 H=300 2.80 m

(本館棟～渡り廊下接続部)
19形 @360 ふところ高1.5m未満

軽量鉄骨天井下地 下張りあり　既存ｲﾝｻｰﾄ再利用 2.70 ㎡

(本館棟天井改修部)
19形 @360 ふところ高1.5m未満

軽量鉄骨天井下地 下張りあり　既存ｲﾝｻｰﾄ再利用 1.70 ㎡
19形 @300 ふところ高1.5m未満

軽量鉄骨天井下地 下張りなし　既存ｲﾝｻｰﾄ再利用 7.40 ㎡
19形　600×600

軽量鉄骨天井下地開口補強 ﾎﾞｰﾄﾞ切り込み共 10.00 か所
600角

天井点検口 ﾅｶ工業 SE額縁ﾀｲﾌﾟ同等 10.00 か所

金属工事　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

4 左官工事

（外部）

(本館棟～渡り廊下接続部)

建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充てん 外部建具 3.30 m

（内部）

(PET棟～渡り廊下接続部)

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充てん 内部建具 5.40 m

(本館棟～渡り廊下接続部)

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充てん 内部建具 1.70 m

左官工事　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

5 金属製建具工事

(ｱﾙﾐ製建具)

(PET棟～渡り廊下接続部)
AW-3
2連外倒し窓 W1890×H300　見込み70 1.00 か所

排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(手動式)付
ｶﾊﾞｰ工法

(本館棟～渡り廊下接続部)
AW-4
嵌め殺し窓 W2466+660×H4030　見込み70 1.00 か所

ｶﾊﾞｰ工法

(鋼製建具)

(本館棟～渡り廊下接続部)
SD-1
2連常時開放片開きﾌﾗｯｼｭ戸 W1733×H1900　枠見込み125 1.00 か所

特定防火設備
潜り戸付

(PET棟～渡り廊下接続部)
SD-2
常時開放片開きﾌﾗｯｼｭ戸 W1400×H2000　枠見込み125 1.00 か所

特定防火設備
常時開放

金属製建具工事　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

6 ガラス工事

(PET棟～渡り廊下接続部)

網入り磨き板ｶﾞﾗｽ 厚6.8　2.18㎡以下 0.60 ㎡

ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 0.60 ㎡

ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ 10.00 m

(本館棟～渡り廊下接続部)

網入り磨き板ｶﾞﾗｽ 厚6.8　2.18㎡以下 2.70 ㎡

ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 2.70 ㎡

ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ 24.00 m

ガラス工事　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

7 塗装工事

（内部）

(PET棟～渡り廊下接続部)
鋼製建具面

合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗り(SOP) 錆止め共 9.50 ㎡

(本館棟～渡り廊下接続部)
鋼製建具面

合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗り(SOP) 錆止め共 9.70 ㎡

(本館棟天井改修部)
天井 ｹｲｶﾙ板面
塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ塗り(VP) 素地ごしらえ共 7.40 ㎡

塗装工事　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

8 内外装工事

（内部）

(PET棟～渡り廊下接続部)
床 厚3.0 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 半硬質
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ張り ﾀｼﾞﾏ ﾆｭｰｿﾌﾄﾝ同等 1.70 ㎡

H=300
ﾋﾞﾆﾙｶﾞｰﾄﾞ幅木 ﾀｼﾞﾏ ｶﾞｰﾄﾞ同等 2.80 m
壁 一般品
ｸﾛｽ張り ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共 4.30 ㎡
壁 一般品
ｸﾛｽ張り 既存面 素地ごしらえ共 6.20 ㎡
天井 厚9.0 ﾌﾗｯﾄ
ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板張り 下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5共 2.80 ㎡
下り壁 厚9.0 ﾌﾗｯﾄ
ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板張り 下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5共 0.80 ㎡

天井廻り縁 塩ﾋﾞ製 4.80 m

下り壁見切縁 ｱﾙﾐ製 2.80 m
T1　LGS65 両面強化PB12.5+12.5

耐火間仕切 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 4.00 ㎡

耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ 11.20 m

耐火間仕切面処理 継目処理 4.60 ㎡

(本館棟～渡り廊下接続部)
床 厚2.0 無地 熱溶接工法
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り ﾀｼﾞﾏ ﾊﾟｰﾏﾘｭｰﾑﾏｰﾌﾞﾙ同等 2.70 ㎡

ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=60 1.60 m
壁 一般品
ｸﾛｽ張り ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共 9.90 ㎡
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天井 厚9.0 ﾌﾗｯﾄ
ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板張り 下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5共 2.70 ㎡

天井廻り縁 塩ﾋﾞ製 5.10 m
T1　LGS65 両面強化PB12.5+12.5

耐火間仕切 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 10.00 ㎡

耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ 21.20 m

耐火間仕切面処理 継目処理 10.00 ㎡

(本館棟天井改修部)
天井 厚6.0
硅酸ｶﾙｼｳﾑ板 突付け 7.40 ㎡
天井 厚9.0 ﾌﾗｯﾄ
ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板張り 下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5共 1.70 ㎡

天井廻り縁 塩ﾋﾞ製 5.00 m

内外装工事　　計
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9 撤去工事

(PET棟～渡り廊下接続部)

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去 集積共 1.70 ㎡

ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 集積共 1.90 m
壁
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去 集積共 6.60 ㎡
天井
軽量鉄骨下地撤去 集積共 2.80 ㎡
下り壁 H=300
軽量鉄骨下地撤去 集積共 2.80 m
天井 捨張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ共
ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板撤去 集積共 2.80 ㎡
下り壁 H=300 捨張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ共
ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板撤去 集積共 2.80 m

壁付手摺撤去 集積共 1.40 m
AW-10

ｱﾙﾐ製建具撤去 W2220×H3380 1.00 か所

ｶﾞﾗｽ撤去 7.50 ㎡
撤去建具周囲
ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 16.80 m

(本館棟～渡り廊下接続部)

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共 2.70 ㎡
天井
軽量鉄骨下地撤去 集積共 2.70 ㎡
天井 捨張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ共
ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板撤去 集積共 2.70 ㎡

AW-11
ｱﾙﾐ製建具撤去 W1940×H4030　部分撤去 1.00 か所
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ｶﾞﾗｽ撤去 7.80 ㎡
撤去建具周囲
ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 3.90 m

(本館棟天井改修部)
天井 捨張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ共
ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板撤去 集積共 1.70 ㎡
天井
硅酸ｶﾙｼｳﾑ板撤去 集積共 7.40 ㎡
天井
軽量鉄骨下地撤去 集積共 9.10 ㎡
天井点検口取付部 600角　捨張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板撤去 軽量鉄骨下地共　集積共 7.00 か所
天井点検口取付部 600角
硅酸ｶﾙｼｳﾑ板撤去 軽量鉄骨下地共　集積共 1.00 か所
天井点検口取付部 600角
化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 軽量鉄骨下地共　集積共 2.00 か所

撤去工事　　計
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10 発生材処理

撤去材運搬 1   式 別紙No.4

撤去材処分 1   式 別紙No.5

発生材処理　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額

Ⅳ 外構工事 直接工事費

（撤去）
VP150φ

地中埋設管撤去 集積・積込共 1.10 m
ﾋｭｰﾑ管　200φ

地中埋設管撤去 集積・積込共 4.40 m
縞鋼板　W=350用

ﾄﾚﾝﾁ蓋撤去 集積・積込共 4.00 m
縞鋼板　W=600用

ﾄﾚﾝﾁ蓋撤去 集積・積込共 3.00 m
縞鋼板　W=700用

ﾄﾚﾝﾁ蓋撤去 集積・積込共 1.70 m
450×450

集水桝蓋撤去 集積・積込共 1.00 か所
450×600

集水桝蓋撤去 集積・積込共 1.00 か所
t140

透水性ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 透水性ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ t40 68.10 ㎡
ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-30 t100
集積・積込共

舗装ｶｯﾀｰ入れ ｱｽﾌｧﾙﾄ 2.20 m

（改修）
ﾄﾚﾝﾁ 150×200 2段 無収縮ﾓﾙﾀﾙ 厚10
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 捨ｺﾝ厚50 砕石地業 厚50 18.40 m
ﾄﾚﾝﾁ 200×750
既存蓋撤去･再取付 図A13/B断面 1.00 か所
ﾄﾚﾝﾁ 600×850
既存蓋撤去･再取付 図A13/B断面 1.00 か所
ﾄﾚﾝﾁ 700×850
既存蓋撤去･再取付 図A13/B断面 1.00 か所
ﾄﾚﾝﾁ 700×900
既存蓋撤去･再取付 図A13/B断面 1.00 か所

内 容 摘 要名 称
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ﾄﾚﾝﾁ W=450
既存蓋撤去･再取付 図A13/B断面 5.00 m

雨水管塩ﾋﾞｷｬｯﾌﾟ止 150φ 1.00 か所

雨水管塩ﾋﾞｷｬｯﾌﾟ止 200φ 1.00 か所

雨水管塩ﾋﾞｷｬｯﾌﾟ止 250φ 1.00 か所
t50

砂利敷き ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-30 35.80 ㎡

根切り つぼ･布掘り 4.20 m3

埋戻し 現場発生土 3.90 m3

盛土 現場発生土(2.9m3本体より流用) 3.20 m3

（発生材処理）

撤去材運搬 1   式 別紙No.6

撤去材処分 1   式 別紙No.7

外構工事 直接工事費　計
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別紙No.1　土工機械運搬

土工機械運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ 2.00 往復

土工機械運搬　　計

内 容 摘 要名 称

№ 34



数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

別紙No.2　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送含む

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 16.80 m3

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3未満/回　基本料金含む 1.00 回

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間　　計 ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送含む
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別紙No.3　構造体強度補正
S=+3N/mm2  ｽﾗﾝﾌﾟ18cm

構造体強度補正 基礎   Fc=21N/mm2 16.80 m3

構造体強度補正　　計
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別紙No.4　撤去材運搬
現場～処理施設

撤去材運搬 金属くず 0.20 t
現場～処理施設

撤去材運搬 ｶﾞﾗｽ　0.01m3 1   式
現場～処理施設

撤去材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　0.01m3 1   式
現場～処理施設

撤去材運搬 混合廃棄物 0.20 m3
現場～処理施設

撤去材運搬 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 0.10 m3

撤去材運搬　　計
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別紙No.5　撤去材処分

発生材処分 金属くず 0.20 t

発生材処分 ｶﾞﾗｽ　0.01m3 1   式

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　0.01m3 1   式

発生材処分 混合廃棄物 0.20 m3

発生材処分 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 0.10 m3

撤去材処分　　計
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別紙No.6　撤去材運搬
現場～処理施設

撤去材運搬 砕石類 6.80 m3
現場～処理施設

撤去材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 0.10 m3
現場～処理施設

撤去材運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 2.70 m3
現場～処理施設

撤去材運搬 金属くず 0.20 t
現場～処理施設

撤去材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　0.01m3 1   式

撤去材運搬　　計
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別紙No.7　撤去材処分

発生材処分 砕石類 6.80 m3

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 0.10 m3

発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 2.70 m3

発生材処分 金属くず 0.20 t

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　0.01m3 1   式

撤去材処分　　計
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Ⅰ 共通仮設費

(率共通仮設費)

率共通仮設費 1   式

小計

(積上共通仮設費)

交通誘導員 3人×20日×1か月 60.00 人

共通仮設費　　計

内 容 摘 要名 称
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