
数 量 単 位 単 価 金 額

平成26年度静岡県立総合病院（仮称）新放射線治療・手術棟周辺整備工事平成26年度静岡県立総合病院（仮称）新放射線治療・手術棟周辺整備工事平成26年度静岡県立総合病院（仮称）新放射線治療・手術棟周辺整備工事平成26年度静岡県立総合病院（仮称）新放射線治療・手術棟周辺整備工事

Ａ 【直接工事費】

Ⅰ 建築工事 直接工事費 1   式

Ⅱ 電気設備工事 直接工事費 1   式

Ⅲ 機械設備工事 直接工事費 1   式

直接工事費　計

Ｂ 【共通費】

Ⅰ 共通仮設費 1   式 (積上仮設含む)

Ⅱ 現場管理費 1   式

Ⅲ 一般管理費 1   式

共通費　計

工事価格

消費税 1   式

工事費

名 称 内 容 摘 要
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数 量 単 位 単 価 金 額

Ⅰ 建築工事 直接工事費

1 直接仮設工事 1   式

2 土工事 1   式

3 地業工事 1   式

4 鉄筋工事 1   式

5 コンクリート工事 1   式

6 型枠工事 1   式

7 鉄骨工事 1   式

8 屋根及びとい工事 1   式

9 外構工事 1   式

10 撤去工事 1   式

11 発生材処理 1   式

建築工事 直接工事費　計

内 容 摘 要名 称
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

1 直接仮設工事

遣方 平遣方 50.00 か所

養生 41.40 ㎡

整理清掃後片付け 41.40 ㎡
建枠600×1700 布枠500

枠組本足場(手すり先行方式) 12m未満 存置期間 1.5ヶ月 193.00 ㎡
建枠600×1700 布枠500

枠組本足場(手すり先行方式) 12m未満 存置期間 5.5ヶ月 176.00 ㎡
枠組本足場用

安全手すり(手すり先行方式) 存置期間 1.5ヶ月 41.20 m
枠組本足場用

安全手すり(手すり先行方式) 存置期間 5.5ヶ月 34.10 m
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り

災害防止 存置期間 1.5ヶ月 193.00 ㎡
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り

災害防止 存置期間 5.5ヶ月 176.00 ㎡

直接仮設工事　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

2 土工事

根切り つぼ･布掘り 99.30 m3

床付け 29.50 ㎡

埋戻し 現場発生土 71.10 m3

土工機械運搬 1   式 別紙No.1

発生土処理 場内堆積 0.90 m3
(外構に27.3m3流用)

土工事　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

3 地業工事

砂利地業 再生砕石 土間下 4.40 m3

捨ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=18N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ15cm  材工共 1.80 m3

地業工事　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

4 鉄筋工事

異形鉄筋 SD295A　D10 3.00 kg

異形鉄筋 SD295A　D13 1.90 t

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鉄屑 H2 -0.10 t

鉄筋加工組立 1.90 t

鉄筋運搬費 4t車 1.90 t

あと施工ｱﾝｶｰ 接着系 D13 下向き 材工共 25.00 本

あと施工ｱﾝｶｰ 接着系 D13 横向き 材工共 70.00 本

鉄筋工事　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

5 コンクリート工事

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=21N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ18cm 14.10 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1   式 別紙No.2

目あらし 横向き 2.40 ㎡

構造体強度補正 1   式 別紙No.3

止水版 設置手間共 8.90 m

コンクリート工事　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

6 型枠工事

普通型枠 基礎部 67.40 ㎡

型枠運搬費 4t 67.40 ㎡

型枠工事　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

7 鉄骨工事

H形鋼 SS400 H-100×100×6×8 3.80 t

H形鋼 SS400 H-150×75×5×7 0.40 t

等辺山形鋼 SS400 L-50×50×6 3.10 t

溝形鋼 SS400 [-100×50×5×7.5 2.00 t

鋼板 SS400 PL-6 0.20 t

鋼板 SS400 PL-9 0.10 t

鋼板 SS400 PL-12 0.20 t

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鉄屑 H2 -0.30 t
副資材

工場加工組立 工場溶接(91.4m)共 9.40 t
B種 JIS K 5674

錆止め塗装 工場2回 367.00 ㎡

鉄骨運搬 9.40 t
棒鋼 羽子板 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙﾎﾞﾙﾄ含む

ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ M12 錆止め仕様 L=3100 材工共 2.00 本

中ﾎﾞﾙﾄ M16 1.00 kg

中ﾎﾞﾙﾄ M12 0.10 t

現場取付費 ﾎﾞﾙﾄ本締め共 9.40 t

あと施工ｱﾝｶｰ 接着系 M12 横向き 材工共 316.00 本

均しﾓﾙﾀﾙ A種 160×160 t=50 14.00 か所
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

均しﾓﾙﾀﾙ A種 160×260 t=50 30.00 か所

均しﾓﾙﾀﾙ A種 200×200 t=50 4.00 か所

均しﾓﾙﾀﾙ A種 250×250 t=50 31.00 か所

仮設金物 1   式
縞鋼板t3.2 内寸2000×1600

ｶﾙﾊﾞｰﾄ取出し口蓋 孔開け・補強根太共 1   式

鉄骨工事　　計

№ 10



数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

8 屋根及びとい工事
ﾄﾚﾝﾁ架台迂回
樹脂製ﾎｰｽ 100φ 21.80 m

屋根及びとい工事　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

9 外構工事
t40

砂利敷き ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-30 42.70 ㎡
t90

砂利敷き ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-30 36.20 ㎡
t100

砂利敷き ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-30 95.90 ㎡

埋戻し 現場発生土(本体より流用) 27.30 m3

外構工事　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

10 撤去工事
VP管　100φ

竪樋撤去 集積共 15.00 m
架台取付部
外壁吹付ﾀｲﾙ撤去 W160×H260　集積共 24.00 か所
架台取付部
外壁ﾀｲﾙ張り撤去 W160×H260　集積共 6.00 か所
架台取付部
外壁ﾀｲﾙ張り撤去 W160×H160　集積共 14.00 か所

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 14.00 m
表層のみ t40

透水性ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 透水性ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ t40 42.70 ㎡
集積・積込共

t140
透水性ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 透水性ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ t40 10.80 ㎡

ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-30 t100
集積・積込共
表層のみ t90

化粧平板敷き舗装撤去 歩道用化粧平板 t60 36.20 ㎡
空練ﾓﾙﾀﾙ t30
集積・積込共
t190

化粧平板敷き舗装撤去 歩道用化粧平板 t60 16.20 ㎡
空練ﾓﾙﾀﾙ t30
ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-30 t100
集積・積込共

t450
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ t50 68.90 ㎡

ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-30 t200
切込砕石 t200
集積・積込共
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

舗装ｶｯﾀｰ入れ ｱｽﾌｧﾙﾄ 26.30 m

舗装ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ 5.50 m
F4 RC 2200×2450×H150
架台基礎撤去 地業・集積・積込共 1.00 か所

開口
既存ｶﾙﾊﾞｰﾄ撤去 1600×1600 1.00 か所

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ 12.80 m

撤去工事　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

11 発生材処理

撤去材運搬 1   式 別紙No.4

撤去材処分 1   式 別紙No.5

発生材処理　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額

別紙No.1　土工機械運搬

土工機械運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ 2.00 往復

土工機械運搬　　計

内 容 摘 要名 称
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

別紙No.2　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 基礎 14.10 m3

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3未満/回　基本料金含む 1.00 回

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

別紙No.3　構造体強度補正
S=+3N/mm2  ｽﾗﾝﾌﾟ18cm

構造体強度補正 基礎   Fc=21N/mm2 14.10 m3

構造体強度補正　　計

№ 18



数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

別紙No.4　撤去材運搬
現場～処理施設

撤去材運搬 砕石類 31.10 m3
現場～処理施設

撤去材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 5.80 m3
現場～処理施設

撤去材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 0.40 m3
現場～処理施設

撤去材運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 5.60 m3
現場～処理施設

撤去材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　0.03m3 1   式
現場～処理施設

撤去材運搬 混合廃棄物　0.02m3 1   式

撤去材運搬　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

別紙No.5　撤去材処分

発生材処分 砕石類 31.10 m3

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 5.80 m3

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 0.40 m3

発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 5.60 m3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　0.03m3 1   式

発生材処分 混合廃棄物　0.02m3 1   式

撤去材処分　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額

Ⅰ 共通仮設費

(率共通仮設費)

率共通仮設費 1   式

小計

(積上共通仮設費)
万能鋼板 H=2.0m

仮囲い 存置期間 9.0ヶ月 94.00 m
万能鋼板 H=2.0m

仮囲い 存置期間 6.0ヶ月 58.00 m
万能鋼板 H=2.0m

仮囲い 存置期間 3.0ヶ月 26.00 m

仮囲い盛り替え手間 30.00 m
W8.0m

仮設ｹﾞｰﾄ 存置期間 9.0ヶ月 2.00 か所
W8.0m

仮設ｹﾞｰﾄ 存置期間 3.0ヶ月 1.00 か所

仮設ｹﾞｰﾄ盛り替え手間 1.00 か所

敷き鉄板 存置期間 9.0ヶ月　運搬共 116.00 ㎡

敷き鉄板 存置期間 7.5ヶ月　運搬共 83.50 ㎡

敷き鉄板 存置期間 4.5ヶ月　運搬共 125.00 ㎡

敷き鉄板盛り替え手間 111.00 ㎡
25tﾗﾌﾀｰ  ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付き

揚重機 存置期間 1.0ヶ月　運搬共 2.00 基

交通誘導員 60.00 人

内 容 摘 要名 称
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

小計

共通仮設費　　計
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