
静岡県立総合病院

工事名称 平成27年度 静岡県立総合病院
　　　　　 先端医学棟建築工事

工事場所 静岡市葵区北安東地内

【工事概要】
  １  先端医学棟    建築面積4,071.35㎡  延べ面積  20,569.60㎡
  ２  既存改修工事
  ３  特高受電設備  
  ４  カルバート
  上記に係る建築工事一式



静岡県立総合病院

工事内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直　接　工　事　費
                1   
                式

計

共通費          
                
                
  共通仮設費    
                1   
                式
  現場管理費    
                1   
                式
  一般管理費等  
                1   
                式

計

                
                
                
工事価格        
                1   
                式
消費税等相当額  
                1   消費税率 8 ％
                式
工事費          
                1   
                式



静岡県立総合病院

工事別内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直　接　工　事　費
                1   
                式

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

【先端医学棟】  
                
                
先端医学棟      
                1   
                式
外構-1          
                1   
                式
既存改修        
                1   
                式
                            小計

【特高変電設備更新関連】
                
                
特高変電所      
                1   
                式
ｶﾙﾊﾞｰﾄ          
                1   
                式
外構-2          
                1   
                式
                            小計

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　科目別内訳 4
先端医学棟

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
                1   
                式
土工            
                1   
                式
地業            
                1   
                式
鉄筋            
                1   
                式
ｺﾝｸﾘｰﾄ          
                1   
                式
型枠            
                1   
                式
鉄骨            
                1   
                式
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ      
                1   
                式
防水            
                1   
                式
ﾀｲﾙ             
                1   
                式
木工            
                1   
                式
屋根及びとい    
                1   
                式
金属            
                1   
                式
左官            
                1   
                式
建具            
                1   
                式

直　接　工　事　費  科目別内訳 5
先端医学棟

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

塗装            
                1   
                式
内装            
                1   
                式
ﾕﾆｯﾄ及びその他  
                1   
                式
昇降機          
                1   
                式
斫り工事        
                1   
                式
発生材処分      
                1   
                式
有価物売却費    
                ▲1   
                式

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　中科目別内訳 6
先端医学棟

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        直接仮設        
                                1   
                                式

計

土工            土工            
                                1   
                                式

計

地業            地業            
                                1   
                                式
地業            既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭    
                                1   
                                式
地業            地盤改良        
                                1   
                                式

計

鉄筋            躯体            
                                1   
                                式

計

ｺﾝｸﾘｰﾄ          躯体            
                                1   
                                式
ｺﾝｸﾘｰﾄ          外部仕上        
                                1   
                                式
ｺﾝｸﾘｰﾄ          内部仕上        
                                1   
                                式

計

型枠            躯体            
                                1   
                                式

直　接　工　事　費  中科目別内訳 7
先端医学棟

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

型枠            外部仕上        
                                1   
                                式
型枠            内部仕上        
                                1   
                                式

計

鉄骨            本体鉄骨        
                                1   
                                式
鉄骨            ﾘﾆｱｯｸ上部 2階上屋鉄骨
                                1   
                                式
鉄骨            渡り廊下4鉄骨   
                                1   
                                式
鉄骨            付帯鉄骨等      
                                1   
                                式
鉄骨            耐火被覆        
                                1   
                                式

計

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ      外部            
                                1   
                                式
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ      内部            
                                1   
                                式

計

防水            外部            
                                1   
                                式
防水            内部            
                                1   
                                式

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　中科目別内訳 8
先端医学棟

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

ﾀｲﾙ             外部            
                                1   
                                式
ﾀｲﾙ             内部            
                                1   
                                式

計

木工            内部            
                                1   
                                式

計

屋根及びとい    外部            
                                1   
                                式

計

金属            外部            
                                1   
                                式
金属            内部            
                                1   
                                式

計

左官            外部            
                                1   
                                式
左官            内部            
                                1   
                                式

計

建具            樹脂製建具      
                                1   
                                式
建具            ｱﾙﾐ製建具       
                                1   
                                式

直　接　工　事　費  中科目別内訳 9
先端医学棟

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

建具            鋼製建具        
                                1   
                                式
建具            軽量鋼製建具    
                                1   
                                式
建具            ｽﾃﾝﾚｽ製建具     
                                1   
                                式
建具            ｼｬｯﾀｰ           
                                1   
                                式
建具            ｼｰﾙﾄﾞ建具       
                                1   
                                式
建具            放射線遮蔽扉    
                                1   
                                式
建具            ﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ        
                                1   
                                式
建具            自動開閉装置    
                                1   
                                式
建具            ｶﾞﾗｽ            
                                1   
                                式

計

塗装            外部            
                                1   
                                式
塗装            内部            
                                1   
                                式

計

内装            外部            
                                1   
                                式
内装            内部            
                                1   
                                式



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　中科目別内訳 10
先端医学棟

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

計

ﾕﾆｯﾄ及びその他  外部            
                                1   
                                式
ﾕﾆｯﾄ及びその他  内部            
                                1   
                                式

計

昇降機                          
                                1   
                                式

計

斫り工事        撤去            
                                1   
                                式

計

発生材処分      発生材処分      
                                1   
                                式

計

有価物売却費    有価物売却費    
                                ▲1   
                                式

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 11
先端医学棟 直接仮設 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

遣方                                            別紙 00-0001
                                                1   
                                                式
墨出し                                          別紙 00-0002
                                                1   
                                                式
養生                                            別紙 00-0003
                                                1   
                                                式
整理清掃                                        別紙 00-0004
後片付け                                        1   
                                                式
地足場                                          別紙 00-0005
                                                1   
                                                式
外部足場                                        別紙 00-0006
                                                1   
                                                式
内部躯体足場                                    別紙 00-0007
                                                1   
                                                式
内部仕上足場                                    別紙 00-0008
                                                1   
                                                式
災害防止                                        別紙 00-0009
                                                1   
                                                式
仮設材運搬                                      別紙 00-0010
                                                1   
                                                式

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 12
先端医学棟 土工 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

根切り          総掘り                          
                自立山留め内                    8,814   
                                                ｍ3
根切り          つぼ,布掘り                     
                深さ2.5m程度                    737   
                                                ｍ3
床付け          総掘り                          
                                                3,408   
                                                ㎡
床付け          つぼ,布掘り                     
                                                844   
                                                ㎡
杭間ざらい      既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭                    
                                                134   
                                                本
埋戻し(A種)      －        山砂の類             
                                                589   
                                                ｍ3
盛土(A種)       山砂の類                        
                                                38.4 
                                                ｍ3
山留め          ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ連続壁工法               別紙 00-0011
                親杭横矢板工法                  1   
                                                式
構台            材工共                          別紙 00-0012
                                                1   
                                                式
仮設排水        釜場工法                        別紙 00-0013
                                                1   
                                                式
建設発生土運搬                                  別紙 00-0014
                                                1   
                                                式
土工機械運搬                                    別紙 00-0015
                                                1   
                                                式

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 13
先端医学棟 地業 地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     
                                                259   
                                                ｍ3
捨ｺﾝｸﾘｰﾄ        Fc=18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ=15cm           
                材工共                          216   
                                                ｍ3
床下防湿層敷き  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15              
                                                61.1 
                                                ㎡
床下防湿層敷き  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15              
                立下り                          12.9 
                                                ㎡
土間下断熱材敷き A種3種 厚さ25㎜                 
                                                6.4 
                                                ㎡
土間下断熱材敷き A種3種 厚さ30㎜                 
                                                36.3 
                                                ㎡

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 14
先端医学棟 地業 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

既製杭(P1)      上杭:SC杭 SKK490 t=12 105N      
                　　 φ1000 L=5.0m              87   
                中杭1:PHC杭 B種 105N            ｾｯﾄ
                　　 φ1000 L=9.0m              
                中杭2:節付きPHC杭 A種 105N      
                　　 φ1000-800(1000) L=9.0m    
                下杭:節付きPHC杭 A種 105N       
                　　 φ1000-800 L=9.0m          
                                                
既製杭(P2)      上杭:SC杭 SKK490 t=14 105N      
                　　 φ1000 L=5.0m              23   
                中杭1:PHC杭 C種 105N            ｾｯﾄ
                　　 φ1000 L=9.0m              
                中杭2:節付きPHC杭 A種 105N      
                　　 φ1000-800(1000) L=9.0m    
                下杭:節付きPHC杭 A種 105N       
                　　 φ1000-800 L=9.0m          
                                                
既製杭(P3)      上杭:SC杭 SKK490 t=16 105N      
                　　 φ1000 L=5.0m              18   
                中杭1:CPRC杭 Ⅲ種 105N          ｾｯﾄ
                　　 φ1000 L=9.0m              
                中杭2:節付きPHC杭 B種 105N      
                　　 φ1000-800(1000) L=9.0m    
                下杭:節付きPHC杭 B種 105N       
                　　 φ1000-800 L=9.0m          
                                                
既製杭(P4)      上杭:PHC杭 C種 105N             
                　　 φ800 L=11.0m              1   
                中杭:PHC杭 A種 105N             ｾｯﾄ
                　　 φ800 L=12.0m              
                下杭:節付きPHC杭 A種 105N       
                　　 φ800-600(800) L=9.0m      
既製杭(P5)      上杭:CPRC杭 Ⅰ種 105N           
                　　 φ600 L=11.0m              3   
                　　 (PRC部:9.0m+PHC部:2.0m)    ｾｯﾄ
                中杭:PHC杭 A種 105N             
                　　 φ600 L=12.0m              
                下杭:節付きPHC杭 A種 105N       
                　　 φ600-450(600) L=9.0m      
                                                
                                                
既製杭(P5A)     上杭:CPRC杭 Ⅰ種 105N           
                　　 φ600 L=11.0m              2   
                　　 (PRC部:9.0m+PHC部:2.0m)    ｾｯﾄ



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 15
先端医学棟 地業 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

                中杭:PHC杭 A種 105N             
                　　 φ600 L=12.0m              
                下杭:節付きPHC杭 A種 105N       
                　　 φ600-450(600) L=9.0m      
                                                
                                                
無溶接継手金具                                  
                                                1   
                                                式
施工費          Hyper MEGA工法                  
                施工機械運搬･組立解体共         1   
                試験費含む                      式
杭頭補強                                        別紙 00-0016
                                                1   
                                                式

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 16
先端医学棟 地業 地盤改良

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

地盤改良        表層地盤改良 改良厚1.0m         
                ｾﾒﾝﾄ系固化材:50kg/m3            1   
                配合試験･圧縮強度試験           式
                ･六価ｸﾛﾑ溶出試験共              
                改良面積:1,500㎡                
                改良体積:1,500m3                

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 17
先端医学棟 鉄筋 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【先端医学棟】                                  
                                                
                                                
異形鉄筋        SD295A D10                      
                                                214   
                                                ｔ
異形鉄筋        SD295A D13                      
                                                372   
                                                ｔ
異形鉄筋        SD295A D16                      
                                                137   
                                                ｔ
異形鉄筋        SD345 D19                       
                                                27.8 
                                                ｔ
異形鉄筋        SD345 D22                       
                                                135   
                                                ｔ
異形鉄筋        SD345 D25                       
                                                101   
                                                ｔ
異形鉄筋        SD390 D29                       
                                                7.1 
                                                ｔ
異形鉄筋        SD390 D32                       
                                                21.2 
                                                ｔ
異形鉄筋        SD390 D35                       
                                                325   
                                                ｔ
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                  別紙 00-0017
                                                ▲1   
                                                式
鉄筋加工組立    RCﾗｰﾒﾝ構造                      
                一般                 D32以下    937   
                一般建物                        ｔ
鉄筋加工組立    S造                             
                床                   D13以下    352   
                －                              ｔ
鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 
                                                1,289   
                                                ｔ
鉄筋ｶﾞｽ圧接                                     別紙 00-0018
                                                1   
                                                式

直　接　工　事　費  細目別内訳 18
先端医学棟 鉄筋 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

梁貫通孔補強                                    別紙 00-0019
                                                1   
                                                式
      小計                                 

                                
                                

【PETｾﾝﾀｰ棟                                     
    /渡り廊下4】                                 
                                                
溶接金網敷      径6.0 150×150                  
                                                5.3 
                                                ㎡
      小計                                 

                                
                                

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 19
先端医学棟 ｺﾝｸﾘｰﾄ 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【先端医学棟】                                  
                                                
                                                
ﾏｽｺﾝｸﾘｰﾄ        Fc=36N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm           
                低熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ                1,438   
                高性能AE減水剤                  ｍ3
ﾏｽｺﾝｸﾘｰﾄ        Fc=24N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm           
                低熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ                1,972   
                高性能AE減水剤                  ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc=36N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm           
                高性能AE減水剤                  5,400   
                                                ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc=24N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ=15cm           
                                                3,358   
                                                ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc=24N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm           
                                                39.5 
                                                ｍ3
鋼管内充填ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=45N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ=60±5.0cm   
                高性能AE減水剤                  585   
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間                                  別紙 00-0020
                                                1   
                                                式
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送                                       別紙 00-0021
                                                1   
                                                式
構造体強度補正                                  別紙 00-0022
                                                1   
                                                式
止水板          水膨張ｼｰﾙ 材工共                
                                                615   
                                                ｍ
止水板          可とう継手             図A-06-01
                後付けｺﾞﾑ止水板 L型             26.8 
                材工共                          ｍ
      小計                                 

                                
                                

【PETｾﾝﾀｰ棟                                     
    /渡り廊下4】                                 
                                                
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc=24N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm           
                                                0.6 
                                                ｍ3

直　接　工　事　費  細目別内訳 20
先端医学棟 ｺﾝｸﾘｰﾄ 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間                                  別紙 00-0023
                                                1   
                                                式
構造体強度補正                                  別紙 00-0024
                                                1   
                                                式
目あらし        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁                     
                                                0.3 
                                                ㎡
      小計                                 

                                
                                

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 21
先端医学棟 ｺﾝｸﾘｰﾄ 外部仕上

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      防水押さえｺﾝｸﾘｰﾄ                
                Fc=18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ=15cm           215   
                打設手間・基本料金・圧送費共    ｍ3

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 22
先端医学棟 ｺﾝｸﾘｰﾄ 内部仕上

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ                    
                Fc=18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ=15cm           617   
                打設手間・基本料金・圧送費共    ｍ3

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 23
先端医学棟 型枠 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【先端医学棟】                                  
                                                
                                                
型枠            普通合板型枠                    
                －                              4,210   
                基礎部                          ㎡
型枠            普通合板型枠                    
                ﾗｰﾒﾝ構造                        3,462   
                地上軸部                        ㎡
型枠            打放合板型枠B種                 
                ﾗｰﾒﾝ構造                        798   
                基礎部                          ㎡
型枠            打放合板型枠B種                 
                ﾗｰﾒﾝ構造                        1,392   
                地上軸部                        ㎡
型枠            打放合板型枠B種 ｺｰﾝ無           
                ﾗｰﾒﾝ構造                        18.8 
                地上軸部                        ㎡
型枠            打放合板型枠C種                 
                ﾗｰﾒﾝ構造                        2,914   
                基礎部                          ㎡
型枠            打放合板型枠C種                 
                ﾗｰﾒﾝ構造                        176   
                地上軸部                        ㎡
片面型枠        打放合板型枠C種                 
                ﾗｰﾒﾝ構造                        319   
                基礎部                          ㎡
型枠運搬        4t車 6階建以上                  
                                                13,290   
                                                ㎡
床型枠用        厚1.0mm Z12 材工共              
鋼製ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ   運搬費共                        12,105   
                                                ㎡
床型枠用        厚1.2mm Z12 材工共              
鋼製ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ   運搬費共                        3,613   
                                                ㎡
床型枠用        厚1.2mm Z12                     
鋼製ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ   中間ｻﾎﾟｰﾄ含む 材工共            88.9 
                運搬費共                        ㎡
床型枠用        厚1.6mm Z12 材工共              
鋼製ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ   運搬費共                        161   
                                                ㎡
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ充填                                 別紙 00-0025
                                                1   
                                                式

直　接　工　事　費  細目別内訳 24
先端医学棟 型枠 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠目地棒                                      別紙 00-0026
                                                1   
                                                式
      小計                                 

                                
                                

【PETｾﾝﾀｰ棟                                     
    /渡り廊下4】                                 
                                                
合成ｽﾗﾌﾞ用      厚1.2mm 山高75mm Z12            
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ       焼抜き栓溶接 材工共             4.4 
                                                ㎡
      小計                                 

                                
                                

計
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直　接　工　事　費　細目別内訳 25
先端医学棟 型枠 外部仕上

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠            普通合板型枠                    
                                                10.5 
                                                ㎡
型枠運搬        4t車 6階建以上                  
                                                10.5 
                                                ㎡
打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 
                                                1,120   
                                                ㎡
打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい 
                                                18.8 
                                                ㎡

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 26
先端医学棟 型枠 内部仕上

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠            普通合板型枠                    
                                                66.9 
                                                ㎡
型枠            打放合板型枠B種                 
                                                4   
                                                ㎡
型枠運搬        4t車 6階建以上                  
                                                70.9 
                                                ㎡
打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 
                                                1,074   
                                                ㎡
打放し面補修    C 種 ｺｰﾝ処理無 全面目違いばらい 
                                                3,409   
                                                ㎡
地下ﾋﾟｯﾄ/湧水槽 VP管 φ150半割 L=350            
連通管          材工共                          4   
                                                か所
地下ﾋﾟｯﾄ/湧水槽 VP管 φ150半割 L=450            
連通管          材工共                          2   
                                                か所
地下ﾋﾟｯﾄ/湧水槽 VP管 φ150半割 L=750            
連通管          材工共                          4   
                                                か所
地下ﾋﾟｯﾄ/湧水槽 VP管 φ150半割 L=1200           
連通管          材工共                          87   
                                                か所
地下ﾋﾟｯﾄ/湧水槽 VP管 φ150半割 L=1500           
連通管          材工共                          24   
                                                か所
地下ﾋﾟｯﾄ/湧水槽 VP管 φ150半割 L=2000           
連通管          材工共                          2   
                                                か所
地下ﾋﾟｯﾄ/湧水槽 VP管 φ100 L=350                
通気管          材工共                          4   
                                                か所
地下ﾋﾟｯﾄ/湧水槽 VP管 φ100 L=400                
通気管          材工共                          2   
                                                か所
地下ﾋﾟｯﾄ/湧水槽 VP管 φ100 L=800                
通気管          材工共                          4   
                                                か所
地下ﾋﾟｯﾄ/湧水槽 VP管 φ100 L=1200               
通気管          材工共                          87   
                                                か所



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 27
先端医学棟 型枠 内部仕上

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

地下ﾋﾟｯﾄ/湧水槽 VP管 φ100 L=1500               
通気管          材工共                          24   
                                                か所
地下ﾋﾟｯﾄ/湧水槽 VP管 φ100 L=2000               
通気管          材工共                          2   
                                                か所
地下ﾋﾟｯﾄ/湧水槽 ｽﾊﾟｲﾗﾙ管 φ600　L=350           
人通孔          材工共                          2   
                                                か所
地下ﾋﾟｯﾄ/湧水槽 ｽﾊﾟｲﾗﾙ管 φ700　L=450           
人通孔          材工共                          1   
                                                か所
地下ﾋﾟｯﾄ/湧水槽 ｽﾊﾟｲﾗﾙ管 φ700　L=1200          
人通孔          材工共                          11   
                                                か所
地下ﾋﾟｯﾄ/湧水槽 ｽﾊﾟｲﾗﾙ管 φ700　L=1500          
人通孔          材工共                          3   
                                                か所
地下ﾋﾟｯﾄ/湧水槽 ｽﾊﾟｲﾗﾙ管 φ700　L=2000          
人通孔          材工共                          1   
                                                か所

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 28
先端医学棟 鉄骨 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(工場製作)                                      
                                                
                                                
Ｈ形鋼          SS400                           
                H-200×100×5.5×8              2.2 
                                                ｔ
Ｈ形鋼          SS400                           
                H-250×125×6×9                5.6 
                                                ｔ
Ｈ形鋼          SS400                           
                H-250×250×9×14               0.2 
                                                ｔ
Ｈ形鋼          SS400                           
                H-300×150×6.5×9              20.1 
                                                ｔ
Ｈ形鋼          SS400                           
                H-300×300×10×15              11.4 
                                                ｔ
Ｈ形鋼          SS400                           
                H-350×175×7×11               32.4 
                                                ｔ
Ｈ形鋼          SS400                           
                H-400×200×8×13               215   
                                                ｔ
Ｈ形鋼          SS400                           
                H-440×300×11×18              2.2 
                                                ｔ
Ｈ形鋼          SS400                           
                H-450×200×9×14               44.7 
                                                ｔ
Ｈ形鋼          SS400                           
                H-500×200×10×16              58.3 
                                                ｔ
Ｈ形鋼          SS400                           
                H-588×300×12×20              3.5 
                                                ｔ
Ｈ形鋼          SS400                           
                H-600×200×11×17              15.2 
                                                ｔ
Ｈ形鋼          SS400                           
                H-700×300×13×24              20.1 
                                                ｔ
Ｈ形鋼          SN400B                          
                H-200×100×5.5×8              0.1 
                                                ｔ
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直　接　工　事　費　細目別内訳 29
先端医学棟 鉄骨 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

Ｈ形鋼          SN400B                          
                H-300×150×6.5×9              1   
                                                ｔ
Ｈ形鋼          SN400B                          
                H-300×300×10×15              2   
                                                ｔ
Ｈ形鋼          SN400B                          
                H-350×175×7×11               1.5 
                                                ｔ
Ｈ形鋼          SN400B                          
                H-400×200×8×13               2.5 
                                                ｔ
Ｈ形鋼          SN400B                          
                H-500×200×10×16              3.1 
                                                ｔ
Ｈ形鋼          SN490B                          
                H-400×200×8×13               7.7 
                                                ｔ
外法一定Ｈ形鋼  SN400B                          
                H-500×250×9×16               1.8 
                                                ｔ
外法一定Ｈ形鋼  SN400B                          
                H-500×250×9×19               12.4 
                                                ｔ
外法一定Ｈ形鋼  SN400B                          
                H-600×250×12×19              9.4 
                                                ｔ
外法一定Ｈ形鋼  SN400B                          
                H-600×250×12×25              4.5 
                                                ｔ
外法一定Ｈ形鋼  SN400B                          
                H-600×300×12×19              19.1 
                                                ｔ
外法一定Ｈ形鋼  SN400B                          
                H-600×300×12×22              2.4 
                                                ｔ
外法一定Ｈ形鋼  SN490B                          
                H-700×250×12×22              35.2 
                                                ｔ
外法一定Ｈ形鋼  SN490B                          
                H-700×250×12×25              3.3 
                                                ｔ
外法一定Ｈ形鋼  SN490B                          
                H-700×300×12×22              50   
                                                ｔ

直　接　工　事　費  細目別内訳 30
先端医学棟 鉄骨 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外法一定Ｈ形鋼  SN490B                          
                H-700×300×12×25              18.2 
                                                ｔ
外法一定Ｈ形鋼  SN490B                          
                H-750×250×14×25              8.2 
                                                ｔ
外法一定Ｈ形鋼  SN490B                          
                H-750×300×14×22              45.4 
                                                ｔ
外法一定Ｈ形鋼  SN490B                          
                H-750×300×14×25              26.6 
                                                ｔ
外法一定Ｈ形鋼  SN490B                          
                H-750×300×14×28              7.5 
                                                ｔ
外法一定Ｈ形鋼  SN490B                          
                H-750×350×14×25              17.7 
                                                ｔ
外法一定Ｈ形鋼  SN490B                          
                H-750×350×14×32              29   
                                                ｔ
外法一定Ｈ形鋼  SN490B                          
                H-850×300×16×22              50.7 
                                                ｔ
外法一定Ｈ形鋼  SN490B                          
                H-850×300×16×25              34.2 
                                                ｔ
外法一定Ｈ形鋼  SN490B                          
                H-850×300×16×28              26.2 
                                                ｔ
外法一定Ｈ形鋼  SN490B                          
                H-850×350×16×25              21.7 
                                                ｔ
外法一定Ｈ形鋼  SN490B                          
                H-850×350×16×28              15.5 
                                                ｔ
外法一定Ｈ形鋼  SN490B                          
                H-850×350×19×32              47.4 
                                                ｔ
外法一定Ｈ形鋼  SN490B                          
                H-850×350×19×36              26.8 
                                                ｔ
外法一定Ｈ形鋼  SN490B                          
                H-850×350×19×40              1.1 
                                                ｔ
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直　接　工　事　費　細目別内訳 31
先端医学棟 鉄骨 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外法一定Ｈ形鋼  SN490B                          
                H-850×400×16×28              31.3 
                                                ｔ
外法一定Ｈ形鋼  SN490B                          
                H-850×400×19×36              38.7 
                                                ｔ
外法一定Ｈ形鋼  SN490B                          
                H-850×400×19×40              51.5 
                                                ｔ
外法一定Ｈ形鋼  SN490B                          
                H-900×300×16×22              6   
                                                ｔ
外法一定Ｈ形鋼  SN490B                          
                H-900×300×16×25              18.5 
                                                ｔ
外法一定Ｈ形鋼  SN490B                          
                H-900×300×16×28              35.8 
                                                ｔ
外法一定Ｈ形鋼  SN490B                          
                H-900×300×16×32              15.9 
                                                ｔ
外法一定Ｈ形鋼  SN490B                          
                H-900×350×16×25              5.3 
                                                ｔ
外法一定Ｈ形鋼  SN490B                          
                H-900×350×16×28              92.8 
                                                ｔ
外法一定Ｈ形鋼  SN490B                          
                H-900×350×16×32              60   
                                                ｔ
外法一定Ｈ形鋼  SN490B                          
                H-900×350×19×32              44.8 
                                                ｔ
外法一定Ｈ形鋼  SN490B                          
                H-900×350×19×36              82.3 
                                                ｔ
外法一定Ｈ形鋼  SN490B                          
                H-900×400×19×32              29.6 
                                                ｔ
外法一定Ｈ形鋼  SN490B                          
                H-900×400×19×36              53.1 
                                                ｔ
外法一定Ｈ形鋼  SN490B                          
                H-900×400×19×40              258   
                                                ｔ

直　接　工　事　費  細目別内訳 32
先端医学棟 鉄骨 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

等辺山形鋼      SS400                           
                L-65×65×6                     13.3 
                                                ｔ
等辺山形鋼      SS400                           
                L-90×90×10                    0.6 
                                                ｔ
不等辺山形鋼    SS400                           
                L-150×90×9                    0.6 
                                                ｔ
角形鋼管        STKR400                         
                □-100×100×6                  0.3 
                                                ｔ
角形鋼管        STKR400                         
                □-200×200×9                  7.7 
                                                ｔ
角形鋼管        BCR295                          
                □-300×300×12                 1   
                                                ｔ
角形鋼管        BCR295                          
                □-350×350×19                 13.5 
                                                ｔ
角形鋼管        BCP325                          
                □-600×600×22                 16   
                                                ｔ
角形鋼管        BCP325                          
                □-600×600×25                 9   
                                                ｔ
角形鋼管        BCP325                          
                □-600×600×28                 69.6 
                                                ｔ
角形鋼管        BCP325                          
                □-650×650×22                 25.9 
                                                ｔ
角形鋼管        BCP325                          
                □-650×650×25                 21.4 
                                                ｔ
角形鋼管        BCP325                          
                □-650×650×28                 313   
                                                ｔ
角形鋼管        BCP325                          
                □-700×700×25                 35.6 
                                                ｔ
角形鋼管        BCP325                          
                □-700×700×28                 88.8 
                                                ｔ
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直　接　工　事　費　細目別内訳 33
先端医学棟 鉄骨 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

角形鋼管        BCP325                          
                □-700×700×32                 438   
                                                ｔ
角形鋼管        BCP325                          
                □-700×700×36                 13.7 
                                                ｔ
角形鋼管        BCP325                          
                □-700×700×40                 14.4 
                                                ｔ
平鋼            SN400B                          
                FB-9×25                        0.2 
                                                ｔ
平鋼            SN400B                          
                FB-9×38                        0.1 
                                                ｔ
平鋼            SN490B                          
                FB-9×25                        7.7 
                                                ｔ
平鋼            SN490B                          
                FB-9×38                        4.6 
                                                ｔ
軽量ﾘｯﾌﾟ付溝形鋼 SSC400                          
                C-100×50×20×2.3              2   
                                                ｔ
軽量ﾘｯﾌﾟ付溝形鋼 SSC400                          
                C-120×60×20×2.3              0.02
                                                ｔ
軽量ﾘｯﾌﾟ付溝形鋼 SSC400                          
                C-150×75×20×3.2              0.1 
                                                ｔ
鋼板            SS400                           
                PL-6                            1.3 
                                                ｔ
鋼板            SS400                           
                PL-9                            13.7 
                                                ｔ
鋼板            SS400                           
                PL-12                           32.5 
                                                ｔ
鋼板            SS400                           
                PL-16                           4.5 
                                                ｔ
鋼板            SN400A                          
                PL-12                           2.6 
                                                ｔ

直　接　工　事　費  細目別内訳 34
先端医学棟 鉄骨 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鋼板            SN400B                          
                PL-6                            0.02
                                                ｔ
鋼板            SN400B                          
                PL-9                            1   
                                                ｔ
鋼板            SN400B                          
                PL-12                           1.8 
                                                ｔ
鋼板            SN400B                          
                PL-16                           1.1 
                                                ｔ
鋼板            SN400B                          
                PL-19                           5.9 
                                                ｔ
鋼板            SN400B                          
                PL-22                           0.1 
                                                ｔ
鋼板            SN490B                          
                PL-9                            5.2 
                                                ｔ
鋼板            SN490B                          
                PL-12                           4.3 
                                                ｔ
鋼板            SN490B                          
                PL-16                           23.6 
                                                ｔ
鋼板            SN490B                          
                PL-19                           32.2 
                                                ｔ
鋼板            SN490B                          
                PL-22                           5.5 
                                                ｔ
鋼板            SN490B                          
                PL-25                           20.5 
                                                ｔ
鋼板            SN490B                          
                PL-28                           7.5 
                                                ｔ
鋼板            SN490B                          
                PL-32                           4.8 
                                                ｔ
鋼板            SN490B                          
                PL-36                           5.7 
                                                ｔ
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直　接　工　事　費　細目別内訳 35
先端医学棟 鉄骨 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鋼板            SN490B                          
                PL-40                           44.8 
                                                ｔ
鋼板            SN490C                          
                PL-22                           0.2 
                                                ｔ
鋼板            SN490C                          
                PL-25                           1.6 
                                                ｔ
鋼板            SN490C                          
                PL-28                           5.9 
                                                ｔ
鋼板            SN490C                          
                PL-32                           22.6 
                                                ｔ
鋼板            SN490C                          
                PL-36                           16.2 
                                                ｔ
鋼板            SN490C                          
                PL-40                           11.3 
                                                ｔ
鋼板            TMCP325B                        
                PL-45                           4.3 
                                                ｔ
鋼板            TMCP325C                        
                PL-45                           29.7 
                                                ｔ
鋼板            TMCP325C                        
                PL-50                           38.6 
                                                ｔ
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                  別紙 00-0027
                                                ▲1   
                                                式
工場加工組立    副資材                          
                工場溶接(160,984m)共            3,114   
                                                ｔ
軽量鉄骨加工    母屋.胴縁の類 一 般             
・取付け        普通ﾎﾞﾙﾄ締共                    2   
                                                ｔ
錆止め塗装      JIS K5674 工場2回塗り           
                                                1,905   
                                                ㎡
鉄骨運搬                                        
                                                3,116   
                                                ｔ

直　接　工　事　費  細目別内訳 36
先端医学棟 鉄骨 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(現場建方)                                      
                                                
                                                
鉄骨建方        建方機械別計上                  
                                                3,114   
                                                ｔ
露出型固定柱脚  □-350×350×19用               
                NCﾍﾞｰｽ工法 K2-350-4S-36         6   
                ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ･ｸﾞﾗｳﾄ充填 材工共       か所
露出型固定柱脚  □-600×600×25･28用            
                NCﾍﾞｰｽ工法 K2-600-8M-48         8   
                ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ･ｸﾞﾗｳﾄ充填 材工共       か所
露出型固定柱脚  □-650×650×25用               
                NCﾍﾞｰｽ工法 K2-650-8S-42         3   
                ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ･ｸﾞﾗｳﾄ充填 材工共       か所
露出型固定柱脚  □-650×650×28用               
                NCﾍﾞｰｽ工法 K2-650-8L-56         23   
                ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ･ｸﾞﾗｳﾄ充填 材工共       か所
露出型固定柱脚  □-700×700×32･36用            
                NCﾍﾞｰｽ工法 K2-700-8L-56         34   
                ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ･ｸﾞﾗｳﾄ充填 材工共       か所
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ        棒鋼 羽子板 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙﾎﾞﾙﾄ含む    
                M16 材工共                      0.03
                                                ｔ
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T M16                        
                                                0.3 
                                                ｔ
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T M20                        
                                                7.3 
                                                ｔ
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T M22                        
                                                17.4 
                                                ｔ
普通ﾎﾞﾙﾄ        M12                             
                                                0.04
                                                ｔ
ﾄﾙｼｱ形          ﾋﾞﾙ鉄骨                         
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け  10,000本以上                    51,076   
                施工手間                        本
鉄骨現場溶接    半自動(すみ肉6㎜換算)           
                                                28,075   
                                                ｍ

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 37
先端医学棟 鉄骨 ﾘﾆｱｯｸ上部 2階上屋鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(工場製作)                                      
                                                
                                                
Ｈ形鋼          SS400                           
                H-300×150×6.5×9              6   
                                                ｔ
Ｈ形鋼          SN400A                          
                H-294×200×8×12               9.3 
                                                ｔ
Ｈ形鋼          SN400B                          
                H-294×200×8×12               1.9 
                                                ｔ
Ｈ形鋼          SN400B                          
                H-300×300×10×15              3.7 
                                                ｔ
平鋼            SN400B                          
                FB-9×25                        0.1 
                                                ｔ
平鋼            SN400B                          
                FB-9×38                        0.05
                                                ｔ
鋼板            SS400                           
                PL-9                            0.2 
                                                ｔ
鋼板            SN400A                          
                PL-9                            1.2 
                                                ｔ
鋼板            SN400B                          
                PL-19                           1   
                                                ｔ
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                  別紙 00-0028
                                                ▲1   
                                                式
工場加工組立    副資材                          
                工場溶接(697m)共                22.2 
                                                ｔ
鉄骨運搬                                        
                                                22.2 
                                                ｔ
(現場建方)                                      
                                                
                                                
鉄骨建方        建方機械別計上                  
                                                22.2 
                                                ｔ

直　接　工　事　費  細目別内訳 38
先端医学棟 鉄骨 ﾘﾆｱｯｸ上部 2階上屋鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T M20                        
                                                0.6 
                                                ｔ
ﾄﾙｼｱ形          ﾋﾞﾙ鉄骨                         
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け  10,000本以上                    1,470   
                施工手間                        本

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 39
先端医学棟 鉄骨 渡り廊下4鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(工場製作)                                      
                                                
                                                
Ｈ形鋼          SS400                           
                H-300×150×6.5×9              0.2 
                                                ｔ
Ｈ形鋼          SS400                           
                H-400×200×8×13               0.8 
                                                ｔ
鋼板            SS400                           
                PL-9                            0.03
                                                ｔ
鋼板            SS400                           
                PL-25                           0.1 
                                                ｔ
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                  別紙 00-0029
                                                ▲1   
                                                式
工場加工組立    副資材                          
                工場溶接(12.4m)共               1.1 
                                                ｔ
鉄骨運搬                                        
                                                1.1 
                                                ｔ
(現場建方)                                      
                                                
                                                
鉄骨建方        建方機械別計上                  
                                                1.1 
                                                ｔ
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T M16                        
                                                4   
                                                ㎏
ﾄﾙｼｱ形          ﾋﾞﾙ鉄骨                         
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け   1,000本未満                    16   
                施工手間                        本
鉄骨現場溶接    半自動(すみ肉6㎜換算)           
                                                15.9 
                                                ｍ

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 40
先端医学棟 鉄骨 付帯鉄骨等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【先端医学棟】  ※特記なき限り下記による。      
                1)錆止め塗装は、                
                　JIS K5674 工場2回塗りとする。 
                2)溶融亜鉛めっきはHDZ55とする。 
                                                
                                                
屋上            溶融亜鉛めっき仕様        図S-53
目隠し下地鉄骨  運搬費含む 材工共               27.5 
                                                ｔ
6階屋外機置場   溶融亜鉛めっき仕様     図A-22-03
架台鉄骨        運搬費含む 材工共               9.9 
                                                ｔ
屋根            溶融亜鉛めっき仕様     図A-08-06
丸環取付け用下地 運搬費含む 材工共               0.4 
鉄骨                                            ｔ
屋外階段受鉄骨  溶融亜鉛めっき仕様        図S-52
                運搬費含む 材工共               0.3 
                                                ｔ
塔屋            溶融亜鉛めっき仕様              
ﾀﾗｯﾌﾟ受鉄骨     運搬費含む 材工共               0.1 
                                                ｔ
渡り廊下2       溶融亜鉛めっき仕様     図A-22-03
ﾀﾗｯﾌﾟ受鉄骨     運搬費含む 材工共               0.3 
                                                ｔ
渡り廊下2       溶融亜鉛めっき仕様     図A-22-03
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ受鉄 運搬費含む 材工共               0.1 
骨                                              ｔ
外壁受鉄骨      錆止め仕様                図S-50
                錆止め塗装･運搬費含む 材工共    6.9 
                                                ｔ
ECP受鉄骨       錆止め仕様             図A-08-08
                錆止め塗装･運搬費含む 材工共    42.6 
                                                ｔ
屋内階段受鉄骨  錆止め仕様             図S-51･他
                錆止め塗装･運搬費含む 材工共    9.1 
                                                ｔ
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ関連鉄骨 錆止め仕様                図S-54
                錆止め塗装･運搬費含む 材工共    55.1 
                                                ｔ
建具受鉄骨      錆止め仕様             図A-14-01
                錆止め塗装･運搬費含む 材工共    1.3 
                                                ｔ
PH階屋根9       錆止め仕様             図A-22-04
配管取出し口下地 錆止め塗装･運搬費含む 材工共    1.3 
鉄骨                                            ｔ



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 41
先端医学棟 鉄骨 付帯鉄骨等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

渡り廊下1取合   錆止め仕様          図A-10-01,02
ｴｷｽﾊﾟﾝｼﾞｮｲﾝﾄ受鉄 錆止め塗装･運搬費含む 材工共    0.2 
骨                                              ｔ
6階電気室       錆止め仕様             図A-11-11
ﾌｧｲﾝﾌﾛｱ下地鉄骨 錆止め塗装･運搬費含む 材工共    13.5 
                                                ｔ
3階ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ置場  錆止め仕様             図A-09-06
ALC区画天井受鉄 錆止め塗装･運搬費含む 材工共    0.2 
骨                                              ｔ
小線源室        錆止め仕様             図A-24-04
鉛ﾊﾟﾈﾙ用補強下地 錆止め塗装･運搬費含む 材工共    4.1 
鉄骨                                            ｔ
ﾄﾚﾝﾁ            溶融亜鉛めっき仕様     図A-06-01
配管架台鉄骨    ﾀﾗｯﾌﾟ受支柱･拡張式ｱﾝｶｰ(M12)     5.5 
                ･運搬費含む 材工共              ｔ
梁持ち出し部    錆止め仕様             図A-08-08
耐火被覆下地鉄骨 錆止め塗装･運搬費含む 材工共    18.5 
                                                ｔ
ﾘﾆｱｯｸ室1        錆止め仕様             図A-23-04
医療機器受鉄骨  ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ･錆止め塗装･運搬費含む  0.2 
                材工共                          ｔ
ﾘﾆｱｯｸ室2        錆止め仕様             図A-23-06
医療機器受鉄骨  ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ･錆止め塗装･運搬費含む  0.04
                材工共                          ｔ
ﾘﾆｱｯｸ室3        錆止め仕様             図A-23-08
医療機器受鉄骨  ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ･錆止め塗装･運搬費含む  0.1 
                材工共                          ｔ
小線源室        錆止め仕様          図A-23-13,14
医療機器受鉄骨  錆止め塗装･運搬費含む 材工共    0.7 
                                                ｔ
位置決めCT室    錆止め仕様             図A-23-18
医療機器受鉄骨  ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ･錆止め塗装･運搬費含む  0.03
                材工共                          ｔ
手術室7(ｱﾝｷﾞｵ)  錆止め仕様          図A-23-21,22
医療機器受鉄骨  ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ･吊りﾎﾞﾙﾄ･錆止め塗装    0.9 
                ･運搬費含む 材工共              ｔ
手術室･HCU      錆止め仕様             図A-26-01
ｼｰﾘﾝｸﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ･無 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ･吊りﾎﾞﾙﾄ･錆止め塗装    7.6 
影灯架台鉄骨    ･運搬費含む 材工共              ｔ
付帯鉄骨                                        
現場取付け                                      206   
                                                ｔ
鉄骨階段        材工共                          別紙 00-0030
                                                1   
                                                式

直　接　工　事　費  細目別内訳 42
先端医学棟 鉄骨 付帯鉄骨等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧入口補強 材工共                          別紙 00-0031
                                                1   
                                                式
梁貫通孔補強    材工共                          別紙 00-0032
                                                1   
                                                式
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め  材工共                          別紙 00-0033
                                                1   
                                                式
ﾃﾞｯｷ段差受金物  材工共                          別紙 00-0034
                                                1   
                                                式
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ       材工共                          別紙 00-0035
                                                1   
                                                式
超音波探傷試験                                  別紙 00-0036
                                                1   
                                                式
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ                                        別紙 00-0037
                                                1   
                                                式
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込手間                                 別紙 00-0038
                                                1   
                                                式
均しﾓﾙﾀﾙ        材工共                          別紙 00-0039
                                                1   
                                                式
仮設金物        建方ﾀﾗｯﾌﾟ・ｶﾝｻﾞｼ金物・吊ﾋﾟｰｽ等  
                                                1   
                                                式
鉄骨足場                                        別紙 00-0040
                                                1   
                                                式
      小計                                 

                                
                                

【PETｾﾝﾀｰ棟     ※特記なき限り下記による。      
    /渡り廊下4】 1)錆止め塗装は、                
                　JIS K5674 工場2回塗りとする。 
外壁受鉄骨      錆止め仕様                図S-50
                錆止め塗装･運搬費含む 材工共    0.1 
                                                ｔ
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ受金物 既存RC面                        
                L-65×65×6 材工共              2.5 
                                                ｍ



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 43
先端医学棟 鉄骨 付帯鉄骨等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め  材工共                          別紙 00-0041
                                                1   
                                                式
超音波探傷試験                                  別紙 00-0042
                                                1   
                                                式
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        材工共                          別紙 00-0043
                                                1   
                                                式
均しﾓﾙﾀﾙ        材工共                          別紙 00-0044
                                                1   
                                                式
      小計                                 

                                
                                

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 44
先端医学棟 鉄骨 耐火被覆

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【先端医学棟】                                  
                                                
                                                
耐火被覆        半乾式吹付けﾛｯｸｳｰﾙ              
                柱 1時間耐火 厚25mm 見掛り      666   
                                                ㎡
耐火被覆        半乾式吹付けﾛｯｸｳｰﾙ              
                柱 2時間耐火 厚45mm 見掛り      295   
                                                ㎡
耐火被覆        半乾式吹付けﾛｯｸｳｰﾙ              
                梁 1時間耐火 厚25mm 見掛り      1,389   
                                                ㎡
耐火被覆        半乾式吹付けﾛｯｸｳｰﾙ              
                梁 1時間耐火 厚30mm 見掛り      440   
                                                ㎡
耐火被覆        半乾式吹付けﾛｯｸｳｰﾙ              
                梁 2時間耐火 厚45mm 見掛り      831   
                                                ㎡
耐火被覆        半乾式吹付けﾛｯｸｳｰﾙ              
                柱 1時間耐火 厚25mm 見隠れ      2,872   
                                                ㎡
耐火被覆        半乾式吹付けﾛｯｸｳｰﾙ              
                柱 2時間耐火 厚45mm 見隠れ      1,760   
                                                ㎡
耐火被覆        半乾式吹付けﾛｯｸｳｰﾙ              
                梁 1時間耐火 厚25mm 見隠れ      13,332   
                                                ㎡
耐火被覆        半乾式吹付けﾛｯｸｳｰﾙ              
                梁 1時間耐火 厚30mm 見隠れ      903   
                                                ㎡
耐火被覆        半乾式吹付けﾛｯｸｳｰﾙ              
                梁 2時間耐火 厚45mm 見隠れ      9,281   
                                                ㎡
屋根7ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 厚75                            
ﾛｯｸｳｰﾙ充填                                      1.3 
                                                ㎡
外壁ECP～ｽﾗﾌﾞ   75×150                         
層間塞ぎ ﾛｯｸｳｰﾙ                                 343   
充填                                            ｍ
GRC庇～ｽﾗﾌﾞ     75×150                         
層間塞ぎ ﾛｯｸｳｰﾙ                                 225   
充填                                            ｍ
建具～ｽﾗﾌﾞ      35×150                         
層間塞ぎ ﾛｯｸｳｰﾙ                                 49   
充填                                            ｍ



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 45
先端医学棟 鉄骨 耐火被覆

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外壁ECP～ｽﾗﾌﾞ   75×35                          
層間塞ぎ ﾛｯｸｳｰﾙ                                 101   
充填                                            ｍ
外壁ECP～ｽﾗﾌﾞ   75×45                          
層間塞ぎ ﾛｯｸｳｰﾙ                                 139   
充填                                            ｍ
外壁ECP～ｽﾗﾌﾞ   30×150                         
層間塞ぎ ﾛｯｸｳｰﾙ                                 133   
充填                                            ｍ
外壁ECP～ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 75×150                         
層間塞ぎ ﾛｯｸｳｰﾙ                                 231   
充填                                            ｍ
      小計                                 

                                
                                

【PETｾﾝﾀｰ棟                                     
    /渡り廊下4】                                 
                                                
耐火被覆        半乾式吹付けﾛｯｸｳｰﾙ              
                梁 2時間耐火 厚45mm 見隠れ      24.7 
                                                ㎡
      小計                                 

                                
                                

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 46
先端医学棟 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

渡り廊下外壁    厚60 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ 幅900             
押出成形ｾﾒﾝﾄ板  竪張り A種                      40.9 
                目地ｼｰﾘﾝｸﾞ共                    ㎡
                ﾉｻﾞﾜ ｱｽﾛｯｸAW6090(F6090)         
                 ｾｰﾌﾃｨｰ工法同等                 
                                                
渡り廊下外壁ECP 厚60 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ 竪張 45°直角     
ｺｰﾅｰ加工                                        65.9 
                                                ｍ
渡り廊下外壁ECP 厚60 竪張用                     
足金物          L-50×50×6(通し)               5   
                受材:L100 @600共                ｍ
渡り廊下外壁ECP 厚60 竪張用 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ取合         
通しｱﾝｸﾞﾙ       L-50×50×6(通し) 鉄骨面        4   
                受材:L120 @900共                ｍ
渡り廊下外壁ECP 厚60 竪張用 ｽﾗﾌﾞ取合            
通しｱﾝｸﾞﾙ       L-50×50×6(通し)               4   
                受材:L120 @900共                ｍ
渡り廊下外壁ECP 厚60 竪張用 鉄骨取合            
通しｱﾝｸﾞﾙ       L-50×50×6                     13   
                                                ｍ
渡り廊下外壁ECP 厚60 竪張用                     
開口補強        横材 L-50×50×6                3.3 
                                                ｍ
渡り廊下外壁ECP 厚60 竪張用                     
開口補強        竪材 L-50×50×6                22.7 
                                                ｍ
渡り廊下外壁ECP 厚60用                          
異種取合充填材                                  11.4 
                                                ｍ
外壁            厚75 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ 幅900             
押出成形ｾﾒﾝﾄ板  竪張り A種                      3,865   
                目地ｼｰﾘﾝｸﾞ共                    ㎡
                ﾉｻﾞﾜ ｱｽﾛｯｸAW7590(F7590)         
                 ｾｰﾌﾃｨｰ工法同等                 
                                                
外壁ECP         厚75 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ 竪張 45°直角     
ｺｰﾅｰ加工                                        308   
                                                ｍ
外壁ECP         厚75 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ 竪張 鈍角         
ｺｰﾅｰ加工                                        40.6 
                                                ｍ
外壁            厚75+15 ﾘﾌﾞﾊﾟﾈﾙ 幅600           
押出成形ｾﾒﾝﾄ板  竪張り A種                      1,293   
                目地ｼｰﾘﾝｸﾞ共                    ㎡
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直　接　工　事　費　細目別内訳 47
先端医学棟 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

                ﾉｻﾞﾜ ﾀｽﾛｯｸD7560                 
                 ｾｰﾌﾃｨｰ工法同等                 
                                                
外壁ECP         厚75+15 ﾘﾌﾞﾊﾟﾈﾙ 竪張 45°直角   
ｺｰﾅｰ加工                                        15.3 
                                                ｍ
外壁ﾌｶｼ部       厚75 ﾀｲﾙﾍﾞｰｽﾊﾟﾈﾙ 幅900          
押出成形ｾﾒﾝﾄ板  竪張り A種                      997   
                目地ｼｰﾘﾝｸﾞ共                    ㎡
                ﾀｲﾙ工場張:                      
                ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ 弾性接着張り            
                磁器質 50二丁                   
                ﾉｻﾞﾜ ｱｽﾛｯｸF7590                 
                 ｾｰﾌﾃｨｰ工法同等                 
                                                
外壁ﾌｶｼ部ECP    厚75 ﾀｲﾙﾍﾞｰｽﾊﾟﾈﾙ 200×350       
ｺｰﾅｰﾊﾟﾈﾙ        竪張り A種                      167   
                目地ｼｰﾘﾝｸﾞ共                    ｍ
                ﾀｲﾙ工場張:                      
                ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ 弾性接着張り            
                磁器質 50二丁                   
                平 95×45･90°曲 (90+45)×45    
                ﾉｻﾞﾜ ｱｽﾛｯｸF7590                 
                 ｾｰﾌﾃｨｰ工法同等                 
外壁ﾌｶｼ部ECP    厚75 ﾀｲﾙﾍﾞｰｽﾊﾟﾈﾙ 200×600       
ｺｰﾅｰﾊﾟﾈﾙ        竪張り A種                      66.1 
                目地ｼｰﾘﾝｸﾞ共                    ｍ
                ﾀｲﾙ工場張:                      
                ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ 弾性接着張り            
                磁器質 施ゆう 50二丁            
                平 95×45･90°曲 (90+45)×45    
                耐凍害性有 特注色               
                LIXIL ﾊﾞｯｸﾄﾞﾗﾌﾄ                 
                ﾉｻﾞﾜ ｱｽﾛｯｸF7590                 
                 ｾｰﾌﾃｨｰ工法同等                 
                                                
外壁ECP         厚75 竪張用                     
足金物          L-65×65×6(通し)               456   
                受材:L100 @600共                ｍ
外壁ECP         厚75 竪張用 ﾃﾞｯｷ取合 直交方向   
頭繋金物        ﾛｯｸｳｰﾙ充填共                    23.9 
                                                ｍ
外壁ECP         厚75 竪張用 ﾃﾞｯｷ取合 流れ方向   
頭繋金物        ﾛｯｸｳｰﾙ充填共                    41   
                                                ｍ

直　接　工　事　費  細目別内訳 48
先端医学棟 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外壁ECP         厚75 竪張用 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ取合         
通しｱﾝｸﾞﾙ       L-50×50×6(通し) 鉄骨面        227   
                受材:L120 @900共                ｍ
外壁ECP         厚75 竪張用 ｽﾗﾌﾞ取合            
通しｱﾝｸﾞﾙ       L-50×50×6(通し)               129   
                受材:L120 @900共                ｍ
外壁ECP         厚75 竪張用 鉄骨取合            
通しｱﾝｸﾞﾙ       L-50×50×6(通し)               1,511   
                                                ｍ
外壁ECP         厚75 竪張用 鉄骨取合            
(竪張～横張取合) L-50×50×6(通し)               515   
通しｱﾝｸﾞﾙ       受材:L-50×50×6 L100 @600      ｍ
                 L-65×65×6 L120 @600共        
                                                
                                                
目隠し壁        厚75 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ 幅900             
押出成形ｾﾒﾝﾄ板  竪張り A種                      498   
                目地ｼｰﾘﾝｸﾞ共                    ㎡
                ﾉｻﾞﾜ ｱｽﾛｯｸAW7590(F7590)         
                 ｾｰﾌﾃｨｰ工法同等                 
                                                
目隠し壁ECP     厚75 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ 竪張 45°直角     
ｺｰﾅｰ加工                                        25.2 
                                                ｍ
目隠し壁ECP脚部 厚75用 竪張用 鉄骨下部取合      
通しｱﾝｸﾞﾙ       溶融亜鉛ﾒｯｷ                     110   
                L-50×50×6(通し)               ｍ
                受材:L-65×65×6(通し)共        
                                                
                                                
目隠し壁ECP脚部 厚75用 竪張用 鉄骨下部取合      
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ上部     溶融亜鉛ﾒｯｷ                     8.8 
通しｱﾝｸﾞﾙ       L-50×50×6(通し)               ｍ
                受材:L-90×75×6(通し)共        
                                                
                                                
目隠し壁ECP脚部 厚75用 竪張用 鉄骨上部取合      
通しｱﾝｸﾞﾙ       溶融亜鉛ﾒｯｷ                     119   
                L-50×50×6(通し)               ｍ
                受材:L-65×65×6 L120 @600共    
                                                
                                                
目隠し壁ECP頂部 厚75用 竪張用 鉄骨取合          
通しｱﾝｸﾞﾙ       溶融亜鉛ﾒｯｷ                     119   
                L-50×50×6(通し)               ｍ
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先端医学棟 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

                受材:L-65×65×6 L120 @600共    
                                                
                                                
外壁            厚75 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ                   
押出成形ｾﾒﾝﾄ板  横張り B種                      159   
                目地ｼｰﾘﾝｸﾞ共                    ㎡
                ﾉｻﾞﾜ ｱｽﾛｯｸAW7590(F7590)         
                 ｾｰﾌﾃｨｰ工法同等                 
                                                
外壁ECP         厚75 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ 横張 45°直角     
ｺｰﾅｰ加工                                        4.8 
                                                ｍ
外壁ECP下端     厚75 横張用                     
通しｱﾝｸﾞﾙ       L-40×23×5                     303   
                                                ｍ
外壁 鉄骨取合   厚75 横張用 鉄骨取合            
通しｱﾝｸﾞﾙ       L-50×90×6                     42.9 
                                                ｍ
外壁ECP         厚75用 ﾛｯｸｳｰﾙ充填               
竪～横張取合充填                                 1,329   
材                                              ｍ
ECP足元･建具上他 溶融亜鉛鋼板 厚0.4 W50×H50     
内水切                                          1,016   
                                                ｍ
外壁足元･建具上 ｽﾃﾝﾚｽ HL 径10 L30               
他                                              1,780   
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ                                       か所
(GRC)                                           
                                                
                                                
                特記無き限り                    
                軽量GRC調合 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ製法         
                 (ｶﾞﾗｽ繊維含有率2±0.5％)       
                外部側:ﾌｯ素塗装                 
                 (別計上)                       
                ｾﾒﾝﾄ:GRCｾﾒﾝﾄ(太平洋ｾﾒﾝﾄ製)      
                ｶﾞﾗｽ繊維:耐ｱﾙｶﾘ性ｶﾞﾗｽ繊維       
                旭ﾋﾞﾙｳｫｰﾙ同等                   
                                                
Z2･3FL          D430×H380 糸1240(見付833)      
GRC小庇         小庇:D300×H(100～318)          201   
                 水切目地付                     ｍ
                120分耐火仕様                   
                塗装･取付金物別計上             
                                                

直　接　工　事　費  細目別内訳 50
先端医学棟 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

Z4･5FL          D430×H580 糸1440(見付1033)     
GRC小庇         小庇:D300×H(100～318)          254   
                 水切目地付                     ｍ
                60分耐火仕様                    
                塗装･取付金物別計上             
                                                
Z6FL            D430×H580 糸1440(見付1033)     
GRC小庇         小庇:D300×H(100～318)          162   
                 水切目地付                     ｍ
                60分耐火仕様                    
                笠木･塗装･取付金物別計上        
                                                
GRC取付金物     L-130×130×9.0 L125            
                ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ 厚9.0                  302   
                ｷﾞｻﾞﾜｯｼｬｰ付                     か所
                埋込金物別計上                  
                                                
                                                
GRC取付金物     厚9.0曲げ加工 L-115×370        
                Bt-M16                          302   
                2×Bt-M16(ｽﾃﾝﾚｽ)共              か所
                埋込金物別計上                  
                                                
                                                
Z2･3FL上部      L-130×130×9.0 L160            
GRC取付金物     ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ 厚9.0                  148   
                HTBt-M16 Bt-M16共               か所
                受鉄骨別計上                    
                                                
                                                
Z2･3FL下部      L-130×130×9.0 L160            
GRC取付金物     ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ 厚9.0                  148   
                HTBt-M16 Bt-M16共               か所
                受鉄骨別計上                    
                                                
                                                
GRC板間         発泡ｼﾘｺｰﾝ耐火ｶﾞｽｹｯﾄ W20         
ｶﾞｽｹｯﾄ                                          205   
                                                ｍ
GRC～ｾﾒﾝﾄ板取合 発泡ｼﾘｺｰﾝ耐火ｶﾞｽｹｯﾄ W20         
ｶﾞｽｹｯﾄ          ｾﾒﾝﾄ板(竪)取合                  19   
                                                ｍ
GRC～ｾﾒﾝﾄ板取合 発泡ｼﾘｺｰﾝ耐火ｶﾞｽｹｯﾄ W20         
ｶﾞｽｹｯﾄ          ｾﾒﾝﾄ板(横)取合                  473   
                                                ｍ



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 51
先端医学棟 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

GRC板間         一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          20×15                          199   
                                                ｍ
GRC～ｾﾒﾝﾄ板取合 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          20×10+20×10                   492   
                                                ｍ
GRC板間         ｽﾃﾝﾚｽ 径10 L20                  
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ                                       412   
                                                か所

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 52
先端医学棟 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

間仕切          厚150 1時間耐火 C種             
ALC板           C種 縦壁 ﾛｯｷﾝｸﾞ工法             1,347   
                                                ㎡
間仕切          厚150用 ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ直交            
ALC板 頭繋金物                                  43   
                                                ｍ
間仕切          厚150用 ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ流れ            
ALC板 頭繋金物                                  111   
                                                ｍ
間仕切          厚150用 鉄骨梁下                
ALC板 頭繋金物                                  160   
                                                ｍ
間仕切          ﾖｺ材 L-65×65×6                
ALC板 開口補強                                  46.7 
                                                ｍ
間仕切          ﾀﾃ材 L-65×65×6                
ALC板 開口補強                                  307   
                                                ｍ
間仕切          厚150用                         
ALC板 足金物                                    282   
                                                ｍ
間仕切          厚150用                         
ALC板 耐火目地材                                 94.3 
                                                ｍ
3Fﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ置場   床ﾊﾟﾈﾙ 厚150 1250×3500         
ALC板           (4.38m2) 取付金物共             1   
                                                か所

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 53
先端医学棟 防水 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

屋根8床         ﾉﾝｹﾄﾙ冷熱併用工法               
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水  AI-1対応 平場                   2,710   
                絶縁ｼｰﾄ含                       ㎡
                A種押出ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ3種b 厚35共       
                田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ JPX-935R同等        
                                                
屋根8立上り     ﾉﾝｹﾄﾙ冷熱併用工法               
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水  AI-1対応 立上り部               656   
                露出 ｼﾙﾊﾞｰ仕上                  ㎡
                田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ JPX-935同等         
                                                
                                                
屋根10床        ﾉﾝｹﾄﾙ冷熱併用工法               
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水  露出断熱 平場                   21.5 
                遮熱塗料仕上                    ㎡
                A種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ2種 厚35共       
                ﾙｰﾌﾃﾞｯｷ別計上                   
                田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ                     
                 IRｼｽﾃﾑ IRJ-920G･SF同等         
                                                
                                                
屋根10側溝      ﾉﾝｹﾄﾙ冷熱併用工法               
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水  露出断熱 W680×H110程度 糸790   6.5 
                遮熱塗料仕上                    ｍ
                A種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ2種(平場)･       
                 断熱ﾊﾟﾈﾙ(立上り) 厚35共        
                ﾙｰﾌﾃﾞｯｷ別計上                   
                田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ                     
                 IRｼｽﾃﾑ IRJ-920G･SF及び         
                 YPﾊﾟﾈﾙ(断熱ﾊﾟﾈﾙ)同等           
屋根10立上り    ﾉﾝｹﾄﾙ冷熱併用工法               
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水  露出 立上り部                   9.9 
                遮熱塗料仕上                    ㎡
                断熱ﾊﾟﾈﾙ 厚35共                 
                田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ                     
                 IRｼｽﾃﾑ IRJV-920及び            
                 YPﾊﾟﾈﾙ(断熱ﾊﾟﾈﾙ)同等           
                                                
                                                
屋根10立上り    ﾉﾝｹﾄﾙ冷熱併用工法               
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水  露出 立上り部 鉄骨面            0.2 
                遮熱塗料仕上                    ㎡
                断熱ﾊﾟﾈﾙ 厚35共                 
                田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ                     
                 IRｼｽﾃﾑ IRJV-920及び            

直　接　工　事　費  細目別内訳 54
先端医学棟 防水 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

                 YPﾊﾟﾈﾙ(断熱ﾊﾟﾈﾙ)同等           
                                                
                                                
屋根10立上り    ﾉﾝｹﾄﾙ冷熱併用工法               
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水  露出 立上り部 鉄骨面            0.1 
                遮熱塗料仕上                    ㎡
                田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ                     
                 IRｼｽﾃﾑ IRJV-920同等            
                                                
屋根10立上り    断熱ﾊﾟﾈﾙ出隅                    
ｳﾚﾀﾝﾊﾟｯｷﾝ       35×35 ⊿                       22.2 
                                                ｍ
屋根10床        耐火認定品 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ(Z12)        
ﾙｰﾌﾃﾞｯｷ         厚1.0 H75                       21.2 
                田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ IR-DIP750同等       ㎡
屋根10側溝      耐火認定品 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ(Z12)        
ﾙｰﾌﾃﾞｯｷ         厚1.0 H75                       4.9 
                田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ IR-DIP750同等       ㎡
屋根10          ﾙｰﾌﾃﾞｯｷ用 一般部 ｼﾝｸﾞﾙ          
ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ         田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ IRｼｽﾃﾑ NS同等       16   
                                                ｍ
屋根10          ﾙｰﾌﾃﾞｯｷ用 継手部 ﾀﾞﾌﾞﾙ          
ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ         田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ IRｼｽﾃﾑ NW同等       0.8 
                                                ｍ
屋根10          貫通支柱(丸環取付用基礎)        
ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ役物処理                                 2   
                                                か所
屋根10側溝      ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ 厚1.0          
立上り隅部鉄板  W150×H90                       6.5 
                                                ｍ
屋根10立上り    ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ 厚1.0          
立上り隅部鉄板  W150×H150                      22.2 
                                                ｍ
屋根10          丸環取付用基礎                  
貫通支柱取付手間                                 2   
                                                か所
屋根9床         ﾉﾝｹﾄﾙ冷熱併用工法               
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水  露出断熱 平場                   767   
                遮熱塗料仕上                    ㎡
                A種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ2種 厚35共       
                ﾙｰﾌﾃﾞｯｷ別計上                   
                田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ IRｼｽﾃﾑ              
                 IRJ-920G･SF同等                
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屋根9側溝       ﾉﾝｹﾄﾙ冷熱併用工法               
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水  露出断熱 W680×H110程度 糸790   46.3 
                遮熱塗料仕上                    ｍ
                A種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ2種(平場)･       
                 断熱ﾊﾟﾈﾙ(立上り) 厚35共        
                ﾙｰﾌﾃﾞｯｷ別計上                   
                田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ IRｼｽﾃﾑ              
                 IRJ-920G･SF同等                
                                                
屋根9立上り     ﾉﾝｹﾄﾙ冷熱併用工法               
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水  露出 立上り部                   63.8 
                遮熱塗料仕上                    ㎡
                断熱ﾊﾟﾈﾙ 厚35共                 
                田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ                     
                 IRｼｽﾃﾑ IRJV-920及び            
                 YPﾊﾟﾈﾙ(断熱ﾊﾟﾈﾙ)同等           
                                                
                                                
屋根9立上り     ﾉﾝｹﾄﾙ冷熱併用工法               
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水  露出 立上り部 鉄骨面            1.3 
                遮熱塗料仕上                    ㎡
                断熱ﾊﾟﾈﾙ 厚35共                 
                田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ                     
                 IRｼｽﾃﾑ IRJV-920及び            
                 YPﾊﾟﾈﾙ(断熱ﾊﾟﾈﾙ)同等           
                                                
                                                
屋根9立上り     ﾉﾝｹﾄﾙ冷熱併用工法               
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水  露出 立上り部 鉄骨面            0.7 
                遮熱塗料仕上                    ㎡
                田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ                     
                 IRｼｽﾃﾑ IRJV-920同等            
                                                
屋根9立上り     断熱ﾊﾟﾈﾙ出隅                    
ｳﾚﾀﾝﾊﾟｯｷﾝ       35×35 ⊿                       124   
                                                ｍ
屋根9床         耐火認定品 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ(Z12)        
ﾙｰﾌﾃﾞｯｷ         厚1.0 H75                       765   
                田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ IR-DIP750同等       ㎡
屋根9側溝       耐火認定品 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ(Z12)        
ﾙｰﾌﾃﾞｯｷ         厚1.0 H75                       34.7 
                田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ IR-DIP750同等       ㎡
屋根9           ﾙｰﾌﾃﾞｯｷ用 一般部 ｼﾝｸﾞﾙ          
ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ         田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ IRｼｽﾃﾑ NS同等       75.4 
                                                ｍ
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屋根9           ﾙｰﾌﾃﾞｯｷ用 継手部 ﾀﾞﾌﾞﾙ          
ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ         田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ IRｼｽﾃﾑ NW同等       287   
                                                ｍ
屋根9           貫通支柱(丸環取付用基礎)        
ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ役物処理                                 11   
                                                か所
屋根9側溝       ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ 厚1.0          
立上り隅部鉄板  W150×H90                       46.3 
                                                ｍ
屋根9立上り     ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ 厚1.0          
立上り隅部鉄板  W150×H150                      151   
                                                ｍ
屋根9           丸環取付用基礎                  
貫通支柱取付手間                                 11   
                                                か所
屋根1～7床      ﾉﾝｹﾄﾙ冷熱併用工法               
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水  露出断熱 平場                   169   
                遮熱塗料仕上                    ㎡
                A種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ2種 厚35共       
                ﾙｰﾌﾃﾞｯｷ別計上                   
                田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ IRｼｽﾃﾑ              
                 IRJ-920G･SF同等                
                                                
                                                
屋根1～7側溝    ﾉﾝｹﾄﾙ冷熱併用工法               
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水  露出断熱 W430×H110程度 糸540   41.5 
                遮熱塗料仕上                    ｍ
                A種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ2種(平場)･       
                 断熱ﾊﾟﾈﾙ(立上り) 厚35共        
                ﾙｰﾌﾃﾞｯｷ別計上                   
                田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ IRｼｽﾃﾑ              
                 IRJ-920G･SF同等                
                                                
屋根1～7立上り  ﾉﾝｹﾄﾙ冷熱併用工法               
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水  露出 立上り部                   85.3 
                遮熱塗料仕上                    ㎡
                断熱ﾊﾟﾈﾙ 厚35共                 
                田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ                     
                 IRｼｽﾃﾑ IRJV-920及び            
                 YPﾊﾟﾈﾙ(断熱ﾊﾟﾈﾙ)同等           
                                                
                                                
屋根4立上り     ﾉﾝｹﾄﾙ冷熱併用工法               
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水  露出 立上り部 既存RC面          1   
                遮熱塗料仕上                    ㎡
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                田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ                     
                 IRｼｽﾃﾑ IRJV-920同等            
                                                
屋根2･3･5立上り ﾉﾝｹﾄﾙ冷熱併用工法               
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水  露出 立上り部 鉄骨面            1.1 
                遮熱塗料仕上                    ㎡
                断熱ﾊﾟﾈﾙ 厚35共                 
                田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ                     
                 IRｼｽﾃﾑ IRJV-920及び            
                 YPﾊﾟﾈﾙ(断熱ﾊﾟﾈﾙ)同等           
                                                
                                                
屋根2･3･5立上り ﾉﾝｹﾄﾙ冷熱併用工法               
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水  露出 立上り部 鉄骨面            0.6 
                遮熱塗料仕上                    ㎡
                田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ                     
                 IRｼｽﾃﾑ IRJV-920同等            
                                                
屋根1～7立上り  断熱ﾊﾟﾈﾙ出隅                    
ｳﾚﾀﾝﾊﾟｯｷﾝ       35×35 ⊿                       91.7 
                                                ｍ
屋根1～7床      耐火認定品 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ(Z12)        
ﾙｰﾌﾃﾞｯｷ         厚1.0 H75                       167   
                田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ IR-DIP750同等       ㎡
屋根1～7側溝    耐火認定品 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ(Z12)        
ﾙｰﾌﾃﾞｯｷ         厚1.0 H75                       20.8 
                田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ IR-DIP750同等       ｍ
屋根1～7        ﾙｰﾌﾃﾞｯｷ用 一般部 ｼﾝｸﾞﾙ          
ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ         田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ IRｼｽﾃﾑ NS同等       99.1 
                                                ｍ
屋根1～7        ﾙｰﾌﾃﾞｯｷ用 継手部 ﾀﾞﾌﾞﾙ          
ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ         田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ IRｼｽﾃﾑ NW同等       26.7 
                                                ｍ
屋根2･3･5       貫通支柱(丸環取付用基礎)        
ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ役物処理                                 9   
                                                か所
屋根1～7側溝    ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ 厚1.0          
立上り隅部鉄板  W150×H90                       41.5 
                                                ｍ
屋根1～7立上り  ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ 厚1.0          
立上り隅部鉄板  W150×H150                      141   
                                                ｍ
屋根2･3･5       丸環取付用基礎                  
貫通支柱取付手間                                 9   
                                                か所
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屋根 踏段下     厚6 1000×500 露出防水面        
防水保護板      田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 採色ﾊﾞﾘｷｬｯﾌﾟ同等    4   
                                                か所
防水押え金物    ｱﾙﾐ製 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用              
                                                173   
                                                ｍ
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木下   ｱﾙﾐ製 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用              
防水押え金物                                    444   
                                                ｍ
屋根1～7･9･10   笠木下                          
2次防水板       溶融亜鉛鉄板 厚0.4 W270         225   
                                                ｍ
屋根6 本館取合  笠木下                          
2次防水板       溶融亜鉛鉄板 厚0.4 W245         2.4 
                                                ｍ
屋根8           笠木下                          
2次防水板       溶融亜鉛鉄板 厚0.4 W400         218   
                                                ｍ
屋根7           笠木下                          
2次防水板       溶融亜鉛鉄板 厚0.4 1105×865    1   
                                                か所
屋根7           笠木下                          
2次防水板       溶融亜鉛鉄板 厚0.4 1205×865    1   
                                                か所
丸環取付用基礎  笠木下                          
2次防水板       溶融亜鉛鉄板 厚0.4 150×150     22   
                                                か所
外壁(ﾌｶｼ壁)天端 笠木下                          
2次防水板       溶融亜鉛鉄板 厚0.4 W350         64.4 
                                                ｍ
配管取出口屋根  S-F2                            
合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸ                                 9.4 
ﾞｼｰﾄ防水                                        ㎡
配管取出口屋根  自閉樹脂塗膜防水                
塗膜防水        ﾒｯｼｭ入 軽歩行用 光沢滑らか仕上  125   
                大関化学 ﾊﾟﾗﾃｯｸｽ C-5工法同等    ㎡
配管取出口鼻先  自閉樹脂塗膜防水                
塗膜防水        ﾒｯｼｭ入 軽歩行用 光沢滑らか仕上  38.8 
                大関化学 ﾊﾟﾗﾃｯｸｽ C-5工法同等    ㎡
配管取出口内床  自閉樹脂塗膜防水                
塗膜防水        ﾒｯｼｭ入 軽歩行用 光沢滑らか仕上  70.1 
                大関化学 ﾊﾟﾗﾃｯｸｽ C-5工法同等    ㎡
配管取出口内立上 自閉樹脂塗膜防水                
塗膜防水        ﾒｯｼｭ入 軽歩行用 光沢滑らか仕上  53.1 
                大関化学 ﾊﾟﾗﾃｯｸｽ C-5工法同等    ㎡



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 59
先端医学棟 防水 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

配管取出口軒天  自閉樹脂塗膜防水                
塗膜防水        ﾒｯｼｭ入 軽歩行用 光沢滑らか仕上  18.8 
                大関化学 ﾊﾟﾗﾃｯｸｽ C-5工法同等    ㎡
架台天端        自閉樹脂塗膜防水                
塗膜防水        ﾒｯｼｭ入 軽歩行用 光沢滑らか仕上  25.6 
                大関化学 ﾊﾟﾗﾃｯｸｽ C-5工法同等    ㎡
架台鼻先        自閉樹脂塗膜防水                
塗膜防水        ﾒｯｼｭ入 軽歩行用 光沢滑らか仕上  17.8 
                大関化学 ﾊﾟﾗﾃｯｸｽ C-5工法同等    ㎡
機械基礎天端    自閉樹脂塗膜防水                
塗膜防水        ﾒｯｼｭ入 軽歩行用 光沢滑らか仕上  116   
                大関化学 ﾊﾟﾗﾃｯｸｽ C-5工法同等    ㎡
機械基礎鼻先    自閉樹脂塗膜防水                
塗膜防水        ﾒｯｼｭ入 軽歩行用 光沢滑らか仕上  87.2 
                大関化学 ﾊﾟﾗﾃｯｸｽ C-5工法同等    ㎡
屋根1～7･9･10   ｺｰﾅｰｷｬﾝﾄ(既製品)                
防水入隅処理                                    410   
                                                ｍ
屋根8           成形伸縮目地材 25×80           
伸縮調整目地    ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ                        2,094   
                                                ｍ
屋根8                                           
成形緩衝材                                      962   
                                                ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ                                          別紙 00-0045
                                                1   
                                                式

計
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床              自閉樹脂塗膜防水                
塗膜防水        ﾒｯｼｭ入り 軽歩行用 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕上   557   
                大関化学 ﾊﾟﾗﾃｯｸｽ C-2工法同等    ㎡
ｽﾛｰﾌﾟ 床        自閉樹脂塗膜防水                
塗膜防水        ﾒｯｼｭ入り 軽歩行用 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕上   2.9 
                大関化学 ﾊﾟﾗﾃｯｸｽ C-2工法同等    ㎡
機械基礎天端    自閉樹脂塗膜防水                
塗膜防水        ﾒｯｼｭ入り 軽歩行用 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕上   151   
                大関化学 ﾊﾟﾗﾃｯｸｽ C-2工法同等    ㎡
PS･EPS他床      自閉樹脂塗膜防水                
塗膜防水        ﾒｯｼｭ入り 軽歩行用 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕上   136   
                大関化学 ﾊﾟﾗﾃｯｸｽ C-2工法同等    ㎡
立上り          自閉樹脂塗膜防水                
塗膜防水        ﾒｯｼｭ入り 軽歩行用 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕上   44.8 
                大関化学 ﾊﾟﾗﾃｯｸｽ C-2工法同等    ㎡
機械基礎立上り  自閉樹脂塗膜防水                
塗膜防水        ﾒｯｼｭ入り 軽歩行用 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕上   59.4 
                大関化学 ﾊﾟﾗﾃｯｸｽ C-2工法同等    ㎡
PS･EPS他立上り  自閉樹脂塗膜防水                
塗膜防水        ﾒｯｼｭ入り 軽歩行用 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕上   3.4 
                大関化学 ﾊﾟﾗﾃｯｸｽ C-2工法同等    ㎡
PS･EPS他床      自閉樹脂塗膜防水                
塗膜防水        防塵用                          1.8 
                大関化学 ﾊﾟﾗﾃｯｸｽ Q工法同等      ㎡
床(二重床下)    自閉樹脂塗膜防水                
塗膜防水        防塵用                          4,994   
                大関化学 ﾊﾟﾗﾃｯｸｽ Q工法同等      ㎡
ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ下床    自閉樹脂塗膜防水                
塗膜防水        防塵用                          2.8 
                大関化学 ﾊﾟﾗﾃｯｸｽ Q工法同等      ㎡
立上り(二重床下) 自閉樹脂塗膜防水                
塗膜防水        防塵用                          106   
                大関化学 ﾊﾟﾗﾃｯｸｽ Q工法同等      ㎡
1Fﾘﾆｱｯｸ室1.2.3  自閉樹脂塗膜防水                
排水枡 塗膜防水 ﾒｯｼｭ入 軽歩行用 光沢滑らか仕上  3   
                400×400×H300 0.64㎡/か所      か所
                大関化学 ﾊﾟﾗﾃｯｸｽ C-5工法同等    
                                                
                                                
1Fｻｲﾊﾞｰﾅｲﾌ室    自閉樹脂塗膜防水                
排水枡 塗膜防水 ﾒｯｼｭ入 軽歩行用 光沢滑らか仕上  1   
                450×450×H300 0.74㎡/か所      か所
                大関化学 ﾊﾟﾗﾃｯｸｽ C-5工法同等    
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先端医学棟 防水 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ELVﾋﾟｯﾄ床       自閉樹脂塗膜防水                
塗膜防水        耐水圧用 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ保護材仕上    37.3 
                大関化学 ﾊﾟﾗﾃｯｸｽ B-2工法同等    ㎡
ELVﾋﾟｯﾄ立上り   自閉樹脂塗膜防水                
塗膜防水        耐水圧用 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ保護材仕上    69.7 
                大関化学 ﾊﾟﾗﾃｯｸｽ B-2工法同等    ㎡
設備水槽床      ﾋﾞﾆﾙｴｽﾃﾙ樹脂系                  
防食材          ABC商会 ｹﾐｸﾘｰﾄSV1ﾌﾟﾗｲﾗｲﾆﾝｸﾞ工法 264   
                同等                            ㎡
設備水槽立上り  ﾋﾞﾆﾙｴｽﾃﾙ樹脂系                  
防食材          ABC商会 ｹﾐｸﾘｰﾄSV1ﾌﾟﾗｲﾗｲﾆﾝｸﾞ工法 596   
                同等                            ㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ                                          別紙 00-0046
                                                1   
                                                式

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 62
先端医学棟 ﾀｲﾙ 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

SD-20r･s        ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ 弾性接着張り            
外装壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張 磁器質 50二丁                   13.8 
り              鋼製建具面                      ㎡
                LIXIL ﾊﾞｯｸﾄﾞﾗﾌﾄ同等             
                                                
                                                

計
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直　接　工　事　費　細目別内訳 63
先端医学棟 ﾀｲﾙ 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

各階便所壁      ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ｶﾞﾗｽﾓｻﾞｲｸ 25角          
内装ﾀｲﾙ張り     ﾎﾞｰﾄﾞ面接着張                   24   
                LIXIL ｶﾞﾗｽﾓｻﾞｲｸ ｼﾞｪﾑｽ同等       ㎡

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 64
先端医学棟 木工 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

1F ﾘﾆｱｯｸ室他    ｽﾌﾟﾙｽ 150×25                   
間接照明見切縁                                  89.3 
                                                ｍ
2F ﾗｳﾝｼﾞ1       ｽﾌﾟﾙｽ 150×25 曲部              
間接照明見切縁                                  24.5 
                                                ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        耐水ﾗﾜﾝ合板 厚12                
下地合板                                        202   
                                                ㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        耐水ﾗﾜﾝ合板 厚18 700×300       
衛生陶器取付用補 手洗い･洗髪流し                 75   
強材                                            か所
各階便所        耐水ﾗﾜﾝ合板 厚18 500×1000      
衛生陶器取付用補 小便器                          18   
強材                                            か所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        耐水ﾗﾜﾝ合板 厚18 700×400       
衛生陶器取付用補 掃除用流し                      13   
強材                                            か所
各階便所        耐水ﾗﾜﾝ合板 厚18 400×300       
洗面台取付用補強                                 51   
材                                              か所
各階便所        耐水ﾗﾜﾝ合板 厚18 200×400       
便所手摺取付用補 小便器手摺用                    8   
強材                                            か所
各階便所        耐水ﾗﾜﾝ合板 厚18 200×(900+900) 
便所手摺取付用補 大便器L型手摺用                 32   
強材                                            か所
多目的便所      耐水ﾗﾜﾝ合板 厚18×2 300×900    
便所手摺取付用補 跳上式手摺用                    13   
強材                                            か所

計
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直　接　工　事　費　細目別内訳 65
先端医学棟 屋根及びとい 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

配管取出口屋根  硬質木片ｾﾒﾝﾄ板 厚18             
耐火野地板      鉄骨面                          9.4 
                ﾆﾁﾊ同等                         ㎡
配管取出口屋根  ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.4           
軒先納め                                        16.2 
                                                ｍ
屋根8           鋳鉄製 縦形ろく屋根用           
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ         ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用                7   
                SGP 150A 張掛け幅 100           か所
屋根1～7･9･10   鋳鉄製 横形ろく屋根用           
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ         露出ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 鋼製下地用       12   
                VP 100A  張掛け幅 100 呼樋共    か所
屋根8           ｽﾃﾝﾚｽ製 既製品                  
ｺﾞﾐ受けｶｺﾞ      縦形ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 径150用             7   
                ｶﾈｿｳ CP同等                     か所
屋根1～7･9･10   ｽﾃﾝﾚｽ製 既製品                  
ｺﾞﾐ受けｶｺﾞ      横形ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 径100用             12   
                ｶﾈｿｳ CC同等                     か所
硬質ﾎﾟﾘ塩化     径100                           
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)                                 97.2 
                                                ｍ
鋼管とい        径150                           
                                                219   
                                                ｍ
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管      径100                           
鋼管とい                                        6   
                                                ｍ
屋根1～7･9･10   頂部 ｽﾃﾝﾚｽ製 既製品             
とい通気口金具  径100 VP用                      12   
                本体:SCS13(鋳鋼品)              か所
                防虫網:SUS304 16ﾒｯｼｭ 線径0.43   
                ﾀﾞｲﾄﾞﾚ IDNV-SUS同等             
                                                
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管      天井内･ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内              
とい保温        径100                           3.8 
                                                ｍ
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管      機械室内                        
とい保温        径100　合成樹脂ｶﾊﾞｰ共           2.2 
                                                ｍ
とい保温        天井内･ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内              
                径150                           135   
                                                ｍ
とい保温        機械室内                        
                径150　合成樹脂ｶﾊﾞｰ共           79   
                                                ｍ

直　接　工　事　費  細目別内訳 66
先端医学棟 屋根及びとい 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

屋根1～7･10     ｽﾃﾝﾚｽ製 既製品 HL               
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管      径60.5 L450                     8   
                ｶﾈｿｳ OS-1同等                   か所

計
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直　接　工　事　費　細目別内訳 67
先端医学棟 金属 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軒天            高耐食ﾒｯｷ鋼板製                 
軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満    338   
                下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途     ㎡
                耐風圧 2000Pa対応               
                桐井製作所                      
                耐風圧天井下地材CC-25同等       
軒天(ﾌｶｼ壁)     高耐食ﾒｯｷ鋼板製                 
軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満    25.4 
                金属成形板用 @300 ｲﾝｻｰﾄ別途     ㎡
                耐風圧 2000Pa対応               
                桐井製作所                      
                耐風圧天井下地材CC-25同等       
軒天            ﾃﾞｯｷ用                          
天井ｲﾝｻｰﾄ                                       363   
                                                ㎡
軽量鉄骨天井                                    別紙 00-0047
開口部補強                                      1   
                                                式
天井廻縁        ｱﾙﾐ製                           
                                                125   
                                                ｍ
天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     
                450角                           6   
                                                か所
渡り廊下1       EXP･J取合                       
壁ﾎﾞｰﾀﾞｰ ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 厚2.0 電解二次着色              9.5 
                W300×D100･180(ｺ型) 糸580       ｍ
                取付金物共                      
                                                
                                                
渡り廊下1       EXP･J取合                       
天井ﾎﾞｰﾀﾞｰ ｱﾙﾐﾊﾟ 厚2.0 電解二次着色              2.7 
ﾈﾙ              W300×H100(L型) 糸400           ｍ
                取付金物共                      
                                                
                                                
渡り廊下2       厚2.0 電解二次着色              
壁ﾎﾞｰﾀﾞｰ ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ W180×D100(ｺ型) 糸380           13.7 
                取付金物共                      ｍ
渡り廊下2       厚2.0 電解二次着色              
壁ﾎﾞｰﾀﾞｰ天端 ｱﾙﾐ W180×D100                      1   
ﾊﾟﾈﾙ            取付金物共                      か所
屋根1～4･6･7立上 厚2.0 電解二次着色 鉄骨面       
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ         取付金物共                      3.4 
                                                ㎡

直　接　工　事　費  細目別内訳 68
先端医学棟 金属 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

配管取出口壁    厚2.0 電解二次着色 鉄骨面       
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ         取付金物共 断熱材別計上         15.9 
                                                ㎡
屋根8           C-26a-1                         
配管取出口ﾊﾟﾈﾙ  ｱﾙﾐ 厚2.0 電解二次着色          1   
                W2500×H1300                    か所
                下地金物(ｽﾁｰﾙ L-30×30×3       
                 錆止塗装)共                    
                取合部ｼｰﾘﾝｸﾞ･断熱材別計上       
屋根8           C-26a-2                         
配管取出口ﾊﾟﾈﾙ  ｱﾙﾐ 厚2.0 電解二次着色          1   
                W2000×H500                     か所
                下地金物(ｽﾁｰﾙ L-30×30×3       
                 錆止塗装)共                    
                取合部ｼｰﾘﾝｸﾞ･断熱材別計上       
屋根8           C-26b-1                         
配管取出口ﾊﾟﾈﾙ  ｱﾙﾐ 厚2.0 電解二次着色          2   
                W2160×H1600                    か所
                下地金物(ｽﾁｰﾙ L-30×30×3       
                 錆止塗装)共                    
                取合部ｼｰﾘﾝｸﾞ･断熱材別計上       
屋根8           C-26b-2                         
配管取出口ﾊﾟﾈﾙ  ｱﾙﾐ 厚2.0 電解二次着色          2   
                W1910×H1600                    か所
                下地金物(ｽﾁｰﾙ L-30×30×3       
                 錆止塗装)共                    
                取合部ｼｰﾘﾝｸﾞ･断熱材別計上       
屋根8           C-26b-3                         
配管取出口ﾊﾟﾈﾙ  ｱﾙﾐ 厚2.0 電解二次着色          18   
                W1910×H500                     か所
                下地金物(ｽﾁｰﾙ L-30×30×3       
                 錆止塗装)共                    
                取合部ｼｰﾘﾝｸﾞ･断熱材別計上       
屋根8           C-26c                           
配管取出口ﾊﾟﾈﾙ  ｱﾙﾐ 厚2.0 電解二次着色          6   
                W1960×H1300                    か所
                下地金物(ｽﾁｰﾙ L-30×30×3       
                 錆止塗装)共                    
                取合部ｼｰﾘﾝｸﾞ･断熱材別計上       
屋根1～7 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｱﾙﾐ 厚2.0加工 電解二次着色      
笠木            直線部一般 幅350                85.4 
                ｼﾞｮｲﾝﾄ部ﾀﾞﾌﾞﾙｼｰﾘﾝｸﾞ共           ｍ
                二次防水板別計上                
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直　接　工　事　費　細目別内訳 69
先端医学棟 金属 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

屋根7 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ   ｱﾙﾐ 厚2.0加工 電解二次着色      
笠木            W1200×D900                     1   
                ｼﾞｮｲﾝﾄ部ﾀﾞﾌﾞﾙｼｰﾘﾝｸﾞ共           か所
                二次防水板･ﾛｯｸｳｰﾙ別計上         
                                                
                                                
屋根7 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ   ｱﾙﾐ 厚2.0加工 電解二次着色      
笠木            W1300×D900                     1   
                ｼﾞｮｲﾝﾄ部ﾀﾞﾌﾞﾙｼｰﾘﾝｸﾞ共           か所
                二次防水板･ﾛｯｸｳｰﾙ別計上         
                                                
                                                
屋根1･2･3･5     ｱﾙﾐ 厚2.0加工 電解二次着色      
笠木ｺｰﾅｰ加工    幅350 L型ｺｰﾅｰ                   9   
                                                か所
丸環取付用基礎  ｱﾙﾐ 厚2.0加工 電解二次着色      
笠木            175×175                        22   
                二次防水板別計上                か所
屋根6 本館取合  ｱﾙﾐ 厚2.0加工 電解二次着色      
水切            幅245                           2.4 
                ｼﾞｮｲﾝﾄ部ﾀﾞﾌﾞﾙｼｰﾘﾝｸﾞ共           ｍ
                二次防水板別計上                
                                                
                                                
外壁(ﾌｶｼ壁)天端 ｱﾙﾐ 厚2.0加工 ﾌｯ素焼付塗装      
水切            W350×H150                      64.4 
                ｼﾞｮｲﾝﾄ部ﾀﾞﾌﾞﾙｼｰﾘﾝｸﾞ共           ｍ
                二次防水板別計上                
                                                
                                                
屋根1～3･6･7 EXP ｱﾙﾐ 厚1.0加工 電解二次着色      
露出防水用水切  W75×H90                        15.1 
                ｼﾞｮｲﾝﾄ部二次防水板･             ｍ
                 ﾀﾞﾌﾞﾙｼｰﾘﾝｸﾞ共                  
                                                
                                                
屋根9 配管取出口 ｱﾙﾐ 厚1.0加工 電解二次着色      
露出防水用水切  W100×H90                       16.2 
                ｼﾞｮｲﾝﾄ部二次防水板･             ｍ
                 ﾀﾞﾌﾞﾙｼｰﾘﾝｸﾞ共                  
                                                
                                                
屋根9 配管取出口 ｱﾙﾐ 厚1.0加工 電解二次着色      
露出防水用水切ｺｰ W100×H90 L型ｺｰﾅｰ               4   
ﾅｰ加工                                          か所

直　接　工　事　費  細目別内訳 70
先端医学棟 金属 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外壁ECP足元     ｱﾙﾐ 厚1.0加工 電解二次着色      
腰水切          W60×H60                        461   
                ｼﾞｮｲﾝﾄ部二次防水板･             ｍ
                 ﾀﾞﾌﾞﾙｼｰﾘﾝｸﾞ共                  
                                                
                                                
軒天(ﾌｶｼ壁)     厚1.6 ﾌｯ素焼付塗装              
ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ        下地LGS別計上                   25.4 
                                                ㎡
軒天(ﾌｶｼ壁)     ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ用                      
天井廻縁                                        140   
                                                ｍ
屋根8 出入口    ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷA種             
踏段            W1700×D350×H200 1段           1   
                踏面:ﾁｪｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄ 厚4.5           か所
                下地:L-50×50×6                
                ﾍﾞｰｽ:厚6 100×100               
                                                
屋根8 出入口    ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷA種             
踏段            W2150×D350×H200 1段           1   
                踏面:ﾁｪｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄ 厚4.5           か所
                下地:L-50×50×6                
                ﾍﾞｰｽ:厚6 100×100               
                                                
屋根8 出入口    ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷA種             
踏段            W1800×D700×H400 2段           1   
                踏面:ﾁｪｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄ 厚4.5           か所
                下地:L-50×50×6                
                ﾍﾞｰｽ:厚6 100×100               
                                                
屋根8 出入口    ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷA種             
踏段            W3300×D700×H400 2段           1   
                踏面:ﾁｪｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄ 厚4.5           か所
                下地:L-50×50×6                
                ﾍﾞｰｽ:厚6 100×100               
                                                
屋根1～3･5出入口 ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷA種             
踏段            W950×D350×H200程度            4   
                踏面:ﾁｪｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄ 厚4.5           か所
                下地:L-50×50×6                
                ﾍﾞｰｽ:厚6 100×100               
                                                
4Fﾃﾞｯｷ(X10/Y8)  ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷC種             
手摺            W(760+1000)×H1020 鉄骨付       1   
                笠木:径34                       か所
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直　接　工　事　費　細目別内訳 71
先端医学棟 金属 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

                支柱:径28.6 4本                 
                                                
                                                
屋外階段        ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷC種             
階段手摺        平部 H1200 鉄骨付               9.8 
                笠木:径34×2.3                  ｍ
                支柱:径27.2×2.3                
                 脚元M10 ﾎﾞﾙﾄ止                 
                横桟:径21.7×1.9 2段            
屋外階段        ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷC種             
階段手摺        段部 H1200 鉄骨付               14.4 
                笠木:径34×2.3                  ｍ
                支柱:径27.2×2.3                
                 脚元M10 ﾎﾞﾙﾄ止                 
                横桟:径21.7×1.9 2段            
とい 梁貫通部   つば付き鋼管                    
ｽﾘｰﾌﾞ           径150用 L620                    7   
                                                か所
屋根1～7･9･10   側溝部                          
ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ受材     ｽﾁｰﾙ L-50×50×5                43.5 
                                                ｍ
屋根1～7･9･10   側溝部                          
ﾙｰﾌﾃﾞｯｷ受材     ｽﾁｰﾙ L-50×50×5                189   
                                                ｍ
屋根2～5･9      ｽﾁｰﾙ L-100×100×10             
ﾙｰﾌﾃﾞｯｷ受材                                     29.6 
                                                ｍ
外壁ECP足元     ｽﾁｰﾙ L-50×50×6 L150           
打込み金物      ｱﾝｶｰ共                          755   
                                                か所
外壁 Z4･5FL     ｽﾁｰﾙ 厚6 90×150                
打込み金物      L-50×50×6 L100共              431   
                                                か所
外壁 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ    ｽﾁｰﾙ 厚6 90×150                
打込み金物      L-75×90×9 L100共              236   
                                                か所
GRC庇 Z4･5FL    ｽﾁｰﾙ 厚6 100×285               
打込み金物      ｲﾝｻｰﾄ M16                       302   
                抜け止鉄筋共                    か所
GRC庇 Z4･5FL    ｽﾁｰﾙ 厚6 150×150               
打込み金物      高Nt-M16 L100                   302   
                ﾌﾟﾚｰﾄ 厚4.5                     か所
                抜け止鉄筋共                    
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ｱﾙﾐ庇下地鉄骨   ｽﾁｰﾙ [-150×75×6.5×10         
                                                7.4 
                                                ｍ
3F              ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304) HL W400×H3300    
ﾀﾗｯﾌﾟ(梯子型)   縦桟:径25 ｽﾃｯﾌﾟ:径22 @350       1   
                受鉄骨別計上                    か所
6F              ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304) HL W400×H4400    
ﾀﾗｯﾌﾟ(梯子型)   縦桟:径25 ｽﾃｯﾌﾟ:径22 @350       1   
                安全ｶﾞｰﾄﾞ付                     か所
                受鉄骨別計上                    
                                                
                                                
笠木天端        ｽﾃﾝﾚｽ HL 径6 @2000 H=120程度    
鳩除け          ｽﾃﾝﾚｽﾜｲﾔｰ共                     403   
                                                ｍ
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管      ｽﾃﾝﾚｽ HL 径100                  
排出口          防虫網付                        7   
                                                か所
屋根8 屋上歩廊  溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板 厚2.0           
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ床材      W250×H40 ｽﾘｯﾄ幅20              118   
                日鐵住友建材 ﾌｧｲﾝﾌﾛｱMF同等      ㎡
4Fﾃﾞｯｷ床(X10/Y8) 溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板 厚2.0           
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ床材      W250×H40 ｽﾘｯﾄ幅20              1   
                日鐵住友建材 ﾌｧｲﾝﾌﾛｱMF同等      ㎡
屋根9･10 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｱﾙﾐ製 既製品 電解二次着色       
笠木            直線部一般 幅350                140   
                ｼﾞｮｲﾝﾄ部ﾀﾞﾌﾞﾙｼｰﾘﾝｸﾞ共           ｍ
                二次防水板別計上                
                                                
                                                
屋根9･10 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｱﾙﾐ製 既製品 電解二次着色 一般  
笠木ｺｰﾅｰ加算    幅350 L型ｺｰﾅｰ                   9   
                                                か所
屋根8 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ   ｱﾙﾐ製 既製品 電解二次着色       
笠木            直線部一般 幅450                217   
                ｼﾞｮｲﾝﾄ部ﾀﾞﾌﾞﾙｼｰﾘﾝｸﾞ共           ｍ
                二次防水板別計上                
                                                
                                                
屋根8 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ   ｱﾙﾐ製 既製品 電解二次着色 一般  
笠木ｺｰﾅｰ加算    幅450 L型ｺｰﾅｰ                   6   
                                                か所
屋根8 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ   ｱﾙﾐ製 既製品 電解二次着色 一般  
笠木ｺｰﾅｰ加算    幅350 T型ｺｰﾅｰ                   2   
                                                か所
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目隠し壁天端    ｱﾙﾐ製 既製品 電解二次着色       
笠木            直線部一般 幅135                118   
                ｼﾞｮｲﾝﾄ部ﾀﾞﾌﾞﾙｼｰﾘﾝｸﾞ共           ｍ
                二次防水板別計上                
                                                
                                                
目隠し壁天端    ｱﾙﾐ製 既製品 電解二次着色 一般  
笠木ｺｰﾅｰ加算    幅135 L型ｺｰﾅｰ                   3   
                                                か所
屋根8           ｱﾙﾐ製 既製品 電解二次着色       
露出防水用水切  二重水切(水切+防水押え金物)     654   
                田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ ﾌﾗｯｼｭﾄｯﾌﾟ60同等     ｍ
屋根8           ｱﾙﾐ製 既製品 電解二次着色       
露出防水用水切ｺｰ 二重水切(水切+防水押え金物)     519   
ﾅｰ加算          L型ｺｰﾅｰ                         か所
                田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ ﾌﾗｯｼｭﾄｯﾌﾟ60同等     
                                                
                                                
屋根4           ｱﾙﾐ製 既製品 電解二次着色       
露出防水用水切  二重水切(水切+防水押え金物)     2.1 
                既存RC面                        ｍ
                田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ ﾌﾗｯｼｭﾄｯﾌﾟ60同等     
                                                
                                                
丸環取付用基礎  ｱﾙﾐ製 既製品 電解二次着色       
露出防水用水切  二重水切(水切+防水押え金物)     22   
                150角 延L600                    か所
                田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ ﾌﾗｯｼｭﾄｯﾌﾟ60同等     
                                                
                                                
外壁(ﾌｶｼ壁)下端 ｱﾙﾐ型材 既製品 電解二次着色     
壁下端見切縁    W70×H36                        76.7 
                                                ｍ
外壁(ﾌｶｼ壁)下端 ｱﾙﾐ型材 既製品 電解二次着色     
壁下端見切縁ｺｰﾅｰ W70×H36 L型ｺｰﾅｰ                12   
加算                                            か所
外壁ECP下端     ｱﾙﾐ型材 既製品 電解二次着色     
壁下端見切縁    W70×H25                        39.1 
                                                ｍ
外壁ECP下端     ｱﾙﾐ型材 既製品 電解二次着色     
壁下端見切縁ｺｰﾅｰ W70×H25 L型ｺｰﾅｰ                2   
加算                                            か所
外壁ECP下端     ｱﾙﾐ型材 既製品 電解二次着色     
壁下端見切縁ｺｰﾅｰ W70×H25 L型ｺｰﾅｰ 鈍角           2   
加算                                            か所
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屋根2･3･5･9･10  ｽﾃﾝﾚｽ製 既製品 HL               
丸環            鉄骨架台面                      29   
                ﾎﾞﾙﾄ(2-M12(SUS304))止め         か所
                福西鋳物 MKS-13同等             
                                                
                                                
屋根8           ｽﾃﾝﾚｽ製 既製品 HL               
丸環            RC面 ﾌﾞﾗｹｯﾄ共                   31   
                                                か所
SD-20t･20v上部  ｱﾙﾐ押出形材 電解二次着色ｽﾃﾝｶﾗｰ  
ｱﾙﾐ庇           W2300×D600 化粧樋付            2   
                取付金物共                      か所
                下地鉄骨別計上                  
                共和 ｱﾙﾌｨﾝAD1T同等              
                                                
AW-31b上部      ｱﾙﾐ押出形材 電解二次着色ｽﾃﾝｶﾗｰ  
ｱﾙﾐ庇           W2800×D900 化粧樋付            1   
                取付金物共                      か所
                下地鉄骨別計上                  
                共和 ｱﾙﾌｨﾝAD1T同等              
                                                
床              径6.0 100×100                  
溶接金網敷                                      2,683   
                                                ㎡
排水溝          径2.6 50×50                    
溶接金網敷                                      26.3 
                                                ㎡
渡り廊下1 屋根1 ｱﾙﾐ製 屋根-外壁 ｸﾘｱﾗﾝｽ200       
EXP･J金物       30分耐火 化粧無しﾀｲﾌﾟ           3.8 
                耐火帯共                        ｍ
                ｶﾈｿｳ EXｼﾞｮｲﾝﾄ同等               
                                                
                                                
渡り廊下1 屋根1 ｱﾙﾐ製 屋根-外壁 ｸﾘｱﾗﾝｽ200       
EXP･J金物端部役 ｶﾈｿｳ EXｼﾞｮｲﾝﾄ同等               2   
物                                              か所
渡り廊下1 屋根6 ｱﾙﾐ製 屋根-外壁 ｸﾘｱﾗﾝｽ450       
EXP･J金物       30分耐火 化粧無しﾀｲﾌﾟ           2.9 
                耐火帯共 溝形鋼別計上           ｍ
                ｶﾈｿｳ EXｼﾞｮｲﾝﾄ同等               
                                                
                                                
渡り廊下1 屋根6 ｱﾙﾐ製 屋根-外壁 ｸﾘｱﾗﾝｽ450       
EXP･J金物端部役 ｶﾈｿｳ EXｼﾞｮｲﾝﾄ同等               2   
物                                              か所
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渡り廊下2 屋根7 ｱﾙﾐ製 屋根-外壁 ｸﾘｱﾗﾝｽ450       
EXP･J金物       30分耐火 化粧無しﾀｲﾌﾟ           5   
                耐火帯共 溝形鋼別計上           ｍ
                ｶﾈｿｳ EXｼﾞｮｲﾝﾄ同等               
                                                
                                                
渡り廊下2 屋根7 ｱﾙﾐ製 屋根-外壁 ｸﾘｱﾗﾝｽ450       
EXP･J金物端部役 ｶﾈｿｳ EXｼﾞｮｲﾝﾄ同等               2   
物                                              か所
渡り廊下3 屋根2 ｱﾙﾐ製 笠木ﾀｲﾌﾟ ｸﾘｱﾗﾝｽ300        
EXP･J金物       30分耐火 化粧無しﾀｲﾌﾟ           4.1 
                耐火帯共                        ｍ
                ｶﾈｿｳ EXｼﾞｮｲﾝﾄ同等               
                                                
                                                
渡り廊下3 屋根2 ｱﾙﾐ製 笠木ﾀｲﾌﾟ ｸﾘｱﾗﾝｽ300        
EXP･J金物端部役 ｶﾈｿｳ EXｼﾞｮｲﾝﾄ同等               2   
物                                              か所
屋根3～4        ｱﾙﾐ製 笠木ﾀｲﾌﾟ ｸﾘｱﾗﾝｽ300        
EXP･J金物       30分耐火 化粧無しﾀｲﾌﾟ           2.9 
                耐火帯共                        ｍ
                ｶﾈｿｳ EXｼﾞｮｲﾝﾄ同等               
                                                
                                                
屋根3～4        ｱﾙﾐ製 笠木ﾀｲﾌﾟ ｸﾘｱﾗﾝｽ300        
EXP･J金物端部役 ｶﾈｿｳ EXｼﾞｮｲﾝﾄ同等               2   
物                                              か所
1F渡り廊下1     ｱﾙﾐ製 外壁ｺｰﾅｰ ｸﾘｱﾗﾝｽ200        
EXP･J金物       1時間耐火 化粧無しﾀｲﾌﾟ          11   
                耐火帯共                        ｍ
                ｶﾈｿｳ EXｼﾞｮｲﾝﾄ同等               
                                                
                                                
2･3F渡り廊下1   ｱﾙﾐ製 外壁ｺｰﾅｰ ｸﾘｱﾗﾝｽ450        
EXP･J金物       1時間耐火 化粧無しﾀｲﾌﾟ          19   
                耐火帯共                        ｍ
                ｶﾈｿｳ EXｼﾞｮｲﾝﾄ同等               
                                                
                                                
渡り廊下2       ｱﾙﾐ製 外壁-外壁 ｸﾘｱﾗﾝｽ450       
EXP･J金物       1時間耐火 化粧無しﾀｲﾌﾟ          13.7 
                耐火帯共                        ｍ
                ｶﾈｿｳ EXｼﾞｮｲﾝﾄ同等               
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渡り廊下2       ｱﾙﾐ製 外壁ｺｰﾅｰ ｸﾘｱﾗﾝｽ450        
EXP･J金物       1時間耐火 化粧無しﾀｲﾌﾟ          13.7 
                耐火帯共                        ｍ
                ｶﾈｿｳ EXｼﾞｮｲﾝﾄ同等               
                                                
                                                
渡り廊下3       ｱﾙﾐ製 外壁ｺｰﾅｰ ｸﾘｱﾗﾝｽ300        
EXP･J金物       1時間耐火 化粧無しﾀｲﾌﾟ          11.8 
                耐火帯共                        ｍ
                ｶﾈｿｳ EXｼﾞｮｲﾝﾄ同等               
                                                
                                                
渡り廊下4       ｱﾙﾐ製 外壁-外壁 ｸﾘｱﾗﾝｽ300       
EXP･J金物       1時間耐火 化粧無しﾀｲﾌﾟ          5.7 
                耐火帯共                        ｍ
                ｶﾈｿｳ EXｼﾞｮｲﾝﾄ同等               
                                                
                                                
渡り廊下4       ｱﾙﾐ製 外壁ｺｰﾅｰ ｸﾘｱﾗﾝｽ300        
EXP･J金物       1時間耐火 化粧無しﾀｲﾌﾟ          5.7 
                耐火帯共                        ｍ
                ｶﾈｿｳ EXｼﾞｮｲﾝﾄ同等               
                                                
                                                
渡り廊下1       ｱﾙﾐ製 外壁-軒天 ｸﾘｱﾗﾝｽ150       
EXP･J金物       化粧無しﾀｲﾌﾟ                    2.7 
                ｶﾈｿｳ EXｼﾞｮｲﾝﾄ同等               ｍ
渡り廊下3       ｱﾙﾐ製 外壁-軒天 ｸﾘｱﾗﾝｽ150       
EXP･J金物       化粧無しﾀｲﾌﾟ                    3.7 
                ｶﾈｿｳ EXｼﾞｮｲﾝﾄ同等               ｍ
渡り廊下4       ｱﾙﾐ製 軒天-軒天 ｸﾘｱﾗﾝｽ150       
EXP･J金物       化粧無しﾀｲﾌﾟ                    2.6 
                ｶﾈｿｳ EXｼﾞｮｲﾝﾄ同等               ｍ
外壁ｾﾒﾝﾄ板面    L50×50                         
建具上部        ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.6              2,506   
ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ                                         ｍ

計
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床              径6.0 100×100                  
溶接金網敷                                      1,489   
                                                ㎡
階段室 段部     径6.0 100×100                  
溶接金網敷                                      582   
                                                ㎡
階段滑り止め    ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾗｯﾄｴﾝﾄﾞ(ﾋﾞﾆﾙ製)共      
埋込工法        幅35                            736   
                                                ｍ
1F救急車寄      ｱﾙﾐ製                           
天井廻縁                                        36   
                                                ｍ
軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りなし @300         
                                                24.3 
                                                ㎡
胴縁             65形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地                                  3,714   
                                                ㎡
梁型下端         65形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地                                  182   
                                                ㎡
胴縁             90形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地                                  114   
                                                ㎡
胴縁            100形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地                                  1,942   
                                                ㎡
地流し ﾗｲﾆﾝｸﾞ   100形 下地張りなし @300         
軽量鉄骨壁下地                                  0.7 
                                                ㎡
2Fｻｰﾊﾞｰ室       100形 下地張りなし @300         
軽量鉄骨壁下地  1000Pa対応                      63.2 
                                                ㎡
階段室 二重壁   100形 下地張りあり              
軽量鉄骨壁下地  ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾀｯﾄﾞ 300@ (H＞5.0m)       177   
                                                ㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ          100形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地                                  255   
                                                ㎡
階段室 二重壁   100形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地                                  636   
                                                ㎡
軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         
                                                4,926   
                                                ㎡
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軽量鉄骨壁下地   90形 下地張りあり @450         
                                                404   
                                                ㎡
軽量鉄骨壁下地  100形 下地張りあり @450         
                                                2,472   
                                                ㎡
軽量鉄骨壁下地  ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾀｯﾄﾞ 100形 @300           
                (H＞5m)                         178   
                                                ㎡
軽量鉄骨壁      間仕切                          別紙 00-0048
開口部補強                                      1   
                                                式
軽量鉄骨壁      胴縁                            別紙 00-0049
開口部補強                                      1   
                                                式
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    
                下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     89.8 
                                                ㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満   
                下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     3,180   
                                                ㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満   
                下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途     1,381   
                                                ㎡
小線源室(迷路)  19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満   
天井内          下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途     7.9 
軽量鉄骨天井下地                                 ㎡
階段室 段裏     19形(屋内) ふところ1.5m未満     
軽量鉄骨天井下地 下地張りあり @360 鉄骨面直付け  255   
                                                ㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    
                下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途     977   
                                                ㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満   
                下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途     7,667   
                                                ㎡
2Fｻｰﾊﾞｰ室 天井  19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     
軽量鉄骨天井下地 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途     209   
                耐風圧 1000Pa対応               ㎡
                桐井製作所                      
                耐風圧天井下地材CC-25同等       
                                                
1F救急車寄 天井 高耐食ﾒｯｷ鋼板製                 
軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) 1.0ｍ以上2.5ｍ未満   57.6 
                下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途     ㎡
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                耐風圧 2000Pa対応               
                桐井製作所                      
                耐風圧天井下地材CC-25同等       
建築照明        19形(屋内) 下地張りあり         
軽量鉄骨天井下地 L型 W150×H200 糸=350           88.7 
                                                ｍ
建築照明        19形(屋内) 下地張りあり         
軽量鉄骨天井下地 L型 W250×H200 糸=450           321   
                                                ｍ
1F位置決めCT室  19形(屋内) W750×H1100 L型      
梁型 軽量鉄骨下                                 5   
下地                                            ｍ
1F位置決め透視  19形(屋内) W750×H1100 L型      
梁型 軽量鉄骨下                                 5.9 
下地                                            ｍ
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H=100                
下地                                            2.4 
                                                ｍ
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H=200                
下地                                            108   
                                                ｍ
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H=200 曲面           
下地                                            25.6 
                                                ｍ
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H=240                
下地                                            150   
                                                ｍ
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H300～500程度        
下地                                            491   
                                                ｍ
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H＞500               
下地                                            11.7 
                                                ㎡
1F救急車寄      19形(屋内) H= 300               
下り壁          耐風圧 2000Pa対応               14.9 
軽量鉄骨下がり壁 桐井製作所                      ｍ
                耐風圧天井下地材CC-25同等       
                                                
                                                
天井ｲﾝｻｰﾄ       一般用                          
                                                354   
                                                ㎡
天井ｲﾝｻｰﾄ       ﾃﾞｯｷ用                          
                                                13,252   
                                                ㎡
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天井ｲﾝｻｰﾄ       ﾃﾞｯｷ用                          
                手術室ﾊﾟﾈﾙ用                    1,231   
                                                ㎡
天井ｲﾝｻｰﾄ       ﾃﾞｯｷ用                          
                防音ｼｰﾙﾄﾞ工事対応               18.6 
                                                ㎡
軽量鉄骨天井                                    別紙 00-0050
開口部補強                                      1   
                                                式
巾木見切縁      樹脂製既製品                    
                ﾋﾞﾆﾙ床材立上端部                4,554   
                ﾀｼﾞﾏ ﾐﾆﾓｰﾙ同等                  ｍ
1Fﾘﾆｱｯｸ廻り     塩ﾋﾞ製　ｺ型                     
構造ｸﾘｱﾗﾝｽ取合  ﾎﾞｰﾄﾞ小口 (厚9.5+12.5対応)      70.8 
見切縁                                          ｍ
異種下地同面部  塩ﾋﾞ製 ﾊｯﾄ型                    
壁見切縁                                        14.1 
                                                ｍ
開口上部        塩ﾋﾞ製 ﾊｯﾄ型                    
壁見切縁                                        1,236   
                                                ｍ
各階廊下他      塩ﾋﾞ製 ﾊｯﾄ型                    
壁見切縁                                        1,955   
                                                ｍ
壁硅ｶﾙ板面      ｱﾙﾐ製ﾊｯﾄ型                      
目地材                                          1,533   
                                                ｍ
壁硅ｶﾙ板出隅    ｱﾙﾐ製                           
ｺｰﾅｰ材                                          215   
                                                ｍ
壁ﾎﾞｰﾄﾞ出隅     塩ﾋﾞ製                          
ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ                                       2,420   
                                                ｍ
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
                                                6,734   
                                                ｍ
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
                塗装･ｸﾛｽ張用                    3,277   
                                                ｍ
下り壁見切縁    L型ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄ                     
                                                685   
                                                ｍ
下り壁見切縁    L型ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄ 曲部                
                                                2.4 
                                                ｍ
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建築照明        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
下り壁見切縁    塗装･ｸﾛｽ張用                    409   
                                                ｍ
異種仕上取合    塩ﾋﾞｼﾞｮｲﾅｰ                      
天井見切縁                                      6.7 
                                                ｍ
2F実習生控室他  塩ﾋﾞ製                          
天井見切縁                                      531   
                                                ｍ
壁出隅          ｱﾙﾐ製　既製品                   
ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ用ﾎﾞｰﾀﾞｰ 創建 CRS-3同等                  48.6 
                                                ｍ
壁入隅          ｱﾙﾐ製　既製品                   
ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ用ﾎﾞｰﾀﾞｰ 創建 CRS-1同等                  81   
                                                ｍ
天井廻縁        ｱﾙﾐ製　既製品                   
ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ用ﾎﾞｰﾀﾞｰ 創建 CRS-1同等                  177   
                                                ｍ
天井三方出隅    ｱﾙﾐ製　既製品                   
ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ用ﾎﾞｰﾀﾞｰ 創建 CRS-3同等                  18   
                                                か所
天井三方入隅    ｱﾙﾐ製　既製品                   
ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ用ﾎﾞｰﾀﾞｰ 創建 CRS-1同等                  30   
                                                か所
PS(点検扉無し)  ｱﾙﾐ製 額縁ﾀｲﾌﾟ 450角            
壁点検口        ﾅｶ工業 ｳｫｰﾙﾊｯﾁWHA               6   
                 ﾎﾜｲﾄ･錠付同等                  か所
天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     
                450角                           1,200   
                                                か所
天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     
                600角                           10   
                                                か所
1Fﾘﾆｱｯｸ室1他    ｱﾙﾐ製 気密ﾀｲﾌﾟ 450角            
天井点検口      ﾅｶ工業 ﾊｲﾊｯﾁAT同等              120   
                                                か所
1Fｻｲﾊﾞｰﾅｲﾌ室    3分割型 800×450                
X線管球取付用点 開口150角見切共                 2   
検口                                            か所
2F廊下4         D-22 W150×H250 折曲            
空調機搬入ﾌｯｸ   補強材:D-16 L=1000 4本共        2   
                                                か所
1Fﾘﾆｱｯｸ室3      SR235 22φ W70×H100 U型        
吊ﾌｯｸ           許容荷重1.0t                    3   
                ｺﾘﾒｰﾀ用                         か所
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1Fﾘﾆｱｯｸ室3      SR235 22φ W70×H100 U型        
吊ﾌｯｸ           許容荷重1.4t                    2   
                ｸﾗｲｽﾄﾛﾝ用                       か所
1Fﾘﾆｱｯｸ室1･2    SR235 22φ W70×H100 U型        
吊ﾌｯｸ           許容荷重1.4t                    8   
                                                か所
1Fｶﾝﾌｧﾚﾝｽ室他   ｱﾙﾐ製 ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗装          
ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ      W150×H150 L=2100 取付金物共    9   
                田中金属工業 TSB200×200同等    か所
AW-1a他         ｱﾙﾐ厚2.0加工 ﾌｯ素焼付塗装       
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ     W820×H950～880×D534.5         61   
                接続用ﾌﾗﾝｼﾞ付                   か所
AW-20b他        ｱﾙﾐ厚2.0加工 ﾌｯ素焼付塗装       
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ     W1120×H950～880×D534.5        38   
                接続用ﾌﾗﾝｼﾞ付                   か所
AG-3b           ｱﾙﾐ厚2.0加工 ﾌｯ素焼付塗装       
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ     W1200×H950～880×D534.5        1   
                接続用ﾌﾗﾝｼﾞ付                   か所
AG-5b他         ｱﾙﾐ厚2.0加工 ﾌｯ素焼付塗装       
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ     W1720×H950～880×D534.5        9   
                接続用ﾌﾗﾝｼﾞ付                   か所
AW-31a･b･34a    ｱﾙﾐ厚2.0加工 ﾌｯ素焼付塗装       
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ     W2045×H950～880×D534.5        3   
                接続用ﾌﾗﾝｼﾞ付                   か所
AW-24a･25a      ｱﾙﾐ厚2.0加工 ﾌｯ素焼付塗装       
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ     W2320×H950～880×D534.5        2   
                接続用ﾌﾗﾝｼﾞ付                   か所
AG-5a           ｱﾙﾐ厚2.0加工 ﾌｯ素焼付塗装       
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ     W2700×H950～880×D534.5        2   
                接続用ﾌﾗﾝｼﾞ付                   か所
AG-6a           ｱﾙﾐ厚2.0加工 ﾌｯ素焼付塗装       
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ     W500×H500～430×D534.5         1   
                接続用ﾌﾗﾝｼﾞ付                   か所
AWｶﾞﾗﾘ裏        厚2.0加工　ﾌｯ素樹脂焼付塗装     
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ         取付金物共                      216   
                                                ㎡
一般室          ｽﾁｰﾙ 厚1.6                      
付額縁          102×25 糸幅137                 1,275   
                SOP別計上                       ｍ
渡り廊下2       ｽﾁｰﾙ 厚1.6                      
付額縁          220×25 糸幅255                 65.4 
                SOP別計上                       ｍ
2･3F渡り廊下1   ｽﾁｰﾙ 厚1.6                      
付額縁          300×25 糸幅335                 4.5 
                SOP別計上                       ｍ
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1F渡り廊下1     ｽﾁｰﾙ 厚1.2                      
付額縁          950×25 糸幅985                 2.2 
                SOP別計上                       ｍ
1F待合構造ｸﾘｱﾗﾝｽ ｽﾁｰﾙ 厚1.2加工                  
見切り縁        L型 70×50 糸幅120              70.8 
                SOP別計上                       ｍ
4F受付          ｽﾁｰﾙ 厚1.2加工                  
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ    150×150 糸幅485                2.2 
                SOP別計上                       ｍ
5Fﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ       ｽﾁｰﾙ 厚1.2加工                  
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ    150×150 糸幅485                2.5 
                SOP別計上                       ｍ
一般室          ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ    150×150 糸幅610                123   
                SOP別計上                       ｍ
一般室          ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ    150×150/350 糸幅810            44.4 
                SOP別計上                       ｍ
一般室          ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ    150×150/450 糸幅910            8.6 
                SOP別計上                       ｍ
2F廊下4･5       ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ    150×150/550 糸幅1010           1.9 
                SOP別計上                       ｍ
1F救急車寄      ｽﾁｰﾙ PL-1.6 H210 糸幅290        
ｼｬｯﾀｰ下塞ぎ板   ﾌｯ素樹脂焼付塗装                8   
                                                ｍ
各避難階段      ｽﾁｰﾙ 平部 H=1200                
階段手摺        笠木:ﾊﾟｲﾌﾟ34φ×2.3             22.6 
                支柱:FB-12×44 @≒900           ｍ
                     脚元FB-12×65 L150 ﾎﾞﾙﾄ止  
                上･下弦材:FB-9×32              
                中桟:丸鋼13φ @100以下          
                腰:樹脂手摺 40×32 ｵｰﾊﾞﾙ型      
                   目隠しﾁｭｰﾌﾞ入り              
                   ﾅｶ工業ﾈｵｳｯﾄﾞD-432M同等       
                同上ﾌﾞﾗｹｯﾄ:FB-9×44加工         
                SOP別計上                       
                                                
各避難階段      ｽﾁｰﾙ 段部 H=1200                
階段手摺        笠木:ﾊﾟｲﾌﾟ34φ×2.3             170   
                支柱:FB-12×44 @≒900           ｍ
                     脚元FB-12×65 L150 ﾎﾞﾙﾄ止  
                上･下弦材:FB-9×32              
                中桟:丸鋼13φ @100以下          
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                腰:樹脂手摺 40×32 ｵｰﾊﾞﾙ型      
                   目隠しﾁｭｰﾌﾞ入り              
                   ﾅｶ工業ﾈｵｳｯﾄﾞD-432M同等       
                同上ﾌﾞﾗｹｯﾄ:FB-9×44加工         
                SOP別計上                       
                                                
螺旋階段        ｽﾁｰﾙ 平部 H=1200                
階段手摺        笠木:ﾊﾟｲﾌﾟ34φ×2.3             2.4 
                支柱:ﾊﾟｲﾌﾟ27.2φ×2.3           ｍ
                     脚元M10 ﾎﾞﾙﾄ止             
                横桟:ﾊﾟｲﾌﾟ21.7φ×1.9×3段      
                SOP別計上                       
螺旋階段        ｽﾁｰﾙ 段部 H=1200 曲部           
階段手摺        笠木:ﾊﾟｲﾌﾟ34φ×2.3             23.5 
                支柱:ﾊﾟｲﾌﾟ27.2φ×2.3           ｍ
                     脚元M10 ﾎﾞﾙﾄ止             
                横桟:ﾊﾟｲﾌﾟ21.7φ×1.9×3段      
                SOP別計上                       
螺旋階段 中心部 ｽﾁｰﾙ 曲部                       
壁付手摺        小手摺:ﾊﾟｲﾌﾟφ34×2.3           13   
                ﾌﾞﾗｹｯﾄ:丸鋼13φ                 ｍ
                SOP別計上                       
                                                
                                                
4･5F空調機械室他 ｽﾁｰﾙ溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上             
小段部          W1800×D250×H300               7   
                踏面:CHPL-4.5 900×350          か所
                下地組:L-50×50×6              
                ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ:厚6 100×100          
                                                
4･5F PS･EPS     ｽﾁｰﾙ溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上             
小段部          W600×D250×H300                33   
                踏面:CHPL-4.5 900×350          か所
                下地組:L-50×50×6              
                ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ:厚6 100×100          
                                                
5F廊下-6～8     ｽﾁｰﾙ L-40×40×3 @1500以下      
防煙垂れ壁受け金 H1650                           8.2 
物                                              ｍ
2F廊下-6        ｽﾁｰﾙ L-40×40×3 @1500以下      
防煙垂れ壁受け金 H1750                           2.4 
物                                              ｍ
2F廊下-3        ｽﾁｰﾙ L-40×40×3 @1500以下      
防煙垂れ壁受け金 H1950                           2.4 
物                                              ｍ
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1F放射線待合4   ｽﾁｰﾙ L-40×40×3 @1500以下      
防煙垂れ壁受け金 H2150                           3   
物                                              ｍ
ｼｬｯﾀｰ受け金物   ｽﾁｰﾙ H1350                      
                横材:□-100×100×2.3×2段      8   
                吊束材:C-100×50×20×2.3 @900  ｍ
                振止:C-75×45×15×2.3 @1800    
                　ｽﾗﾌﾞ面PL-6 4×M12止め         
                                                
ｼｬｯﾀｰ受け金物   ｽﾁｰﾙ H1550                      
                横材:□-100×100×2.3×2段      2   
                吊束材:C-100×50×20×2.3 @900  ｍ
                振止:C-75×45×15×2.3 @1800    
                　ｽﾗﾌﾞ面PL-6 4×M12止め         
                                                
ﾁｬﾝﾊﾞｰ上部      ｽﾁｰﾙ 角ﾊﾟｲﾌﾟ                    
ｻｯｼ受け金物     □-50×50×2.3 通し             124   
                                                ｍ
2･3F渡り廊下 床 ｽﾁｰﾙ L-30×30×5                
EXP･J補強金物                                   11.5 
                                                ｍ
2･3F渡り廊下 床 溝形鋼 C-125×65×6×8          
EXP･J補強金物                                   4   
                                                ｍ
腰壁見切縁      ｽﾁｰﾙ 厚0.8 H200 横通し          
軽鉄壁下地補強金                                 2,755   
物                                              ｍ
壁 木製ﾙｰﾊﾞｰ    ｽﾁｰﾙ 厚0.8 H200 横通し          
軽鉄壁下地補強金                                 963   
物                                              ｍ
ｼｬｰｶｽﾃﾝ等取付部 ｽﾁｰﾙ 厚0.8 W1250×H850          
軽鉄壁下地補強金                                 30   
物                                              か所
ｼｬｰｶｽﾃﾝ等取付部 ｽﾁｰﾙ 厚0.8 W1500×H1000         
軽鉄壁下地補強金                                 10   
物                                              か所
1F待合構造ｸﾘｱﾗﾝｽ ｽﾁｰﾙ 厚2.3加工 W70              
壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ下地                                 35.1 
金物                                            ｍ
2F講義室        H=1650                          
点吊金具吊ﾎﾞﾙﾄ  3分ﾎﾞﾙﾄ(ｳｨｯﾄねじw3/8)           48   
                仕上;ﾕﾆｸﾛめっき                 か所
2F講義室        50φ                            
吊ﾎﾞﾙﾄ貫通部                                    48   
塞ぎﾌﾟﾚｰﾄ                                       か所
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床見切り材      ｽﾃﾝﾚｽ既製品                     
                ｱｼｽﾄ No.20-307同等              13.3 
                                                ｍ
5Fﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ       ｽﾃﾝﾚｽ既製品                     
床見切り材      ｱｼｽﾄ No.20-307同等              2   
                                                ｍ
1F渡り廊下1･2   ｽﾃﾝﾚｽ 厚2.0 HL                  
沓摺            W50×H20 糸幅90 ｺ型             6.2 
                                                ｍ
一般室          ｽﾃﾝﾚｽ 厚1.5 HL                  
ｻｯｼ膳板         W60                             157   
                                                ｍ
4F脱衣室1･2     ｽﾃﾝﾚｽ 厚2.0 HL                  
ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ膳板    W130×H25 糸幅165 L758          2   
                                                か所
1Fﾘﾆｱｯｸ室1･2    ｽﾃﾝﾚｽ L-50×50×6 HL            
ｱﾝｸﾞﾙ四方枠     W1630×D1500                    2   
                                                か所
地流し ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁 厚1.0 HL                        
ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟﾈﾙ       W1200×H600 ﾎﾞｰﾄﾞ面             1   
                                                か所
地流 ﾗｲﾆﾝｸﾞ袖壁 厚1.0 HL                        
ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟﾈﾙ       W650×H750 ﾎﾞｰﾄﾞ面              1   
                                                か所
1F廃棄物庫 地流 ｽﾃﾝﾚｽ 厚1.5 HL                  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      W150×H20 糸幅180               1.2 
                                                ｍ
ﾄﾚﾝﾁ            ｽﾃﾝﾚｽ 研磨無し H3300            
ﾀﾗｯﾌﾟ(梯子型)   ｽﾃｯﾌﾟ:丸鋼 φ22 支柱:φ25       3   
                取付金物:FB-6×50 ｱﾝｶｰ共        か所
地下ﾋﾟｯﾄ        ｽﾃﾝﾚｽ製 標準図 8-31-1           
上部手掛け      φ22×W400×D200                36   
                                                本
地下ﾋﾟｯﾄ        ｽﾃﾝﾚｽ製 標準図 8-31-1           
タラップ        φ22×W400×D200                225   
                                                本
昇降機№8点検用 ｽﾃﾝﾚｽ製 標準図 8-31-1           
タラップ        φ22×W400×D200                5   
                                                本
3F手術室7       ｽﾃﾝﾚｽ製　密閉型                 
CPU～SWCB用ﾎﾞｯｸｽ W600×H700×D300                1   
                取外し可能ﾌﾞﾗﾝｸﾊﾟﾈﾙ W600×H300共 か所
地下ﾋﾟｯﾄ        ｽﾃﾝﾚｽ製 600×600 ﾎﾞﾙﾄ固定式     
化粧床下点検口  施錠ﾀｲﾌﾟ 密閉型(防水･防臭型)    25   
                                                か所
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地下ﾋﾟｯﾄ釜場上部 鉄製 600×1200 ｽﾃﾝﾚｽ目地 二重蓋 
化粧床下点検口  密閉型(防水･防臭型)             18   
                落し込み把手 鍵付               か所
地下ﾋﾟｯﾄ        鋳鉄製 600φ 滑り止め模様付     
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋         ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式 密閉型(防水･防臭型)   17   
                T-20                            か所
二重床点検口    既製品 450角 ｽﾃﾝﾚｽ目地 錠付     
                ﾅｶ工業 ﾆｭｰﾊｯﾁNHEⅡ SUS目地 錠付 70   
                同等                            か所
6F電気室        溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板 厚2.0           
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ床材      W250×H40 ｽﾘｯﾄ幅20              223   
                日鐵住友建材 ﾌｧｲﾝﾌﾛｱMF同等      ㎡
1Fﾘﾆｱｯｸ機械室1･2 A 溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板               
配線ﾋﾟｯﾄ蓋      W200 溝幅150                    3.5 
                ｽﾃﾝﾚｽ枠共 床材別計上            ｍ
                ｶﾈｿｳ SC-15同等                  
                                                
                                                
1Fﾘﾆｱｯｸ機械室他 A 溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板               
配線ﾋﾟｯﾄ蓋      W250 溝幅200                    26.7 
                ｽﾃﾝﾚｽ枠共 床材別計上            ｍ
                ｶﾈｿｳ SC-15同等                  
                                                
                                                
1Fﾘﾆｱｯｸ室3他    A 溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板               
配線ﾋﾟｯﾄ蓋      W300 溝幅250                    54   
                ｽﾃﾝﾚｽ枠共 床材別計上            ｍ
                ｶﾈｿｳ SC-15同等                  
                                                
                                                
1F位置決透視室他 A 溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板 W300          
配線ﾋﾟｯﾄ蓋      W350 溝幅300                    27.6 
                ｽﾃﾝﾚｽ枠共 床材別計上            ｍ
                ｶﾈｿｳ SC-15同等                  
                                                
                                                
1Fﾘﾆｱｯｸ室1他    A 溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板 W400          
配線ﾋﾟｯﾄ蓋      W400 溝幅350                    7.4 
                ｽﾃﾝﾚｽ枠共 床材別計上            ｍ
                ｶﾈｿｳ SC-15同等                  
                                                
                                                
1F救急車寄せ    A ｽﾁｰﾙ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ)   
排水ﾋﾟｯﾄ蓋      溶融亜鉛ﾒｯｷ W300(溝幅250用)     2.2 
                ｽﾁｰﾙ枠共　重荷重用              ｍ
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1F救急車寄せ    A ｽﾁｰﾙ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ)   
排水桝蓋        溶融亜鉛ﾒｯｷ 500角用             1   
                ｽﾁｰﾙ枠共　重荷重用              か所
1Fｻｲﾊﾞｰﾅｲﾌ室    A 溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板               
給排水枡蓋      350角 桝寸法300角               1   
                ｽﾃﾝﾚｽ枠共 床材別計上            か所
                (ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ)                      
                ｶﾈｿｳ SC-15同等                  
                                                
1Fﾘﾆｱｯｸ室1～3   A 溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板               
給排水枡蓋      350角 桝寸法300角               3   
                ｽﾃﾝﾚｽ枠共 床材別計上            か所
                (ﾌﾛｱﾎﾞｯｸｽ)                      
                ｶﾈｿｳ SC-15同等                  
                                                
1Fﾘﾆｱｯｸ室1～3   A 溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板               
給排水枡蓋      450角 桝寸法400角               3   
                ｽﾃﾝﾚｽ枠共 床材別計上            か所
                (水ﾌｧﾝﾄﾑ用)                     
                ｶﾈｿｳ SC-15同等                  
                                                
1Fｻｲﾊﾞｰﾅｲﾌ室    A 溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板               
給排水枡蓋      500角 桝寸法450角               1   
                ｽﾃﾝﾚｽ枠共 床材別計上            か所
                (水ﾌｧﾝﾄﾑ用)                     
                ｶﾈｿｳ SC-15同等                  
                                                
1F廃棄物庫      A ｽﾁｰﾙ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ)   
排水ﾋﾟｯﾄ蓋      溶融亜鉛ﾒｯｷ W300(溝幅250用)     3.5 
                ｽﾁｰﾙ枠共                        ｍ
                ｶﾈｿｳ 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ QXB T2同等     
                                                
                                                
1F廃棄物庫      A ｽﾁｰﾙ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ)   
排水桝蓋        溶融亜鉛ﾒｯｷ 500角(桝寸法450角)  1   
                ｽﾁｰﾙ枠共                        か所
1F廃棄物庫 地流 既製品 椀型                     
流しﾄﾗｯﾌﾟ       ｶﾈｿｳ T14BA同等                  1   
                                                か所
1Fｻｲﾊﾞｰﾅｲﾌ治療室 厚鋼電線管 50φ                 
配線ﾋﾟｯﾄ間                                      1.3 
埋込配管                                        ｍ
1Fｻｲﾊﾞｰﾅｲﾌ治療室 厚鋼電線管 60φ                 
配線ﾋﾟｯﾄ間                                      1.7 
埋込配管                                        ｍ
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配線ﾋﾟｯﾄﾌﾛｱﾎﾞｯｸｽ 厚鋼電線管 75φ                 
配線ﾋﾟｯﾄ間                                      15.1 
埋込配管                                        ｍ
1F操作室～ﾘﾆｱｯｸ 厚鋼電線管 100φ                
配線ﾋﾟｯﾄ間                                      245   
埋込配管                                        ｍ
1F装置室～治療室 厚鋼電線管 150φ                
配線ﾋﾟｯﾄ間                                      28.2 
埋込配管                                        ｍ
1Fﾘﾆｱｯｸ室1･2    電線ｹｰﾌﾞﾙ可とう管               
埋設配線用配管  内径80φ(外径100φ)             2   
                L=950+650 L型(ｺｰﾅｰ曲部加工)     か所
2F渡り廊下2     ｽﾃﾝﾚｽ製 床-床 ｸﾘｱﾗﾝｽ150         
EXP･J金物       1時間耐火 化粧無しﾀｲﾌﾟ          4.2 
                耐火帯共 L-30×30×5別計上      ｍ
                耐荷重:300kgf以上               
                ABC商会 ｱｰｷﾊﾟﾝｼｮﾝS重載荷ﾀｲﾌﾟ同等
                                                
2F渡り廊下3     ｽﾃﾝﾚｽ製 床-床 ｸﾘｱﾗﾝｽ150         
EXP･J金物       1時間耐火 化粧無しﾀｲﾌﾟ          3.2 
                耐火帯共 L-30×30×5別計上      ｍ
                耐荷重:300kgf以上               
                ABC商会 ｱｰｷﾊﾟﾝｼｮﾝS重載荷ﾀｲﾌﾟ同等
                                                
2F渡り廊下4     ｽﾃﾝﾚｽ製 床-床 ｸﾘｱﾗﾝｽ150         
EXP･J金物       1時間耐火 化粧無しﾀｲﾌﾟ          2.1 
                耐火帯共 L-30×30×5別計上      ｍ
                耐荷重:300kgf以上               
                ABC商会 ｱｰｷﾊﾟﾝｼｮﾝS重載荷ﾀｲﾌﾟ同等
                                                
3F渡り廊下2     ｽﾃﾝﾚｽ製 床-床 ｸﾘｱﾗﾝｽ300         
EXP･J金物       1時間耐火 化粧無しﾀｲﾌﾟ          4.2 
                耐火帯共 L-30×30×5別計上      ｍ
                耐荷重:300kgf以上               
                ABC商会 ｱｰｷﾊﾟﾝｼｮﾝS重載荷ﾀｲﾌﾟ同等
                                                
2F渡り廊下1     ｽﾃﾝﾚｽ製 床-床 ｸﾘｱﾗﾝｽ400         
EXP･J金物       1時間耐火 化粧無しﾀｲﾌﾟ          2   
                耐火帯共 溝形鋼別計上           ｍ
                耐荷重:300kgf以上               
                ABC商会 ｱｰｷﾊﾟﾝｼｮﾝS重載荷ﾀｲﾌﾟ同等
                                                
3F渡り廊下1     ｱﾙﾐ製 床-床 ｸﾘｱﾗﾝｽ550           
EXP･J金物       1時間耐火 化粧無しﾀｲﾌﾟ          2   
                耐火帯共 溝形鋼別計上           ｍ
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                耐荷重:300kgf以上               
                ABC商会 ｱｰｷﾊﾟﾝｼｮﾝS重載荷ﾀｲﾌﾟ同等
                                                
1F渡り廊下1     ｱﾙﾐ製 壁-壁 ｸﾘｱﾗﾝｽ150           
EXP･J金物       1時間耐火 化粧無しﾀｲﾌﾟ          5.4 
                耐火帯共                        ｍ
                ｶﾈｿｳ EXｼﾞｮｲﾝﾄ同等               
                                                
                                                
2F渡り廊下1     ｱﾙﾐ製 壁-壁 ｸﾘｱﾗﾝｽ300           
EXP･J金物       1時間耐火 化粧無しﾀｲﾌﾟ          5.4 
                耐火帯共                        ｍ
                ｶﾈｿｳ EXｼﾞｮｲﾝﾄ同等               
                                                
                                                
2F渡り廊下3     ｱﾙﾐ製 壁-壁 ｸﾘｱﾗﾝｽ300           
EXP･J金物       1時間耐火 化粧無しﾀｲﾌﾟ          5.4 
                耐火帯共                        ｍ
                ｶﾈｿｳ EXｼﾞｮｲﾝﾄ同等               
                                                
                                                
2F渡り廊下4     ｱﾙﾐ製 壁-壁 ｸﾘｱﾗﾝｽ300           
EXP･J金物       1時間耐火 化粧無しﾀｲﾌﾟ          5.4 
                耐火帯共                        ｍ
                ｶﾈｿｳ EXｼﾞｮｲﾝﾄ同等               
                                                
                                                
3F渡り廊下1     ｱﾙﾐ製 壁-壁 ｸﾘｱﾗﾝｽ450           
EXP･J金物       1時間耐火 化粧無しﾀｲﾌﾟ          5.4 
                耐火帯共                        ｍ
                ｶﾈｿｳ EXｼﾞｮｲﾝﾄ同等               
                                                
                                                
1F渡り廊下2     ｱﾙﾐ製 壁ｺｰﾅｰ ｸﾘｱﾗﾝｽ150          
EXP･J金物       1時間耐火 化粧無しﾀｲﾌﾟ          6   
                耐火帯共                        ｍ
                ｶﾈｿｳ EXｼﾞｮｲﾝﾄ同等               
                                                
                                                
2F渡り廊下2     ｱﾙﾐ製 壁ｺｰﾅｰ ｸﾘｱﾗﾝｽ300          
EXP･J金物       1時間耐火 化粧無しﾀｲﾌﾟ          6   
                耐火帯共                        ｍ
                ｶﾈｿｳ EXｼﾞｮｲﾝﾄ同等               
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3F渡り廊下2     ｱﾙﾐ製 壁ｺｰﾅｰ ｸﾘｱﾗﾝｽ450          
EXP･J金物       1時間耐火 化粧無しﾀｲﾌﾟ          5.4 
                耐火帯共                        ｍ
                ｶﾈｿｳ EXｼﾞｮｲﾝﾄ同等               
                                                
                                                
1F渡り廊下1     ｱﾙﾐ製 天井-天井 ｸﾘｱﾗﾝｽ150       
EXP･J金物       1時間耐火 化粧無しﾀｲﾌﾟ          2   
                耐火帯共                        ｍ
                ｶﾈｿｳ EXｼﾞｮｲﾝﾄ同等               
                                                
                                                
2F渡り廊下1     ｱﾙﾐ製 天井-天井 ｸﾘｱﾗﾝｽ300       
EXP･J金物       1時間耐火 化粧無しﾀｲﾌﾟ          2   
                耐火帯共                        ｍ
                ｶﾈｿｳ EXｼﾞｮｲﾝﾄ同等               
                                                
                                                
2F渡り廊下3     ｱﾙﾐ製 天井-天井 ｸﾘｱﾗﾝｽ300       
EXP･J金物       1時間耐火 化粧無しﾀｲﾌﾟ          3.2 
                耐火帯共                        ｍ
                ｶﾈｿｳ EXｼﾞｮｲﾝﾄ同等               
                                                
                                                
2F渡り廊下4     ｱﾙﾐ製 天井-天井 ｸﾘｱﾗﾝｽ300       
EXP･J金物       1時間耐火 化粧無しﾀｲﾌﾟ          2.1 
                耐火帯共                        ｍ
                ｶﾈｿｳ EXｼﾞｮｲﾝﾄ同等               
                                                
                                                
3F渡り廊下1     ｱﾙﾐ製 天井-天井 ｸﾘｱﾗﾝｽ450       
EXP･J金物       1時間耐火 化粧無しﾀｲﾌﾟ          2   
                耐火帯共                        ｍ
                ｶﾈｿｳ EXｼﾞｮｲﾝﾄ同等               
                                                
                                                
1F渡り廊下2     ｱﾙﾐ製 天井ｺｰﾅｰ ｸﾘｱﾗﾝｽ150        
EXP･J金物       1時間耐火 化粧無しﾀｲﾌﾟ          4.2 
                耐火帯共                        ｍ
                ｶﾈｿｳ EXｼﾞｮｲﾝﾄ同等               
                                                
                                                
2F渡り廊下2     ｱﾙﾐ製 天井ｺｰﾅｰ ｸﾘｱﾗﾝｽ300        
EXP･J金物       1時間耐火 化粧無しﾀｲﾌﾟ          4.2 
                耐火帯共                        ｍ

直　接　工　事　費  細目別内訳 92
先端医学棟 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

                ｶﾈｿｳ EXｼﾞｮｲﾝﾄ同等               
                                                
                                                
3F渡り廊下2     ｱﾙﾐ製 天井ｺｰﾅｰ ｸﾘｱﾗﾝｽ450        
EXP･J金物       1時間耐火 化粧無しﾀｲﾌﾟ          4.2 
                耐火帯共                        ｍ
                ｶﾈｿｳ EXｼﾞｮｲﾝﾄ同等               
                                                
                                                
2F実習生控室他  ｱﾙﾐ製 床-床 ｸﾘｱﾗﾝｽ150 W400      
EXP･J金物       化粧床ﾀｲﾌﾟ 床仕上げ別計上       58.2 
                2時間耐火　耐火帯共             ｍ
                ABC商会 ｱｰｷﾊﾟﾝｼｮﾝS同等          
                                                
                                                
2F実習生控室他  ｱﾙﾐ製 壁-壁 ｸﾘｱﾗﾝｽ200 W240      
EXP･J金物       ﾎﾞｰﾄﾞ張りﾀｲﾌﾟ ﾎﾞｰﾄﾞ別計上       20.2 
                ABC商会 ｱｰｷﾊﾟﾝｼｮﾝN(内蔵)同等    ｍ
2F実習生控室他  ｱﾙﾐ製 天井-天井 ｸﾘｱﾗﾝｽ200 W240  
EXP･J金物       ﾎﾞｰﾄﾞ張りﾀｲﾌﾟ ﾎﾞｰﾄﾞ別計上       8.4 
                ABC商会 ｱｰｷﾊﾟﾝｼｮﾝN(内蔵)同等    ｍ
2F実習生控室他  ｽﾃﾝﾚｽ製 床-床 ｸﾘｱﾗﾝｽ150 W250    
EXP･J金物       2時間耐火　耐火帯共             10.7 
                耐荷重:300kgf以上               ｍ
                ABC商会 ｱｰｷﾊﾟﾝｼｮﾝS重載荷ﾀｲﾌﾟ同等
                                                
                                                
2F実習生控室他  ｱﾙﾐ製 壁-壁 ｸﾘｱﾗﾝｽ200 W325      
EXP･J金物       ｶﾈｿｳ EXｼﾞｮｲﾝﾄ同等               35.2 
                                                ｍ
2F実習生控室他  ｱﾙﾐ製 壁-壁 ｸﾘｱﾗﾝｽ250 W375      
EXP･J金物       ｶﾈｿｳ EXｼﾞｮｲﾝﾄ同等               2.6 
                                                ｍ
2F実習生控室他  ｱﾙﾐ製 天井-天井 ｸﾘｱﾗﾝｽ200 W325  
EXP･J金物       ｶﾈｿｳ EXｼﾞｮｲﾝﾄ同等               10.7 
                                                ｍ
2Fﾃﾞｯﾄｽﾍﾟｰｽ部   2時間耐火 W150                  
耐火帯                                          45.7 
                                                ｍ
2F 教育･研修    不燃 H100 防煙区画用            
間仕切上部 ｽﾘｯﾄｶ ｶﾈｿｳ MX-SC100 同等              154   
ﾊﾞｰ                                             ｍ

計
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直　接　工　事　費　細目別内訳 93
先端医学棟 左官 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

屋根8           金ごて 防水下地                 
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                  2,710   
仕上げ                                          ㎡
屋根8           金ごて 直均し仕上げ             
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                  2,683   
仕上げ                                          ㎡
配管取出口天端  金ごて 塗膜防水下地             
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                  125   
仕上げ                                          ㎡
配管取出口内床  金ごて 塗膜防水下地             
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                  70.1 
仕上げ                                          ㎡
ﾋﾟﾛﾃｨ           刷毛引き                        
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                  233   
仕上げ                                          ㎡
ﾋﾟﾛﾃｨ ｽﾛｰﾌﾟ     刷毛引き                        
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                  38.5 
仕上げ                                          ㎡
屋根8ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ立上 金ごて 防水下地 W180            
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ                                      216   
直均し仕上げ                                    ｍ
地中梁(1F)      金ごて 吹付下地 W112            
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ                                      208   
直均し仕上げ                                    ｍ
架台            金ごて 塗膜防水下地             
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                 25.6 
仕上げ                                          ㎡
機械基礎        金ごて 塗膜防水下地             
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                 116   
仕上げ                                          ㎡
屋根8           金ごて 厚40以上(水下)           
側溝ﾓﾙﾀﾙ塗り    糸幅250                         105   
                                                ｍ
屋根8           立上り入隅面取 幅70mm程度       
防水入隅処理                                    962   
(ﾓﾙﾀﾙ)                                          ｍ
外壁ECP足下     W60                             
均しﾓﾙﾀﾙ                                        5   
                                                ｍ
外壁ECP足下     W75                             
均しﾓﾙﾀﾙ                                        448   
                                                ｍ
とい 梁貫通部   ｽﾘｰﾌﾞ廻り                       
ﾓﾙﾀﾙ充填        径150用 L620                    7   
                                                か所

直　接　工　事　費  細目別内訳 94
先端医学棟 左官 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外壁            ｺﾝｸﾘｰﾄ面  凸部処理 吹付け       
防水形          ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    321   
複層塗材 E      下地調整費(C-1)共               ㎡
外壁            ｾﾒﾝﾄ板面 ｽﾀｯｺ状 吹付け          
多意匠装飾仕上塗 高耐久･低汚染ｾﾗﾐｯｸｼﾘｺﾝ樹脂系    4,520   
材              下地調整費共                    ㎡
                SK化研 ﾍﾞﾙｱｰﾄSi同等             
                                                
                                                
外壁            ﾘﾌﾞ付ｾﾒﾝﾄ板面 ｽﾀｯｺ状 吹付け     
多意匠装飾仕上塗 高耐久･低汚染ｾﾗﾐｯｸｼﾘｺﾝ樹脂系    1,487   
材              下地調整費共                    ㎡
                SK化研 ﾍﾞﾙｱｰﾄSi同等             
                                                
                                                
建具周囲防水    外部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填                                        61   
                                                ｍ

計
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直　接　工　事　費　細目別内訳 95
先端医学棟 左官 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 塗膜防水下地             
仕上げ                                          557   
                                                ㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 塗膜防水下地             
仕上げ          二重床下                        4,994   
                                                ㎡
機械基礎天端    金ごて 塗膜防水下地             
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                    151   
仕上げ                                          ㎡
ｽﾛｰﾌﾟ           金ごて 塗膜防水下地             
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                  2.9 
仕上げ                                          ㎡
PS･EPS･DS･DPS   金ごて 塗膜防水下地             
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                  137   
仕上げ                                          ㎡
ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ下      金ごて 塗膜防水下地             
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                  2.8 
仕上げ                                          ㎡
地下ﾋﾟｯﾄ/EVﾋﾟｯﾄ 金ごて 塗膜防水下地             
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                  37.3 
仕上げ                                          ㎡
手術室(外周)    金ごて 直均し仕上げ             
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                  290   
仕上げ                                          ㎡
階段室          金ごて 直均し仕上げ             
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                  1.2 
仕上げ                                          ㎡
SMﾀﾞｸﾄ          金ごて 直均し仕上げ             
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                  14.1 
仕上げ                                          ㎡
家具下          金ごて 直均し仕上げ             
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                  3.4 
仕上げ                                          ㎡
設置ﾍﾞｰｽ下      金ごて 直均し仕上げ             
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                  0.6 
仕上げ                                          ㎡
地下ﾋﾟｯﾄ        金ごて 直均し仕上げ             
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                  2,267   
仕上げ                                          ㎡
立上天端        金ごて W=120                    
ｺﾝｸﾘｰﾄ                                          223   
直均し仕上げ                                    ｍ
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 薄張物下地               
仕上げ                                          7,959   
                                                ㎡

直　接　工　事　費  細目別内訳 96
先端医学棟 左官 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

設置ﾍﾞｰｽ基礎天端 金ごて 薄張物下地               
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                  3   
仕上げ                                          ㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 厚張物下地               
仕上げ                                          480   
                                                ㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 塗床下地                 
仕上げ                                          1,370   
                                                ㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 塗床下地                 
仕上げ          二重床下                        1,499   
                                                ㎡
機械基礎天端    金ごて 塗床下地                 
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                    96.1 
仕上げ                                          ㎡
ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ下      金ごて 塗床下地                 
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                  4.3 
仕上げ                                          ㎡
設置ﾍﾞｰｽ下      金ごて 塗床下地                 
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                  10.1 
仕上げ                                          ㎡
PS･EPS･DS･DPS   金ごて 塗床下地                 
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                  319   
仕上げ                                          ㎡
地下ﾋﾟｯﾄﾄﾚﾝﾁ側溝 金ごて W=100                    
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ                                      59.3 
直均し仕上げ                                    ｍ
階段ﾓﾙﾀﾙ塗り    金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚40      
                鉄骨階段面                      297   
                                                ㎡
踊り場          金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚40      
階段ﾓﾙﾀﾙ塗り    鉄骨階段面                      285   
                                                ㎡
地流し 底･天端  金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ     厚20      
防水ﾓﾙﾀﾙ塗り                                    0.8 
                                                ㎡
地流し 立上り   金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ     厚20      
防水ﾓﾙﾀﾙ塗り                                    0.9 
                                                ㎡
1F救急車寄/廃棄 金ごて 厚30 W250×H150 糸幅550  
排水ﾋﾟｯﾄ 防水ﾓﾙﾀ                                 5.7 
ﾙ塗り                                           ｍ
1F救急車寄/廃棄 金ごて 厚30 500角×H200         
排水桝 防水ﾓﾙﾀﾙ (0.65㎡/か所)                   2   
塗り                                            か所
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直　接　工　事　費　細目別内訳 97
先端医学棟 左官 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

1F小線源室他    金ごて 厚30 塗仕上下地          
配線ﾋﾟｯﾄ 防水ﾓﾙﾀ W250×H150 糸幅550              17.8 
ﾙ塗り                                           ｍ
3FｱﾝｷﾞｵCPU室    金ごて 厚30 塗仕上下地          
配線ﾋﾟｯﾄ 防水ﾓﾙﾀ W300×H150 糸幅600              5.9 
ﾙ塗り                                           ｍ
1Fﾘﾆｱｯｸ機械室1･2 金ごて 厚30 塗仕上下地          
配線ﾋﾟｯﾄ 防水ﾓﾙﾀ W150×H250 糸幅650              4.8 
ﾙ塗り                                           ｍ
1Fﾘﾆｱｯｸ室3      金ごて 厚30 塗仕上下地          
配線ﾋﾟｯﾄ 防水ﾓﾙﾀ W250×H200 糸幅650              20.4 
ﾙ塗り                                           ｍ
1Fﾘﾆｱｯｸ室2他    金ごて 厚30 塗仕上下地          
配線ﾋﾟｯﾄ 防水ﾓﾙﾀ W200×H250 糸幅700              26.7 
ﾙ塗り                                           ｍ
1Fﾘﾆｱｯｸ室1他    金ごて 厚30 塗仕上下地          
配線ﾋﾟｯﾄ 防水ﾓﾙﾀ W250×H250 糸幅750              15.9 
ﾙ塗り                                           ｍ
1F位置決め透視室 金ごて 厚30 塗仕上下地          
配線ﾋﾟｯﾄ 防水ﾓﾙﾀ W300×H250 糸幅800              10.6 
ﾙ塗り                                           ｍ
1F小線源室      金ごて 厚30 塗仕上下地          
配線ﾋﾟｯﾄ 防水ﾓﾙﾀ W400×H300 糸幅1000             1   
ﾙ塗り                                           ｍ
1Fｻｲﾊﾞｰﾅｲﾌ室    金ごて 厚30 塗仕上下地          
配線ﾋﾟｯﾄ 防水ﾓﾙﾀ W300×H400 糸幅1100             11.1 
ﾙ塗り                                           ｍ
1Fﾘﾆｱｯｸ室1･2    金ごて 厚30 塗仕上下地          
配線ﾋﾟｯﾄ 防水ﾓﾙﾀ W400×H350 糸幅1100             6.4 
ﾙ塗り                                           ｍ
1Fｻｲﾊﾞｰﾅｲﾌ室    金ごて 厚30 塗仕上下地          
配線ﾋﾟｯﾄ 防水ﾓﾙﾀ 200角×H400                     1   
ﾙ塗り           (0.36㎡/か所)                   か所
1Fﾘﾆｱｯｸ室1～3   金ごて 厚30 塗仕上下地          
配線ﾋﾟｯﾄ 防水ﾓﾙﾀ 300角×H200                     3   
ﾙ塗り           (0.33㎡/か所)                   か所
1Fﾘﾆｱｯｸ室1～3   金ごて 厚30 塗仕上下地          
排水枡 防水ﾓﾙﾀﾙ 400角×H300                     3   
塗り            (0.64㎡/か所)                   か所
1Fｻｲﾊﾞｰﾅｲﾌ室    金ごて 厚30 塗仕上下地          
排水枡 防水ﾓﾙﾀﾙ 450角×H300                     1   
塗り            (0.74㎡/か所)                   か所
防水形          ｾﾒﾝﾄ板面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り      
複層塗材 E      ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    22.9 
                下地調整費(C-1)共               ㎡

直　接　工　事　費  細目別内訳 98
先端医学棟 左官 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建具周囲        内部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填                                        51.9 
                                                ｍ

計
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直　接　工　事　費　細目別内訳 99
先端医学棟 建具 樹脂製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

                特記なき限り                    
                耐風圧:S-5                      
                気密性:A-4                      
                水密性:W-5                      
                遮音性:T-1                      
                断熱性:H-5　運搬取付調整費含    
JW-1a           W820×H1375 枠見込 95           
排煙窓          ｶﾞﾗｽ:LowE5+ｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽ層12+FL5共   8   
                                                か所
JW-1a           W820×H1375 枠見込 95           
排煙窓          防火設備 ｶﾞﾗｽ:LowE4+ｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽ層12 4   
                +耐熱強化5共                    か所
JW-2a           W1120×H1375 枠見込 120         
引違窓          ｶﾞﾗｽ:LowE5+ｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽ層12+FL5共   17   
                                                か所

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 100
先端医学棟 建具 ｱﾙﾐ製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

                特記なき限り                    
                表面処理:B-2種 ﾌﾞﾗｯｸ            
                耐風圧:S-5                      
                気密性:A-3                      
                水密性:W-4                      
                光沢:艶無                       
                耐火ﾎﾞｰﾄﾞ含む                   
                付属金物一式共                  
                運搬取付調整費含                
AW-1a           W820×H3780 枠見込 70           
上部ｶﾞﾗﾘ付嵌殺･ ｶﾞﾗﾘ開口率:35～40%              8   
縦滑出し窓      SUS防虫網                       か所
                内開き網戸付                    
                                                
                                                
AW-1a           W820×H3780 枠見込 70           
上部ｶﾞﾗﾘ付嵌殺･ 防火設備                        1   
縦滑出し窓      ｶﾞﾗﾘ開口率:35～40%              か所
                SUS防虫網                       
                ﾋｭｰｽﾞ付鋼製回転ｶﾞﾗﾘ             
                内開き網戸付                    
AW-1b           W820×H3780 枠見込 70           
上部ｶﾞﾗﾘ付嵌殺･ 防火設備                        1   
縦滑出し窓      ｶﾞﾗﾘ開口率:35～40%              か所
                SUS防虫網                       
                ﾋｭｰｽﾞ付鋼製回転ｶﾞﾗﾘ             
                内開き網戸付                    
AW-2a           W820×H4680 枠見込 70           
上部ｶﾞﾗﾘ付嵌殺･ 防火設備                        7   
縦滑出し窓      ｶﾞﾗﾘ開口率:35～40%              か所
                SUS防虫網                       
                内開き網戸付                    
                                                
AW-2b           W820×H4680 枠見込 70           
嵌殺･縦滑出し窓 内開き網戸付                    4   
                                                か所
AW-3a           W1720×H4680 枠見込 70          
嵌殺･縦滑出し窓 内開き網戸付                    1   
                                                か所
AW-3a           W1720×H4680 枠見込 70          
嵌殺･縦滑出し窓 防火設備                        1   
                内開き網戸付                    か所
AW-3b           W1720×H4980 枠見込 70          
嵌殺･縦滑出し窓 防火設備                        1   
                内開き網戸付                    か所
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AW-3c           W1720×H4870 枠見込 70          
嵌殺･縦滑出し窓 内開き網戸付                    1   
                                                か所
AW-4a           W820×H4680 枠見込 70           
嵌殺･換気窓     換気窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(手動･隠蔽式)      2   
                内開き網戸付                    か所
AW-4b           W820×H3880 枠見込 70           
嵌殺･換気窓     換気窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(手動･隠蔽式)      1   
                内開き網戸付                    か所
AW-4c           W820×H3880 枠見込 70           
片開き戸付嵌殺･ 換気窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(手動･隠蔽式)      1   
換気窓          内開き網戸付                    か所
AW-4d           W820×H4680 枠見込 70           
嵌殺･換気窓     換気窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(手動･隠蔽式)      1   
                内開き網戸付                    か所
AW-5a           W820×H4870 枠見込 70           
嵌殺･換気窓     換気窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(手動･隠蔽式)      1   
                内開き網戸付                    か所
AW-5b           W820×H4870 枠見込 70           
上部ｶﾞﾗﾘ付嵌殺･ 換気窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(手動･隠蔽式)      1   
換気窓          ｶﾞﾗﾘ開口率:35～40%              か所
                SUS防虫網                       
                内開き網戸付                    
                                                
AW-5c           W820×H4980 枠見込 70           
嵌殺･換気窓     換気窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(手動･隠蔽式)      6   
                内開き網戸付                    か所
AW-5d           W820×H4870 枠見込 70           
片開き戸付嵌殺･ 換気窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(手動･隠蔽式)      1   
換気窓          内開き網戸付                    か所
AW-6a           W1720×H4870 枠見込 70          
嵌殺･換気窓     換気窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(手動･隠蔽式)      1   
                内開き網戸付                    か所
AW-6a           W1720×H4870 枠見込 70          
嵌殺･換気窓     防火設備                        1   
                換気窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(手動･隠蔽式)      か所
                内開き網戸付                    
                                                
                                                
AW-7a           W3520×H4980 枠見込 70          
嵌殺･換気窓     換気窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(手動･隠蔽式)      1   
                内開き網戸付                    か所
AW-8a           W820×H4980 枠見込 70           
嵌殺窓                                          2   
                                                か所

直　接　工　事　費  細目別内訳 102
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

AW-8b           W820×H4980 枠見込 70           
嵌殺窓          防火設備                        1   
                                                か所
AW-8c           W820×H4980 枠見込 70           
嵌殺･縦滑出し窓 防火設備                        1   
                内開き網戸付                    か所
AW-10a          W820×H4870 枠見込 70           
嵌殺･縦滑出し窓 内開き網戸付                    7   
                                                か所
AW-10a          W820×H4870 枠見込 70           
嵌殺･縦滑出し窓 内開き網戸付                    1   
                ｽﾄｯﾊﾟｰなし                      か所
AW-10a          W820×H4870 枠見込 70           
嵌殺･縦滑出し窓 防火設備                        4   
                内開き網戸付                    か所
AW-10b          W820×H4870 枠見込 70           
上部ｶﾞﾗﾘ付嵌殺･ ｶﾞﾗﾘ開口率:35～40%              2   
縦滑出し窓      SUS防虫網                       か所
                内開き網戸付                    
                                                
                                                
AW-10b          W820×H4870 枠見込 70           
上部ｶﾞﾗﾘ付嵌殺･ 防火設備                        3   
縦滑出し窓      ｶﾞﾗﾘ開口率:35～40%              か所
                SUS防虫網                       
                内開き網戸付                    
                ﾋｭｰｽﾞ付鋼製回転ｶﾞﾗﾘ             
AW-11a          W1720×H3575 枠見込 70          
上部ｶﾞﾗﾘ付嵌殺･ 換気窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(手動･隠蔽式)      1   
換気窓          ｶﾞﾗﾘ開口率:35～40%              か所
                SUS防虫網                       
                内開き網戸付                    
                                                
AW-11b          W1720×H3575 枠見込 70          
上部ｶﾞﾗﾘ付嵌殺･ 換気窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(手動･隠蔽式)      1   
換気窓          ｶﾞﾗﾘ開口率:35～40%              か所
                SUS防虫網                       
                内開き網戸付                    
                                                
AW-20a          W1120×H4680 枠見込 70          
嵌殺･引違窓     網戸付(ﾜﾝﾀｯﾁﾛｯｸ)                3   
                                                か所
AW-20a          W1120×H4680 枠見込 70          
嵌殺･引違窓     防火設備                        2   
                網戸付(ﾜﾝﾀｯﾁﾛｯｸ)                か所
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AW-20b          W1120×H4680 枠見込 70          
上部ｶﾞﾗﾘ付嵌殺･ ｶﾞﾗﾘ開口率:35～40%              5   
引違窓          SUS防虫網                       か所
                網戸付(ﾜﾝﾀｯﾁﾛｯｸ)                
                                                
                                                
AW-20b          W1120×H4680 枠見込 70          
上部ｶﾞﾗﾘ付嵌殺･ 防火設備                        4   
引違窓          ｶﾞﾗﾘ開口率:35～40%              か所
                SUS防虫網                       
                網戸付(ﾜﾝﾀｯﾁﾛｯｸ)                
                ﾋｭｰｽﾞ付鋼製回転ｶﾞﾗﾘ             
AW-22a          W1120×H4980 枠見込 70          
嵌殺･引違窓     網戸付(ﾜﾝﾀｯﾁﾛｯｸ)                6   
                                                か所
AW-22a          W1120×H4980 枠見込 70          
嵌殺･両開窓     網戸付(ﾜﾝﾀｯﾁﾛｯｸ)                1   
                                                か所
AW-22a          W1120×H4980 枠見込 70          
嵌殺･引違窓     防火設備                        4   
                網戸付(ﾜﾝﾀｯﾁﾛｯｸ)                か所
AW-22b          W1120×H4980 枠見込 70          
上部ｶﾞﾗﾘ付嵌殺･ ｶﾞﾗﾘ開口率:35～40%              2   
引違窓          SUS防虫網                       か所
                網戸付(ﾜﾝﾀｯﾁﾛｯｸ)                
                                                
                                                
AW-22b          W1120×H4980 枠見込 70          
上部ｶﾞﾗﾘ付嵌殺･ 防火設備                        2   
引違窓          ｶﾞﾗﾘ開口率:35～40%              か所
                SUS防虫網                       
                網戸付(ﾜﾝﾀｯﾁﾛｯｸ)                
                ﾋｭｰｽﾞ付鋼製回転ｶﾞﾗﾘ             
AW-23a          W1120×H4870 枠見込 70          
嵌殺･引違窓     網戸付(ﾜﾝﾀｯﾁﾛｯｸ)                11   
                                                か所
AW-23a          W1120×H4870 枠見込 70          
嵌殺･引違窓     防火設備                        3   
                網戸付(ﾜﾝﾀｯﾁﾛｯｸ)                か所
AW-23b          W1120×H4870 枠見込 70          
上部ｶﾞﾗﾘ付嵌殺･ ｶﾞﾗﾘ開口率:35～40%              13   
引違窓          SUS防虫網                       か所
                網戸付(ﾜﾝﾀｯﾁﾛｯｸ)                
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AW-23b          W1120×H4870 枠見込 70          
上部ｶﾞﾗﾘ付嵌殺･ 防火設備                        3   
引違窓          ｶﾞﾗﾘ開口率:35～40%              か所
                SUS防虫網                       
                網戸付(ﾜﾝﾀｯﾁﾛｯｸ)                
                ﾋｭｰｽﾞ付鋼製回転ｶﾞﾗﾘ             
AW-24a          W2320×H4870 枠見込 70          
上部ｶﾞﾗﾘ付嵌殺･ ｶﾞﾗﾘ開口率:35～40%              1   
引違窓          SUS防虫網                       か所
                網戸付(ﾜﾝﾀｯﾁﾛｯｸ)                
                                                
                                                
AW-25a          W2320×H4980 枠見込 70          
上部ｶﾞﾗﾘ付嵌殺･ 換気窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(手動･隠蔽式)      1   
換気窓          ｶﾞﾗﾘ開口率:35～40%              か所
                SUS防虫網                       
                内開き網戸付                    
                                                
AW-26a          W820×H3860 枠見込 70           
嵌殺･縦滑出し窓 内開き網戸付                    10   
                                                か所
AW-26b          W820×H3860 枠見込 70           
上部ｶﾞﾗﾘ付嵌殺窓 ｶﾞﾗﾘ開口率:35～40%              2   
                SUS防虫網                       か所
                内開き網戸付                    
                                                
                                                
AW-27a          W820×H3860 枠見込 70           
嵌殺･換気窓     換気窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(手動･隠蔽式)      1   
                内開き網戸付                    か所
AW-27b          W820×H3860 枠見込 70           
嵌殺･換気窓     防火設備                        1   
                換気窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(手動･隠蔽式)      か所
                内開き網戸付                    
                                                
                                                
AW-28a          W820×H4400 枠見込 70           
嵌殺･縦滑出し窓 内開き網戸付                    2   
                                                か所
AW-29a          W1800×H4680 枠見込 70          
両開き戸付嵌殺窓                                 1   
                                                か所
AW-30a          W1720×H3780 枠見込 70          
両開き戸付嵌殺･ 防火設備                        1   
換気窓          換気窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(手動･隠蔽式)      か所
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                内開き網戸付                    
                                                
                                                
AW-31a          W2045×H3780 枠見込 70          
上部ｶﾞﾗﾘ･両開き 換気窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(手動･隠蔽式)      1   
戸付換気窓      ｶﾞﾗﾘ開口率:35～40%              か所
                SUS防虫網                       
                内開き網戸付                    
                                                
AW-31b          W2500×H2500 枠見込 70          
両開き戸        内開き網戸付                    1   
                                                か所
AW-31b          W2500×H600 枠見込 70           
ｶﾞﾗﾘ            ｶﾞﾗﾘ開口率:35～40%              1   
                SUS防虫網                       か所
AW-32a          W1845×H2700 枠見込 70          
両開き戸付換気窓 換気窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(手動･隠蔽式)      1   
                内開き網戸付                    か所
AW-34a          W2045×H4680 枠見込 70          
上部ｶﾞﾗﾘ付嵌殺･ 換気窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(手動･隠蔽式)      1   
換気窓          ｶﾞﾗﾘ開口率:35～40%              か所
                SUS防虫網                       
                内開き網戸付                    
                                                
AW-35a          W820×H2675 枠見込 70           
片開き戸        内開き網戸付                    1   
                                                か所
AW-40a          W820×H1575 枠見込 70           
縦滑出し窓      内開き網戸付                    11   
                                                か所
AW-40c          W820×H1575 枠見込 70           
縦滑出し窓      防火設備                        2   
                内開き網戸付                    か所
AW-40d          W820×H1575 枠見込 70           
縦滑出し窓      防火設備                        3   
                内開き網戸付                    か所
AW-41a          W620×H500 枠見込 70            
排煙窓          防火設備                        6   
                排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(手動･隠蔽式)        か所
                内開き網戸付                    
                                                
                                                
AW-41b          W500×H775 枠見込 70            
排煙窓          防火設備                        3   
                排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(手動･隠蔽式)        か所
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                内開き網戸付                    
                                                
                                                
AW-41c          W750×H775 枠見込 70            
排煙窓          防火設備                        3   
                排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(手動･隠蔽式)        か所
                内開き網戸付                    
                                                
                                                
AW-41d          W570×H775 枠見込 70            
排煙窓          防火設備                        2   
                排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(手動･隠蔽式)        か所
                内開き網戸付                    
                                                
                                                
AW-42a          W1320×H1575 枠見込 70          
2連縦滑出し窓   防火設備                        2   
                内開き網戸付                    か所
AG-1a           W820×H3780 枠見込 70           
ｶﾞﾗﾘ            防火設備                        2   
                ｶﾞﾗﾘ開口率:35～40%              か所
                SUS防虫網                       
                ﾋｭｰｽﾞ付鋼製回転ｶﾞﾗﾘ             
                                                
AG-1b           W820×H5080 枠見込 70           
ｶﾞﾗﾘ            ｶﾞﾗﾘ開口率:35～40%              12   
                SUS防虫網                       か所
AG-1c           W820×H4970 枠見込 70           
ｶﾞﾗﾘ            ｶﾞﾗﾘ開口率:35～40%              5   
                SUS防虫網                       か所
AG-1d           W1120×H3780 枠見込 70          
ｶﾞﾗﾘ            ｶﾞﾗﾘ開口率:35～40%              2   
                SUS防虫網                       か所
AG-1e           W1120×H2740 枠見込 70          
ｶﾞﾗﾘ            ｶﾞﾗﾘ開口率:35～40%              1   
                SUS防虫網                       か所
AG-1f           W1120×H5080 枠見込 70          
ｶﾞﾗﾘ            ｶﾞﾗﾘ開口率:35～40%              1   
                SUS防虫網                       か所
AG-1g           W1120×H4970 枠見込 70          
ｶﾞﾗﾘ            ｶﾞﾗﾘ開口率:35～40%              1   
                SUS防虫網                       か所
AG-1h           W1120×H4970 枠見込 70          
ｶﾞﾗﾘ            ｶﾞﾗﾘ開口率:35～40%              2   
                SUS防虫網                       か所



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 107
先端医学棟 建具 ｱﾙﾐ製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

AG-1i           W1720×H3480 枠見込 70          
ｶﾞﾗﾘ            着脱式                          1   
                ｶﾞﾗﾘ開口率:35～40%              か所
                SUS防虫網                       
                                                
                                                
AG-2a           W820×H4680 枠見込 70           
ｶﾞﾗﾘ            ｶﾞﾗﾘ開口率:35～40%              4   
                SUS防虫網                       か所
AG-2b           W1120×H4680 枠見込 70          
ｶﾞﾗﾘ            ｶﾞﾗﾘ開口率:35～40%              2   
                SUS防虫網                       か所
AG-3a           W820×H4980 枠見込 70           
ｶﾞﾗﾘ            ﾀﾃ型ｶﾞﾗﾘ･ｳﾗ方立共               4   
                ｶﾞﾗﾘ開口率:35～40%              か所
                SUS防虫網                       
                                                
                                                
AG-3a           W820×H4980 枠見込 70           
ｶﾞﾗﾘ            防火設備                        6   
                ﾀﾃ型ｶﾞﾗﾘ･ｳﾗ方立共               か所
                ｶﾞﾗﾘ開口率:35～40%              
                SUS防虫網                       
                ﾋｭｰｽﾞ付鋼製回転ｶﾞﾗﾘ             
AG-3b           W1200×H4980 枠見込 70          
ｶﾞﾗﾘ            防火設備                        1   
                ﾀﾃ型ｶﾞﾗﾘ･ｳﾗ方立共               か所
                ｶﾞﾗﾘ開口率:35～40%              
                SUS防虫網                       
                ﾋｭｰｽﾞ付鋼製回転ｶﾞﾗﾘ             
AG-4a           W820×H3860 枠見込 70           
ｶﾞﾗﾘ            ｶﾞﾗﾘ開口率:35～40%              2   
                SUS防虫網                       か所
AG-5a           W2700×H4440 枠見込 70          
ｶﾞﾗﾘ            ｶﾞﾗﾘ開口率:35～40%              2   
                SUS防虫網                       か所
AG-5b           W1720×H775 枠見込 70           
ｶﾞﾗﾘ            ｶﾞﾗﾘ開口率:35～40%              1   
                SUS防虫網                       か所
AG-5c           W1720×H2475 枠見込 70          
ｶﾞﾗﾘ            ｶﾞﾗﾘ開口率:35～40%              2   
                SUS防虫網                       か所
AG-5d           W1720×H2475 枠見込 70          
ｶﾞﾗﾘ            ｶﾞﾗﾘ開口率:35～40%              1   
                SUS防虫網                       か所

直　接　工　事　費  細目別内訳 108
先端医学棟 建具 ｱﾙﾐ製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

AG-5e           W820×H1575 枠見込 70           
ｶﾞﾗﾘ            ｶﾞﾗﾘ開口率:35～40%              5   
                SUS防虫網                       か所
AG-5f           W1720×H2675 枠見込 70          
ｶﾞﾗﾘ            ｶﾞﾗﾘ開口率:35～40%              2   
                SUS防虫網                       か所
AG-6a           W500×H500 枠見込 70            
ｶﾞﾗﾘ            ｶﾞﾗﾘ開口率:35～40%              1   
                SUS防虫網                       か所

計
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直　接　工　事　費　細目別内訳 109
先端医学棟 建具 鋼製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

                特記なき限り                    
                ｴｱﾀｲﾄ:T-2･A-4･W-1               
                ｾﾐｴｱﾀｲﾄ:A-3･W-1                 
                耐風圧性:S-5                    
                付属金物一式共                  
                運搬取付調整費含                
SHD-1a          W1200×H2115                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ 自動開閉装置別計上              5   
                                                か所
SHD-1b          W1200×H2115                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ 自動開閉装置別計上              1   
                                                か所
SHD-5a          W1800×H2115                    
額入引分ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ 自動開閉装置別計上              2   
                                                か所
SHD-5c          W1800×H2115                    
額入引分ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ 自動開閉装置別計上              1   
                                                か所
SHD-5d          W1800×H2115                    
額入引分ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ 自動開閉装置別計上              1   
                                                か所
SHD-10a         W1800×H2115                    
額入引分ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ 自動開閉装置別計上              3   
                                                か所
SHD-10d         W1800×H2115                    
額入引分ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ 自動開閉装置別計上              2   
                                                か所
SHD-15a         W1200×H2115                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ 自動開閉装置別計上              1   
                                                か所
SD-1a           W850×H2100                     
額入片開ﾌﾗｯｼｭ戸 特定防火設備                    5   
                耐熱ｶﾞﾗｽ(ﾌｧｲｱﾗｲﾄ)厚8共          か所
                遮煙戸(竪穴区画)                
                                                
                                                
SD-1b           W850×H2100                     
片開ﾌﾗｯｼｭ戸     特定防火設備                    9   
                遮煙戸(竪穴区画)                か所
                消防ﾎｰｽ通過孔                   
                                                
                                                
SD-1b           W850×H2100                     
片開ﾌﾗｯｼｭ戸     特定防火設備                    6   
                遮煙戸(竪穴区画)                か所

直　接　工　事　費  細目別内訳 110
先端医学棟 建具 鋼製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

SD-1c           W850×H2100                     
片開ﾌﾗｯｼｭ戸     防火設備                        1   
                ｾﾐｴｱﾀｲﾄ                         か所
                遮煙戸(竪穴区画)                
                                                
                                                
SD-1d           W850×H2100                     
片開ﾌﾗｯｼｭ戸     ｾﾐｴｱﾀｲﾄ                         2   
                                                か所
SD-1e           W820×H2700                     
片開ﾌﾗｯｼｭ戸     防火設備                        2   
                ｾﾐｴｱﾀｲﾄ                         か所
SD-1e           W820×H2700                     
片開ﾌﾗｯｼｭ戸     ｾﾐｴｱﾀｲﾄ                         1   
                                                か所
SD-1f           W850×H2100                     
額入片開ﾌﾗｯｼｭ戸 特定防火設備                    3   
                耐熱ｶﾞﾗｽ(ﾌｧｲｱﾗｲﾄ)厚8共          か所
                遮煙戸(竪穴区画)                
                ｴｱﾀｲﾄ                           
                                                
SD-1g           W850×H2100                     
片開ﾌﾗｯｼｭ戸                                     1   
                                                か所
SD-1h           W700×H2100                     
片開ﾌﾗｯｼｭ戸     ｾﾐｴｱﾀｲﾄ                         4   
                                                か所
SD-1i           W850×H2100                     
額入片開ﾌﾗｯｼｭ戸 特定防火設備                    1   
                耐熱ｶﾞﾗｽ(ﾌｧｲｱﾗｲﾄ)厚8共          か所
                1000pa対応                      
                ｴｱﾀｲﾄ                           
                                                
SD-1j           W850×H2100                     
片開ﾌﾗｯｼｭ戸     ｴｱﾀｲﾄ                           1   
                                                か所
SD-1k           W850×H2100                     
片開ﾌﾗｯｼｭ戸     特定防火設備                    1   
                ｴｱﾀｲﾄ                           か所
SD-1l           W850×H2100                     
片開ﾌﾗｯｼｭ戸     ｴｱﾀｲﾄ                           1   
                                                か所
SD-1m           W850×H2100                     
片開ﾌﾗｯｼｭ戸     特定防火設備                    1   
                ｾﾐｴｱﾀｲﾄ                         か所
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直　接　工　事　費　細目別内訳 111
先端医学棟 建具 鋼製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

SD-1n           W850×H2100                     
片開ﾌﾗｯｼｭ戸     防火設備                        1   
                ｴｱﾀｲﾄ                           か所
SD-1o           W900×H2100                     
片開ﾌﾗｯｼｭ戸     防火設備                        1   
                ｴｱﾀｲﾄ                           か所
SD-3a           W850×H2100                     
額入片開ﾌﾗｯｼｭ戸 特定防火設備                    2   
                耐熱ｶﾞﾗｽ(ﾌｧｲｱﾗｲﾄ)厚8共          か所
                ｾﾐｴｱﾀｲﾄ                         
                                                
                                                
SD-3b           W850×H2100                     
額入片開ﾌﾗｯｼｭ戸 特定防火設備                    3   
                耐熱ｶﾞﾗｽ(ﾌｧｲｱﾗｲﾄ)厚8共          か所
                ｾﾐｴｱﾀｲﾄ                         
                                                
                                                
SD-3c           W850×H2600                     
上部換気窓付額入 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付                   1   
片開ﾌﾗｯｼｭ戸     ｾﾐｴｱﾀｲﾄ                         か所
SD-10a          W1300×H2100                    
親子開ﾌﾗｯｼｭ戸                                   1   
                                                か所
SD-10b          W1300×H2100                    
親子開ﾌﾗｯｼｭ戸   ｴｱﾀｲﾄ                           3   
                                                か所
SD-10c          W1300×H2100                    
額入親子開ﾌﾗｯｼｭ 特定防火設備                    1   
戸              耐熱ｶﾞﾗｽ(ﾌｧｲｱﾗｲﾄ)厚8共          か所
                1000pa対応                      
                ｴｱﾀｲﾄ                           
                                                
SD-10d          W1300×H2100                    
親子開ﾌﾗｯｼｭ戸   ｴｱﾀｲﾄ                           2   
                                                か所
SD-10e          W1200×H2100                    
親子開ﾌﾗｯｼｭ戸                                   1   
                                                か所
SD-16a          W1300×H2100                    
額入親子開ﾌﾗｯｼｭ ｾﾐｴｱﾀｲﾄ                         6   
戸                                              か所
SD-16b          W1300×H2100                    
額入親子開ﾌﾗｯｼｭ ｾﾐｴｱﾀｲﾄ                         2   
戸                                              か所

直　接　工　事　費  細目別内訳 112
先端医学棟 建具 鋼製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

SD-20a          W1700×H2100                    
両開ﾌﾗｯｼｭ戸     特定防火設備                    6   
                ｴｱﾀｲﾄ                           か所
SD-20b          W1700×H2100                    
両開ﾌﾗｯｼｭ戸     ｴｱﾀｲﾄ                           11   
                                                か所
SD-20b          W1700×H2100                    
両開ﾌﾗｯｼｭ戸     ｴｱﾀｲﾄ                           1   
                着脱式幕板                      か所
SD-20c          W1700×H2100                    
両開ﾌﾗｯｼｭ戸     特定防火設備                    2   
                ｴｱﾀｲﾄ                           か所
SD-20d-1        W1700×H2100                    
両開ﾌﾗｯｼｭ戸     特定防火設備                    1   
                ｴｱﾀｲﾄ                           か所
SD-20d-1        W1700×H2100                    
両開ﾌﾗｯｼｭ戸     特定防火設備                    1   
                遮煙戸(竪穴区画)                か所
                ｴｱﾀｲﾄ                           
                                                
                                                
SD-20d-2        W2000×H2500                    
両開ﾌﾗｯｼｭ戸     特定防火設備                    1   
                ｴｱﾀｲﾄ                           か所
SD-20d-3        W1700×H3000                    
両開ﾌﾗｯｼｭ戸     特定防火設備                    1   
                ｴｱﾀｲﾄ                           か所
SD-20e          W1700×H2300                    
両開ﾌﾗｯｼｭ戸     特定防火設備 ｴｱﾀｲﾄ              1   
                1000pa対応                      か所
SD-20f          W1700×H2100                    
両開ﾌﾗｯｼｭ戸     ｴｱﾀｲﾄ                           1   
                                                か所
SD-20g          W1700×H2100                    
両開ﾌﾗｯｼｭ戸     ｾﾐｴｱﾀｲﾄ                         3   
                                                か所
SD-20h          W1700×H2100                    
両開ﾌﾗｯｼｭ戸     特定防火設備                    1   
                ｾﾐｴｱﾀｲﾄ                         か所
SD-20l          W1720×H4000                    
上部幕板付両開ﾌﾗ ｴｱﾀｲﾄ                           2   
ｯｼｭ戸                                           か所
SD-20m          W1720×H2920                    
両開ﾌﾗｯｼｭ戸     ｾﾐｴｱﾀｲﾄ                         1   
                                                か所
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直　接　工　事　費　細目別内訳 113
先端医学棟 建具 鋼製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

SD-20n          W1720×H2920                    
両開ﾌﾗｯｼｭ戸     ｾﾐｴｱﾀｲﾄ                         1   
                                                か所
SD-20o          W1720×H2920                    
両開ﾌﾗｯｼｭ戸     ｾﾐｴｱﾀｲﾄ                         2   
                                                か所
SD-20p          W1720×H2920                    
両開ﾌﾗｯｼｭ戸     ｾﾐｴｱﾀｲﾄ                         1   
                                                か所
SD-20q          W1700×H2100                    
両開ﾌﾗｯｼｭ戸     ｾﾐｴｱﾀｲﾄ                         1   
                特定防火設備                    か所
SD-20r          W3000×H2700                    
両開ﾌﾗｯｼｭ戸     ｴｱﾀｲﾄ                           1   
                                                か所
SD-20s          W2100×H2700                    
両開ﾌﾗｯｼｭ戸     ｴｱﾀｲﾄ                           1   
                                                か所
SD-20t          W2000×H2500                    
両開ﾌﾗｯｼｭ戸     ｾﾐｴｱﾀｲﾄ                         1   
                                                か所
SD-20u          W3000×H3000                    
両開ﾌﾗｯｼｭ戸     ｾﾐｴｱﾀｲﾄ                         1   
                                                か所
SD-20v          W2000×H3000                    
両開ﾌﾗｯｼｭ戸     ｾﾐｴｱﾀｲﾄ                         1   
                                                か所
SD-20w          W2500×H2500                    
両開ﾌﾗｯｼｭ戸     ｾﾐｴｱﾀｲﾄ                         1   
                                                か所
SD-30a          W1700×H2100                    
額入両開ﾌﾗｯｼｭ戸 ｾﾐｴｱﾀｲﾄ                         6   
                                                か所
SD-30b          W1700×H2100                    
額入両開ﾌﾗｯｼｭ戸 ｾﾐｴｱﾀｲﾄ                         3   
                1F前室:特定防火設備             か所
SD-30c          W1700×H2600                    
上部換気窓付額入 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付                   2   
両開ﾌﾗｯｼｭ戸     ｾﾐｴｱﾀｲﾄ                         か所
SD-30d          W1700×H2100                    
額入両開ﾌﾗｯｼｭ戸 ｾﾐｴｱﾀｲﾄ                         6   
                                                か所
SD-50a          W600×H2100 ｾﾐｴｱﾀｲﾄ 片面ﾌﾗｯｼｭ   
片開ﾌﾗｯｼｭ戸     1F PS(X9/Y6) 特定防火設備       36   
                5F PS(X2/Y4) 特定防火設備       か所

直　接　工　事　費  細目別内訳 114
先端医学棟 建具 鋼製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

SD-50b          W850×H2100                     
片開ﾌﾗｯｼｭ戸     片面ﾌﾗｯｼｭ                       5   
                                                か所
SD-50c          W500×H2100                     
片開ﾌﾗｯｼｭ戸     ｴｱﾀｲﾄ                           3   
                片面ﾌﾗｯｼｭ                       か所
SD-50d          W850×H2100                     
片開ﾌﾗｯｼｭ戸     ｴｱﾀｲﾄ                           2   
                片面ﾌﾗｯｼｭ                       か所
SD-53a          W1700×H2100                    
両開ﾌﾗｯｼｭ戸     片面ﾌﾗｯｼｭ                       19   
                                                か所
SD-70a          W1300×H2700                    
潜戸付片開ﾌﾗｯｼｭ 特定防火設備                    5   
戸              煙感知器連動                    か所
                遮煙戸(竪穴区画)                
                180°ﾋﾞﾙﾄｲﾝ                     
                                                
SD-70b          W1250×H2700                    
潜戸付片開ﾌﾗｯｼｭ 特定防火設備                    2   
戸              煙感知器連動                    か所
                遮煙戸(竪穴区画)                
                90°ﾋﾞﾙﾄｲﾝ                      
                                                
SD-70c          W1850×H2700                    
潜戸付片開ﾌﾗｯｼｭ 特定防火設備                    3   
戸              煙感知器連動                    か所
                180°ﾋﾞﾙﾄｲﾝ                     
                                                
                                                
SD-71a          W1980×H2000                    
潜戸付片開ﾌﾗｯｼｭ 特定防火設備                    2   
戸              煙感知器連動                    か所
                180°ﾋﾞﾙﾄｲﾝ                     
                                                
                                                
SD-71b          W3350×H2700                    
潜戸付片開ﾌﾗｯｼｭ 特定防火設備                    3   
戸              煙感知器連動                    か所
                90°ﾋﾞﾙﾄｲﾝ                      
                                                
                                                
SD-71c          W2850×H2700                    
潜戸付片開ﾌﾗｯｼｭ 特定防火設備                    2   
戸              煙感知器連動                    か所
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直　接　工　事　費　細目別内訳 115
先端医学棟 建具 鋼製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

                90°ﾋﾞﾙﾄｲﾝ                      
                                                
                                                
SD-71d          W2350×H2700                    
潜戸付片開ﾌﾗｯｼｭ 特定防火設備                    1   
戸              煙感知器連動                    か所
                180°ﾋﾞﾙﾄｲﾝ                     
                                                
                                                
SD-71e          W2850×H2700                    
潜戸付片開ﾌﾗｯｼｭ 特定防火設備                    1   
戸              煙感知器連動                    か所
                90°ﾋﾞﾙﾄｲﾝ                      
                                                
                                                
SD-72a          W1980×H2000                    
潜戸付両開ﾌﾗｯｼｭ 特定防火設備                    6   
戸              煙感知器連動                    か所
                90°ﾋﾞﾙﾄｲﾝ                      
                                                
                                                
SD-72b          W1980×H2000                    
潜戸付両開ﾌﾗｯｼｭ 特定防火設備                    3   
戸              煙感知器連動                    か所
                90°･180°ﾋﾞﾙﾄｲﾝ                
                                                
                                                
SD-72c          W1980×H2000                    
潜戸付両開ﾌﾗｯｼｭ 特定防火設備                    2   
戸              煙感知器連動                    か所
                180°ﾋﾞﾙﾄｲﾝ                     
                                                
                                                
SD-72d          W2720×H2000                    
潜戸付両開ﾌﾗｯｼｭ 特定防火設備                    1   
戸              煙感知器連動                    か所
                90°･180°ﾋﾞﾙﾄｲﾝ                
                                                
                                                
SD-72e          W3130×H2000                    
潜戸付両開ﾌﾗｯｼｭ 特定防火設備                    1   
戸              煙感知器連動                    か所
                90°ﾋﾞﾙﾄｲﾝ                      
                                                
                                                

直　接　工　事　費  細目別内訳 116
先端医学棟 建具 鋼製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

SD-72f          W2000×H2700                    
潜戸付両開ﾌﾗｯｼｭ 特定防火設備                    1   
戸              煙感知器連動                    か所
                180°ﾋﾞﾙﾄｲﾝ                     
                                                
                                                
SD-80a          W450×H450                      
片開ﾌﾗｯｼｭ戸     ｾﾐｴｱﾀｲﾄ                         23   
                片面ﾌﾗｯｼｭ                       か所
SD-80b          W900×H900                      
片開ﾌﾗｯｼｭ戸     特定防火設備                    1   
                ｴｱﾀｲﾄ                           か所
SD-81a          W450×H1200                     
片開ﾌﾗｯｼｭ戸     ｾﾐｴｱﾀｲﾄ                         4   
                片面ﾌﾗｯｼｭ                       か所
SD-81b          W750×H1200                     
片開ﾌﾗｯｼｭ戸     特定防火設備                    2   
                ｴｱﾀｲﾄ                           か所
SO-1a           H2500                           
一方枠                                          10   
                                                か所
SO-1b           H2700                           
一方枠                                          8   
                                                か所
SO-1c           H2700                           
一方枠                                          20   
                                                か所
SO-2a           W1850                           
一方枠                                          1   
                                                か所
SO-2b           W2750                           
一方枠                                          1   
                                                か所
SO-3a           W900×H2100                     
三方枠                                          7   
                                                か所
SO-3b           W900×H2100                     
三方枠                                          2   
                                                か所
SO-3c           W1550×H2100                    
三方枠                                          5   
                                                か所
SW-1a           W1200×H800                     
嵌殺窓                                          1   
                                                か所
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直　接　工　事　費　細目別内訳 117
先端医学棟 建具 鋼製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

SW-1b           W550×H1100                     
嵌殺窓                                          12   
                                                か所
SW-1c           W700×H1100                     
嵌殺窓                                          8   
                                                か所
SW-1d           W2425×H1100                    
嵌殺窓                                          1   
                                                か所
A-13.窓口ｶｳﾝﾀｰ  W1000×H1210                    
引違窓          枠:ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工          5   
                中桟:ｱｸﾘﾙ焼付塗装               か所
                ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ                        
                                                
                                                
A-14.窓口ｶｳﾝﾀｰ  W1200×H1210                    
引違窓          枠:ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工          1   
                中桟:ｱｸﾘﾙ焼付塗装               か所
                ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ                        
                                                
                                                
A-15.窓口ｶｳﾝﾀｰ  W1000×H1210                    
引違窓          枠:ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工          1   
                中桟:ｱｸﾘﾙ焼付塗装               か所
                ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ                        
                                                
                                                

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 118
先端医学棟 建具 軽量鋼製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

                特記なき限り                    
                表面仕上げ:                     
                ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ焼付塗装            
                ｾﾐｴｱﾀｲﾄ:A-3                     
                ｴｱﾀｲﾄ:T-2･A-4                   
                付属金物一式共　運搬取付調整費含
LD-1a           W850×H2100                     
片開ﾌﾗｯｼｭ戸                                     3   
                                                か所
LD-1b           W850×H2100                     
額入片開ﾌﾗｯｼｭ戸 ｾﾐｴｱﾀｲﾄ                         3   
                                                か所
LD-1c           W850×H2100                     
片開ﾌﾗｯｼｭ戸     ｾﾐｴｱﾀｲﾄ                         1   
                                                か所
LD-1d           W950×H2100                     
片開ﾌﾗｯｼｭ戸                                     2   
                                                か所
LD-2a           W850×H2100                     
額入片開ﾌﾗｯｼｭ戸 ｾﾐｴｱﾀｲﾄ                         27   
                                                か所
LD-2a           W850×H2100                     
額入片開ﾌﾗｯｼｭ戸 特定防火設備                    1   
                耐熱ｶﾞﾗｽ(ﾌｧｲｱﾗｲﾄ)厚8共          か所
                ｾﾐｴｱﾀｲﾄ                         
                                                
                                                
LD-2a           W850×H2100                     
額入片開ﾌﾗｯｼｭ戸 特定防火設備                    1   
                耐熱ｶﾞﾗｽ(ﾌｧｲｱﾗｲﾄ)厚8共          か所
                ｾﾐｴｱﾀｲﾄ                         
                                                
                                                
LD-2b           W850×H2100                     
額入片開ﾌﾗｯｼｭ戸 ｾﾐｴｱﾀｲﾄ                         2   
                                                か所
LD-2c           W850×H2100                     
額入片開ﾌﾗｯｼｭ戸                                 1   
                                                か所
LD-2d           W850×H2100                     
額入片開ﾌﾗｯｼｭ戸                                 1   
                                                か所
LD-3a           W700×H2100                     
額入片開ﾌﾗｯｼｭ戸                                 2   
                                                か所
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直　接　工　事　費　細目別内訳 119
先端医学棟 建具 軽量鋼製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

LD-3b           W850×H2100                     
額入片開ﾌﾗｯｼｭ戸                                 4   
                                                か所
LD-4a           W600×H2100                     
ｶﾞﾗﾘ付額入片開ﾌﾗ ｾﾐｴｱﾀｲﾄ                         10   
ｯｼｭ戸                                           か所
LD-4b           W600×H2100                     
ｶﾞﾗﾘ付額入片開ﾌﾗ                                 3   
ｯｼｭ戸                                           か所
LD-4c           W600×H2100                     
ｶﾞﾗﾘ付額入片開ﾌﾗ                                 2   
ｯｼｭ戸                                           か所
LD-5a           W850×H2100                     
額入片開ﾌﾗｯｼｭ戸                                 2   
                                                か所
LD-5a           W850×H2100                     
額入片開ﾌﾗｯｼｭ戸 特定防火設備                    2   
                耐熱ｶﾞﾗｽ(ﾌｧｲｱﾗｲﾄ)厚8共          か所
LD-5b           W850×H2100                     
額入片開ﾌﾗｯｼｭ戸                                 1   
                                                か所
LD-20a          W1300×H2100                    
親子開ﾌﾗｯｼｭ戸                                   2   
                                                か所
LD-20b          W1300×H2100                    
親子開ﾌﾗｯｼｭ戸                                   1   
                                                か所
LD-20c          W1300×H2100                    
親子開ﾌﾗｯｼｭ戸   ｾﾐｴｱﾀｲﾄ                         9   
                                                か所
LD-20d          W1300×H2100                    
親子開ﾌﾗｯｼｭ戸   ｾﾐｴｱﾀｲﾄ                         1   
                                                か所
LD-21a          W1300×H2100                    
額入親子開ﾌﾗｯｼｭ ｾﾐｴｱﾀｲﾄ                         4   
戸                                              か所
LD-21b          W1300×H2100                    
額入親子開ﾌﾗｯｼｭ ｾﾐｴｱﾀｲﾄ                         1   
戸                                              か所
LD-21b          W1300×H2100                    
額入親子開ﾌﾗｯｼｭ ｾﾐｴｱﾀｲﾄ                         2   
戸              着脱式幕板                      か所
LD-21c          W1300×H2350                    
額入親子開ﾌﾗｯｼｭ ｾﾐｴｱﾀｲﾄ                         1   
戸                                              か所

直　接　工　事　費  細目別内訳 120
先端医学棟 建具 軽量鋼製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

LD-21d          W1300×H2100                    
額入親子開ﾌﾗｯｼｭ                                 7   
戸                                              か所
LD-21e          W1300×H2100                    
額入親子開ﾌﾗｯｼｭ ｾﾐｴｱﾀｲﾄ                         4   
戸                                              か所
LD-21f          W1300×H2100                    
額入親子開ﾌﾗｯｼｭ                                 4   
戸                                              か所
LD-21g          W1300×H2100                    
額入親子開ﾌﾗｯｼｭ                                 3   
戸                                              か所
LD-21h          W1300×H2100                    
額入親子開ﾌﾗｯｼｭ                                 1   
戸                                              か所
LD-21i          W1300×H2100                    
額入親子開ﾌﾗｯｼｭ                                 1   
戸                                              か所
LD-21j          W1300×H2100                    
額入親子開ﾌﾗｯｼｭ                                 3   
戸                                              か所
LD-21k          W1300×H2100                    
額入親子開ﾌﾗｯｼｭ                                 1   
戸                                              か所
LD-21k          W1300×H2600                    
上部換気窓付額入 換気窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付                 1   
親子開ﾌﾗｯｼｭ戸                                   か所
LD-21m          W1300×H2100                    
額入親子開ﾌﾗｯｼｭ                                 3   
戸                                              か所
LD-23a          W1300×H2100                    
額入親子開ﾌﾗｯｼｭ                                 3   
戸                                              か所
LD-30a          W1700×H2100                    
両開ﾌﾗｯｼｭ戸     ｾﾐｴｱﾀｲﾄ                         2   
                                                か所
LD-31a          W1700×H2100                    
額入両開ﾌﾗｯｼｭ戸                                 2   
                                                か所
LD-32a          W1700×H2100                    
両開框戸                                        1   
                                                か所
LD-32a          W1700×H2100                    
両開框戸        特定防火設備                    3   
                耐熱ｶﾞﾗｽ(ﾌｧｲｱﾗｲﾄ)厚8共          か所
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直　接　工　事　費　細目別内訳 121
先端医学棟 建具 軽量鋼製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

LD-32b          W1700×H2100                    
両開框戸                                        1   
                                                か所
LD-32b          W1700×H2100                    
両開框戸                                        1   
                                                か所
LHD-1a          W1200×H2115                    
片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ    特定防火設備                    2   
                                                か所
LHD-1b          W900×H2115                     
片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ                                    12   
                                                か所
LHD-1b          W900×H2115                     
片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ    特定防火設備                    4   
                                                か所
LHD-1c          W900×H2115                     
片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ                                    4   
                                                か所
LHD-1d          W1200×H2115                    
片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ                                    2   
                                                か所
LHD-3a          W1500×H2115                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ                                 1   
                                                か所
LHD-3a          W900×H2115                     
額入片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ                                 19   
                                                か所
LHD-3a          W900×H2115                     
額入片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ 特定防火設備                    1   
                耐熱ｶﾞﾗｽ(ﾌｧｲｱﾗｲﾄ)厚8共          か所
LHD-3a          W900×H2115                     
額入片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ ｾﾐｴｱﾀｲﾄ                         1   
                                                か所
LHD-3b          W900×H2115                     
額入片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ                                 4   
                                                か所
LHD-3c          W900×H2115                     
額入片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ 自動開閉装置別計上              2   
                                                か所
LHD-3d          W1200×H2115                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ                                 9   
                                                か所
LHD-3d          W1200×H2115                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ ｾﾐｴｱﾀｲﾄ                         1   
                                                か所

直　接　工　事　費  細目別内訳 122
先端医学棟 建具 軽量鋼製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

LHD-3e          W1200×H2115                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ                                 2   
                                                か所
LHD-3f          W1200×H2115                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ 自動開閉装置別計上              1   
                                                か所
LHD-3g          W1500×H2115                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ                                 1   
                                                か所
LHD-5a          W900×H2115                     
額入片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ                                 6   
                                                か所
LHD-6a          W900×H2115                     
ｶﾞﾗﾘ付額入片引ﾊﾝ                                 29   
ｶﾞｰﾄﾞｱ                                          か所
LHD-6a          W900×H2115                     
ｶﾞﾗﾘ付額入片引ﾊﾝ                                 2   
ｶﾞｰﾄﾞｱ                                          か所
LHD-6b          W1500×H2115                    
ｶﾞﾗﾘ付額入片引ﾊﾝ                                 1   
ｶﾞｰﾄﾞｱ                                          か所
LHD-6c          W1500×H2115                    
ｶﾞﾗﾘ付額入片引ﾊﾝ 特定防火設備                    1   
ｶﾞｰﾄﾞｱ          耐熱ｶﾞﾗｽ(ﾌｧｲｱﾗｲﾄ)厚8共          か所
LHD-10a         W1200×H2115                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ                                 2   
                                                か所
LHD-10b         W1200×H2115                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ                                 2   
                                                か所
LHD-10b         W1200×H2115                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ ﾃﾞｨﾚｰﾄﾀｲﾏｰ付                    1   
                                                か所
LHD-10c         W900×H2115                     
額入片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ                                 1   
                                                か所
LHD-10c         W900×H2115                     
額入片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ ﾃﾞｨﾚｰﾄﾀｲﾏｰ付                    1   
                                                か所
LHD-10e         W1200×H2115                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ                                 5   
                                                か所
LHD-10f         W1200×H2115                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ                                 5   
                                                か所
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直　接　工　事　費　細目別内訳 123
先端医学棟 建具 軽量鋼製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

LHD-25a         W1200×H2115                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ                                 5   
                                                か所
LHD-25b         W1200×H2115                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ 自動開閉装置別計上              2   
                                                か所
LHD-30a         W1200×H2115                    
ｶﾞﾗﾘ付額入片引ﾊﾝ                                 1   
ｶﾞｰﾄﾞｱ                                          か所
LHD-30b         W1200×H2115                    
ｶﾞﾗﾘ付額入片引ﾊﾝ                                 1   
ｶﾞｰﾄﾞｱ                                          か所
LHD-35a         W1500×H2115                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ                                 1   
                                                か所
LHD-40a         W1500×H2115                    
額入引分ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ 特定防火設備                    2   
                耐熱ｶﾞﾗｽ(ﾌｧｲｱﾗｲﾄ)厚8共          か所
LHD-70a         W1200×H2115                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ                                 1   
                                                か所

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 124
先端医学棟 建具 ｽﾃﾝﾚｽ製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

                特記なき限り                    
                表面仕上:HL仕上                 
                付属金物一式共　運搬取付調整費含
ND-3a           W850×H2100                     
額入片開ﾌﾗｯｼｭ戸                                 1   
                                                か所
NHD-1a          W5675×H2700                    
引分框ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ  自動開閉装置別計上              1   
                                                か所
NHD-1b          W5025×H2700                    
引分框ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ  自動開閉装置別計上              1   
                                                か所
NHD-2a          W6280×H2700                    
引分框ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ  自動開閉装置別計上              1   
                                                か所
NHD-5a          W1200×H2115                    
額入引分ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ 自動開閉装置別計上              1   
                                                か所
NHD-5b          W1800×H2115                    
額入引分ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ 自動開閉装置別計上              2   
                                                か所
NHD-8a          W2600×H2700                    
片引框ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ  自動開閉装置別計上              1   
                                                か所
NHD-9a          W1200×H2115                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ 自動開閉装置別計上              1   
                                                か所
NHD-10a         W1200×H2115                    
額入引分ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ 自動開閉装置別計上              1   
                                                か所
NHD-10b         W1600×H2115                    
額入引分ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ 自動開閉装置別計上              1   
                                                か所
NHD-11a         W1200×H2115                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ 自動開閉装置別計上              1   
                                                か所
NHD-11b         W1200×H2115                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ 自動開閉装置別計上              1   
                                                か所
NHD-11c         W900×H2115                     
額入片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ                                 2   
                                                か所
NHD-11d         W900×H2115                     
額入片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ 自動開閉装置別計上              1   
                                                か所
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直　接　工　事　費　細目別内訳 125
先端医学棟 建具 ｽﾃﾝﾚｽ製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

NHD-11e         W1500×H2115                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ 自動開閉装置別計上              6   
                                                か所
NHD-13a         W1500×H2115                    
額入引分ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ 自動開閉装置別計上              1   
                                                か所

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 126
先端医学棟 建具 ｼｬｯﾀｰ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

                特記なき限り                    
                枠:SUS FB                       
                危害防止装置付                  
                上部電動式(手動併用)            
                付属金物一式共                  
                運搬取付調整費含                
SS-1a           W1990×H2700 特定防火設備       
防火･防煙ｼｬｯﾀｰ  煙探知機連動 電動ｼｬｯﾀｰ          1   
                                                か所
SS-2a           W4000×H4100                    
ｼｬｯﾀｰ           注意喚起装置                    1   
                電動ｼｬｯﾀｰ                       か所
                高速ｼｬｯﾀｰ 耐風圧性:S-2          
                                                
                                                
SS-3a           W4000×H3500                    
ｼｬｯﾀｰ           上部開放H=500                   1   
                電動ｼｬｯﾀｰ                       か所
                耐風圧性:S-2                    
                                                
                                                

計
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直　接　工　事　費　細目別内訳 127
先端医学棟 建具 ｼｰﾙﾄﾞ建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

                特記なき限り                    
                付属金物一式共                  
                運搬取付調整費含                
XD-1a           W850×H2100                     
片開ﾌﾗｯｼｭ戸     鉛2.0mm当量                     1   
                                                か所
XD-1a           W850×H2100                     
片開ﾌﾗｯｼｭ戸     鉛3.0mm当量                     1   
                                                か所
XHD-5a          W1300×H2100                    
片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ    鉛2.0mm当量                     1   
                自動開閉装置別計上              か所
XHD-5a          W1300×H2100                    
片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ    鉛3.0mm当量                     1   
                自動開閉装置別計上              か所
XW-1a           W1500×H800                     
嵌殺窓          鉛2.0mm当量                     3   
                                                か所
XW-1a           W1500×H800                     
嵌殺窓          鉛3.0mm当量                     1   
                                                か所

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 128
先端医学棟 建具 放射線遮蔽扉

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

                特記なき限り                    
                付属金物一式共                  
                運搬取付調整費含                
1Fﾘﾆｱｯｸ室1      W3800×H2700 電動式             
片引扉          扉:ｽﾁｰﾙ 厚3.2+鉛 厚10           1   
                ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 厚100(ﾎﾞﾛﾝ10%入)充填    か所
1Fﾘﾆｱｯｸ室2      W3800×H2700 電動式             
片引扉          扉:ｽﾁｰﾙ 厚3.2+鉛 厚10           1   
                ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 厚100(ﾎﾞﾛﾝ10%入)充填    か所
1Fﾘﾆｱｯｸ室3      W3800×H2700 電動式             
片引扉          扉:ｽﾁｰﾙ 厚3.2+鉛 厚10           1   
                ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 厚100(ﾎﾞﾛﾝ10%入)充填    か所
1Fｻｲﾊﾞｰﾅｲﾌ      W3800×H2700 電動式             
片引扉          扉:ｽﾁｰﾙ 厚3.2+鉛 厚10           1   
                ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 厚100(ﾎﾞﾛﾝ10%入)充填    か所

計
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直　接　工　事　費　細目別内訳 129
先端医学棟 建具 ﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

                特記無き限り                    
                表面材:亜鉛めっき鋼板0.6mm      
                (指定色焼付塗装仕上)            
                巾木:冷間圧延鋼板 0.8mm         
                (指定色焼付塗装仕上)            
                付属金物一式共　運搬取付費含    
                小松ｳｫｰﾙ ﾏｲﾃｨｰ70同等            
                                                
                                                
SP-1            W2815×H2700 片引き戸 1か所付   
ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ        ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ厚5                     1   
                ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ内蔵                     か所
SP-2            W2815×H2700 片引き戸 1か所付   
ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ        ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ厚5                     1   
                ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ内蔵                     か所
SP-3            W2515×H2700 片引き戸 1か所付   
ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ        ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ 厚5                    1   
                ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ内蔵                     か所
SP-4            W2293×H2700 2枚引き戸 1か所付  
ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ        ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ厚5                     1   
                ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ内蔵                     か所
SP-5            W4685×H2700 2枚引き戸 2か所付  
ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ        ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ厚5mm                   5   
                ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ内蔵                     か所
SP-6            W6035×H2700 2枚引き戸 2か所付  
ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ        ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ厚5                     1   
                ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ内蔵                     か所
SP-7            W7735×H2700 2枚引き戸 2か所付  
ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ        ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ厚5                     1   
                ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ内蔵                     か所
SP-8            W7635×H2700 2枚引き戸 2か所付  
ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ        ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ厚5                     1   
                ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ内蔵                     か所
SP-9            W7535×H2700 2枚引き戸 2か所付  
ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ        ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ厚5                     1   
                ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ内蔵                     か所
SP-10           W3118×H2700 2枚引き戸 1か所付  
ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ        ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ厚5                     1   
                ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ内蔵                     か所
SP-11           W4150×H2700                    
ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ        ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ厚5                     1   
                                                か所
SP-12           W2350×H2700                    
ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ        ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ厚5                     2   
                                                か所

直　接　工　事　費  細目別内訳 130
先端医学棟 建具 ﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

SP-13           W1500×H2700                    
ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ        ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ厚5                     1   
                                                か所
SP-14           W1443×H2700                    
ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ        ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ厚5                     1   
                                                か所
SP-15           W3425×H2700 片引き戸 1か所付   
ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ        ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ厚5                     1   
                ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ内蔵                     か所
SP-16           W2200×H2500                    
ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ                                        1   
                                                か所
SP-17           W3500×H2700                    
ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ        ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ厚5                     1   
                                                か所
SP-18           W2925×H2700 親子開き戸 1か所付 
ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ        ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ厚5                     1   
                                                か所
SP-19           W2925×H2700                    
ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ        ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ厚5                     3   
                                                か所
SP-20           W3500×H2700                    
ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ        ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ厚5                     1   
                                                か所
SP-21           W4300×H2700                    
ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ        ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ厚5                     2   
                                                か所
SP-22           W2850×H2700 親子開き戸 1か所付 
ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ        ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ厚5                     1   
                                                か所
SP-23           W3250×H2700 片開き戸 1か所付   
ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ        ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ厚5                     1   
                                                か所
SP-24           W6385×H2700                    
ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ        ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ厚5                     1   
                                                か所
SP-25           W6385×H2700                    
ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ        ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ厚5                     1   
                                                か所
SP-26           W3250×H2700 片開き戸 1か所付   
ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ        ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ厚5                     1   
                                                か所
SP-27           W4100×H2700 片開き戸 1か所付   
ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ        ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ厚5                     1   
                                                か所
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直　接　工　事　費　細目別内訳 131
先端医学棟 建具 ﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

SP-28           W2925×H2700 親子開き戸 1か所付 
ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ        ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ厚5                     1   
                                                か所
SP-29           W4300×H2700                    
ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ        ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ厚5                     1   
                                                か所

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 132
先端医学棟 建具 自動開閉装置

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

                特記なき限り                    
                駆動装置:電気式                 
                補助光電ｾﾝｻｰ　運搬取付調整費含  
NHD-1a          W1800×H2700                    
自動開閉装置    引分型                          1   
                赤外線式                        か所
NHD-1b          W1500×H2700                    
自動開閉装置    引分型                          1   
                赤外線式                        か所
NHD-2a          W1500×H2700                    
自動開閉装置    引分型                          1   
                赤外線式                        か所
NHD-5a          W1200×H2115                    
自動開閉装置    引分型                          1   
                光線遮断式(ﾌｯﾄ式)               か所
NHD-5b          W1800×H2115                    
自動開閉装置    引分型                          2   
                光線遮断式(ﾌｯﾄ式)               か所
NHD-8a          W1200×H2700                    
自動開閉装置    片引型                          1   
                赤外線式                        か所
NHD-9a          W1200×H2115                    
自動開閉装置    片引型                          1   
                赤外線式                        か所
NHD-10a         W1200×H2115                    
自動開閉装置    引分型                          1   
                光線遮断式(ﾌｯﾄ式)               か所
NHD-10b         W1600×H2115                    
自動開閉装置    引分型                          1   
                赤外線式                        か所
NHD-11a         W1200×H2115                    
自動開閉装置    片引型                          1   
                光線遮断式(ﾌｯﾄ式)               か所
NHD-11b         W1200×H2115                    
自動開閉装置    片引型                          1   
                赤外線式                        か所
NHD-11d         W900×H2115                     
自動開閉装置    片引型                          1   
                赤外線式                        か所
NHD-11e         W1500×H2115                    
自動開閉装置    片引型                          6   
                光線遮断式(ﾌｯﾄ式)               か所
NHD-13a         W1500×H2115                    
自動開閉装置    引分型                          1   
                光線遮断式(ﾌｯﾄ式)               か所
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直　接　工　事　費　細目別内訳 133
先端医学棟 建具 自動開閉装置

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

XHD-5a          W1300×H2100                    
自動開閉装置    片引型                          2   
                手術用近接ｽｲｯﾁ(非接触)          か所
SHD-1a          W1200×H2115                    
自動開閉装置    片引型                          5   
                赤外線式                        か所
SHD-1b          W1200×H2115                    
自動開閉装置    片引型                          1   
                赤外線式                        か所
SHD-5a          W1800×H2115                    
自動開閉装置    引分型                          2   
                赤外線式                        か所
SHD-5c          W1800×H2115                    
自動開閉装置    引分型                          1   
                赤外線式                        か所
SHD-5d          W1800×H2115                    
自動開閉装置    引分型                          1   
                赤外線式                        か所
SHD-10a         W1800×H2115                    
自動開閉装置    引分型                          3   
                光線遮断式(ﾌｯﾄ式)               か所
SHD-10d         W1800×H2115                    
自動開閉装置    引分型                          2   
                光線遮断式(ﾌｯﾄ式)               か所
SHD-15a         W1200×H2115                    
自動開閉装置    片引型                          1   
                光線遮断式(ﾌｯﾄ式)               か所
LHD-3c          W900×H2115                     
自動開閉装置    片引型                          2   
                手術用近接ｽｲｯﾁ(非接触)          か所
LHD-3f          W1200×H2115                    
自動開閉装置    片引型                          1   
                赤外線式                        か所
LHD-25b         W1200×H2115                    
自動開閉装置    片引型                          2   
                手術用近接ｽｲｯﾁ(非接触)          か所

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 134
先端医学棟 建具 ｶﾞﾗｽ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)                                          
                                                
                                                
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ      厚6.0   W100×H1800             
                ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           2   
                                                か所
強化ｶﾞﾗｽ        厚さ 6㎜  平面 2.0㎡以下        
                ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           0.9 
                                                ㎡
複層ｶﾞﾗｽ        厚22.0   2.00㎡以下             
                FL5+A12+FL5                     243   
                ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           ㎡
複層ｶﾞﾗｽ        厚22.0   4.00㎡以下             
                FL5+A12+FL5                     27.6 
                ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           ㎡
複層ｶﾞﾗｽ        厚22.0   2.00㎡以下             
                FL5+A12+T5                      202   
                ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           ㎡
複層ｶﾞﾗｽ        厚23.8   2.00㎡以下             
                FW6.8+A12+T5                    187   
                ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           ㎡
飛散防止ﾌｨﾙﾑ    住友ｽﾘｰｴﾑ:SH2CL同等             
                                                137   
                                                ㎡
半透明ﾌｨﾙﾑ      住友ｽﾘｰｴﾑ:                      
                SH2MACRX2(ﾏｯﾄｸﾘｽﾀﾙ2)同等        125   
                                                ㎡
(内部)                                          
                                                
                                                
1F中材 事務室他 厚5.0   W1000×H870　 引違い窓  
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ      ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           6   
                                                か所
1F中材 組立室   厚5.0   W1200×H870　 引違い窓  
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ      ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           1   
                                                か所
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ      厚6.0   W100×H1600             
                ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           9   
                                                か所
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ      厚6.0   W100×H1800             
                ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           103   
                                                か所
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ      厚6.0   W100×H1815             
                ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           47   
                                                か所
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直　接　工　事　費　細目別内訳 135
先端医学棟 建具 ｶﾞﾗｽ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ      厚さ6  特寸 2.18㎡以下          
                ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           41.8 
                                                ㎡
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ      厚さ6  特寸 4.45㎡以下          
                ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           2.7 
                                                ㎡
型板ｶﾞﾗｽ        厚4.0   W100×H100              
                ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           62   
                                                か所
型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4   特寸 2.18㎡以下         
                ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           2.5 
                                                ㎡
強化ｶﾞﾗｽ        厚6.0   W100×H1665             
                ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           17   
                                                か所
強化ｶﾞﾗｽ        厚さ 6㎜  平面 2.0㎡以下        
                ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           5.2 
                                                ㎡
強化ｶﾞﾗｽ        厚さ 8㎜  平面 2.0㎡以下        
                ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           9.5 
                                                ㎡
強化ｶﾞﾗｽ        厚さ 8㎜  平面 4.0㎡以下        
                ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           25.1 
                                                ㎡
強化ｶﾞﾗｽ        厚8.0   6.00㎡以下              
                ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           20   
                                                ㎡
NHD-2a          厚8.0   W2890×H2700            
強化ｶﾞﾗｽ        (見付面積:7.80㎡)               1   
                ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           枚
ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ      突付 ｼﾘｺﾝ系                     
                SR-1(高ﾓｼﾞｭﾗｽ形)                2.7 
                厚8+8 直角 小口磨き共           ｍ
窓口ｶｳﾝﾀｰ引違窓 厚5.0                           
ｶﾞﾗｽ小口磨き                                    26.1 
                                                ｍ
SW-1b           厚5.0   W550×H1100             
ﾏｼﾞｯｸﾐﾗｰｶﾞﾗｽ    ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           12   
                                                か所
SW-1c           厚5.0   W700×H1100             
ﾏｼﾞｯｸﾐﾗｰｶﾞﾗｽ    ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           8   
                                                か所
鉛入りｶﾞﾗｽ      厚14.0 W1500×H800              
                鉛2.0mm当量                     3   
                日本電気硝子:ｴﾙｴｯｸｽﾌﾟﾚﾐｱﾑ同等   か所

直　接　工　事　費  細目別内訳 136
先端医学棟 建具 ｶﾞﾗｽ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

                ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   
                                                
                                                
鉛入りｶﾞﾗｽ      厚19.0 W1500×H800              
                鉛3.0mm当量                     1   
                日本電気硝子:ｴﾙｴｯｸｽﾌﾟﾚﾐｱﾑ同等   か所
                ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   
                                                
                                                
半透明ﾌｨﾙﾑ      住友ｽﾘｰｴﾑ:                      
                SH2MACRX2(ﾏｯﾄｸﾘｽﾀﾙ2)同等        174   
                                                ㎡

計
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直　接　工　事　費　細目別内訳 137
先端医学棟 塗装 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

GRC庇           GRC面                           
ﾌｯ素樹脂塗装    素地ごしらえ共                  596   
(FU)            AGCｺｰﾃｯｸ ﾎﾞﾝﾌﾛﾝSR同等           ㎡
天井            けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面                 
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗装(PU) 素地ごしらえ共                  338   
                ｴｽｹｰ化研 ｸﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾞｳﾚﾀﾝ同等      ㎡
ﾌｯ素樹脂塗装    鋼製建具面                      
(FU)            素地ごしらえ共                  279   
                AGCｺｰﾃｯｸ ﾎﾞﾝﾌﾛﾝSR同等           ㎡
ﾌｯ素樹脂塗装    鋼製ｼｬｯﾀｰ面                     
(FU)            素地ごしらえ共                  97.3 
                AGCｺｰﾃｯｸ ﾎﾞﾝﾌﾛﾝSR同等           ㎡

計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

木ﾙｰﾊﾞｰ壁       木部             工程B種        
ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ塗り 素地A種                         4,222   
(糸幅300㎜以下)                                 ｍ
ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  
                錆止工程A塗料A                  127   
                                                ㎡
ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種          
(糸幅300㎜以下) 錆止現場1回共                   4,113   
                                                ｍ
ＳＯＰ塗り      鉄骨階段面     工程B種 塗料1種  
                錆止工程A塗料A                  993   
                                                ㎡
ＥＰ塗り        ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
                素地A種                         814   
                                                ㎡
ＥＰ塗り        ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(見上)  
                素地A種                         209   
                                                ㎡
下り壁          ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        素地A種                         23.2 
                                                ㎡
建築照明        ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(見上)  
ＥＰ塗り        素地A種                         207   
                                                ㎡
壁              けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面                 
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗装(PU) 素地ごしらえ共                  1,682   
                ｴｽｹｰ化研 ｸﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾞｳﾚﾀﾝ同等      ㎡
壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)                   
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗装(PU) 素地ごしらえ共                  4,983   
                ｴｽｹｰ化研 ｸﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾞｳﾚﾀﾝ同等      ㎡
天井            けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面                 
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗装(PU) 素地ごしらえ共                  1,429   
                ｴｽｹｰ化研 ｸﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾞｳﾚﾀﾝ同等      ㎡
天井            ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)                   
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗装(PU) 素地ごしらえ共                  2,700   
                ｴｽｹｰ化研 ｸﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾞｳﾚﾀﾝ同等      ㎡
梁下端          ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)                   
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗装(PU) 素地ごしらえ共                  24.1 
                ｴｽｹｰ化研 ｸﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾞｳﾚﾀﾝ同等      ㎡
下り壁          ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)                   
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗装(PU) 素地ごしらえ共                  18.9 
                ｴｽｹｰ化研 ｸﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾞｳﾚﾀﾝ同等      ㎡
ｱﾙﾐｻｯｼ裏耐火ﾎﾞｰﾄ けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面                 
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗装(PU) 素地ごしらえ共                  190   
                ｴｽｹｰ化研 ｸﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾞｳﾚﾀﾝ同等      ㎡
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

間接照明見切    木部    素地ごしらえ共          
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗装(PU)                                 114   
(糸幅300㎜以下)                                 ｍ
ＥＰ塗り        塩ﾋﾞ見切面                      
(糸幅300㎜以下) ﾊﾟﾃしごき共                     1,097   
                                                ｍ
ＳＯＰ塗り      鋼製建具面     工程B種 塗料1種  
                錆止別途                        2,117   
                                                ㎡
ＳＯＰ塗り      ｼｬｯﾀｰ面 　     工程B種 塗料1種  
                錆止別途                        17.2 
                                                ㎡
ＳＯＰ塗り      鋼製建具枠面   工程B種 塗料1種  
(糸幅300㎜以下) 錆止別途                        180   
                                                ｍ
ＳＯＰ塗り      木製建具面     工程B種 塗料1種  
                素地A種(屋内)                   3.2 
                                                ㎡
ＳＯＰ塗り      木製建具枠     工程B種(屋内)    
(糸幅300㎜以下) 素地A種                         29.1 
                                                ｍ

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 140
先端医学棟 内装 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 8           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        338   
                A&AM ﾊｲﾗｯｸM同等                 ㎡

計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床              A 柄物 厚2.0 抗菌               
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS                 1,010   
                熱溶接工法                      ㎡
                東ﾘ 抗菌ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙ同等       
                                                
                                                
床              A 柄物 厚2.0 抗菌               
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS                 489   
                熱溶接工法 合板面(二重床面)     ㎡
                東ﾘ 抗菌ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙ同等       
                                                
                                                
廊下 床         A 柄物 厚2.0 抗菌               
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS                 44.2 
                熱溶接工法 合板面(二重床面)     ㎡
                両端ﾎﾞｰﾀﾞｰ                      
                東ﾘ 抗菌ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙ同等       
                                                
床              A 柄物 厚2.0 抗菌               
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS                 4   
                熱溶接工法 EXP･J面              ㎡
                東ﾘ 抗菌ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙ同等       
                                                
                                                
踏面            A 柄物 厚2.0 抗菌               
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS                 244   
                熱溶接工法                      ㎡
                東ﾘ 抗菌ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙ同等       
                                                
                                                
踊り場          A 柄物 厚2.0 抗菌               
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS                 220   
                熱溶接工法                      ㎡
                東ﾘ 抗菌ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙ同等       
                                                
                                                
蹴込            A 柄物 厚2.0 抗菌               
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS                 86.6 
                熱溶接工法 PL面                 ㎡
                東ﾘ 抗菌ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙ同等       
                                                
                                                
床              A 柄物 厚2.0 抗菌               
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS                 416   
                熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ㎡
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先端医学棟 内装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

                東ﾘ 抗菌ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙ同等       
                                                
                                                
床              A 柄物 厚2.0 抗菌 ｴﾎﾟｷｼ接着     
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS                 113   
                熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ㎡
                鋼製二重床面                    
                東ﾘ 抗菌ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙ同等       
                                                
床              B 柄物 厚2.0 耐動荷重           
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS             2,812   
                熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ㎡
                東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等              
                                                
                                                
床              B 柄物 厚2.0 耐動荷重           
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS             1,446   
                熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ㎡
                鋼製二重床面                    
                東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等              
                                                
廊下 床         B 柄物 厚2.0 耐動荷重           
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS             1,359   
                熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ㎡
                両端ﾎﾞｰﾀﾞｰ                      
                東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等              
                                                
廊下 床         B 柄物 厚2.0 耐動荷重           
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS             208   
                熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ㎡
                鋼製二重床面                    
                両端ﾎﾞｰﾀﾞｰ                      
                東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等              
ﾗｳﾝｼﾞ床         B 柄物 厚2.0 耐動荷重           
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS             92.7 
                熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着 ﾊﾟﾀｰﾝ張    ㎡
                東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等              
                                                
                                                
床              B 柄物 厚2.0 耐動荷重           
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS             3.4 
                熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着 EXP･J面    ㎡
                東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等              
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

踏面            B 柄物 厚2.0 耐動荷重           
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS             52.5 
                熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ㎡
                東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等              
                                                
                                                
踊り場          B 柄物 厚2.0 耐動荷重           
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS             64.6 
                熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ㎡
                東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等              
                                                
                                                
蹴込            B 柄物 厚2.0 耐動荷重           
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS             32.8 
                熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着 PL面       ㎡
                東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等              
                                                
                                                
床              C 柄物 厚2.0 耐薬品             
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS                 248   
                熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ㎡
                東ﾘ 耐薬ｽｰﾊﾟｰKｼｰﾄｴｸｾﾗ同等       
                                                
                                                
床              D 柄物 厚2.0 帯電防止           
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS                 626   
                熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ㎡
                東ﾘ 耐薬ｽｰﾊﾟｰKｼｰﾄｴｸｾﾗ同等       
                                                
                                                
設置ﾍﾞｰｽ基礎天端 D 柄物 厚2.0 帯電防止           
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS                 3   
                熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ㎡
                東ﾘ 耐薬ｽｰﾊﾟｰKｼｰﾄｴｸｾﾗ同等       
                                                
                                                
1Fﾘﾆｱｯｸ室他     D 柄物 厚2.0 帯電防止           
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS                 40.8 
                熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ㎡
                配線ﾋﾟｯﾄ蓋面                    
                東ﾘ 耐薬ｽｰﾊﾟｰKｼｰﾄｴｸｾﾗ同等       
                                                
3･4F手術床      E 無地 厚2.0 手術室用           
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS                 1,396   
                熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ㎡

直　接　工　事　費  細目別内訳 144
先端医学棟 内装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

                東ﾘ ｵﾍﾟﾘｭｰﾑ同等                 
                                                
                                                
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上巾 A 柄物 厚2.0 抗菌               
木              複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS H100            114   
                熱溶接工法                      ｍ
                東ﾘ 抗菌ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙ同等       
                                                
                                                
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上巾 A 柄物 厚2.0 抗菌               
木              複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS H100            380   
                熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ｍ
                東ﾘ 抗菌ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙ同等       
                                                
                                                
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上巾 B 柄物 厚2.0 耐動荷重           
木              発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS H100        2,225   
                熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ｍ
                東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等              
                                                
                                                
廊下            B 柄物 厚2.0 耐動荷重           
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上巾 発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS H100        609   
木              床ﾎﾞｰﾀﾞｰ部同仕様                ｍ
                東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等              
                                                
                                                
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上巾 B 柄物 厚2.0 耐動荷重           
木              発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS H350        107   
                熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ｍ
                東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等              
                                                
                                                
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上巾 C 柄物 厚2.0 耐薬品             
木              複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS H100            120   
                熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ｍ
                東ﾘ 耐薬ｽｰﾊﾟｰKｼｰﾄｴｸｾﾗ同等       
                                                
                                                
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上巾 D 柄物 厚2.0 帯電防止           
木              複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS H100            285   
                熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ｍ
                東ﾘ 耐薬ｽｰﾊﾟｰKｼｰﾄｴｸｾﾗ同等       
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3･4F手術        E 無地 厚2.0 手術室用           
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上巾 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS H300            692   
木              熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ｍ
                東ﾘ ｵﾍﾟﾘｭｰﾑ同等                 
                                                
                                                
面木            発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ R加工(R15)          
                ﾋﾞﾆﾙ床材立上入隅                4,531   
                                                ｍ
床              A 柄物 厚5.0 500角              
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ       置敷きﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙFOA              854   
                FAﾌﾛｱ面                         ㎡
                東ﾘ ﾙｰｽﾚｲﾀｲﾙLL300ｴｺ同等         
                                                
                                                
廊下 床         A 柄物 厚5.0 500角              
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ       置敷きﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙFOA              873   
                FAﾌﾛｱ面                         ㎡
                東ﾘ ﾙｰｽﾚｲﾀｲﾙLL300ｴｺ同等         
                                                
                                                
床              C 柄物 厚5.0 500角 耐薬品       
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ       置敷きﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙFOA              1,159   
                FAﾌﾛｱ面                         ㎡
                東ﾘ 耐薬ﾙｰｽﾚｲﾀｲﾙLLﾌﾘｰｴｸｾﾗ同等   
                                                
                                                
床              D 柄物 厚5.0 500角 帯電防止     
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ       置敷きﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙFOA              418   
                FAﾌﾛｱ面                         ㎡
                東ﾘ 耐薬ﾙｰｽﾚｲﾀｲﾙLLﾌﾘｰｴｸｾﾗ同等   
                                                
                                                
床              総厚6.8 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ       
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ       一般事務室用                    480   
                東ﾘ GA-3600同等                 ㎡
床              総厚6.8 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ       
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ       一般事務室用 FAﾌﾛｱ面            825   
                東ﾘ GA-3600同等                 ㎡
床              総厚6.8 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ       
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ       一般事務室用 鋼製二重床面       98.1 
                東ﾘ GA-3600同等                 ㎡
床              総厚6.8 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ       
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ       一般事務室用 EXP･J面            18.5 
                東ﾘ GA-3600同等                 ㎡
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ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ60                          
                                                3,984   
                                                ｍ
機械室 床       FLP-1 ｹｲ酸塩系ｺﾝｸﾘｰﾄ表面強化材  
防塵用塗料塗り  ABC商会 ｼﾘｹｰﾄﾊｰﾄﾞﾅｰJP同等       1,257   
                                                ㎡
PS･EPS 床       FLP-1 ｹｲ酸塩系ｺﾝｸﾘｰﾄ表面強化材  
防塵用塗料塗り  ABC商会 ｼﾘｹｰﾄﾊｰﾄﾞﾅｰJP同等       319   
                                                ㎡
床              FLP-1 ｹｲ酸塩系ｺﾝｸﾘｰﾄ表面強化材  
防塵用塗料塗り  二重床下                        1,113   
                ABC商会 ｼﾘｹｰﾄﾊｰﾄﾞﾅｰJP同等       ㎡
1Fﾘﾆｱｯｸ室 床    FLP-1 ｹｲ酸塩系ｺﾝｸﾘｰﾄ表面強化材  
防塵用塗料塗り  ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ下                      4.3 
                ABC商会 ｼﾘｹｰﾄﾊｰﾄﾞﾅｰJP同等       ㎡
1Fﾘﾆｱｯｸ室 立上  FLP-1 ｹｲ酸塩系ｺﾝｸﾘｰﾄ表面強化材  
防塵用塗料塗り  ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ下                      2.8 
                ABC商会 ｼﾘｹｰﾄﾊｰﾄﾞﾅｰJP同等       ㎡
機械基礎天端    FLP-1 ｹｲ酸塩系ｺﾝｸﾘｰﾄ表面強化材  
防塵用塗料塗り  ABC商会 ｼﾘｹｰﾄﾊｰﾄﾞﾅｰJP同等       96.1 
                                                ㎡
機械基礎立上り  FLP-1 ｹｲ酸塩系ｺﾝｸﾘｰﾄ表面強化材  
防塵用塗料塗り  ABC商会 ｼﾘｹｰﾄﾊｰﾄﾞﾅｰJP同等       58.7 
                                                ㎡
床              FLP-2 薄膜型溶剤形ｱｸﾘﾙ樹脂系    
防塵用塗料塗り  二重床下                        386   
                ABC商会 ｶﾗｰﾄｯﾌﾟH同等            ㎡
機械室 床       FLP-4 厚膜型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系         
防塵用塗料塗り  ABC商会                         56.2 
                 ｹﾐｸﾘｰﾄEﾍﾟｰｽﾄ防滑工法同等       ㎡
1F救急車寄せ床  FLP-7 防滑性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系仕上床材 
防塵用塗料塗り  ABC商会 ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｶﾞｰﾄﾞ同等        56.8 
                                                ㎡
機械室 巾木     FLP-1 ｹｲ酸塩系ｺﾝｸﾘｰﾄ表面強化材  
防塵用塗料塗り  H100                            697   
                ABC商会 ｼﾘｹｰﾄﾊｰﾄﾞﾅｰJP同等       ｍ
PS･EPS 巾木     FLP-1 ｹｲ酸塩系ｺﾝｸﾘｰﾄ表面強化材  
防塵用塗料塗り  H100                            434   
                ABC商会 ｼﾘｹｰﾄﾊｰﾄﾞﾅｰJP同等       ｍ
機械室 巾木     FLP-4 厚膜型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系         
防塵用塗料塗り  H300                            40.1 
                ABC商会 ｹﾐｸﾘｰﾄEﾍﾟｰｽﾄ防滑工法同等 ｍ
1F救急車寄せ巾木 FLP-7 防滑性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系仕上床材 
防塵用塗料塗り  H=300                           25.2 
                ABC商会 ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｶﾞｰﾄﾞ同等        ｍ



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 147
先端医学棟 内装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

1F小線源室他    FLP-2 薄膜型溶剤形ｱｸﾘﾙ樹脂系    
配線ﾋﾟｯﾄ 防塵用 W250×H150 糸幅550              17.8 
塗料塗り        ABC商会 ｶﾗｰﾄｯﾌﾟH同等            ｍ
3FｱﾝｷﾞｵCPU室    FLP-2 薄膜型溶剤形ｱｸﾘﾙ樹脂系    
配線ﾋﾟｯﾄ 防塵用 W300×H150 糸幅600              5.9 
塗料塗り        ABC商会 ｶﾗｰﾄｯﾌﾟH同等            ｍ
1Fﾘﾆｱｯｸ機械室1･2 FLP-2 薄膜型溶剤形ｱｸﾘﾙ樹脂系    
配線ﾋﾟｯﾄ 防塵用 W150×H250 糸幅650              4.8 
塗料塗り        ABC商会 ｶﾗｰﾄｯﾌﾟH同等            ｍ
1Fﾘﾆｱｯｸ室3      FLP-2 薄膜型溶剤形ｱｸﾘﾙ樹脂系    
配線ﾋﾟｯﾄ 防塵用 W250×H200 糸幅650              20.4 
塗料塗り        ABC商会 ｶﾗｰﾄｯﾌﾟH同等            ｍ
1Fﾘﾆｱｯｸ室2他    FLP-2 薄膜型溶剤形ｱｸﾘﾙ樹脂系    
配線ﾋﾟｯﾄ 防塵用 W200×H250 糸幅700              26.7 
塗料塗り        ABC商会 ｶﾗｰﾄｯﾌﾟH同等            ｍ
1Fﾘﾆｱｯｸ室1他    FLP-2 薄膜型溶剤形ｱｸﾘﾙ樹脂系    
配線ﾋﾟｯﾄ 防塵用 W250×H250 糸幅750              15.9 
塗料塗り        ABC商会 ｶﾗｰﾄｯﾌﾟH同等            ｍ
1F位置決め透視室 FLP-2 薄膜型溶剤形ｱｸﾘﾙ樹脂系    
配線ﾋﾟｯﾄ 防塵用 W300×H250 糸幅800              10.6 
塗料塗り        ABC商会 ｶﾗｰﾄｯﾌﾟH同等            ｍ
1F小線源室      FLP-2 薄膜型溶剤形ｱｸﾘﾙ樹脂系    
配線ﾋﾟｯﾄ 防塵用 W400×H300 糸幅1000             1   
塗料塗り        ABC商会 ｶﾗｰﾄｯﾌﾟH同等            ｍ
1Fｻｲﾊﾞｰﾅｲﾌ室    FLP-2 薄膜型溶剤形ｱｸﾘﾙ樹脂系    
配線ﾋﾟｯﾄ 防塵用 W300×H400 糸幅1100             11.1 
塗料塗り        ABC商会 ｶﾗｰﾄｯﾌﾟH同等            ｍ
1Fﾘﾆｱｯｸ室1･2    FLP-2 薄膜型溶剤形ｱｸﾘﾙ樹脂系    
配線ﾋﾟｯﾄ 防塵用 W400×H350 糸幅1100             6.4 
塗料塗り        ABC商会 ｶﾗｰﾄｯﾌﾟH同等            ｍ
1Fｻｲﾊﾞｰﾅｲﾌ室    FLP-2 薄膜型溶剤形ｱｸﾘﾙ樹脂系    
配線ﾋﾟｯﾄ 防塵用 200角×H400　(0.36㎡/か所)      1   
塗料塗り        ABC商会 ｶﾗｰﾄｯﾌﾟH同等            か所
1Fﾘﾆｱｯｸ室1～3   FLP-2 薄膜型溶剤形ｱｸﾘﾙ樹脂系    
配線ﾋﾟｯﾄ 防塵用 300角×H200　(0.33㎡/か所)      3   
塗料塗り        ABC商会 ｶﾗｰﾄｯﾌﾟH同等            か所
壁　不燃積層    厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        329   
張り(GB-NC)     (鉛裏打石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面)             ㎡
床下･天井内壁   厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        87.4 
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  (鉛裏打石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面)             ㎡
家具裏壁        厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        1.4 
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  (鉛裏打石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面)             ㎡
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壁　不燃積層    厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        167   
張り(GB-NC)     (鉛裏打石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面)             ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       突付け        0.5 
張り(GB-R)      －            －                ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       下地張り      10.4 
張り(GB-R)      －            －                ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        20.4 
張り(GB-R)      －            －                ㎡
家具裏壁        厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        15.3 
張り(GB-R)      －            －                ㎡
壁　不燃積層    厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       突付け        146   
張り(GB-NC)     下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁　不燃積層    厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       継目処理      47.9 
張り(GB-NC)     下張GB-R      厚12.5共          ㎡
ﾙｰﾊﾞｰ裏壁       厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう RC､CB直張り       継目処理      27   
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁　不燃積層    厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        3,616   
張り(GB-NC)     下張GB-R      厚12.5共          ㎡
床下･天井内壁   厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        2,014   
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  下張GB-R      厚12.5共          ㎡
家具裏壁        厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        39.5 
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁　不燃積層    厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      798   
張り(GB-NC)     下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁　不燃積層    厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      10,116   
張り(GB-NC)     下張GB-R      厚12.5共          ㎡
ﾙｰﾊﾞｰ裏壁       厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      75.7 
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  下張GB-R      厚12.5共          ㎡
防火扉戸袋壁    厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      134   
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  下張GB-R      厚12.5共          ㎡
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壁              厚12.5   不燃                   
ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこうﾎ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        33.4 
ﾞｰﾄﾞ張り(GB-S)  下張GB-NC厚9.5+GB-R厚12.5共     ㎡
家具裏壁        厚12.5   不燃                   
ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこうﾎ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        0.5 
ﾞｰﾄﾞ張り(GB-S)  下張GB-NC厚9.5+GB-R厚12.5共     ㎡
床下･天井内壁   厚12.5   不燃                   
ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこうﾎ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        421   
ﾞｰﾄﾞ張り(GB-S)  下張GB-NC厚9.5+GB-R厚12.5共     ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこうﾎ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      1,947   
ﾞｰﾄﾞ張り(GB-S)  下張GB-NC厚9.5+GB-R厚12.5共     ㎡
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   継目処理工法(ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ)         
継目処理        (耐火間仕切面)                  6,383   
                                                ㎡
天井　不燃積層  厚9.5   不燃   継目処理         
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   下張GB-R      厚12.5共          3,715   
張り(GB-NC)                                     ㎡
階段室 段裏     厚9.5   不燃   継目処理         
不燃積層せっこう 下張GB-R      厚12.5共          255   
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-NC)                                 ㎡
梁下　不燃積層  厚9.5   不燃   継目処理         
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   下張GB-R      厚12.5共          182   
張り(GB-NC)                                     ㎡
EV6･7昇降路天井 厚15.0   不燃   突付け          
強化せっこうﾎﾞｰﾄ                                 10.5 
ﾞ張り(GB-F)                                     ㎡
EV6･7昇降路天井 天井ﾎﾞｰﾄﾞ取合                   
耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ                                      18.3 
                                                ｍ
下り壁　不燃積層 厚9.5   不燃   継目処理         
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   下張GB-R      厚12.5共          248   
張り(GB-NC)                                     ㎡
建築照明内下り壁 厚12.5 不燃 継目処理            
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張                                 18.1 
り(GB-R)                                        ㎡
建築照明内下り壁 厚12.5 不燃 継目処理            
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張 曲面                            5.1 
り(GB-R)                                        ㎡
建築照明内天端  厚12.5 不燃 継目処理            
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張 W275                            89.3 
り(GB-R)                                        ｍ
建築照明内天端  厚12.5 不燃 継目処理            
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張 W275 平曲部                     24.5 
り(GB-R)                                        ｍ

直　接　工　事　費  細目別内訳 150
先端医学棟 内装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建築照明 不燃積 厚9.5 不燃 継目処理             
層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ W150×H200 L型 糸幅350          85.8 
張り(GB-NC)     下張GB-R 厚12.5共               ｍ
建築照明 不燃積 厚9.5 不燃 継目処理             
層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ W150×H200 ｺ型 糸幅550          2.8 
張り(GB-NC)     下張GB-R 厚12.5共               ｍ
建築照明 不燃積 厚9.5 不燃 継目処理             
層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ W250×H200 L型 糸幅450          321   
張り(GB-NC)     下張GB-R 厚12.5共               ｍ
壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        216   
                －            －                ㎡
家具裏壁        ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        13.5 
り              －            －                ㎡
壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし      1,695   
                －            －                ㎡
天井　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        1,371   
                                                ㎡
天井　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 8           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        57.6 
                                                ㎡
壁              厚14.5 不燃                     
鉛裏打せっこうﾎﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5+鉛厚2.0     82.8 
ｰﾄﾞ張り(GB-X)   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張        ㎡
                鉛ﾃｰﾌﾟ･鉛ｱﾝｸﾞﾙ共                
                                                
                                                
壁 手術(外周)   厚14.5 不燃                     
鉛裏打せっこうﾎﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5+鉛厚2.0     461   
ｰﾄﾞ張り(GB-X)   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張        ㎡
                鉛ﾃｰﾌﾟ･鉛ｱﾝｸﾞﾙ共                
                                                
                                                
床下･天井内     厚14.5 不燃                     
鉛裏打せっこうﾎﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5+鉛厚2.0     30.8 
ｰﾄﾞ張り(GB-X)   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張        ㎡
                鉛ﾃｰﾌﾟ･鉛ｱﾝｸﾞﾙ共                
                                                
                                                
床下･天井内壁   厚14.5 不燃                     
鉛裏打せっこうﾎﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5+鉛厚2.0     3   
ｰﾄﾞ張り(GB-X)   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付          ㎡
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                鉛ﾃｰﾌﾟ･鉛ｱﾝｸﾞﾙ共                
                                                
                                                
壁              厚15.5 不燃                     
鉛裏打せっこうﾎﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5+鉛厚3.0     84.7 
ｰﾄﾞ張り(GB-X)   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付          ㎡
                鉛ﾃｰﾌﾟ･鉛ｱﾝｸﾞﾙ共                
                                                
                                                
家具裏壁        厚15.5 不燃                     
鉛裏打せっこうﾎﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5+鉛厚3.0     1.4 
ｰﾄﾞ張り(GB-X)   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張        ㎡
                鉛ﾃｰﾌﾟ･鉛ｱﾝｸﾞﾙ共                
                                                
                                                
床下･天井内壁   厚15.5 不燃                     
鉛裏打せっこうﾎﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5+鉛厚3.0     56.6 
ｰﾄﾞ張り(GB-X)   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張        ㎡
                鉛ﾃｰﾌﾟ･鉛ｱﾝｸﾞﾙ共                
                                                
                                                
小線源室天井    厚14.5 不燃                     
鉛裏打せっこうﾎﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5+鉛厚2.0     7.9 
ｰﾄﾞ張り(GB-X)   突付                            ㎡
                鉛ﾃｰﾌﾟ･鉛ｱﾝｸﾞﾙ共                
                                                
                                                
1F位置決め 梁型 厚14.5 不燃                     
鉛裏打せっこうﾎﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5+鉛厚2.0     9.2 
ｰﾄﾞ張り(GB-X)   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付          ㎡
                鉛ﾃｰﾌﾟ･鉛ｱﾝｸﾞﾙ共                
                                                
                                                
1F位置決め 梁型 厚15.5 不燃                     
鉛裏打せっこうﾎﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5+鉛厚3.0     10.9 
ｰﾄﾞ張り(GB-X)   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付          ㎡
                鉛ﾃｰﾌﾟ･鉛ｱﾝｸﾞﾙ共                
                                                
                                                
天井　不燃積層  厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ) 突付け        3,270   
張り(GB-NC)                                     ㎡
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9    不燃         
化粧吸音板張り  下張GB-R     厚12.5共           5,138   
(DR)            吉野石膏 ｿｰﾗﾄﾝ平板同等          ㎡
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WC壁            厚6 ﾎﾞｰﾄﾞ面                     
化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ 目地部:ｱﾙﾐ製ﾊｯﾄ型目地材 共      610   
板張り          A&AM ｽﾃﾝﾄﾞ#500同等              ㎡
化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ 出隅 ｱﾙﾐｺｰﾅｰ材                  
板見切                                          28.8 
                                                ｍ
化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ 入隅 ｱﾙﾐｺｰﾅｰ材                  
板見切                                          239   
                                                ｍ
化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ 巾木取合 ｱﾙﾐｺｰﾅｰ材              
板見切                                          212   
                                                ｍ
巾木            H60                             
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板  ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                194   
                                                ｍ
壁              厚3.0 ﾎﾞｰﾄﾞ面                   
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板  入隅･巾木取合:目透し 木口塗装共 1,050   
                ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                ㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        厚3.0 合板面                    
ﾒﾗﾐﾝ化粧板      入隅･巾木取合:目透し 木口塗装共 178   
                ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                ㎡
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板見 壁出隅 専用ｱﾙﾐ材 51×51         
切              ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                106   
                                                ｍ
下り壁          厚3.0 ﾎﾞｰﾄﾞ面 木口塗装共        
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板  ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                10.3 
                                                ㎡
壁              無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共          10,721   
                ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
天井            無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共          806   
                ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
階段室 段裏     無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共          255   
                ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
梁下端          無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共          158   
                ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
下り壁          無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共          219   
                ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
壁              不燃 ｽｸﾘｰﾝ･ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ対応        
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞﾌｨﾙﾑ張 ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共          131   
り              3M PWF-500同等                  ㎡
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腰壁            塩ﾋﾞｼｰﾄ 厚1.0 H600              
壁面保護材      東ﾘ 防汚防臭腰壁ｼｰﾄ同等         19.6 
                                                ｍ
腰壁            塩ﾋﾞｼｰﾄ 厚1.0 H800              
壁面保護材      東ﾘ 防汚防臭腰壁ｼｰﾄ同等         1,750   
                                                ｍ
腰壁            塩ﾋﾞｼｰﾄ 厚1.0 H840              
壁面保護材      東ﾘ 防汚防臭腰壁ｼｰﾄ同等         627   
                                                ｍ
腰壁用          H600 出隅                       
ｺｰﾅｰ材          東ﾘ 防汚防臭腰壁ｼｰﾄ同等         1   
                                                か所
腰壁用          H800 出隅                       
ｺｰﾅｰ材          東ﾘ 防汚防臭腰壁ｼｰﾄ同等         221   
                                                か所
腰壁用          H840 出隅                       
ｺｰﾅｰ材          東ﾘ 防汚防臭腰壁ｼｰﾄ同等         43   
                                                か所
腰壁用          H600 入隅                       
ｺｰﾅｰ材          東ﾘ 防汚防臭腰壁ｼｰﾄ同等         5   
                                                か所
腰壁用          H800 入隅                       
ｺｰﾅｰ材          東ﾘ 防汚防臭腰壁ｼｰﾄ同等         282   
                                                か所
腰壁用          H840 入隅                       
ｺｰﾅｰ材          東ﾘ 防汚防臭腰壁ｼｰﾄ同等         111   
                                                か所
壁面保護材      樹脂製 H25                      
腰壁見切縁      ﾅｶ工業 ｾﾌﾃｨｰﾓｰﾙFW-25同等        2,397   
                                                ｍ
壁面保護材      出隅                            
腰壁見切縁ｺｰﾅｰ材 ﾅｶ工業 ｾﾌﾃｨｰﾓｰﾙFW-25同等        262   
                                                か所
壁面保護材      出隅(鈍角)                      
腰壁見切縁ｺｰﾅｰ材 ﾅｶ工業 ｾﾌﾃｨｰﾓｰﾙFW-25同等        3   
                                                か所
壁面保護材      入隅                            
腰壁見切縁ｺｰﾅｰ材 ﾅｶ工業 ｾﾌﾃｨｰﾓｰﾙFW-25同等        393   
                                                か所
壁面保護材      入隅(鈍角)                      
腰壁見切縁ｺｰﾅｰ材 ﾅｶ工業 ｾﾌﾃｨｰﾓｰﾙFW-25同等        5   
                                                か所
腰壁            ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚3 H800             
壁面保護材      巾木及び上部見切材別計上        358   
                ｱｲｶ工業 腰壁ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾈﾙ:ｾﾗｰﾙ同等  ｍ

直　接　工　事　費  細目別内訳 154
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腰壁            ﾒﾗﾐﾝ化粧板 H800 出隅            
壁面保護材ｺｰﾅｰ材 ｱｲｶ工業 腰壁ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾈﾙ:ｾﾗｰﾙ同等  38   
                                                か所
壁面保護材      H25                             
腰壁見切縁      ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ専用見切材同等      358   
                                                ｍ
壁面保護材      出隅                            
腰壁見切縁ｺｰﾅｰ材 ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ専用見切材同等      38   
                                                か所
機械室 壁       厚50 32K ｶﾞﾗｽｸﾛｽ巻き            
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音板張 留付材:化粧ﾎﾞﾀﾝ断熱ｸﾘｯﾌﾟ @300   1,316   
り                                              ㎡
機械室 天井     厚50 32K ｶﾞﾗｽｸﾛｽ巻き            
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音板張 留付材:化粧ﾎﾞﾀﾝ断熱ｸﾘｯﾌﾟ @300   1,768   
り                                              ㎡
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音板 端 ｱﾙﾐ製 厚50用                    
部押え金物                                      870   
                                                ｍ
天井            厚50 24k                        
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み                                   1,325   
                                                ㎡
1F渡り廊下1･2   W50×H150                       
ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ打込み  沓摺下                          6.2 
                                                ｍ
壁              厚50　FRﾀｲﾌﾟ(難燃性)　A種1      
現場発砲硬質ｳﾚﾀﾝ                                 50   
ﾌｫｰﾑ吹付け                                      ㎡
ｽﾗﾌﾞ下          厚100　FRﾀｲﾌﾟ(難燃性)　A種1     
現場発砲硬質ｳﾚﾀﾝ ﾃﾞｯｷｽﾗﾌﾞ面                      202   
ﾌｫｰﾑ吹付け                                      ㎡
ｽﾗﾌﾞ下          厚25 接着張り                   
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰ ﾃﾞｯｷｽﾗﾌﾞ面                      323   
ﾑ板             JIS A9511 2種 b 成形ｽｷﾝ無       ㎡
外壁            厚25　FRﾀｲﾌﾟ(難燃性)　A種1      
現場発砲硬質ｳﾚﾀﾝ                                 6,325   
ﾌｫｰﾑ吹付け                                      ㎡
配管取出口壁    厚15　FRﾀｲﾌﾟ(難燃性)　A種1      
現場発砲硬質ｳﾚﾀﾝ                                 65.8 
ﾌｫｰﾑ吹付け                                      ㎡
ｽﾗﾌﾞ下          厚25　FRﾀｲﾌﾟ(難燃性)　A種1      
現場発砲硬質ｳﾚﾀﾝ ﾃﾞｯｷｽﾗﾌﾞ面                      4,127   
ﾌｫｰﾑ吹付け                                      ㎡
地下ﾋﾟｯﾄ立下り  厚さ30  接 着                   
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板   押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板 2種         549   
                                                ㎡
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地下ﾋﾟｯﾄ天井    厚さ30  打込み                  
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板   押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板 2種         2,131   
                                                ㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ     厚25　FRﾀｲﾌﾟ(難燃性)　A種1      
現場発砲硬質ｳﾚﾀﾝ                                 252   
ﾌｫｰﾑ吹付け                                      ㎡
渡り廊下 ｽﾗﾌﾞ下 厚30　FRﾀｲﾌﾟ(難燃性)　A種1      
現場発砲硬質ｳﾚﾀﾝ ﾃﾞｯｷｽﾗﾌﾞ面                      149   
ﾌｫｰﾑ吹付け                                      ㎡
建具枠廻り断熱材 現場発泡硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ            
充填                                            2,833   
                                                ｍ
ｶﾞﾗﾘ面          厚30                            
ﾛｯｸｳｰﾙ吹付                                      216   
                                                ㎡
ｼｬｯﾀｰ受材部     T2 W115 1時間耐火               
耐火間仕切壁    LGS65形 @450                    3.1 
                GB-F12.5t+12.5t(両面)           ㎡
                目透かし工法                    
                吉野石膏 S12(目透かし工法)      
                 ﾁﾖﾀﾞｳｰﾃ 耐火ｳｫｰﾙ12S            
                  ｸﾗｯｸ抑制仕様同等              
                                                
                                                
遮音間仕切壁取合                                 
遮音ｼｰﾘﾝｸﾞ                                      4,031   
                                                ｍ
遮音間仕切内    24kg/m3 厚50                    
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填                                     2,799   
                                                ㎡
T2              厚115 1時間耐火                 
耐火間仕切壁    LGS65形 @450                    315   
                GB-F12.5+GB-F12.5(両面)         ㎡
                目透かし工法                    
                吉野石膏 S12(目透かし工法)･     
                 ﾁﾖﾀﾞｳｰﾃ 耐火ｳｫｰﾙ12S            
                  ｸﾗｯｸ抑制仕様同等              
                                                
                                                
T2              厚140 1時間耐火                 
耐火間仕切壁    LGS90形 @450                    1,504   
                GB-F12.5+GB-F12.5(両面)         ㎡
                目透かし工法                    
                吉野石膏 S12(目透かし工法)･     
                 ﾁﾖﾀﾞｳｰﾃ 耐火ｳｫｰﾙ12S            
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                  ｸﾗｯｸ抑制仕様同等              
                                                
                                                
T2 ｻｰﾊﾞｰ室      厚150 1時間耐火                 
耐火間仕切壁    LGS100形 @303                   159   
                GB-F12.5+GB-F12.5(両面)         ㎡
                目透かし工法                    
                吉野石膏 S12(目透かし工法)･     
                 ﾁﾖﾀﾞｳｰﾃ 耐火ｳｫｰﾙ12S            
                  ｸﾗｯｸ抑制仕様同等              
                                                
                                                
T2              厚150 1時間耐火                 
耐火間仕切壁    LGS100形 @450                   2,903   
                GB-F12.5+GB-F12.5(両面)         ㎡
                目透かし工法                    
                吉野石膏 S12(目透かし工法)･     
                 ﾁﾖﾀﾞｳｰﾃ 耐火ｳｫｰﾙ12S            
                  ｸﾗｯｸ抑制仕様同等              
                                                
                                                
T2              厚150 1時間耐火                 
耐火間仕切壁    LGS ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾀｯﾄﾞ100形 @303        1,358   
                (H＞5m)                         ㎡
                GB-F12.5+GB-F12.5(両面)         
                目透かし工法                    
                吉野石膏 S12(目透かし工法)･     
                 ﾁﾖﾀﾞｳｰﾃ 耐火ｳｫｰﾙ12S            
                  ｸﾗｯｸ抑制仕様同等              
                                                
T2　耐火間仕切壁 LGS65形用                       
頭繋金物        ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ直交                    1.4 
                                                ｍ
T2　耐火間仕切壁 LGS90形用                       
頭繋金物        ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ直交                    158   
                                                ｍ
T2　耐火間仕切壁 LGS100形用                      
頭繋金物        ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ直交                    426   
                                                ｍ
T2　耐火間仕切壁 LGS90形用                       
頭繋金物        ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ流れ                    133   
                                                ｍ
T2　耐火間仕切壁 LGS100形用                      
頭繋金物        ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ流れ                    494   
                                                ｍ
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T2　耐火間仕切壁 LGS65形用                       
頭繋金物        鉄骨梁下(耐火被覆面)            80.5 
                                                ｍ
T2　耐火間仕切壁 LGS90形用                       
頭繋金物        鉄骨梁下(耐火被覆面)            82.5 
                                                ｍ
T2　耐火間仕切壁 LGS100形用                      
頭繋金物        鉄骨梁下(耐火被覆面)            55.6 
                                                ｍ
T2　耐火間仕切壁 LGS65形用                       
頭繋金物        ALC板取合                       1.4 
                (3F 鉄砲階段)                   ｍ
T2 耐火間仕切壁 ﾛｯｸｳｰﾙ系耐火処理材+耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ   
取合ｼｰﾘﾝｸﾞ                                      7,824   
                                                ｍ
T2G             厚115 1時間耐火                 
耐火遮音間仕切壁 LGS65形 @450                    27   
                ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 24kg/m3 厚50        ㎡
                GB-F12.5+GB-F12.5(両面)         
                目透かし工法                    
                吉野石膏 S12(目透かし工法)･     
                 ﾁﾖﾀﾞｳｰﾃ 耐火ｳｫｰﾙ12S            
                  ｸﾗｯｸ抑制仕様同等              
                                                
T2G             厚140 1時間耐火                 
耐火遮音間仕切壁 LGS90形 @450                    563   
                ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 24kg/m3 厚50        ㎡
                GB-F12.5+GB-F12.5(両面)         
                目透かし工法                    
                吉野石膏 S12(目透かし工法)･     
                 ﾁﾖﾀﾞｳｰﾃ 耐火ｳｫｰﾙ12S            
                  ｸﾗｯｸ抑制仕様同等              
                                                
T2G             厚150 1時間耐火                 
耐火遮音間仕切壁 LGS100形 @450                   866   
                ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 24kg/m3 厚50        ㎡
                GB-F12.5+GB-F12.5(両面)         
                目透かし工法                    
                吉野石膏 S12(目透かし工法)･     
                 ﾁﾖﾀﾞｳｰﾃ 耐火ｳｫｰﾙ12S            
                  ｸﾗｯｸ抑制仕様同等              
                                                
T2G MRI室       厚150 1時間耐火                 
耐火遮音間仕切壁 LGS100形 @450                   78.8 
                ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 32kg/m3 厚50        ㎡
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                GB-F12.5+GB-F12.5(両面)         
                目透かし工法                    
                吉野石膏 S12(目透かし工法)･     
                 ﾁﾖﾀﾞｳｰﾃ 耐火ｳｫｰﾙ12S            
                  ｸﾗｯｸ抑制仕様同等              
                                                
T2G             厚150 1時間耐火                 
耐火遮音間仕切壁 LGS ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾀｯﾄﾞ 100形 @303       462   
                (H＞5m)                         ㎡
                ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 24kg/m3 厚50        
                GB-F12.5+GB-F12.5(両面)         
                目透かし工法                    
                吉野石膏 S12(目透かし工法)･     
                 ﾁﾖﾀﾞｳｰﾃ 耐火ｳｫｰﾙ12S            
                  ｸﾗｯｸ抑制仕様同等              
T2G MRI室       厚150 1時間耐火                 
耐火遮音間仕切壁 LGS ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾀｯﾄﾞ 100形 @303       38.6 
                (H＞5m)                         ㎡
                ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 32kg/m3 厚50        
                GB-F12.5+GB-F12.5(両面)         
                目透かし工法                    
                吉野石膏 S12(目透かし工法)･     
                 ﾁﾖﾀﾞｳｰﾃ 耐火ｳｫｰﾙ12S            
                  ｸﾗｯｸ抑制仕様同等              
T2G             LGS90形用                       
耐火遮音間仕切壁 ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ直交                    36.5 
 頭繋金物                                       ｍ
T2G             LGS100形用                      
耐火遮音間仕切壁 ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ直交                    154   
 頭繋金物                                       ｍ
T2G             LGS90形用                       
耐火遮音間仕切壁 ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ流れ                    108   
 頭繋金物                                       ｍ
T2G             LGS100形用                      
耐火遮音間仕切壁 ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ流れ                    133   
 頭繋金物                                       ｍ
T2G             LGS65形用                       
耐火遮音間仕切壁 鉄骨梁下                        6.8 
 頭繋金物                                       ｍ
T2G             LGS100形用                      
耐火遮音間仕切壁 鉄骨梁下                        18.2 
 頭繋金物                                       ｍ
T2G 耐火遮音間仕 ﾛｯｸｳｰﾙ系耐火処理材+             
取合ｼｰﾘﾝｸﾞ       耐火遮音ｼｰﾘﾝｸﾞ                 2,606   
                                                ｍ
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T1              厚107 1時間耐火                 
耐火間仕切壁    LGS65形 @450                    29   
                GB-F21+GB-F21(片面)             ㎡
                吉野石膏 Sｳｫｰﾙ･                 
                 ﾁﾖﾀﾞｳｰﾃ STｳｫｰﾙNewSTW同等       
                                                
T1              LGS65形用                       
耐火間仕切壁 頭 ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ直交                    10.5 
繋金物                                          ｍ
T1 耐火間仕切壁 ﾛｯｸｳｰﾙ系耐火目地材+耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ   
取合ｼｰﾘﾝｸﾞ                                      23.8 
                                                ｍ
T1G             厚107 1時間耐火                 
耐火遮音間仕切壁 LGS65形 @450                    20.6 
                ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 24kg/m3 厚50        ㎡
                GB-F21+GB-F21(片面)             
                吉野石膏 Sｳｫｰﾙ･                 
                 ﾁﾖﾀﾞｳｰﾃ STｳｫｰﾙNewSTW同等       
T1G             LGS65形用                       
耐火遮音間仕切壁 ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ直交                    0.6 
 頭繋金物                                       ｍ
T1G             LGS65形用                       
耐火遮音間仕切壁 ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ流れ                    6.9 
 頭繋金物                                       ｍ
T1G 耐火遮音間仕 ﾛｯｸｳｰﾙ系耐火目地材+             
取合ｼｰﾘﾝｸﾞ      耐火遮音ｼｰﾘﾝｸﾞ                  20.4 
                                                ｍ
TS5             厚271 1時間耐火 耐衝撃          
耐火間仕切壁    LGS 100形+100形 @455            2,376   
                ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 32kg/m3 厚50又は    ㎡
                16kg/m3 厚100                   
                GB-R-H 9.5+GB-F 21(両面)        
                遮音性能:TDL-64                 
                吉野石膏 ﾀｲｶﾞｰﾄﾞﾘｰﾐｨ65･         
                 ﾁﾖﾀﾞｳｰﾃ ｾﾅｼﾞｰｳｫｰﾙ64同等        
                                                
TS5             厚271 1時間耐火 耐衝撃          
耐火間仕切壁    LGS 100形+100形 @455            504   
                (H＞5m)                         ㎡
                ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 32kg/m3 厚50又は    
                16kg/m3 厚100                   
                GB-R-H 9.5+GB-F 21(両面)        
                遮音性能:TDL-64                 
                吉野石膏 ﾀｲｶﾞｰﾄﾞﾘｰﾐｨ65･         
                 ﾁﾖﾀﾞｳｰﾃ ｾﾅｼﾞｰｳｫｰﾙ64同等        
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TS5             LGS100+100形用                  
耐火間仕切壁    ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ直交                    234   
頭繋金物                                        ｍ
TS5             LGS100+100形用                  
耐火間仕切壁    ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ流れ                    282   
頭繋金物                                        ｍ
TS5             LGS100+100形用                  
耐火間仕切壁    鉄骨梁下                        81.8 
頭繋金物                                        ｍ
TS5 耐火遮音    ﾛｯｸｳｰﾙ系耐火目地材+             
取合ｼｰﾘﾝｸﾞ      耐火遮音ｼｰﾘﾝｸﾞ                  3,438   
                                                ｍ
耐火間仕切壁                                    別紙 00-0051
開口補強                                        1   
                                                式

計
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定礎板 御影石   厚30 550×450 本磨き            
                中国産 青系御影石 1等品         1   
                文字彫込                        か所
                定礎箱別計上                    
                                                
                                                
屋根1･8･9       PC既製品 350×200×H150         
とい受石        溶接金網入                      6   
                                                か所
定礎箱          ｽﾃﾝﾚｽ製 450×350×H80程度       
                                                1   
                                                か所
ﾋﾟﾛﾃｨ           既製品 軟質塩化ﾋﾞﾆﾙ             
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ       H2140 90+90                     13   
                笠木受:ｱﾙﾐ押出形材              か所
                ﾅｶ工業 NPC-9090同等             
                                                
                                                
K-10            H40                             
BY室名ｻｲﾝ(ｼｰﾄ)  塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字貼                 11   
                                                か所
U-07            W600×H600                      
連結送水管      本体･捨板:ｱﾙﾐ複合板 t=3         1   
送水口表示      表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力巻込貼         か所
EX-01           W1500×H3650                    
救急車専用      本体:SUS加工焼付塗装仕上        1   
入口ｻｲﾝ         表示:SUSﾇｷ加工                  か所
                 ｱｸﾘﾙ板乳半 t=3 裏ｱﾃ            
                LED内照式 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字         
                天井･幕板ﾊﾟﾈﾙ:SUSﾊﾟﾈﾙ           
                1500×150含む                   
                                                
                                                
EX-02           H140                            
各入口名称ｻｲﾝ   塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字                   2   
                                                か所

計
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ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ      FA-1 ｺﾝｸﾘｰﾄ板 t30 500角 H100    
                集中荷重3000N 耐震性1.0G以上    133   
                ﾆﾁｱｽ ｵﾒｶﾞﾌﾛｱ同等                ㎡
ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ      FA-1 ｺﾝｸﾘｰﾄ板 t30 500角 H200    
                集中荷重3000N 耐震性1.0G以上    40.1 
                ﾆﾁｱｽ ｵﾒｶﾞﾌﾛｱ同等                ㎡
ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ      FA-1 ｺﾝｸﾘｰﾄ板 t30 500角 H300    
                集中荷重3000N 耐震性1.0G以上    282   
                ﾆﾁｱｽ ｵﾒｶﾞﾌﾛｱ同等                ㎡
ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ      FA-1 ｺﾝｸﾘｰﾄ板 t30 500角 H350    
                集中荷重3000N 耐震性1.0G以上    155   
                ﾆﾁｱｽ ｵﾒｶﾞﾌﾛｱ同等                ㎡
ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ      FA-1 ｺﾝｸﾘｰﾄ板 t30 500角 H400    
                集中荷重3000N 耐震性1.0G以上    14.1 
                ﾆﾁｱｽ ｵﾒｶﾞﾌﾛｱ同等                ㎡
ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ      FA-1 ｺﾝｸﾘｰﾄ板 t30 500角 H600    
                集中荷重3000N 耐震性1.0G以上    2,284   
                ﾆﾁｱｽ ｵﾒｶﾞﾌﾛｱ同等                ㎡
ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ      FA-2 ｺﾝｸﾘｰﾄ板 t30 500角 H300    
                集中荷重5000N 耐震性1.0G以上    256   
                目地ﾃｰﾌﾟ共 ﾆﾁｱｽ ｵﾒｶﾞﾌﾛｱ同等     ㎡
ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ      FA-2 ｺﾝｸﾘｰﾄ板 t30 500角 H600    
                集中荷重5000N 耐震性1.0G以上    940   
                目地ﾃｰﾌﾟ共 ﾆﾁｱｽ ｵﾒｶﾞﾌﾛｱ同等     ㎡
2Fｻｰﾊﾞｰ室       FA-3 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 t30 500角    
ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ      H350 ｳｨｽｶ対策                   209   
                集中荷重5000N 耐震性1.0G以上    ㎡
                ﾆﾁｱｽ ｼｸﾞﾏﾌﾛｱ同等                
                                                
                                                
2Fｻｰﾊﾞｰ室       ｽﾁｰﾙ製 500角 開口率75%          
FAｶﾞﾗﾘ          ﾆﾁｱｽ GP-40同等                  108   
                                                か所
ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ端部処 FA-1 H100用                     
理              集中荷重3000N 耐震性1.0G以上    66.9 
                ﾆﾁｱｽ ｵﾒｶﾞﾌﾛｱ同等                ｍ
ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ端部処 FA-1 H200用                     
理              集中荷重3000N 耐震性1.0G以上    40.1 
                ﾆﾁｱｽ ｵﾒｶﾞﾌﾛｱ同等                ｍ
ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ端部処 FA-1 H300用                     
理              集中荷重3000N 耐震性1.0G以上    282   
                ﾆﾁｱｽ ｵﾒｶﾞﾌﾛｱ同等                ｍ
ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ端部処 FA-1 H350用                     
理              集中荷重3000N 耐震性1.0G以上    102   
                ﾆﾁｱｽ ｵﾒｶﾞﾌﾛｱ同等                ｍ
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ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ端部処 FA-1 H400用                     
理              集中荷重3000N 耐震性1.0G以上    16.6 
                ﾆﾁｱｽ ｵﾒｶﾞﾌﾛｱ同等                ｍ
ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ端部処 FA-1 H600用                     
理              集中荷重3000N 耐震性1.0G以上    1,662   
                ﾆﾁｱｽ ｵﾒｶﾞﾌﾛｱ同等                ｍ
ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ端部処 FA-2 H300用                     
理              集中荷重5000N 耐震性1.0G以上    164   
                ﾆﾁｱｽ ｵﾒｶﾞﾌﾛｱ同等                ｍ
ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ端部処 FA-2 H600用                     
理              集中荷重5000N 耐震性1.0G以上    479   
                ﾆﾁｱｽ ｵﾒｶﾞﾌﾛｱ同等                ｍ
ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ端部処 FA-3 H350用                     
理              集中荷重5000N 耐震性1.0G以上    63.7 
                ﾆﾁｱｽ ｼｸﾞﾏﾌﾛｱ同等                ｍ
鋼製床組        SF-1 H600 合板 厚15+15共        
                許容荷重5600N/m2 耐震性1.0G     2,205   
                鋼製根太:@300　鋼製大引:@900    ㎡
                鋼製支持脚:@900                 
                鋼製ﾌﾞﾚｰｽ:4本1対 10㎡/1対       
                ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ:10×30×130/10×30×50
                桐井製作所 GTﾀﾞｲﾚｸﾄｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ 
                 GTﾌﾞﾚｰｽ同等                    
                                                
鋼製床組 端部処 SF-1 H600用                     
理                                              1,822   
                                                ｍ
二重床点検口周囲 SF-1 H600用                     
開口補強        450角                           70   
                                                か所
1F廊下-1他      杉集成材 50×100 @150           
木製ﾙｰﾊﾞｰ       準不燃処理                      634   
                印籠:30×35 取付材共            ㎡
                UC塗装･下地補強別計上           
                しずおか優良木材認証製品        
                                                
各階WC          ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W150          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               69.7 
                                                ｍ
手洗い器･洗髪流 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W150          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               8.8 
                                                ｍ
既製流し台      ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W150          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               52.8 
                                                ｍ

直　接　工　事　費  細目別内訳 164
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掃除流し        ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W180          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               1.8 
                                                ｍ
既製流し台      ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W180          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               21   
                                                ｍ
各階WC          ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W250          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               98.5 
                                                ｍ
1F位置決めCT室他 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W550          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               1.7 
                                                ｍ
1F放射線治療受付 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚20+下地合板 厚12   
受付ｶｳﾝﾀｰ       W6350×D2050×H930 ｺｰﾅｰR加工    1   
                 (甲板内側R600･外側R900)        か所
                ｳｴｽﾀﾝﾄﾞｱ:W700×H750 2か所       
                 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚35                
                甲板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚20･30         
                付属金物一式共                  
                                                
                                                
2F教育研修受付  ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚20+下地合板 厚12   
受付ｶｳﾝﾀｰ       W5000×D900×H 930 両端R加工    1   
                 (甲板内側R600･外側R900)        か所
                甲板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚20･30         
                付属金物一式共                  
                                                
3Fｺﾝﾄﾛｰﾙ        ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚20+下地合板 厚12   
受付ｶｳﾝﾀｰ       W6500･1925×D900×H930          1   
                甲板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚20･30         か所
                付属金物一式共                  
                                                
                                                
4Fｺﾝﾄﾛｰﾙ        ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚20+下地合板 厚12   
受付ｶｳﾝﾀｰ       W2900･1825×D900×H930          1   
                甲板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚20･30         か所
                付属金物一式共                  
                                                
                                                
4F日帰りSSｽﾃｰｼｮﾝ ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚20+下地合板 厚12   
ｶｳﾝﾀｰ           W1675×D900×H930×2か所        1   
                甲板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚20･30         か所
                付属金物一式共                  
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4F受付(日帰手術) ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚20+下地合板 厚12   
受付ｶｳﾝﾀｰ       W1500×D900×H930               1   
                ｳｴｽﾀﾝﾄﾞｱ:W600×H750 1か所       か所
                 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚35                
                甲板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚20･30         
                付属金物一式共                  
4FｽﾀｯﾌSS1･2(HCU) ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚30 ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地     
SSｶｳﾝﾀｰ         W3500･4850･3500･2075+2000       1   
                9500･2075+2000×D800･900×H930  か所
                ｺｰﾅｰ加工R=1500･700              
                甲板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚20･30         
                付属金物一式共                  
4Fﾎｰﾙ1･2(HCU)   ﾒﾗﾐﾝ化粧板張 厚30               
HCU観察ｶｳﾝﾀｰ    W1106×D600･680                 1   
                付属金物一式共                  か所
4Fﾎｰﾙ1･2(HCU)   ﾒﾗﾐﾝ化粧板張 厚30               
HCU観察ｶｳﾝﾀｰ    W1106×D600･680                 1   
                付属金物一式共                  か所
4Fﾎｰﾙ1･2(HCU)   ﾒﾗﾐﾝ化粧板張 厚30               
HCU観察ｶｳﾝﾀｰ    W1356×D600                     3   
                付属金物一式共                  か所
4Fﾎｰﾙ1･2(HCU)   ﾒﾗﾐﾝ化粧板張 厚30               
HCU観察ｶｳﾝﾀｰ    W1056×D600                     6   
                付属金物一式共                  か所
1F準備3         ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚25                 
準備ｶｳﾝﾀｰ       W5000×D500×H1000              1   
                付属金物一式共                  か所
4FHCU床室2･5･7･9 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚20 ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地     
･11             W1775×D400×H1275              5   
医療ｶｳﾝﾀｰ       甲板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚30            か所
                付属金物一式共                  
                                                
                                                
4F HCU床室1     ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚20 ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地     
医療ｶｳﾝﾀｰ       W2075×D400×H1275              1   
                甲板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚30            か所
                付属金物一式共                  
                                                
                                                
4F HCU床室3･4･6･ ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚20 ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地     
8他             W2850×D400×H1275              6   
医療ｶｳﾝﾀｰ       甲板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚30            か所
                付属金物一式共                  
                                                
                                                

直　接　工　事　費  細目別内訳 166
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4FHCU床室19     ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚20 ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地     
医療ｶｳﾝﾀｰ       W4000×D400×H1275              1   
                甲板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚30            か所
                付属金物一式共                  
                                                
                                                
4FHCU床室17     ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚20 ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地     
医療ｶｳﾝﾀｰ       W4880×D400×H1275              1   
                甲板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚30            か所
                付属金物一式共                  
                                                
                                                
4FHCU床室14･20  ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚20 ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地     
医療ｶｳﾝﾀｰ       W4925×D400×H1275              2   
                甲板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚30            か所
                付属金物一式共                  
                                                
                                                
4FHCU床室13･15･1 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚20 ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地     
6･18            W5555×D400×H1275              4   
医療ｶｳﾝﾀｰ       甲板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚30            か所
                付属金物一式共                  
                                                
                                                
4F検査室        ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚20                 
収納吊戸棚      W(1850+2350)×D450×H900 L型    1   
                幕板H50･付属金物一式共          か所
4F検査室        ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚20                 
収納            W(1850+2350)×D600×H750 L型    1   
                甲板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚30            か所
                付属金物一式共                  
                                                
                                                
4F器材庫1       ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚20                 
器材棚          W3100×D600×H1400              1   
                幕板H360･付属金物一式共         か所
1F中材 事務室他 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚30 ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地     
窓口ｶｳﾝﾀｰ       W1090×D300 ｺｰﾅｰ加工r=15        5   
                受付窓別計上                    か所
                付属金物一式共                  
                                                
                                                
1F中材 組立室   ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚30 ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地     
窓口ｶｳﾝﾀｰ       W1290×D300 ｺｰﾅｰ加工r=15        1   
                受付窓別計上                    か所
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                付属金物一式共                  
                                                
                                                
5F事務室1       ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚30 ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地     
窓口ｶｳﾝﾀｰ       W1610･1000×D300 ｺｰﾅｰ加工r=15   1   
                受付窓別計上                    か所
                付属金物一式共                  
                                                
                                                
3F MRI操作室    ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚25                 
ｶｳﾝﾀｰ           W(3325+1886)×D700 欠込有       1   
                甲板･底板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚30       か所
                付属金物一式共                  
                                                
                                                
1F放射線待合5   ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚20                 
診療材料棚      W4050×D800×H2700              1   
                幕板H560･付属金物一式共         か所
4F清潔ﾘﾈﾝ庫     ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚20                 
可動棚          W4000×D600×H2500 6列6段       3   
                幕板H360･付属金物一式共         か所
3F BCR前室      ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚20                 
棚              W(2500+1700)×D500×H2700       1   
                幕板H560･付属金物一式共         か所
3F BCR前室      ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚20                 
棚              W3000×D500×H2700              1   
                幕板H560･付属金物一式共         か所
4Fﾎｰﾙ1(HCU)     Type-A ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚20          
ﾘﾈﾝ棚+ｽﾄﾚｯﾁｬｰ置 W3050×D1000×H2700             1   
場              幕板H560･付属金物一式共         か所
1F放射線待合4   Type-A ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚20          
書類棚+ｽﾄﾚｯﾁｬｰ置 W3300×D1000×H2700             1   
場              幕板H560･付属金物一式共         か所
1F放射線待合4   Type-B ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚20          
書類棚+ｽﾄﾚｯﾁｬｰ置 W5000×D1000×H2700             1   
場              幕板H560･付属金物一式共         か所
5F准教授室1     既製品 L1000                    
流し台          排水ﾄﾗｯﾌﾟ共                     1   
                ｻﾝｳｪｰﾌﾞ GPｼﾘｰｽﾞ同等             か所
1F中材 休憩室他 既製品 L1200                    
流し台          排水ﾄﾗｯﾌﾟ共                     37   
                ｻﾝｳｪｰﾌﾞ GPｼﾘｰｽﾞ同等             か所
1F準備2他       既製品 L1200 ｼﾝｸ深さ:H180       
ｽﾃﾝﾚｽ製流し台   排水ﾄﾗｯﾌﾟ共 ｻﾝｳｪｰﾌﾞｾﾐｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ50 13   
                 S-1SCｼﾘｰｽﾞ同等                 か所
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4F回収ﾎｰﾙ他     既製品 L1200 ｼﾝｸ深さ:H300       
ｽﾃﾝﾚｽ製流し台   排水ﾄﾗｯﾌﾟ共 ｻﾝｳｪｰﾌﾞｾﾐｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ50 5   
                 S-1SCｼﾘｰｽﾞ同等                 か所
4Fｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ1.2 既製品 L1350 ｼﾝｸ深さ:H180       
ｽﾃﾝﾚｽ製流し台   排水ﾄﾗｯﾌﾟ共 ｻﾝｳｪｰﾌﾞｾﾐｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ50 1   
                 S-1SCｼﾘｰｽﾞ同等                 か所
2Fﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ他 既製品 L1800 ｼﾝｸ深さ:H300       
ｽﾃﾝﾚｽ製流し台   排水ﾄﾗｯﾌﾟ共 ｻﾝｳｪｰﾌﾞｾﾐｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ50 3   
                 S-1SCｼﾘｰｽﾞ同等                 か所
5F准教授室1     既製品 L1000                    
吊戸棚          幕板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 H200            1   
                ｻﾝｳｪｰﾌﾞ GPｼﾘｰｽﾞ同等             か所
2F病理 技師室   既製品 L1200                    
吊戸棚          幕板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 H100            1   
                ｻﾝｳｪｰﾌﾞ GPｼﾘｰｽﾞ同等             か所
1F中材 休憩室他 既製品 L1200                    
吊戸棚          幕板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 H200            27   
                ｻﾝｳｪｰﾌﾞ GPｼﾘｰｽﾞ同等             か所
4Fｽﾀｯﾌﾗｳﾝｼﾞ他   既製品 L1200                    
吊戸棚          幕板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 H400            9   
                ｻﾝｳｪｰﾌﾞ GPｼﾘｰｽﾞ同等             か所
1F診察室4他     既製品 L1200                    
吊戸棚          幕板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 H200            10   
                ｻﾝｳｪｰﾌﾞ GPｼﾘｰｽﾞ同等             か所
1Fﾘﾆｱｯｸ室1他    既製品 L1200                    
吊戸棚          幕板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 H400            4   
                ｻﾝｳｪｰﾌﾞ GPｼﾘｰｽﾞ同等             か所
1Fｻｲﾊﾞｰﾅｲﾌ室他  既製品 L1200                    
吊戸棚          幕板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 H700            2   
                ｻﾝｳｪｰﾌﾞ GPｼﾘｰｽﾞ同等             か所
2Fﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ他 既製品 L1800                    
吊戸棚          幕板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 H400            3   
                ｻﾝｳｪｰﾌﾞ GPｼﾘｰｽﾞ同等             か所
1F共用 WC(男子) 抗菌性ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚40           
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         W(1670+1025)×H2500             1   
                片開1ｹ SUS巾木ﾀｲﾌﾟ              か所
                ｱｲｶ工業 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑﾌﾞｰｽ同等    
                                                
                                                
1F共用 WC(女子) 抗菌性ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚40           
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         W(3380+1022.5×2)×H2500        1   
                片開2ｹ SUS巾木ﾀｲﾌﾟ              か所
                ｱｲｶ工業 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑﾌﾞｰｽ同等    
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1F放射線 男子WC 抗菌性ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚40           
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         W(2585+1042.5)×H2500           1   
                片開2ｹ SUS巾木ﾀｲﾌﾟ              か所
                ｱｲｶ工業 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑﾌﾞｰｽ同等    
                                                
                                                
1F放射線 女子WC 抗菌性ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚40           
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         W(2085+1700+1042.5)×H2500      1   
                片開2ｹ SUS巾木ﾀｲﾌﾟ              か所
                ｱｲｶ工業 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑﾌﾞｰｽ同等    
                                                
                                                
2F共用 WC1(女子) 抗菌性ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚40           
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         W(3450+300+1675×3)×H2500      1   
                片開3ｹ SUS巾木ﾀｲﾌﾟ              か所
                ｱｲｶ工業 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑﾌﾞｰｽ同等    
                                                
                                                
2F共用 WC1(女子) 抗菌性ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚40           
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         W(3360+960×2)×H2500           1   
                片開2ｹ SUS巾木ﾀｲﾌﾟ              か所
                ｱｲｶ工業 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑﾌﾞｰｽ同等    
                                                
                                                
2F共用 WC1(男子) 抗菌性ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚40           
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         W(4000+1675×3)×H2500 ﾒﾗﾐﾝ     1   
                片開4ｹ SUS巾木ﾀｲﾌﾟ              か所
                ｱｲｶ工業 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑﾌﾞｰｽ同等    
                                                
                                                
2F共用 WC2(男女) 抗菌性ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚40           
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         W(3350+1000)×H2000 ﾒﾗﾐﾝ        2   
                片開2ｹ SUS巾木ﾀｲﾌﾟ              か所
                ｱｲｶ工業 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑﾌﾞｰｽ同等    
                                                
                                                
4F男女WC        抗菌性ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚40           
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         W(4885+1042.5×2)×H2000        2   
                片開3ｹ SUS巾木ﾀｲﾌﾟ              か所
                ｱｲｶ工業 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑﾌﾞｰｽ同等    
                                                
                                                
5FﾗｳﾝｼﾞWC1(女子) 抗菌性ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚40           
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         W(3235+1050)×H2500             1   
                片開2ｹ SUS巾木ﾀｲﾌﾟ              か所
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                ｱｲｶ工業 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑﾌﾞｰｽ同等    
                                                
                                                
5FﾗｳﾝｼﾞWC1(男子) 抗菌性ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚40           
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         W(3235+1620×2)×H2500          1   
                片開3ｹ SUS巾木ﾀｲﾌﾟ              か所
                ｱｲｶ工業 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑﾌﾞｰｽ同等    
                                                
                                                
5F研究所WC2     抗菌性ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚40           
(男女)          W(3367.5+1020)×H2000           2   
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         片開2ｹ SUS巾木ﾀｲﾌﾟ              か所
                ｱｲｶ工業 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑﾌﾞｰｽ同等    
                                                
                                                
5F県大薬学部 WC3 抗菌性ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚40           
(女子)          W(2635+1700)×H2000             1   
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         片開2ｹ SUS巾木ﾀｲﾌﾟ              か所
                ｱｲｶ工業 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑﾌﾞｰｽ同等    
                                                
                                                
5F県大薬学部 WC3 抗菌性ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚40           
(男子)          W(4117.5+1025×2)×H2000        1   
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         片開3ｹ SUS巾木ﾀｲﾌﾟ              か所
                ｱｲｶ工業 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑﾌﾞｰｽ同等    
                                                
                                                
5F共用 WC4(女)  抗菌性ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚40           
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         W(1700+1025+2167.5)×H2000      1   
                片開2ｹ SUS巾木ﾀｲﾌﾟ              か所
                ｱｲｶ工業 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑﾌﾞｰｽ同等    
                                                
                                                
5F共用 WC4(男)  抗菌性ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚40           
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         W(2667.5+1025)×H2000           1   
                片開2ｹ SUS巾木ﾀｲﾌﾟ              か所
                ｱｲｶ工業 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑﾌﾞｰｽ同等    
                                                
                                                
1F共用 WC(男子) 抗菌性ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚40           
SKﾌﾞｰｽ          W(1225+787.5)×H2500            1   
                片開1ｹ SUS巾木ﾀｲﾌﾟ              か所
                ｱｲｶ工業 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑﾌﾞｰｽ同等    
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2F共用 WC2(男子) 抗菌性ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚40           
SKﾌﾞｰｽ          W(790+1025)×H2000              1   
                片開1ｹ SUS巾木ﾀｲﾌﾟ              か所
                ｱｲｶ工業 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑﾌﾞｰｽ同等    
                                                
                                                
5F研究所 WC2(男) 抗菌性ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚40           
SKﾌﾞｰｽ          W(807.5+1025)×H2000            1   
                片開1ｹ SUS巾木ﾀｲﾌﾟ              か所
                ｱｲｶ工業 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑﾌﾞｰｽ同等    
                                                
                                                
4F男子WC他      抗菌性ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚40           
隔て板          W1045×H2000                    5   
                SUS巾木ﾀｲﾌﾟ                     か所
                ｱｲｶ工業 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑﾌﾞｰｽ同等    
                                                
                                                
2F_共用WC2(男子) 抗菌性ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚40           
隔て板          W1045×H2300                    1   
                SUS巾木ﾀｲﾌﾟ                     か所
                ｱｲｶ工業 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑﾌﾞｰｽ同等    
                                                
                                                
2FWC1(男子)他   抗菌性ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚40           
隔て板          W1045×H2500                    3   
                SUS巾木ﾀｲﾌﾟ                     か所
                ｱｲｶ工業 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑﾌﾞｰｽ同等    
                                                
                                                
2F共用 WC(男子) W900×D560 ｼﾝｸ1ｹ ﾀｲﾌﾟA          
手洗いｶｳﾝﾀｰ     ﾌﾞﾗｹｯﾄ 配管ｶﾊﾞｰ共               2   
                TOTO ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ MLHC同等      か所
1F共用 WC(女子) W950×D560 ｼﾝｸ1ｹ ﾀｲﾌﾟA          
手洗いｶｳﾝﾀｰ     ﾌﾞﾗｹｯﾄ 配管ｶﾊﾞｰ共               1   
                TOTO ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ MLHC同等      か所
1F放射線WC(男   W970×D560 ｼﾝｸ1ｹ ﾀｲﾌﾟA          
手洗いｶｳﾝﾀｰ     ﾌﾞﾗｹｯﾄ 配管ｶﾊﾞｰ共               2   
                TOTO ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ MLHC同等      か所
1F共用 WC(男)   W1025×D560 ｼﾝｸ1ｹ ﾀｲﾌﾟA         
手洗いｶｳﾝﾀｰ     ﾌﾞﾗｹｯﾄ 配管ｶﾊﾞｰ共               1   
                TOTO ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ MLHC同等      か所
5F WC1(男子)    W1325×D560 ｼﾝｸ1ｹ ﾀｲﾌﾟA         
手洗いｶｳﾝﾀｰ     ﾌﾞﾗｹｯﾄ 配管ｶﾊﾞｰ共               1   
                TOTO ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ MLHC同等      か所
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5F WC4(女子)    W1350×D560 ｼﾝｸ1ｹ ﾀｲﾌﾟA         
手洗いｶｳﾝﾀｰ     ﾌﾞﾗｹｯﾄ 配管ｶﾊﾞｰ共               1   
                TOTO ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ MLHC同等      か所
5F WC4(男子)    W1400×D560 ｼﾝｸ1ｹ ﾀｲﾌﾟA         
手洗いｶｳﾝﾀｰ     ﾌﾞﾗｹｯﾄ 配管ｶﾊﾞｰ共               1   
                TOTO ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ MLHC同等      か所
5F WC3(女子)    W1800×D560 ｼﾝｸ2ｹ ﾀｲﾌﾟB         
手洗いｶｳﾝﾀｰ     ﾌﾞﾗｹｯﾄ 配管ｶﾊﾞｰ共               1   
                TOTO ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ MLHC同等      か所
2F共用 WC1(男)他 W2025×D560 ｼﾝｸ2ｹ ﾀｲﾌﾟB         
手洗いｶｳﾝﾀｰ     ﾌﾞﾗｹｯﾄ 配管ｶﾊﾞｰ共               2   
                TOTO ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ MLHC同等      か所
2F共用_WC2(女)他 W2425×D560 ｼﾝｸ2ｹ ﾀｲﾌﾟB         
手洗いｶｳﾝﾀｰ     ﾌﾞﾗｹｯﾄ 配管ｶﾊﾞｰ共               2   
                TOTO ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ MLHC同等      か所
5F WC3(男子)    W2450×D560 ｼﾝｸ2ｹ ﾀｲﾌﾟB         
手洗いｶｳﾝﾀｰ     ﾌﾞﾗｹｯﾄ 配管ｶﾊﾞｰ共               1   
                TOTO ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ MLHC同等      か所
5F WC1(女子)    W2975×D560 ｼﾝｸ2ｹ ﾊﾟｳﾀﾞｰｺｰﾅｰ付  
手洗いｶｳﾝﾀｰ     ﾀｲﾌﾟB　ﾌﾞﾗｹｯﾄ 配管ｶﾊﾞｰ共        1   
                TOTO ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ MLHC同等      か所
2F WC1(女子)    W2725×D560 ｼﾝｸ3ｹ ﾀｲﾌﾟC         
手洗いｶｳﾝﾀｰ     ﾌﾞﾗｹｯﾄ 配管ｶﾊﾞｰ共               1   
                TOTO ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ MLHC同等      か所
4F女子WC        W3700×D560 ﾊﾟｳﾀﾞｰｺｰﾅｰ付 ﾀｲﾌﾟC  
手洗いｶｳﾝﾀｰ     ﾌﾞﾗｹｯﾄ 配管ｶﾊﾞｰ共               1   
                TOTO ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ MLHC同等      か所
2F共用 WC1(女子) W1325×D560 ﾀｲﾌﾟD               
ﾊﾟｳﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ     ﾌﾞﾗｹｯﾄ共                        1   
                TOTO ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ同等           か所
各階便所他      A 既製品 W360×H1000            
化粧鏡          LIXIL KF-3610AS同等             33   
                                                か所
各階便所他      B 既製品 W360×H460             
化粧鏡          LIXIL KF-3545AE同等             103   
                                                か所
各階便所        C 既製品 W480×H1000 ﾊﾞｯｸ照明付 
化粧鏡          TOTO YMK54KBR同等               14   
                                                か所
各階便所        抗菌仕様                        
多目的ｼｰﾄ       TOTO EWC520AS同等               13   
                                                か所
各階便所        抗菌仕様                        
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ        TOTO YKA-13同等                 8   
                                                か所
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多目的便所      大便器用                        
背もたれ        TOTO EWC283C同等                13   
                                                か所
各階便所        W700×H700 LGS面                
大便器用L型手摺 TOTO T112CL9同等                26   
                                                か所
各階便所        W700×H700 ﾌﾞｰｽ面               
大便器用L型手摺 TOTO T112CL9同等                6   
                                                か所
多目的便所      L=850 LGS面                     
大便器用はね上げ TOTO T112HK7同等                13   
式手摺                                          か所
各階便所        W600×D550 LGS面                
小便器用手摺    TOTO T112CU2同等                4   
                                                か所
各階便所        W700×D650×H160                
手洗いｶｳﾝﾀｰ用手 TOTO M924S同等                  8   
摺                                              か所
4F脱衣室1･2     0808型 既製品                   
ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ        TOTO JSV0808T同等               2   
                                                か所
4F脱衣室1･2     硬質合成樹脂製 130×25          
ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ開口三方 W758×H1916                     2   
枠                                              か所
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ       既製品 耐衝撃性硬質樹脂         
                 (抗菌材入)                     297   
                H2140 50+50                     か所
                笠木受:ｱﾙﾐ押出形材              
                ﾅｶ工業 NS-50V同等               
                                                
車両用          既製品 軟質塩化ﾋﾞﾆﾙ             
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ       H2140 90+90                     8   
                笠木受:ｱﾙﾐ押出形材              か所
                ﾅｶ工業 NPC-9090同等             
                                                
                                                
4F 病室         樹脂製 W89.8                    
膳板            ｶｲﾀﾞｰ･ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾄﾞ工業             28.9 
                 ｻｯｼ枠 S-70同等                 ｍ
4F 病室         樹脂製 W106.5                   
額縁            ｶｲﾀﾞｰ･ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾄﾞ工業             80   
                 ｻｯｼ枠 S-70同等                 ｍ
4F 病室         樹脂製 150×150 糸幅558.5       
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ       ｶｲﾀﾞｰ･ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾄﾞ工業             31.8 
                 ｶｲﾀﾞｰ部材の加工による製作      ｍ
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避難階段他      樹脂製 40×32 ｵｰﾊﾞﾙ型           
壁付手摺        目隠しﾁｭｰﾌﾞ入 LGS面             486   
                ﾌﾞﾗｹｯﾄ:亜鉛ﾀﾞｲｶｽﾄ成形品         ｍ
                 梨地ｸﾛｰﾑﾒｯｷ処理                
                取付金物共                      
                ﾅｶ工業 ﾈｵｳｯﾄﾞD-432M+            
                 JS-55同等                      
                                                
                                                
廊下他          木目調硬質樹脂製 40×32         
壁付手摺        目隠しﾁｭｰﾌﾞ入 抗菌 LGS面        685   
                ﾌﾞﾗｹｯﾄ:亜鉛ﾀﾞｲｶｽﾄ成形品         ｍ
                 梨地ｸﾛｰﾑﾒｯｷ処理                
                取付金物共                      
                ﾅｶ工業 ﾈｵｳｯﾄﾞD-432M+            
                 JS-55同等                      
                                                
                                                
廊下他          木目調硬質樹脂製 40×32         
壁付手摺        目隠しﾁｭｰﾌﾞ入 抗菌 RC面         0.6 
                ﾌﾞﾗｹｯﾄ:亜鉛ﾀﾞｲｶｽﾄ成形品         ｍ
                 梨地ｸﾛｰﾑﾒｯｷ処理                
                取付金物共                      
                ﾅｶ工業 ﾈｵｳｯﾄﾞD-432M+            
                 JS-55同等                      
                                                
                                                
廊下他          木目調硬質樹脂製 40×32         
壁付手摺        目隠しﾁｭｰﾌﾞ入 抗菌 ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ面   23.4 
                ﾌﾞﾗｹｯﾄ:亜鉛ﾀﾞｲｶｽﾄ成形品         ｍ
                 梨地ｸﾛｰﾑﾒｯｷ処理                
                取付金物共                      
                ﾅｶ工業 ﾈｵｳｯﾄﾞD-432M+            
                 JS-55同等                      
                                                
                                                
廊下他          木目調硬質樹脂製 40×32         
壁付手摺        目隠しﾁｭｰﾌﾞ入 抗菌 扉面         40.7 
                ﾌﾞﾗｹｯﾄ:亜鉛ﾀﾞｲｶｽﾄ成形品         ｍ
                 梨地ｸﾛｰﾑﾒｯｷ処理                
                取付金物共                      
                ﾅｶ工業 ﾈｵｳｯﾄﾞD-432M+            
                 JS-55同等                      
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視覚障害者用誘導 ｽﾃﾝﾚｽ鋳鉄+樹脂製                
鋲              300角 注意喚起用                72   
                ﾅｶ工業 ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟJﾀｲﾌﾟ          か所
天井付き        ｱﾙﾐ既製品 天井直付 軽量用       
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         車式静音ﾗﾝﾅｰ                    112   
                ﾄｰｿｰ ﾒﾃﾞｨｶ(車式静音ﾗﾝﾅｰ)同等    ｍ
天井付き        ｱﾙﾐ既製品 天井直付              
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙｺｰﾅｰ加算 ﾄｰｿｰ ﾒﾃﾞｨｶ(車式静音ﾗﾝﾅｰ)同等    36   
                                                か所
1F廊下-5他      固定式 H500                     
防煙垂れ壁      線入りｶﾞﾗｽ 厚6.8 ｽﾃﾝﾚｽ枠共      21.8 
                取付金物共                      ｍ
4F ﾎｰﾙ1<HCU>    ｽｸﾘｰﾝ可動式 W1000×H500         
防煙垂れ壁      不燃布:ｶﾞﾗｽ繊維塩ﾋﾞｺｰﾃｨﾝｸﾞ      1   
                天井収納式ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ:ｱﾙﾐ製        か所
                煙感知器連動及び小型手動操作    
                三和ｼｬｯﾀｰ 防煙ｽｸﾘｰﾝBSM4同等     
                                                
2F廊下-6他      ｽｸﾘｰﾝ可動式 W2400×H500         
防煙垂れ壁      不燃布:ｶﾞﾗｽ繊維塩ﾋﾞｺｰﾃｨﾝｸﾞ      3   
                天井収納式ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ:ｱﾙﾐ製        か所
                煙感知器連動及び小型手動操作    
                三和ｼｬｯﾀｰ 防煙ｽｸﾘｰﾝBSM4同等     
                                                
4F ﾎｰﾙ1<HCU>    ｽｸﾘｰﾝ可動式 W2900×H500         
防煙垂れ壁      不燃布:ｶﾞﾗｽ繊維塩ﾋﾞｺｰﾃｨﾝｸﾞ      1   
                天井収納式ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ:ｱﾙﾐ製        か所
                煙感知器連動及び小型手動操作    
                三和ｼｬｯﾀｰ 防煙ｽｸﾘｰﾝBSM4同等     
                                                
1F放射線治療待合 ｽｸﾘｰﾝ可動式 W2950×H500         
防煙垂れ壁      不燃布:ｶﾞﾗｽ繊維塩ﾋﾞｺｰﾃｨﾝｸﾞ      1   
                天井収納式ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ:ｱﾙﾐ製        か所
                煙感知器連動及び小型手動操作    
                三和ｼｬｯﾀｰ 防煙ｽｸﾘｰﾝBSM4同等     
                                                
5F廊下-6        ｽｸﾘｰﾝ可動式 W3400×H500         
防煙垂れ壁      不燃布:ｶﾞﾗｽ繊維塩ﾋﾞｺｰﾃｨﾝｸﾞ      1   
                天井収納式ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ:ｱﾙﾐ製        か所
                煙感知器連動及び小型手動操作    
                三和ｼｬｯﾀｰ 防煙ｽｸﾘｰﾝBSM4同等     
                                                
2F廊下-3        ﾊﾟﾈﾙ可動式 W2400×H500          
防煙垂れ壁      ｱﾙﾐ枠共                         2   
                三和ｼｬｯﾀｰ 防煙ﾊﾟﾈﾙBPA同等       か所
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4F廊下1         格納箱:W1000×D550×H1100       
避難器具        GL～4FL H=15400                 1   
                斉田産業 垂直式救助袋同等       か所
5F廊下2         格納箱:W1000×D550×H1100       
避難器具        GL～5FL H=21000                 1   
                斉田産業 垂直式救助袋同等       か所
かぎ箱          200組用                         
                杉田ｴｰｽ CI-200同等              1   
                                                か所
消火器ﾎﾞｯｸｽ     W290×D210×H693 (扉H430)       
                扉:ｽﾁｰﾙ 厚2.3 ｱｸﾘﾙ焼付(特注色)  9   
                ﾍﾞｽﾄ BWF-014同等                か所
5F防音室        150角 H450                      
束ｺﾝｸﾘｰﾄ        PC既製品同等                    29   
                                                か所
RC壁内1Fﾘﾆｱｯｸ室1 SS400 厚450                     
遮蔽鋼板                                        79.9 
                                                ㎡
RC天井内1Fﾘﾆｱｯｸ SS400 厚450                     
遮蔽鋼板                                        131   
                                                ㎡
1Fｻｲﾊﾞｰﾅｲﾌ室外壁 厚40　W2800×H2320              
側壁　遮蔽鋼板                                  1   
                                                か所
1Fﾘﾆｱｯｸ室1      鉄板･出入口･ﾀﾞｸﾄ壁貫通部        
放射線遮蔽工事  天井内ﾀﾞｸﾄ遮蔽棚:鉛 厚10        1   
                 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ厚100(ﾎﾞﾛﾝ10%入) 11.05㎡ 式
                遮蔽棚端部立上:H200 2.10m       
                                                
                                                
1Fﾘﾆｱｯｸ室2      鉄板･出入口･ﾀﾞｸﾄ壁貫通部        
放射線遮蔽工事  天井内ﾀﾞｸﾄ遮蔽棚:鉛 厚10        1   
                 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ厚100(ﾎﾞﾛﾝ10%入) 12.84㎡ 式
                遮蔽棚端部立上:H200 2.10m       
                                                
                                                
1Fﾘﾆｱｯｸ室3      鉄板･出入口･ﾀﾞｸﾄ壁貫通部        
放射線遮蔽工事  天井内ﾀﾞｸﾄ遮蔽棚:鉛 厚10        1   
                 12.84㎡                        式
                遮蔽棚端部立上:H200 2.10m       
                                                
                                                
1Fｻｲﾊﾞｰﾅｲﾌ室    鉄板･出入口･ﾀﾞｸﾄ壁貫通部        
放射線遮蔽工事  天井内ﾀﾞｸﾄ遮蔽棚:鉛 厚10        1   
                 10.62㎡                        式
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                遮蔽棚端部立上:H200 2.10m       
                                                
                                                
1F小線源室      壁 鉛ﾊﾟﾈﾙ:厚35 W450×H200       
放射線遮蔽工事   目地鉛厚35共 下地鉄骨別計上    1   
                 81.5㎡                         式
                梁型 鉛ﾊﾟﾈﾙ:厚35 W450×H200     
                 目地鉛厚35共 下地鉄骨別計上    
                 36.71㎡                        
                下り壁 鉛ﾊﾟﾈﾙ:厚35 W450×H200   
                 目地鉛厚35共 下地鉄骨別計上    
                 6.03㎡                         
4F手術室1       7000×6500 CH=3000              
手術室工事      床･立上り:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ別計上       1   
                垂直･天井ﾊﾟﾈﾙ:抗菌ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 式
                厚3.0+石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5           
                自動ﾄﾞｱ:AD-1 1600×2100 1か所   
                　　　　AD-3 1200×2100 1か所   
                手術時計･器材棚･保冷庫･保温庫   
                照明･医療ｶﾞｽﾕﾆｯﾄ･ｺﾝｾﾝﾄﾕﾆｯﾄ他共  
                                                
4F手術室2       6000×6500 CH=3000              
手術室工事      床･立上り:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ別計上       1   
                垂直･天井ﾊﾟﾈﾙ:抗菌ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 式
                厚3.0+石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5           
                自動ﾄﾞｱ:AD-1 1600×2100 1か所   
                手術時計･保冷庫･保温庫          
                照明･医療ｶﾞｽﾕﾆｯﾄ･ｺﾝｾﾝﾄﾕﾆｯﾄ他共  
                                                
                                                
4F手術室3       6000×6500 CH=3000              
手術室工事      床･立上り:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ別計上       1   
                垂直･天井ﾊﾟﾈﾙ:抗菌ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 式
                厚3.0+石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5           
                自動ﾄﾞｱ:AD-1 1600×2100 1か所   
                手術時計･保冷庫･保温庫          
                照明･医療ｶﾞｽﾕﾆｯﾄ･ｺﾝｾﾝﾄﾕﾆｯﾄ他共  
                                                
                                                
4F手術室4       6000×8000 CH=3000              
手術室工事      床･立上り:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ別計上       1   
                垂直･天井ﾊﾟﾈﾙ:抗菌ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 式
                厚3.0+石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5           
                自動ﾄﾞｱ:AD-2 1600×2100 1か所   
                　　　　AD-3 1200×2100 1か所   
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                手術時計･器材棚･保冷庫･保温庫   
                照明･医療ｶﾞｽﾕﾆｯﾄ･ｺﾝｾﾝﾄﾕﾆｯﾄ他共  
                                                
4F手術室5       6000×8000 CH=3000              
手術室工事      床･立上り:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ別計上       1   
                垂直･天井ﾊﾟﾈﾙ:抗菌ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 式
                厚3.0+石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5           
                自動ﾄﾞｱ:AD-1 1600×2100 1か所   
                手術時計･保冷庫･保温庫          
                照明･医療ｶﾞｽﾕﾆｯﾄ･ｺﾝｾﾝﾄﾕﾆｯﾄ他共  
                                                
                                                
4F手術室6       6000×8000 CH=3000              
手術室工事      床･立上り:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ別計上       1   
                垂直･天井ﾊﾟﾈﾙ:抗菌ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 式
                厚3.0+石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5           
                自動ﾄﾞｱ:AD-1 1600×2100 1か所   
                手術時計･保冷庫･保温庫          
                照明･医療ｶﾞｽﾕﾆｯﾄ･ｺﾝｾﾝﾄﾕﾆｯﾄ他共  
                                                
                                                
3F手術7         12000×8000 CH=3000(放射線ｼｰﾙﾄﾞ)
手術室工事      床･立上り:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ別計上       1   
                垂直･天井ﾊﾟﾈﾙ:抗菌ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 式
                厚3.0+石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5           
                自動ﾄﾞｱ:AD-4 900×2100 1か所    
                鉛(t=2.0)X線防護仕様            
                　　　 AD-8 1800×2100 1か所    
                鉛(t=2.0)X線防護仕様            
                操作窓:W1500×H800              
                手術時計･器材棚･保冷庫･保温庫   
                照明･医療ｶﾞｽﾕﾆｯﾄ･ｺﾝｾﾝﾄﾕﾆｯﾄ他共  
                                                
3F手術8         8000×8000 CH=3000              
手術室工事      床･立上り:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ別計上       1   
                垂直･天井ﾊﾟﾈﾙ:抗菌ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 式
                厚3.0+石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5           
                自動ﾄﾞｱ:AD-6 1800×2100 1か所   
                手術時計･器材棚･保冷庫･保温庫   
                照明･医療ｶﾞｽﾕﾆｯﾄ･ｺﾝｾﾝﾄﾕﾆｯﾄ他共  
                                                
                                                
3F手術9         8200×8000 CH=3000              
手術室工事      床･立上り:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ別計上       1   
                垂直･天井ﾊﾟﾈﾙ:抗菌ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 式
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                厚3.0+石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5           
                自動ﾄﾞｱ:AD-1 1600×2100 1か所   
                操作窓:W1200×H800              
                手術時計･器材棚･保冷庫･保温庫   
                照明･医療ｶﾞｽﾕﾆｯﾄ･ｺﾝｾﾝﾄﾕﾆｯﾄ他共  
                                                
3F手術10        12000×8000 CH=3000(放射線ｼｰﾙﾄﾞ)
手術室工事      床･立上り:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ別計上       1   
                垂直･天井ﾊﾟﾈﾙ:抗菌ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 式
                厚3.0+石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5           
                自動ﾄﾞｱ:AD-1 1600×2100 1か所   
                鉛(t=2.0)X線防護仕様            
                　　　 AD-4 900×2100 1か所     
                鉛(t=2.0)X線防護仕様            
                ｽｳｨﾝｸﾞﾄﾞｱ:SD 850×2100 750×2100
                鉛(t=2.0)X線防護仕様            
                操作窓:W1500×H800              
                手術時計･器材棚･保冷庫･保温庫   
                照明･医療ｶﾞｽﾕﾆｯﾄ･ｺﾝｾﾝﾄﾕﾆｯﾄ他共  
                                                
                                                
3F手術11        7900×8000 CH=3000              
手術室工事      床･立上り:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ別計上       1   
                垂直･天井ﾊﾟﾈﾙ:抗菌ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 式
                厚3.0+石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5           
                自動ﾄﾞｱ:AD-7 1800×2100 1か所   
                手術時計･ｼｬｰｶｽﾃﾝ･器材棚･保冷庫･ 
                保温庫･照明･医療ｶﾞｽﾕﾆｯﾄ･ｺﾝｾﾝﾄﾕﾆｯ
                ﾄ他共                           
                                                
3F手術12        7900×8000 CH=3000              
手術室工事      床･立上り:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ別計上       1   
                垂直･天井ﾊﾟﾈﾙ:抗菌ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 式
                厚3.0+石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5           
                自動ﾄﾞｱ:AD-1 1600×2100 1か所   
                ｽｳｨﾝｸﾞﾄﾞｱ:SD 850×2100 750×2100
                手術時計･器材棚･保冷庫･保温庫   
                照明･医療ｶﾞｽﾕﾆｯﾄ･ｺﾝｾﾝﾄﾕﾆｯﾄ他共  
                                                
3F手術13        6900×8000 CH=3000              
手術室工事      床･立上り:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ別計上       1   
                垂直･天井ﾊﾟﾈﾙ:抗菌ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 式
                厚3.0+石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5           
                自動ﾄﾞｱ:AD-1 1600×2100 1か所   
                手術時計･器材棚･保冷庫･保温庫   
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                照明･医療ｶﾞｽﾕﾆｯﾄ･ｺﾝｾﾝﾄﾕﾆｯﾄ他共  
                                                
                                                
3F手術14        8000×8000 CH=3000              
手術室工事      床･立上り:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ別計上       1   
                垂直･天井ﾊﾟﾈﾙ:抗菌ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 式
                厚3.0+石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5           
                自動ﾄﾞｱ:AD-7 1800×2100 1か所   
                手術時計･ｼｬｰｶｽﾃﾝ･器材棚･保冷庫･ 
                保温庫･照明･医療ｶﾞｽﾕﾆｯﾄ･ｺﾝｾﾝﾄﾕﾆｯ
                ﾄ他共                           
                                                
3F手術15        8000×8000 CH=3000              
手術室工事      床･立上り:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ別計上       1   
                垂直･天井ﾊﾟﾈﾙ:抗菌ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 式
                厚3.0+石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5           
                自動ﾄﾞｱ:AD-1 1600×2100 1か所   
                手術時計･器材棚･保冷庫･保温庫   
                照明･医療ｶﾞｽﾕﾆｯﾄ･ｺﾝｾﾝﾄﾕﾆｯﾄ他共  
                                                
                                                
3F手術16        8000×5000 CH=3000              
手術室工事      床･立上り:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ別計上       1   
                垂直･天井ﾊﾟﾈﾙ:抗菌ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 式
                厚3.0+石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5           
                自動ﾄﾞｱ:AD-1 1600×2100 1か所   
                手術時計･器材棚･保冷庫･保温庫   
                照明･医療ｶﾞｽﾕﾆｯﾄ･ｺﾝｾﾝﾄﾕﾆｯﾄ他共  
                                                
                                                
3F手術17        8000×5000 CH=3000              
手術室工事      床･立上り:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ別計上       1   
                垂直･天井ﾊﾟﾈﾙ:抗菌ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 式
                厚3.0+石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5           
                自動ﾄﾞｱ:AD-1 1600×2100 1か所   
                手術時計･器材棚･保冷庫･保温庫   
                照明･医療ｶﾞｽﾕﾆｯﾄ･ｺﾝｾﾝﾄﾕﾆｯﾄ他共  
                                                
                                                
3F手術18        8000×7000 CH=3000              
手術室工事      床･立上り:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ別計上       1   
                垂直･天井ﾊﾟﾈﾙ:抗菌ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 式
                厚3.0+石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5           
                自動ﾄﾞｱ:AD-1 1600×2100 1か所   
                手術時計･器材棚･保冷庫･保温庫   
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直　接　工　事　費　細目別内訳 181
先端医学棟 ﾕﾆｯﾄ及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

                照明･医療ｶﾞｽﾕﾆｯﾄ･ｺﾝｾﾝﾄﾕﾆｯﾄ他共  
                                                
                                                
3F手術19        8000×7000 CH=3000              
手術室工事      床･立上り:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ別計上       1   
                垂直･天井ﾊﾟﾈﾙ:抗菌ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 式
                厚3.0+石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5           
                自動ﾄﾞｱ:AD-1 1600×2100 1か所   
                手術時計･器材棚･保冷庫･保温庫   
                照明･医療ｶﾞｽﾕﾆｯﾄ･ｺﾝｾﾝﾄﾕﾆｯﾄ他共  
                                                
                                                
3F手術20        8000×7000 CH=3000              
手術室工事      床･立上り:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ別計上       1   
                垂直･天井ﾊﾟﾈﾙ:抗菌ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 式
                厚3.0+石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5           
                自動ﾄﾞｱ:AD-1 1600×2100 1か所   
                手術時計･器材棚･保冷庫･保温庫   
                照明･医療ｶﾞｽﾕﾆｯﾄ･ｺﾝｾﾝﾄﾕﾆｯﾄ他共  
                                                
                                                
3F手術21        8000×7000 CH=3000              
手術室工事      床･立上り:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ別計上       1   
                垂直･天井ﾊﾟﾈﾙ:抗菌ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 式
                厚3.0+石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5           
                自動ﾄﾞｱ:AD-1 1600×2100 1か所   
                手術時計･器材棚･保冷庫･保温庫   
                照明･医療ｶﾞｽﾕﾆｯﾄ･ｺﾝｾﾝﾄﾕﾆｯﾄ他共  
                                                
                                                
3F手術22        7000×7000 CH=3000              
手術室工事      床･立上り:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ別計上       1   
                垂直･天井ﾊﾟﾈﾙ:抗菌ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 式
                厚3.0+石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5           
                自動ﾄﾞｱ:AD-1 1600×2100 1か所   
                手術時計･器材棚･保冷庫･保温庫   
                照明･医療ｶﾞｽﾕﾆｯﾄ･ｺﾝｾﾝﾄﾕﾆｯﾄ他共  
                                                
                                                
5F防音室        3800×4900 CH=2500              
ｼｰﾙﾄﾞ工事       電波ｼｰﾙﾄﾞ性能:0.5～20MHzにおいて 1   
                50db以上の減衰                  式
                防音性能:500Hzにて50db以上の減衰
                天井ｼｰﾙﾄﾞｶﾊﾞｰ 電源ﾌｨﾙﾀｰﾎﾞｯｸｽ共  
                防音ｼｰﾙﾄﾞ扉:W1200×H2000 1ｹ所   

直　接　工　事　費  細目別内訳 182
先端医学棟 ﾕﾆｯﾄ及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

                防音ｼｰﾙﾄﾞ窓:W600×H600 1ｹ所     
                 ｼｰﾙﾄﾞｶﾞﾗｽ共                    
                                                
A-01            W900×H1220                     
EV前案内ｻｲﾝ     表示面:ｱｸﾘﾙ板ｶﾞﾗｽ色 t=5         10   
                 乳半ﾌｨﾙﾑ裏貼                   か所
                表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力貼             
                ﾎﾋﾟｯｸ 25φ ｸﾛｰﾑﾒｯｷ仕上          
                                                
A-02            W410×H800                      
EV内案内ｻｲﾝ     表示面:ｱﾙﾐ複合板 t=3            3   
                表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力巻込貼         か所
A-03            W900×H1220                     
ﾌﾛｱ案内ｻｲﾝ      表示面:ｱｸﾘﾙ板ｶﾞﾗｽ色 t=5         14   
                 乳半ﾌｨﾙﾑ裏貼                   か所
                表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力貼             
                ﾎﾋﾟｯｸ 25φ ｸﾛｰﾑﾒｯｷ仕上          
                                                
A-04            W1200×H1220                    
担当医ｽｹｼﾞｭｰﾙ表 本体上部:ｱﾙﾐ複合板 t=3          2   
                 下部:ｽﾁｰﾙ複合板 t=3            か所
                 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力貼                 
                科名･診察室･医師名PL:           
                 ｱｸﾘﾙ板ﾏｯﾄ t=3 ﾏｸﾞﾈｯﾄ着脱式     
                塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字                   
                掲示板:A4ｻｲｽﾞ                   
                                                
Y-01            H400                            
誘導ｻｲﾝ(吊下)   本体;ｱﾙﾐ型材+ｱﾙﾐ複合板 t=3      25   
                 塩ﾋﾞｼｰﾄ貼                      か所
                表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字              
                                                
                                                
Y-02            H250                            
誘導ｻｲﾝ(壁付)   本体:ｱｸﾘﾙ塗装仕上 t=3           29   
                表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字              か所
                矢印:ｱｸﾘﾙ切文字 t=3 塗装仕上    
                                                
                                                
K-01a           W400×H1220                     
室名ｻｲﾝ         本体:St加工焼付塗装仕上         11   
(診療･内診)     表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字              か所
                ｱｸﾘﾙ板(白) t=3 ﾏｸﾞﾈｯﾄ着脱式     
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先端医学棟 ﾕﾆｯﾄ及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

K-01b 室名ｻｲﾝ(検 W900×H1780                     
査)             本体:ｱﾙﾐ複合板 t=3              10   
                 塩ﾋﾞｼｰﾄ巻込貼                  か所
                表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字              
                                                
                                                
K-02            W200×H200                      
室名ｻｲﾝ(在/空)  本体:ｱｸﾘﾙ板 t=3+3+3+捨板 t=3    16   
                 塗装仕上                       か所
                表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字              
                                                
                                                
K-03            W200×H200                      
室名ｻｲﾝ(一般室) 本体:ｱｸﾘﾙ板 t=3+捨板 t=3        92   
                 塗装仕上                       か所
                表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字              
                                                
                                                
K-04            H600･100･50                     
手術室ｻｲﾝ       塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字                   23   
                                                か所
K-05            W200×H200                      
ﾍﾞｯﾄ№ｻｲﾝ       本体:ｱｸﾘﾙ t=3+留め具 SUS HL     50   
                 塗装仕上                       か所
                表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字貼            
                                                
                                                
K-06            H200                            
階段段数ｻｲﾝ     塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字                   34   
                                                か所
K-07            H300                            
階段踊り場      ｱｸﾘﾙ切文字 t=3 塗装仕上         17   
段数ｻｲﾝ                                         か所
K-08            W450×H200                      
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(突出)   本体:ｱｸﾘﾙ板 t=3 塗装仕上        19   
                表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字              か所
                側面:St加工焼付塗装仕上         
                                                
                                                
K-09            W200×H200                      
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(壁付)   本体:ｱｸﾘﾙ板 t=3 塗装仕上        40   
                表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字              か所
                捨板:ｱﾙﾐ複合板 t=3              
                                                
                                                

直　接　工　事　費  細目別内訳 184
先端医学棟 ﾕﾆｯﾄ及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

K-10            H40                             
BY室名ｻｲﾝ(ｼｰﾄ)  塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字貼                 328   
                                                か所
K-11            W200×H60                       
BY室名ｻｲﾝ(ﾌﾟﾚｰﾄ) 本体:ｱｸﾘﾙ板 t=3 塗装仕上        6   
                文字:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字              か所
                捨板:ｱﾙﾐ複合板 t=3              
                                                
                                                
K-12            H40                             
立入禁止ｻｲﾝ     塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字貼                 11   
                                                か所
U-01            W120×H80 @300                  
衝突防止        塩ﾋﾞｼｰﾄ加工(白)                 19.5 
                                                ｍ
U-02            W600×H1220                     
避難経路図      表示面:ｱｸﾘﾙ板ｶﾞﾗｽ色 t=5         6   
                 乳半ﾌｨﾙﾑ裏貼                   か所
                表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力貼             
                ﾎﾋﾟｯｸ 25φ ｸﾛｰﾑﾒｯｷ仕上          
                                                
U-03            W900×H1220                     
掲示板          本体:ｽﾁｰﾙ複合板 t=3             25   
                表示面:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力巻込貼       か所
                捨板:ｱﾙﾐ複合板 t=3              
                                                
                                                
U-04            W350×H1350                     
多目的ｽﾀﾝﾄﾞ     本体:StFB t=5 焼付塗装仕上      10   
                表面:掲示ｸﾛｽ貼                  か所
                裏面:ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ                  
                下部:St加工焼付塗装仕上         
                ｷｬｽﾀｰ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)                 
U-05            H1800                           
壁面ｻｲﾝ(腰上)   下地･柄:ｱﾙﾐ複合板 t=3           19   
                 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力巻込貼             ｍ
                文字:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字              
                                                
                                                
U-05            H2700                           
壁面ｻｲﾝ(全面)   下地･柄:ｱﾙﾐ複合板 t=3           36   
                 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力巻込貼             ｍ
                文字:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字              
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先端医学棟 ﾕﾆｯﾄ及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

U-06            W300×H400                      
放射線管理      既製品(特注品)                  16   
区域表示                                        か所

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 186
先端医学棟 昇降機

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

昇降機 01号機   寝台用 可変電圧可変周波数制御   
                かご内寸:W1500×D2500×H2280    1   
                積載量:1000kg 定員:15名         か所
                定格速度:60m/min                
                停止数:5停止(1方向)             
                車椅子専用乗場ﾎﾞﾀﾝ 注意名板付   
                遮煙機能付                      
                                                
                                                
昇降機 02号機   寝台用 可変電圧可変周波数制御   
                かご内寸:W1500×D2500×H2280    1   
                積載量:1000kg 定員:15名         か所
                定格速度:60m/min                
                停止数:5停止(1方向)             
                車椅子専用乗場ﾎﾞﾀﾝ 注意名板付   
                遮煙機能付                      
                                                
                                                
昇降機 03号機   人荷用兼非常用(人主体)          
                可変電圧可変周波数制御          1   
                かご内寸:W1800×D2000×H2350    か所
                積載量:1700kg 定員:26名         
                定格速度:60m/min                
                停止数:6停止(1方向)             
昇降機 04号機   寝台用 可変電圧可変周波数制御   
                かご内寸:W2000×D3000×H2350    1   
                積載量:1500kg 定員:23名         か所
                定格速度:60m/min                
                正面:2停止 背面:1停止(2方向)    
                遮煙機能付                      
昇降機 05号機   寝台用 可変電圧可変周波数制御   
                かご内寸:W2000×D3000×H2350    1   
                積載量:1500kg 定員:23名         か所
                定格速度:60m/min                
                正面:2停止 背面:1停止(2方向)    
                遮煙機能付                      
昇降機 06号機   人荷用 可変電圧可変周波数制御   
                かご内寸:W1050×D1520×H2280    1   
                積載量:600kg 定員:9名           か所
                定格速度:45m/min                
                正面:1停止 背面:2停止(2方向)    
                遮煙機能付                      
昇降機 07号機   人荷用 可変電圧可変周波数制御   
                かご内寸:W1050×D1520×H2280    1   
                積載量:600kg 定員:9名           か所
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先端医学棟 昇降機

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

                定格速度:45m/min                
                正面:1停止 背面:2停止(2方向)    
                遮煙機能付                      
昇降機 08号機   小荷物専用 ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御歯車方式   
                かご内寸:W750×D750×H900       1   
                積載量:100kg 定格速度:45m/min   か所
                かご貫通2方向出し入れ           
                電動ｺﾝﾍﾞｱ                       
                停止数:3停止　遮煙機能付        

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 188
先端医学棟 斫り工事 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

既存杭斫り      SC杭 杭径400 厚6mm              
                ｶｯﾄ高さ 1010mm                  6   
                施工機械運搬･組立解体共         本
既存杭斫り      SC杭 杭径400 厚6mm              
                ｶｯﾄ高さ 1560mm                  2   
                施工機械運搬･組立解体共         本
既存杭斫り      PHC杭(B種) 杭径600              
                ﾜｲﾔｰｿｰ切断 ｶｯﾄ高さ 110mm        2   
                施工機械運搬･組立解体共         本
既存杭斫り      PHC杭(B種) 杭径600              
                ﾜｲﾔｰｿｰ切断 ｶｯﾄ高さ 860mm        1   
                施工機械運搬･組立解体共         本
既存杭斫り      PHC杭(B種) 杭径600              
                ﾜｲﾔｰｿｰ切断 ｶｯﾄ高さ 1110mm       17   
                施工機械運搬･組立解体共         本
既存杭斫り      PHC杭(B種) 杭径600              
                ﾜｲﾔｰｿｰ切断 ｶｯﾄ高さ 1660mm       5   
                施工機械運搬･組立解体共         本
既存杭斫り      PHC杭(B種) 杭径600              
                ﾜｲﾔｰｿｰ切断 ｶｯﾄ高さ 1980mm       1   
                施工機械運搬･組立解体共         本
既存杭斫り      PHC杭(B種) 杭径600              
                ﾜｲﾔｰｿｰ切断 ｶｯﾄ高さ 2160mm       2   
                施工機械運搬･組立解体共         本
既存杭斫り      PHC杭(B種) 杭径600              
                ﾜｲﾔｰｿｰ切断 ｶｯﾄ高さ 2330mm       1   
                施工機械運搬･組立解体共         本
既存杭斫り      PHC杭(B種) 杭径600              
                ﾜｲﾔｰｿｰ切断 ｶｯﾄ高さ 2430mm       8   
                施工機械運搬･組立解体共         本
既存杭斫り      PHC杭(B種) 杭径600              
                ﾜｲﾔｰｿｰ切断 ｶｯﾄ高さ 2660mm       7   
                施工機械運搬･組立解体共         本
発生材運搬      積込み共                        別紙 00-0052
                                                1   
                                                式

計
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先端医学棟 発生材処分 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設発生土処分                                  別紙 00-0053
                                                1   
                                                式
発生材処分                                      別紙 00-0054
                                                1   
                                                式

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 190
先端医学棟 有価物売却費 有価物売却費

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

有価物売却費    鉄骨                            
                積込み･運搬共                   1.9 
                                                ｔ

計
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直　接　工　事　費　科目別内訳 191
外構-1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

取り壊し        
                1   
                式
舗装            
                1   
                式
排水            
                1   
                式
囲障            
                1   
                式
植栽            
                1   
                式
工作物          
                1   
                式
給水ﾎﾟﾝﾌﾟ室     
                1   
                式
ｵｲﾙﾀﾝｸ          
                1   
                式
仮設ｶﾙﾊﾞｰﾄ塞ぎ  
                1   
                式
発生材処分      
                1   
                式
有価物売却費    
                ▲1   
                式

計
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直　接　工　事　費　中科目別内訳 192
外構-1

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

取り壊し        撤去            
                                1   
                                式

計

舗装            舗装            
                                1   
                                式

計

排水            排水            
                                1   
                                式

計

囲障            囲障            
                                1   
                                式

計

植栽            新植            
                                1   
                                式

計

工作物          工作物          
                                1   
                                式

計

給水ﾎﾟﾝﾌﾟ室     直接仮設        
                                1   
                                式
給水ﾎﾟﾝﾌﾟ室     土工            
                                1   
                                式
給水ﾎﾟﾝﾌﾟ室     地業            
                                1   
                                式

直　接　工　事　費  中科目別内訳 193
外構-1

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

給水ﾎﾟﾝﾌﾟ室     躯体            
                                1   
                                式
給水ﾎﾟﾝﾌﾟ室     既製ｺﾝｸﾘｰﾄ      
                                1   
                                式
給水ﾎﾟﾝﾌﾟ室     防水            
                                1   
                                式
給水ﾎﾟﾝﾌﾟ室     屋根及びとい    
                                1   
                                式
給水ﾎﾟﾝﾌﾟ室     金属            
                                1   
                                式
給水ﾎﾟﾝﾌﾟ室     左官            
                                1   
                                式
給水ﾎﾟﾝﾌﾟ室     建具            
                                1   
                                式
給水ﾎﾟﾝﾌﾟ室     塗装            
                                1   
                                式

計

ｵｲﾙﾀﾝｸ          直接仮設        
                                1   
                                式
ｵｲﾙﾀﾝｸ          土工            
                                1   
                                式
ｵｲﾙﾀﾝｸ          地業            
                                1   
                                式
ｵｲﾙﾀﾝｸ          躯体            
                                1   
                                式
ｵｲﾙﾀﾝｸ          仕上            
                                1   
                                式

計
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直　接　工　事　費　中科目別内訳 194
外構-1

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

仮設ｶﾙﾊﾞｰﾄ塞ぎ  直接仮設        
                                1   
                                式
仮設ｶﾙﾊﾞｰﾄ塞ぎ  撤去            
                                1   
                                式
仮設ｶﾙﾊﾞｰﾄ塞ぎ  改修            
                                1   
                                式

計

発生材処分      発生材処分      
                                1   
                                式

計

有価物売却費    有価物売却費    
                                ▲1   
                                式

計
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直　接　工　事　費　細目別内訳 195
外構-1 取り壊し 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【舗装】        ※特記なき限り下記による。      
                1)集積共                        
                                                
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去  表層:密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 t50     
                上層路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ t200       3,801   
                下層路盤:単粒度砕石 t200        ㎡
ﾀｲﾙ張り舗装撤去 表層:磁器質床ﾀｲﾙ t30            
                ｺﾝｸﾘｰﾄ t150                     6.8 
                路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ t200           ㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去  表層:ｺﾝｸﾘｰﾄ t150                
                路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ t200           39.7 
                                                ㎡
ｶｯﾀｰ入れ        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面                    
                                                227   
                                                ｍ
ｶｯﾀｰ入れ        ﾀｲﾙ張り舗装面                   
                                                3.8 
                                                ｍ
ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装面                    
                                                3   
                                                ｍ
砕石舗装撤去    粒度調整砕石 t200               
                                                362   
                                                ㎡
01              歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 150/170×200    
街渠撤去        ﾓﾙﾀﾙ t30 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t230 W560   54.7 
                再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ t100                ｍ
01              歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 150/170×200    
街渠撤去        ﾓﾙﾀﾙ t30 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t230 W750   12.4 
                再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ t100                ｍ
02              歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 163/170×70     
街渠撤去        ﾓﾙﾀﾙ t30 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t200 W750   6.9 
                再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ t100                ｍ
03              歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 150/170×200    
縁石撤去        ﾓﾙﾀﾙ t30 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t100        158   
                再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ t100                ｍ
05              植栽桝用ﾌﾞﾛｯｸ 150×180          
植栽桝用ﾌﾞﾛｯｸ   ﾓﾙﾀﾙ t30 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t60         9.6 
撤去            再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ t100                ｍ
ﾀｲﾔ止め撤去     PC製 L=600                      
                                                8   
                                                組
ﾀｲﾔ止め取外し   PC製 L=600                      
                                                28   
                                                組

直　接　工　事　費  細目別内訳 196
外構-1 取り壊し 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ     削り取り方式                    
消去            白線引き W150                   35.2 
                                                ｍ
      小計                                 

                                
                                

【囲障】        ※特記なき限り下記による。      
                1)集積共                        
                                                
11              間地ﾌﾞﾛｯｸ W1044 t350            
擁壁撤去        裏込めｺﾝｸﾘｰﾄ,砕石               8.5 
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ,基礎材含む           ｍ
12              現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 H=700 t150   
擁壁撤去        捨てｺﾝ,砕石含む                 38.5 
                                                ｍ
13              現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 H=300 t120   
植栽桝撤去      捨てｺﾝ,砕石含む                 6.6 
                                                ｍ
      小計                                 

                                
                                

【排水】        ※特記なき限り下記による。      
                1)集積共                        
                                                
24              VP75φ                          
管渠撤去                                        1.3 
                                                ｍ
24              VP100φ                         
管渠撤去                                        12.7 
                                                ｍ
24              VP150φ                         
管渠撤去                                        59.9 
                                                ｍ
24              VP200φ                         
管渠撤去                                        116   
                                                ｍ
24              VP250φ                         
管渠撤去                                        23.4 
                                                ｍ
24              VP300φ                         
管渠撤去                                        43.6 
                                                ｍ
24              VU350φ                         
管渠撤去                                        12.1 
                                                ｍ
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外構-1 取り壊し 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

24              VU400φ                         
管渠撤去                                        24.2 
                                                ｍ
24              VU450φ                         
管渠撤去                                        11.8 
                                                ｍ
集水桝蓋撤去    520×720                        
                鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25             5   
                細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ ﾎﾞﾙﾄ固定           か所
25              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
集水桝撤去      450×450　深さ360 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋      1   
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t50 砕石 t100        か所
25              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
集水桝撤去      450×450　深さ400 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋      1   
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t50 砕石 t100        か所
25              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
集水桝撤去      450×450　深さ470 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋      1   
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t50 砕石 t100        か所
25              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
集水桝撤去      450×450　深さ540 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋      1   
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t50 砕石 t100        か所
25              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
集水桝撤去      450×450　深さ680 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋      1   
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t50 砕石 t100        か所
25              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
集水桝撤去      450×450　深さ730 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋      1   
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t50 砕石 t100        か所
25              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
集水桝撤去      450×450　深さ800 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋      1   
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t50 砕石 t100        か所
25              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
集水桝撤去      450×450　深さ810 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋      1   
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t50 砕石 t100        か所
25              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
集水桝撤去      450×450　深さ830 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋      1   
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t50 砕石 t100        か所
25              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
集水桝撤去      450×450　深さ850 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋      1   
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t50 砕石 t100        か所
25              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
集水桝撤去      450×450　深さ870 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋      1   
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t50 砕石 t100        か所
25              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
集水桝撤去      450×450　深さ880 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋      1   
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t50 砕石 t100        か所

直　接　工　事　費  細目別内訳 198
外構-1 取り壊し 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

25              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
集水桝撤去      450×450　深さ900 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋      2   
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t50 砕石 t100        か所
25              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
集水桝撤去      450×450　深さ970 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋      1   
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t50 砕石 t100        か所
25              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
集水桝撤去      450×450　深さ1000 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋     1   
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t50 砕石 t100        か所
25              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
集水桝撤去      450×450　深さ1060 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋     1   
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t50 砕石 t100        か所
25              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
集水桝撤去      450×450　深さ1300 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋     1   
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t50 砕石 t100        か所
25              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
集水桝撤去      450×450　深さ1490 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋     1   
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t50 砕石 t100        か所
25              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
集水桝撤去      450×450　深さ1520 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋     1   
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t50 砕石 t100        か所
25              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
集水桝撤去      450×450　深さ1710 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋     2   
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t50 砕石 t100        か所
25              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
集水桝撤去      450×450　深さ1800 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋     1   
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t50 砕石 t100        か所
25              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
集水桝撤去      450×450　深さ800 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋    1   
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t50 砕石 t100        か所
25              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
集水桝撤去      450×450　深さ880 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋    1   
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t50 砕石 t100        か所
25              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
集水桝撤去      450×450　深さ900 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋    1   
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t50 砕石 t100        か所
25              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
集水桝撤去      450×450　深さ960 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋    1   
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t50 砕石 t100        か所
25              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
集水桝撤去      450×450　深さ1030 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋   2   
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t50 砕石 t100        か所
25              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
集水桝撤去      450×450　深さ1130 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋   1   
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t50 砕石 t100        か所
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外構-1 取り壊し 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

25              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
集水桝撤去      450×450　深さ1220 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋   1   
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t50 砕石 t100        か所
25              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
集水桝撤去      450×450　深さ1360 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋   1   
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t50 砕石 t100        か所
26              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
側溝撤去        W370×H510 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋           28.2 
                ﾓﾙﾀﾙ t30 砕石 t100              ｍ
26              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
側溝撤去        W370×H510 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋             57.5 
                ﾓﾙﾀﾙ t30 砕石 t100              ｍ
      小計                                 

                                
                                

【工作物】      ※特記なき限り下記による。      
                1)集積共                        
                                                
31              標識板:ｱﾙﾐ製                    
構内道路規制標識 支柱:鋼製 φ60.5×2.3 H=1800    1   
撤去            基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 砕石共               か所
32              ｽﾃﾝﾚｽ製 φ76.3 H=710            
車止めﾎﾟｰﾙ撤去  根固めｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 砕石共         4   
                                                か所
33              ｽﾃﾝﾚｽ製 φ76.3 H=699            
車止めﾎﾟｰﾙ撤去  根固めｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 砕石共         4   
                                                か所
34              鋼製 H=650 L=1500               
車止め柵撤去    基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 砕石共               17   
                                                か所
38              再利用                          
自立ｻｲﾝ取外し   基礎は撤去                      2   
                                                か所
駐車場管制装置  一時撤去・保管・養生共          
撤去            再取付手間別途計上              1   
                                                式
      小計                                 

                                
                                

【植栽】        ※特記なき限り下記による。      
                1)集積共                        
                                                
既存樹木        №56 ﾂﾂｼﾞ                       
伐採抜根        H=1.1                           323   
                6株/m2                          株

直　接　工　事　費  細目別内訳 200
外構-1 取り壊し 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

既存樹木        №57 ﾅﾝｷﾝﾊｾﾞ                    
伐採抜根        H=8.0 C=0.30 W=6.0              1   
                                                本
既存樹木        №58 ﾅﾝｷﾝﾊｾﾞ                    
伐採抜根        H=13.0 C=0.35 W=6.0             1   
                                                本
既存樹木        №59 ﾅﾝｷﾝﾊｾﾞ                    
伐採抜根        H=11.0 C=0.30 W=6.0             1   
                                                本
既存樹木        №60 ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ                 
伐採抜根        H=1.3                           348   
                6株/m2                          株
既存樹木        №61 ﾂﾂｼﾞ                       
伐採抜根        H=1.3                           118   
                6株/m2                          株
既存樹木        №62 ﾅﾝｷﾝﾊｾﾞ                    
伐採抜根        H=7.0 C=0.20 W=4.0              1   
                                                本
既存樹木        №63 ﾅﾝｷﾝﾊｾﾞ                    
伐採抜根        H=8.0 C=0.30 W=5.0              1   
                                                本
既存樹木        №64 ﾅﾝｷﾝﾊｾﾞ                    
伐採抜根        H=8.0 C=0.30 W=5.0              1   
                                                本
既存樹木        №65 ﾅﾝｷﾝﾊｾﾞ                    
伐採抜根        H=8.0 C=0.30 W=5.0              1   
                                                本
既存樹木        №66 ｸｽﾉｷ                       
伐採抜根        H=13.0 C=1.00 W=10.0            1   
                                                本
既存樹木        №67 ｽﾀﾞｼﾞｲ                     
伐採抜根        H=7.0 C=0.40 W=5.0              1   
                                                本
既存樹木        №68 ｻｸﾗ                        
伐採抜根        H=6.0 C=0.15 W=6.0              1   
                C=0.12 幹分れ                   本
既存樹木        №69 ｽﾀﾞｼﾞｲ                     
伐採抜根        H=7.0 C=0.35 W=7.0              1   
                                                本
既存樹木        №70 ｻｸﾗ                        
伐採抜根        H=10.0 C=0.40 W=8.0             1   
                C=0.18 幹分れ                   本
既存樹木        №71 ｽﾀﾞｼﾞｲ                     
伐採抜根        H=7.0 C=0.35 W=7.0              1   
                                                本



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 201
外構-1 取り壊し 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

既存樹木        №72 ﾀｲｻﾝﾎﾞｸ                    
伐採抜根        H=7.0 C=0.35 W=5.0              1   
                                                本
既存樹木        №73 ﾎﾙﾄﾉｷ                      
伐採抜根        H=8.0 C=0.35 W=7.0              1   
                                                本
既存樹木        №74 ﾂﾂｼﾞ                       
伐採抜根        H=0.7                           21   
                6株/m2                          株
既存樹木        №75 ｻﾂｷ                        
伐採抜根        H=0.5                           22   
                6株/m2                          株
既存樹木        №76 ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ                 
伐採抜根        H=1.5                           8   
                6株/m2                          株
既存樹木        №77 ｻｻﾞﾝｶ                      
伐採抜根        H=5.0 C=0.10 W=4.0              1   
                C=0.10 幹分れ                   本
既存樹木        №78 ｻｻﾞﾝｶ                      
伐採抜根        H=5.0 C=0.15 W=3.0              1   
                                                本
既存樹木        №79 ｻｻﾞﾝｶ                      
伐採抜根        H=4.0 C=0.12 W=2.0              1   
                                                本
既存樹木        №80 ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ                 
伐採抜根        H=1.2                           10   
                6株/m2                          株
既存樹木        №81 ﾎﾙﾄﾉｷ                      
伐採抜根        H=7.0 C=0.40 W=6.0              1   
                                                本
既存樹木        №82 ｻﾂｷ                        
伐採抜根        H=0.4                           14   
                6株/m2                          株
既存樹木        №117 ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ                
伐採抜根        H=0.6                           235   
                6株/m2                          株
既存樹木        №118 ｼﾗｶｼ                      
伐採抜根        H=4.0 C=0.12 W=3.0              1   
                                                本
既存樹木        №119 ﾓﾐｼﾞ                      
伐採抜根        H=4.0 C=0.10 W=3.0              1   
                                                本
既存樹木        №120 ｼﾗｶｼ                      
伐採抜根        H=4.0 C=0.10 W=2.5              1   
                                                本

直　接　工　事　費  細目別内訳 202
外構-1 取り壊し 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

既存樹木        №121 ﾓﾐｼﾞ                      
伐採抜根        H=4.0 C=0.12 W=2.5              1   
                                                本
既存樹木        №122 ｸｽﾉｷ                      
伐採抜根        H=6.0 C=0.25 W=3.0              1   
                                                本
既存樹木        №123 ﾏﾃﾊﾞｼｲ                    
伐採抜根        H=7.0 C=0.20 W=6.0              1   
                C=0.15 幹分れ                   本
既存樹木        №124 ｽﾀﾞｼﾞｲ                    
伐採抜根        H=10.0 C=0.40 W=8.0             1   
                                                本
既存樹木        №125 ｽﾀﾞｼﾞｲ                    
伐採抜根        H=10.0 C=0.35 W=8.0             1   
                                                本
既存樹木        №148 ﾈｽﾞﾐﾓﾁ                    
伐採抜根        H=3.0 C=0.15 W=3.0              1   
                                                本
伐採抜根跡       －        山砂の類             
穴埋め                                          43.8 
                                                ｍ3
      小計                                 

                                
                                

【ﾄﾚﾝﾁ架台】    ※特記なき限り下記による。      
                1)集積共                        
                                                
(鉄骨)                                          
                                                
                                                
配管架台鉄骨撤去                                 
                                                9.8 
                                                ｔ
既存ﾄﾚﾝﾁ塞ぎPL                                  
撤去                                            1.1 
                                                ｔ
(配管)                                          
                                                
                                                
ｶﾞｽ管撤去       PE管 100φ                      
                                                66   
                                                ｍ
ｶﾞｽ管撤去       PE管 150φ                      
                                                132   
                                                ｍ



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 203
外構-1 取り壊し 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

上水管撤去      SGP-VB ねじ接合                 
                屋内一般 100A                   152   
                                                ｍ
RZ圧送管撤去    DVLP                            
                屋内一般 65A                    80   
                                                ｍ
汚水圧送管撤去  DVLP                            
                屋内一般 100A                   80   
                                                ｍ
笑気管撤去      医療用脱酸銅管 20φ             
                                                78   
                                                ｍ
空気管撤去      医療用脱酸銅管 50φ             
                                                156   
                                                ｍ
酵素管･吸引管   医療用脱酸銅管 100φ            
撤去                                            78   
                                                ｍ
(配線)                                          
                                                
                                                
配線撤去        EM-CET 22sq                     
                                                91   
                                                ｍ
配線撤去        EM-CET 38sq                     
                                                91   
                                                ｍ
配線撤去        EM-CET 60sq                     
                                                91   
                                                ｍ
配線撤去        EM-CET 100sq                    
                                                182   
                                                ｍ
配線撤去        EM-CET 150sq                    
                                                91   
                                                ｍ
配線撤去        EM-CET 200sq                    
                                                91   
                                                ｍ
配線撤去        EM-CET 250sq                    
                                                91   
                                                ｍ
配線撤去        EM-IE 60sq                      
                                                91   
                                                ｍ

直　接　工　事　費  細目別内訳 204
外構-1 取り壊し 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

配線撤去        EM-CE 2sq-10C                   
                                                91   
                                                ｍ
配線撤去        EM-CE 3.5sq-2C                  
                                                91   
                                                ｍ
配線撤去        EM-CE 3.5sq-3C                  
                                                287   
                                                ｍ
配線撤去        EM-KPEES 1.25sq-20C             
                                                91   
                                                ｍ
配線撤去        EM-ICT 0.4-2P                   
                                                182   
                                                ｍ
配線撤去        EM-CEE 1.25sq-5C                
                                                364   
                                                ｍ
配線撤去        EM-CEE 1.25sq-10C               
                                                182   
                                                ｍ
配線撤去        EM-MEES 1.25sq-2C               
                                                182   
                                                ｍ
配線撤去        EM-IPEE 0.9-1P                  
                                                91   
                                                ｍ
配線撤去        EM-HP 1.2-2C                    
                                                198   
                                                ｍ
配線撤去        EM-HP 1.2-5P                    
                                                91   
                                                ｍ
配線撤去        EM-CE 3.5sq-4C                  
                                                546   
                                                ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ撤去    Z35-500A 天吊(ｾﾊﾟ付)            
                                                144   
                                                ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ撤去    Z35-800A(ｶﾊﾞｰ付) 天吊(ｾﾊﾟ付)    
                                                72   
                                                ｍ
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ撤去    300□×300 SUS 防水型           
                                                2   
                                                個
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直　接　工　事　費　細目別内訳 205
外構-1 取り壊し 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

      小計                                 
                                
                                

【その他】                                      
                                                
                                                
発生材運搬      積込み共                        別紙 00-0055
                                                1   
                                                式
とりこわし機械                                  
運搬                                            1   
                                                式
      小計                                 

                                
                                

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 206
外構-1 舗装 舗装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

直接仮設                                        別紙 00-0056
                                                1   
                                                式
すきとり        積み込み共 H300程度             
                                                287   
                                                ｍ3
盛土(A種)       山砂の類                        
                                                16.6 
                                                ｍ3
建設発生土運搬                                  別紙 00-0057
                                                1   
                                                式
土工機械運搬                                    別紙 00-0058
                                                1   
                                                式
As              表層:再生密粒度ｱｽｺﾝ 厚50        別紙 00-0059
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      上層路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 厚200      1   
                下層路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 厚200      式
Asc             表層:着色再生密粒度ｱｽｺﾝ 厚30    別紙 00-0060
ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ舗装   路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 厚200          1   
                                                式
Ti              表層:磁器質床ﾀｲﾙ                別紙 00-0061
ﾀｲﾙ張り舗装     基層:ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚150               1   
                     鉄筋(D10@200 縦･横)入り    式
                路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 厚200          
                                                
                                                
Co              表層:ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚150               別紙 00-0062
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装           鉄筋(D10@200 縦･横)入り    1   
                路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 厚200          式
01              歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                 
街渠            150/170×200×600               55.4 
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ(幅560) 砂利地業共    ｍ
01              歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                 
街渠            150/170×200×600 曲線          3   
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ(幅560) 砂利地業共    ｍ
01              歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                 
街渠            150/170×200×600               12.3 
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ(幅960) 砂利地業共    ｍ
02              歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 平型            
街渠            163/170×70×600 曲線           4   
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ(幅560) 砂利地業共    ｍ
02              歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 平型            
街渠            163/170×70×600                6.9 
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ(幅960) 砂利地業共    ｍ



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 207
外構-1 舗装 舗装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

02              歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 斜型            
街渠            150～163/170×70～200 L=1200    3   
                (2本摺り付け)                   か所
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ(幅560) 砂利地業共    
                                                
                                                
03              歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                 
縁石            150/170×200×600               120   
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ･砂利地業共           ｍ
04              地先道境界ﾌﾞﾛｯｸ                 
縁石            120×120×600                   4   
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ･砂利地業共           ｍ
05              植樹桝ﾌﾞﾛｯｸ                     
植樹桝用ﾌﾞﾛｯｸ   150×180                        5.2 
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ･砂利地業共           ｍ
05              植栽桝用ﾌﾞﾛｯｸ(ｺｰﾅｰ部)           
植樹桝用ﾌﾞﾛｯｸ   150×180                        1.4 
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ･砂利地業共           ｍ
35              溶融式(3種1号)                  
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ     幅150 厚さ1.0mm 白色            53.6 
                直線                            ｍ
35              溶融式(3種1号)                  
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ     幅150 厚さ1.0mm 白色            14.8 
                ｾﾞﾌﾞﾗｿﾞｰﾝ(外周)                 ｍ
35              溶融式(3種1号)                  
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ     幅150 厚さ1.0mm 白色            25.4 
                ｾﾞﾌﾞﾗｿﾞｰﾝ(斜線)                 ｍ
35              溶融式(3種1号)                  
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ     幅450 厚さ1.0mm 白色            4.9 
                横断歩道                        ｍ
35              溶融式(3種1号)                  
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ     幅300 厚さ1.0mm 白色            1   
                停止線 L=2500                   か所
35              溶融式(3種1号)                  
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ     幅500 厚さ1.0mm 白色            2   
                停止線 L=1800                   か所
35              溶融式(3種1号)                  
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ     幅150 厚さ1.0mm 白色            3   
                文字『止まれ』                  か所
35              溶融式(3種1号)                  
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ     厚さ1.0mm 白色                  1   
                文字『29』文字高さ500mm         か所
35              溶融式(3種1号)                  
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ     厚さ1.0mm 白色                  1   
                文字『32』文字高さ500mm         か所

直　接　工　事　費  細目別内訳 208
外構-1 舗装 舗装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

35              溶融式(3種1号)                  
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ     厚さ1.0mm 白色                  1   
                文字『33』文字高さ500mm         か所
35              溶融式(3種1号)                  
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ     厚さ1.0mm 白色                  1   
                文字『34』文字高さ500mm         か所
32              ｽﾃﾝﾚｽ製 φ76.3 H=710            
車止めﾎﾟｰﾙ      ｷｬｯﾌﾟ(φ140)付 上下式           4   
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ･砂利地業共           か所
車止め          既製品 W190×H115×L600         
                ｱﾝｶｰ止め                        56   
                (既存再利用)                    か所
舗装機械運搬                                    別紙 00-0063
                                                1   
                                                式

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 209
外構-1 排水 排水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

根切り          つぼ,布掘り                     
                深さ2.5m程度                    116   
                                                ｍ3
埋戻し(A種)      －        山砂の類             
                                                21.8 
                                                ｍ3
建設発生土運搬                                  別紙 00-0064
                                                1   
                                                式
24              硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 径200        
管渠            砂基礎(W700×H516)共            112   
                                                ｍ
24              硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 径250        
管渠            砂基礎(W800×H667)共            111   
                                                ｍ
24              硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) 径450        
管渠            砂基礎(W1050×H870)共           12   
                                                ｍ
21              鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋                
集水桝蓋        T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定(回転)有り         5   
                ます幅400×600用                か所
                現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ縁塊共            
                                                
                                                
22              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
集水桝          桝幅450×450 桝深さ560          1   
                鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 桝幅450用 枠付 か所
                細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定有り  
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ･砂利地業共           
                                                
22              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
集水桝          桝幅450×450 桝深さ600          3   
                鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 桝幅450用 枠付 か所
                細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定有り  
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ･砂利地業共           
                                                
22              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
集水桝          桝幅450×450 桝深さ650          3   
                鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 桝幅450用 枠付 か所
                細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定有り  
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ･砂利地業共           
                                                
22              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
集水桝          桝幅450×450 桝深さ670          1   
                鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 桝幅450用 枠付 か所

直　接　工　事　費  細目別内訳 210
外構-1 排水 排水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

                細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定有り  
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ･砂利地業共           
                                                
22              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
集水桝          桝幅450×450 桝深さ700          1   
                鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 桝幅450用 枠付 か所
                細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定有り  
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ･砂利地業共           
                                                
22              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
集水桝          桝幅450×450 桝深さ740          1   
                鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 桝幅450用 枠付 か所
                細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定有り  
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ･砂利地業共           
                                                
22              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
集水桝          桝幅450×450 桝深さ790          1   
                鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 桝幅450用 枠付 か所
                細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定有り  
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ･砂利地業共           
                                                
23              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
集水桝          桝幅600×600 桝深さ800          2   
                鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 桝幅600用 枠付 か所
                細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定有り  
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ･砂利地業共           
                                                
23              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
集水桝          桝幅600×600 桝深さ920          1   
                鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 桝幅600用 枠付 か所
                細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定有り  
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ･砂利地業共           
                                                
23              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
集水桝          桝幅600×600 桝深さ960          1   
                鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 桝幅600用 枠付 か所
                細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定有り  
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ･砂利地業共           
                                                
23              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
集水桝          桝幅600×600 桝深さ1010         1   
                鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 桝幅600用 枠付 か所
                細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定有り  
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ･砂利地業共           
                                                



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 211
外構-1 排水 排水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

23              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
集水桝          桝幅600×600 桝深さ1090         1   
                鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 桝幅600用 枠付 か所
                細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定有り  
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ･砂利地業共           
                                                
23              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
集水桝          桝幅600×600 桝深さ1140         1   
                鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 桝幅600用 枠付 か所
                細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定有り  
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ･砂利地業共           
                                                
23              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
集水桝          桝幅600×600 桝深さ1150         1   
                鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 桝幅600用 枠付 か所
                細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定有り  
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ･砂利地業共           
                                                
既存集水桝                                      別紙 00-0065
接続補修                                        1   
                                                式

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 212
外構-1 囲障 囲障

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

直接仮設                                        別紙 00-0066
                                                1   
                                                式
根切り          つぼ,布掘り                     
                深さ2.5m程度                    4.2 
                                                ｍ3
埋戻し(A種)      －        山砂の類             
                                                1.9 
                                                ｍ3
建設発生土運搬                                  別紙 00-0067
                                                1   
                                                式
11              間地ﾌﾞﾛｯｸ ｽﾌﾟﾘｯﾄ型(割肌) 布積み 
擁壁            幅1044 厚350 胴込めｺﾝｸﾘｰﾄ含む   12.2 
                立上り･基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ･砂利地業共    ｍ
36              H=1800                          
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ        支柱:□-50×30×1.6 PW=2000     3.9 
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ･砂利地業共           ｍ
36              W1090×H1800 片開き             
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉      門柱:□-60×60×2.3             1   
                扉枠:□-40×25×1.6             か所
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ･砂利地業共           
                                                
                                                

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 213
外構-1 植栽 新植

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(高木)                                          
                                                
                                                
ﾅﾝｷﾝﾊｾﾞ         高さ3.0m                        
                                                3   
                                                本
ﾎﾙﾄﾉｷ           高さ2.0m                        
                                                1   
                                                本
ｼﾗｶｼ            高さ2.0m                        
                                                2   
                                                本
ﾓﾐｼﾞ            高さ2.0m                        
                                                2   
                                                本
ｸｽﾉｷ            高さ3.0m                        
                                                1   
                                                本
(低木)                                          
                                                
                                                
ﾂﾂｼﾞ            高さ0.6m                        
                (6株/㎡)                        60.2 
                                                ㎡
ｻﾂｷ             高さ0.6m                        
                (6株/㎡)                        15   
                                                ㎡
ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ      高さ0.4m                        
                (6株/㎡)                        41.4 
                                                ㎡
植付け費                                        別紙 00-0068
                                                1   
                                                式
支柱                                            別紙 00-0069
                                                1   
                                                式
幹巻き                                          別紙 00-0070
                                                1   
                                                式
植栽基盤                                        別紙 00-0071
                                                1   
                                                式
植栽機械運搬                                    
                                                1   
                                                式

直　接　工　事　費  細目別内訳 214
外構-1 植栽 新植

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 215
外構-1 工作物 工作物

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

根切り          つぼ,布掘り                     
                深さ2.5m程度                    19.7 
                                                ｍ3
埋戻し(A種)      －        山砂の類             
                                                8   
                                                ｍ3
建設発生土運搬                                  別紙 00-0072
                                                1   
                                                式
構内道路既製標識 標識板:ｱﾙﾐ製 一時停止           
                支柱:鋼製 φ60.5×2.3 H=1800    1   
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ･砂利地業共           か所
37              現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 1100×900 厚150  
出入口ｽﾃｯﾌﾟ     天端:ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ仕上            1   
                砂利地業共　鉄筋共              か所
37              現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 1900×900 厚150  
出入口ｽﾃｯﾌﾟ     天端:ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ仕上            3   
                砂利地業共　鉄筋共              か所
37              現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 2250×900 厚150  
出入口ｽﾃｯﾌﾟ     天端:ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ仕上            1   
                砂利地業共　鉄筋共              か所
37              現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 2650×900 厚150  
出入口ｽﾃｯﾌﾟ     天端:ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ仕上            1   
                砂利地業共　鉄筋共              か所
37              現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ階段 1150×500    
出入口ｽﾃｯﾌﾟ     蹴上:200 踏面:250 段鼻:磁器質ﾀｲﾙ 1   
                砂利地業共　鉄筋共              か所
38              既存再利用                      
自立ｻｲﾝ                                         2   
                                                か所
71              ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 300×400  
ｵｲﾙ配管用ﾄﾚﾝﾁ   ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 ﾓﾙﾀﾙ含む               14.8 
                捨ｺﾝｸﾘｰﾄ･砂利地業共             ｍ
72              RC造 W3000×D2000×H400         
ｵｲﾙﾀﾝｸ付帯設備の 天端:ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ仕上            1   
基礎            立上り:打放仕上げ               か所
                捨ｺﾝｸﾘｰﾄ･砂利地業共             
                                                
                                                
屋外機置場      RC造 W9800×D4800×H300         
設備基礎        立上り:400×1200×H200 11箇所分 1   
                天端:ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ仕上            か所
                立上り:打放仕上げ               
                架台鉄骨(溶融亜鉛めっき仕様)含  
                捨ｺﾝｸﾘｰﾄ･砂利地業・ｱﾝｶｰ共       

直　接　工　事　費  細目別内訳 216
外構-1 工作物 工作物

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

電気設備基礎    RC造 W800×D400×H400           
                天端:ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ仕上            1   
                立上り:打放仕上げ               か所
                捨ｺﾝｸﾘｰﾄ･砂利地業共             
                                                
                                                
駐車場管制装置  材工共                          
復旧            取外し手間別途計上              1   
                                                式

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 217
外構-1 給水ﾎﾟﾝﾌﾟ室 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

遣方                                            別紙 00-0073
                                                1   
                                                式
墨出し                                          別紙 00-0074
                                                1   
                                                式
養生                                            別紙 00-0075
                                                1   
                                                式
整理清掃                                        別紙 00-0076
後片付け                                        1   
                                                式
外部足場                                        別紙 00-0077
                                                1   
                                                式
内部躯体足場                                    別紙 00-0078
                                                1   
                                                式
内部仕上足場                                    別紙 00-0079
                                                1   
                                                式
仮設材運搬                                      別紙 00-0080
                                                1   
                                                式

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 218
外構-1 給水ﾎﾟﾝﾌﾟ室 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

根切り          総掘り                          
                法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                    13.8 
                                                ｍ3
床付け          総掘り                          
                                                17.6 
                                                ㎡
埋戻し(A種)      －        山砂の類             
                                                19.7 
                                                ｍ3
建設発生土運搬                                  別紙 00-0081
                                                1   
                                                式

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 219
外構-1 給水ﾎﾟﾝﾌﾟ室 地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     
                                                4.4 
                                                ｍ3
捨ｺﾝｸﾘｰﾄ        Fc=18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ=15cm           
                材工共                          1.1 
                                                ｍ3

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 220
外構-1 給水ﾎﾟﾝﾌﾟ室 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【鉄筋】                                        
                                                
                                                
異形鉄筋        SD295A D10                      
                                                0.1 
                                                ｔ
異形鉄筋        SD295A D13                      
                                                1   
                                                ｔ
異形鉄筋        SD295A D16                      
                                                0.4 
                                                ｔ
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                  別紙 00-0082
                                                ▲1   
                                                式
鉄筋加工組立    RC壁式構造                      
                一般                 D32以下    1.4 
                一般建物                        ｔ
鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 
                                                1.4 
                                                ｔ
      小計                                 

                                
                                

【ｺﾝｸﾘｰﾄ】                                      
                                                
                                                
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc=21N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm           
                                                9.6 
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間                                  別紙 00-0083
                                                1   
                                                式
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送                                       別紙 00-0084
                                                1   
                                                式
構造体強度補正                                  別紙 00-0085
                                                1   
                                                式
      小計                                 

                                
                                

【型枠】                                        
                                                
                                                



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 221
外構-1 給水ﾎﾟﾝﾌﾟ室 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠            普通合板型枠                    
                壁式構造                        4.7 
                基礎部                          ㎡
型枠            普通合板型枠                    
                壁式構造                        4.6 
                地上軸部                        ㎡
型枠            打放合板型枠B種                 
                壁式構造                        5.2 
                基礎部                          ㎡
型枠            打放合板型枠B種                 
                壁式構造                        9.2 
                地上軸部                        ㎡
型枠            打放合板型枠C種                 
                壁式構造                        1.5 
                基礎部                          ㎡
型枠            打放合板型枠C種                 
                壁式構造                        8.6 
                地上軸部                        ㎡
型枠運搬        4t車 2階建以下                  
                                                33.8 
                                                ㎡
(外部仕上)                                      
                                                
                                                
打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 
                                                14.4 
                                                ㎡
(内部仕上)                                      
                                                
                                                
打放し面補修    C 種 ｺｰﾝ処理無 全面目違いばらい 
                                                10.1 
                                                ㎡
      小計                                 

                                
                                

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 222
外構-1 給水ﾎﾟﾝﾌﾟ室 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外壁            空洞ﾌﾞﾛｯｸ16                     
帳壁　コンクリー 厚150　両面化粧積               29.9 
トブロック                                      ㎡

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 223
外構-1 給水ﾎﾟﾝﾌﾟ室 防水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建具枠廻り      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          25×10+25×10                   5.7 
                                                ｍ

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 224
外構-1 給水ﾎﾟﾝﾌﾟ室 屋根及びとい

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

屋根            ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.6 H88          
ﾙｰﾌﾃﾞｯｷ         断熱材裏打(無機質高充填ﾌｫｰﾑ厚4) 20.6 
                共                              ㎡
ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ         ｽﾁｰﾙ製 H88                      
                ｽﾃﾝﾚｽ製剣先ﾎﾞﾙﾄ共               11.1 
                                                ｍ
軒先            屋根と同材　H88                 
化粧ﾌﾚｰﾑ                                        11.1 
                                                ｍ
軒先面戸        屋根と同材　H88                 
                                                11.1 
                                                ｍ
軒先水切        屋根と同材                      
                                                11.1 
                                                ｍ
ｹﾗﾊﾞ包み        屋根と同材                      
                                                7.4 
                                                ｍ
軒樋上          ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.6 H88          
ﾙｰﾌﾃﾞｯｷ穴明け加                                 5.6 
工                                              ｍ
軒樋            ｶﾗｰ塩ﾋﾞ製　W=120                
                ｽﾃﾝﾚｽ吊金具@600共               5.6 
                                                ｍ
軒樋落し口      ｶﾗｰ塩ﾋﾞ製　75φ                 
                                                1   
                                                か所
硬質ﾎﾟﾘ塩化     径75                            
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)                                 2.3 
                                                ｍ

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 225
外構-1 給水ﾎﾟﾝﾌﾟ室 金属

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

屋根            ｽﾁｰﾙ製 C-100×50×20×3.2       
ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ受材                                     11.1 
                                                ｍ

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 226
外構-1 給水ﾎﾟﾝﾌﾟ室 左官

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)                                          
                                                
                                                
外壁            ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ面  凸部処理 吹付け  
防水形複層塗材 E ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    29.9 
                下地調整費(C-1)共               ㎡
外壁            ｺﾝｸﾘｰﾄ面  凸部処理 吹付け       
防水形複層塗材 E ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    9.3 
                下地調整費(C-1)共               ㎡
建具周囲防水    外部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填                                        5.7 
                                                ｍ
(内部)                                          
                                                
                                                
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 薄張物下地               
仕上げ                                          10.5 
                                                ㎡
基礎天端        金ごて 直均し仕上げ             
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                  4.1 
仕上げ                                          ㎡

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 227
外構-1 給水ﾎﾟﾝﾌﾟ室 建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

SD-90a          W870×H2000                     
ｶﾞﾗﾘ付片開ﾌﾗｯｼｭ ｴｱﾀｲﾄ                           1   
戸                                              か所

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 228
外構-1 給水ﾎﾟﾝﾌﾟ室 塗装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

根回り          ｺﾝｸﾘｰﾄ面                        
撥水剤塗布      下地調整共                      5.2 
                日本ﾍﾟｲﾝﾄ ｱｸｱｼｰﾙ200S 2回塗り同等 ㎡
ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種          
(糸幅300㎜以下) 錆止現場1回共                   11.1 
                                                ｍ
ﾌｯ素樹脂塗装(FU) 鋼製建具面                      
                素地ごしらえ共                  5.7 
                AGCｺｰﾃｯｸ ﾎﾞﾝﾌﾛﾝSR同等           ㎡

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 229
外構-1 ｵｲﾙﾀﾝｸ 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

遣方                                            別紙 00-0086
                                                1   
                                                式
墨出し                                          別紙 00-0087
                                                1   
                                                式
養生                                            別紙 00-0088
                                                1   
                                                式
整理清掃                                        別紙 00-0089
後片付け                                        1   
                                                式
外部足場                                        別紙 00-0090
                                                1   
                                                式
仮設材運搬                                      別紙 00-0091
                                                1   
                                                式

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 230
外構-1 ｵｲﾙﾀﾝｸ 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

根切り          総掘り                          
                自立山留め内                    185   
                                                ｍ3
床付け          総掘り                          
                                                43.6 
                                                ㎡
埋戻し(A種)      －        山砂の類             
                                                89.8 
                                                ｍ3
建設発生土運搬                                  別紙 00-0092
                                                1   
                                                式

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 231
外構-1 ｵｲﾙﾀﾝｸ 地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     
                                                7.7 
                                                ｍ3
捨ｺﾝｸﾘｰﾄ        Fc=18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ=15cm           
                材工共                          2.2 
                                                ｍ3

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 232
外構-1 ｵｲﾙﾀﾝｸ 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【鉄筋】                                        
                                                
                                                
異形鉄筋        SD295A D10                      
                                                0.1 
                                                ｔ
異形鉄筋        SD295A D13                      
                                                2.1 
                                                ｔ
異形鉄筋        SD295A D16                      
                                                0.3 
                                                ｔ
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                  別紙 00-0093
                                                ▲1   
                                                式
鉄筋加工組立    RCﾗｰﾒﾝ構造                      
                一般                 D32以下    2.4 
                一般建物                        ｔ
鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 
                                                2.4 
                                                ｔ
      小計                                 

                                
                                

【ｺﾝｸﾘｰﾄ】                                      
                                                
                                                
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc=24N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm           
                                                27.9 
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間                                  別紙 00-0094
                                                1   
                                                式
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送                                       別紙 00-0095
                                                1   
                                                式
構造体強度補正                                  別紙 00-0096
                                                1   
                                                式
      小計                                 

                                
                                

【型枠】                                        
                                                
                                                



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 233
外構-1 ｵｲﾙﾀﾝｸ 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠            普通合板型枠                    
                －                              19.3 
                基礎部                          ㎡
型枠            普通合板型枠                    
                －                              40.4 
                地下軸部                        ㎡
曲面型枠        普通合板型枠                    
                －                              2.5 
                基礎部                          ㎡
型枠運搬        4t車 2階建以下                  
                                                62.2 
                                                ㎡
      小計                                 

                                
                                

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 234
外構-1 ｵｲﾙﾀﾝｸ 仕上

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ                                          40.7 
                                                ㎡

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 235
外構-1 仮設ｶﾙﾊﾞｰﾄ塞ぎ 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し                                          別紙 00-0097
                                                1   
                                                式
養生                                            別紙 00-0098
                                                1   
                                                式
整理清掃後片付け                                 別紙 00-0099
                                                1   
                                                式

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 236
外構-1 仮設ｶﾙﾊﾞｰﾄ塞ぎ 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   
                                                1.1 
                                                ｍ3
ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           
                                                16.4 
                                                ｍ
発生材運搬      積込み共                        別紙 00-0100
                                                1   
                                                式

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 237
外構-1 仮設ｶﾙﾊﾞｰﾄ塞ぎ 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【土工】                                        
                                                
                                                
根切り          つぼ,布掘り                     
                深さ2.5m程度                    1.7 
                                                ｍ3
埋戻し(A種)      －        山砂の類             
                                                11.5 
                                                ｍ3
建設発生土運搬                                  別紙 00-0101
                                                1   
                                                式
      小計                                 

                                
                                

【ふた新設ｽﾗﾌﾞ】                                 
                                                
                                                
異形鉄筋        SD295A D13                      
                                                0.05
                                                ｔ
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                  別紙 00-0102
                                                ▲1   
                                                式
鉄筋加工組立    小型構造物                      
                －                   －         0.05
                －                              ｔ
鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 
                                                0.05
                                                ｔ
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc=21N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm           
                                                0.6 
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間                                  別紙 00-0103
                                                1   
                                                式
構造体強度補正                                  別紙 00-0104
                                                1   
                                                式
型枠            小型構造物用型枠                
                擁壁、囲障の基礎等              1.1 
                －                              ㎡
型枠運搬        4t車 2階建以下                  
                                                1.1 
                                                ㎡

直　接　工　事　費  細目別内訳 238
外構-1 仮設ｶﾙﾊﾞｰﾄ塞ぎ 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

      小計                                 
                                
                                

【開口閉塞壁】                                  
                                                
                                                
異形鉄筋        SD295A D13                      
                                                0.1 
                                                ｔ
鉄筋加工組立    細物                            
                副資材･場内小運搬共             0.1 
                                                ｔ
鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 
                                                0.1 
                                                ｔ
あと施工ｱﾝｶｰ    接着系 D13 下向き               
                埋込長8d+定着長260 材工共       9   
                                                本
あと施工ｱﾝｶｰ    接着系 D13 横向き               
                埋込長8d+定着長260 材工共       18   
                                                本
あと施工ｱﾝｶｰ    接着系 D13 上向き               
                埋込長8d+定着長260 材工共       9   
                                                本
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc=21N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm           
                                                0.6 
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間                                  別紙 00-0105
                                                1   
                                                式
構造体強度補正                                  別紙 00-0106
                                                1   
                                                式
目あらし        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床                     
                                                0.4 
                                                ㎡
目あらし        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁                     
                                                0.8 
                                                ㎡
目あらし        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 天井                   
                                                0.4 
                                                ㎡
型枠            普通合板型枠                    
                耐震改修用                      5.1 
                地下軸部                        ㎡



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 239
外構-1 仮設ｶﾙﾊﾞｰﾄ塞ぎ 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠運搬        4t車 2階建以下                  
                                                5.1 
                                                ㎡
無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設  ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ                     
                                                0.1 
                                                ｍ3
無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入用 鋼製 両面                       
型枠                                            1.6 
                                                ｍ
止水ｼｰﾙ         水膨張ｼｰﾙ　材工共               
                                                6.4 
                                                ｍ
      小計                                 

                                
                                

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 240
外構-1 発生材処分 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設発生土処分                                  別紙 00-0107
                                                1   
                                                式
発生材処分                                      別紙 00-0108
                                                1   
                                                式

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 241
外構-1 有価物売却費 有価物売却費

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

有価物売却費    鉄筋                            
                積込み･運搬共                   1.2 
                                                ｔ

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　科目別内訳 242
既存改修

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
                1   
                式
躯体改修        
                1   
                式
防水改修        
                1   
                式
外壁改修        
                1   
                式
建具改修        
                1   
                式
内装改修        
                1   
                式
塗装改修        
                1   
                式
発生材処分      
                1   
                式
有価物売却費    
                ▲1   
                式

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　中科目別内訳 243
既存改修

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        直接仮設        
                                1   
                                式

計

躯体改修        撤去            
                                1   
                                式

計

防水改修        撤去            
                                1   
                                式
防水改修        改修            
                                1   
                                式

計

外壁改修        撤去            
                                1   
                                式
外壁改修        改修            
                                1   
                                式

計

建具改修        撤去            
                                1   
                                式
建具改修        改修            
                                1   
                                式

計

内装改修        撤去            
                                1   
                                式
内装改修        改修            
                                1   
                                式

直　接　工　事　費  中科目別内訳 244
既存改修

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

計

塗装改修        改修            
                                1   
                                式

計

発生材処分      発生材処理      
                                1   
                                式

計

有価物売却費    有価物売却費    
                                ▲1   
                                式

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 245
既存改修 直接仮設 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【渡り廊下1】                                   
                                                
                                                
養生                                            別紙 00-0109
                                                1   
                                                式
整理清掃後片付け                                 別紙 00-0110
                                                1   
                                                式
内部仕上足場                                    別紙 00-0111
                                                1   
                                                式
仮設間仕切り                                    別紙 00-0112
                                                1   
                                                式
仮設材運搬                                      別紙 00-0113
                                                1   
                                                式
      小計                                 

                                
                                

【渡り廊下2】                                   
                                                
                                                
養生                                            別紙 00-0114
                                                1   
                                                式
整理清掃後片付け                                 別紙 00-0115
                                                1   
                                                式
内部仕上足場                                    別紙 00-0116
                                                1   
                                                式
仮設間仕切り                                    別紙 00-0117
                                                1   
                                                式
仮設材運搬                                      別紙 00-0118
                                                1   
                                                式
      小計                                 

                                
                                

【渡り廊下3】                                   
                                                
                                                

直　接　工　事　費  細目別内訳 246
既存改修 直接仮設 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

養生                                            別紙 00-0119
                                                1   
                                                式
整理清掃後片付け                                 別紙 00-0120
                                                1   
                                                式
内部仕上足場                                    別紙 00-0121
                                                1   
                                                式
仮設材運搬                                      別紙 00-0122
                                                1   
                                                式
      小計                                 

                                
                                

【渡り廊下4】                                   
                                                
                                                
養生                                            別紙 00-0123
                                                1   
                                                式
整理清掃後片付け                                 別紙 00-0124
                                                1   
                                                式
内部仕上足場                                    別紙 00-0125
                                                1   
                                                式
仮設材運搬                                      別紙 00-0126
                                                1   
                                                式
      小計                                 

                                
                                

【守衛室】                                      
                                                
                                                
墨出し                                          別紙 00-0127
                                                1   
                                                式
養生                                            別紙 00-0128
                                                1   
                                                式
整理清掃後片付け                                 別紙 00-0129
                                                1   
                                                式



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 247
既存改修 直接仮設 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

内部仕上足場                                    別紙 00-0130
                                                1   
                                                式
仮設材運搬                                      別紙 00-0131
                                                1   
                                                式
      小計                                 

                                
                                

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 248
既存改修 躯体改修 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【渡り廊下1】                                   
                                                
                                                
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   
                                                0.4 
                                                ｍ3
ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           
                                                14.9 
                                                ｍ
      小計                                 

                                
                                

【渡り廊下2】                                   
                                                
                                                
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      無筋       ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   
                                                0.1 
                                                ｍ3
ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           
                                                11.4 
                                                ｍ
      小計                                 

                                
                                

【守衛室】                                      
                                                
                                                
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   
                                                0.1 
                                                ｍ3
ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           
                                                6.9 
                                                ｍ
      小計                                 

                                
                                

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 249
既存改修 防水改修 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

本館改修                                        
(渡り廊下1･3取合                                 
）                                              
既存たて樋切断加 鋼管とい 径100                  
工                                              1   
                                                か所
既存防水層撤去  屋上防水層 ｼｰﾄ防水層    集積共  
                                                1.3 
                                                ㎡
      小計                                 

                                
                                

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 250
既存改修 防水改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

本館改修                                        
(渡り廊下1・3）                                 
                                                
合成高分子      Ｓ－Ｆ２                        
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ防水                                     1.3 
                                                ㎡
外壁ECP取合     一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)          
ｼｰﾘﾝｸﾞ          20×10+20×10                   25.4 
                                                ｍ
金物取合        一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          10×10                          0.4 
                                                ｍ
水切取合        一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          15×10                          11.6 
                                                ｍ
水切取合        一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          25×10+20×10                   11.6 
                                                ｍ
とい切り回し部  径100                           
硬質ﾎﾟﾘ塩化                                     20.9 
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)                                 ｍ
とい切り廻り部  径100                           
鋼管とい                                        1   
                                                ｍ
とい切り回し部  頂部 ｽﾃﾝﾚｽ製 既製品             
とい通気口金具  径100 VP用                      1   
                本体:SCS13(鋳鋼品)              か所
                防虫網:SUS304 16ﾒｯｼｭ 線径0.43   
                ﾀﾞｲﾄﾞﾚ IDNV-SUS同等             
                                                
とい切り回し部  天井内･ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内              
とい保温        径100                           1   
                                                ｍ
とい切り回し部  鋼管とい 径100                  
既存たて樋閉塞                                  1   
                                                か所
      小計                                 

                                
                                

PETｾﾝﾀｰ改修                                     
(渡り廊下4取合)                                 
                                                
復旧部          径100                           
硬質ﾎﾟﾘ塩化                                     6.3 
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)                                 ｍ



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 251
既存改修 防水改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

      小計                                 
                                
                                

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 252
既存改修 外壁改修 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

本館改修                                        
(渡り廊下1･3取合                                 
）                                              
外壁            厚130 集積共                    
ﾀｲﾙ打込PC版撤去                                 2.7 
                                                ㎡
外壁            厚100 集積共                    
ALC板撤去                                       19.7 
                                                ㎡
屋根EXP･J取合   ﾀｲﾙ打込PC版 厚25                
壁はつり        集積共                          0.6 
                                                ㎡
外壁            ﾀｲﾙ打込PC版 厚180部             
壁はつり        とい貫通部孔明 径100 集積共     1   
                                                か所
外壁            ﾀｲﾙ打込PC面   厚さ20～30㎜      
ｶｯﾀｰ入れ                                        16.3 
                                                ｍ
2･3F通路        ｽﾃﾝﾚｽ製 H800 集積共             
手摺撤去        手摺:径38                       10.1 
                支柱:FB-5×30 @900              ｍ
配管架台撤去跡  鉄骨ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ W460×H420　厚25   
外壁            周囲ﾀｲﾙ含む                     14   
壁はつり        集積共                          か所
配管架台撤去跡  鉄骨ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ W400×H330　厚25   
外壁            集積共                          13   
壁はつり                                        か所
ｶｯﾀｰ入れ        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           
                                                43.6 
                                                ｍ
      小計                                 

                                
                                

循環器病ｾﾝﾀｰ改修                                 
(渡り廊下2取合)                                 
                                                
屋根EXP･J取合   集積共                          
壁ﾀｲﾙ撤去                                       0.8 
                                                ㎡
ｶｯﾀｰ入れ        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           
                                                10.3 
                                                ｍ
1F              ｱﾙﾐ押出型材                     
ｱﾙﾐ庇撤去       W6600×D500 集積共              1   
                ﾀﾞｲｹﾝ RSﾊﾞｲｻﾞｰ同等              か所



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 253
既存改修 外壁改修 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

      小計                                 
                                
                                

PETｾﾝﾀｰ改修                                     
(渡り廊下4取合)                                 
                                                
外壁            厚100 集積共                    
ALC板撤去                                       5.9 
                                                ㎡
配管架台撤去跡  鉄骨ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ W340×H450　厚25   
外壁                                            25   
壁はつり                                        か所
ｶｯﾀｰ入れ        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           
                                                39.5 
                                                ｍ
      小計                                 

                                
                                

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 254
既存改修 外壁改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

本館改修                                        
(渡り廊下1･3取合                                 
）                                              
外壁            厚75 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ 幅900             
押出成形ｾﾒﾝﾄ板  竪張り A種                      30.6 
                目地ｼｰﾘﾝｸﾞ共                    ㎡
                ﾉｻﾞﾜ ｱｽﾛｯｸAW7590(F7590)         
                 ｾｰﾌﾃｨｰ工法同等                 
                                                
外壁ECP         厚75 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ 竪張 45°直角     
ｺｰﾅｰ加工                                        8   
                                                ｍ
外壁ECP         厚75 竪張用                     
足金物          L-65×65×6(通し) 既存RC面      5.9 
                受材:L100 @600共                ｍ
外壁ECP         厚75 竪張用                     
足金物          L-65×65×6(通し) 既存PC面      5.8 
                受材:L100 @600共                ｍ
外壁ECP         厚75 竪張用                     
通しｱﾝｸﾞﾙ       L-65×65×6 既存PC面            6.2 
                                                ｍ
外壁ECP         厚75 竪張用                     
開口補強        横材 L-90×90×10               6.3 
                                                ｍ
外壁ECP         厚75 竪張用                     
開口補強        竪材 L-90×90×10               17.5 
                                                ｍ
外壁ECP         厚75用                          
異種取合充填材                                  25.4 
                                                ｍ
外壁ECP足元     溶融亜鉛鋼板 厚0.4 W50×H50     
内水切                                          11.6 
                                                ｍ
外壁足元･建具上 ｽﾃﾝﾚｽ HL 径10 L30               
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ                                       21   
                                                か所
外壁足元        ｱﾙﾐ 厚1.0加工 電解二次着色      
腰水切          W100×H60                       11.6 
                ｼﾞｮｲﾝﾄ部二次防水板･             ｍ
                 ﾀﾞﾌﾞﾙｼｰﾘﾝｸﾞ共                  
                                                
                                                
建具枠廻り      L50×50                         
ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ         ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板 厚0.6              23.5 
                                                ｍ



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 255
既存改修 外壁改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外壁ECP足元     W75                             
均しﾓﾙﾀﾙ                                        11.6 
                                                ｍ
配管ﾗｯｸ撤去跡   金ごて　W460×H420 厚25         
外壁            吹付下地                        14   
ﾓﾙﾀﾙ補修                                        か所
配管ﾗｯｸ撤去跡   金ごて　W400×H330 厚25         
外壁            ﾓﾙﾀﾙ仕上                        13   
ﾓﾙﾀﾙ補修                                        か所
外壁            ｾﾒﾝﾄ板面 ｽﾀｯｺ状 吹付け          
多意匠装飾仕上塗 高耐久･低汚染ｾﾗﾐｯｸｼﾘｺﾝ樹脂系    30.6 
材              下地調整費共                    ㎡
                SK化研 ﾍﾞﾙｱｰﾄSi同等             
                                                
                                                
配管ﾗｯｸ撤去跡   ﾓﾙﾀﾙ面  凸部処理 吹付け         
外壁補修部      耐候性3種 ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり  2.7 
複層塗材 E      上塗2回 下地調整費(C-1)共       ㎡
      小計                                 

                                
                                

循環器病ｾﾝﾀｰ改修                                 
(渡り廊下2取合)                                 
                                                
建具枠廻り      L50×50                         
ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ         ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板 厚0.6              7.5 
                                                ｍ
      小計                                 

                                
                                

PETｾﾝﾀｰ改修                                     
(渡り廊下4取合)                                 
                                                
配管ﾗｯｸ撤去跡   金ごて　W340×H450 厚25         
外壁            吹付下地                        25   
ﾓﾙﾀﾙ補修                                        か所
配管ﾗｯｸ撤去跡   ﾓﾙﾀﾙ面  凸部処理 吹付け         
外壁補修部      耐候性3種 ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり  3.8 
複層塗材 E      上塗2回 下地調整費(C-1)共       ㎡
      小計                                 

                                
                                

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 256
既存改修 建具改修 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

本館改修                                        
(渡り廊下1･3取合                                 
）                                              
2F PSG解析ｼｽﾃﾑ室 W1800×H1787                    
ｱﾙﾐ製窓撤去     ｻｯｼのみ   集積共                1   
                                                か所
1F前室          W2600+2200×H3799               
ｱﾙﾐ製窓撤去     枠共   集積共                   1   
                                                か所
3F前室          W1400×H2450                    
鋼製戸撤去      枠共   集積共                   1   
                                                か所
2F廊下          W1943×H2777                    
鋼製戸撤去      枠共   集積共                   1   
                                                か所
3F廊下          W2250×H2400                    
鋼製戸撤去      枠共   集積共                   1   
                                                か所
建具廻り        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           
ｶｯﾀｰ入れ                                        35.9 
                                                ｍ
      小計                                 

                                
                                

循環器病ｾﾝﾀｰ改修                                 
(渡り廊下2取合)                                 
                                                
4F廊下          W2377×H2380                    
ｱﾙﾐ製窓撤去     ｻｯｼのみ   集積共                1   
                                                か所
2.3F救急前室    W2377×H2520                    
ｱﾙﾐ製窓撤去     枠共   集積共                   2   
                                                か所
1F救急ﾎｰﾙ       W2550×H2675                    
ｱﾙﾐ製窓撤去     枠共   集積共                   1   
                                                か所
建具廻り        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           
ｶｯﾀｰ入れ                                        29.6 
                                                ｍ
      小計                                 

                                
                                

北館改修                                        
                                                
                                                



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 257
既存改修 建具改修 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鋼製戸撤去      W900×H2100                     
                枠共   集積共                   1   
                                                か所
建具廻り        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           
ｶｯﾀｰ入れ                                        6   
                                                ｍ
      小計                                 

                                
                                

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 258
既存改修 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

本館改修                                        
(渡り廊下1･3取合                                 
）                                              
(ｱﾙﾐ製建具)                                     
                                                
                                                
                特記なき限り                    
                表面処理:B-2種                  
                耐風圧:S-5                      
                気密性:A-3                      
                水密性:W-4                      
                光沢:艶無                       
                付属金物一式共                  
                運搬取付調整共                  
                                                
AW-K1a          W2740×H800                     
2連排煙窓       排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(手動･隠蔽式)        1   
                内開き網戸付                    か所
AW-K1b          W2740×H800                     
2連排煙窓       排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(手動･隠蔽式)        1   
                内開き網戸付                    か所
AW-K2           W1280×H2450                    
両開きﾌﾗｯｼｭ戸                                   1   
                                                か所
AW-K3           W1800×H1787 枠見込 70          
引違窓          防火設備                        1   
                ｶﾊﾞｰ工法                        か所
                網戸付(ﾜﾝﾀｯﾁﾛｯｸ)                
                                                
                                                
AW-K5           W820×H3899                     
片開き戸付嵌殺･ 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(手動･隠蔽式)        1   
排煙窓          内開き網戸付                    か所
(鋼製建具)                                      
                                                
                                                
                特記なき限り                    
                ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟ付　運搬取付調整共  
                付属金物一式共                  
SD-K2           W1300×H2000                    
親子開ﾌﾗｯｼｭ戸                                   3   
                                                か所
(ｶﾞﾗｽ)                                          
                                                
                                                



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 259
既存改修 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

複層ｶﾞﾗｽ        厚23.8   2.00㎡以下             
                FW6.8+A12+T5                    3.2 
                ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           ㎡
複層ｶﾞﾗｽ        厚22.0   2.00㎡以下             
                FL5+A12+FL5                     7.6 
                ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           ㎡
(建具雑)                                        
                                                
                                                
建具枠廻り      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          25×10+25×10                   28.9 
                                                ｍ
建具枠廻り      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          25×10                          9.4 
                                                ｍ
外壁ｾﾒﾝﾄ板面    L50×50                         
建具上部        ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.6              23.5 
ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ                                         ｍ
ＳＯＰ塗り      鋼製建具面     工程A種 塗料1種  
改修仕様        錆止工程A                       21.1 
                下地別途(新規面)                ㎡
建具周囲防水    外部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填                                        2.1 
                                                ｍ
建具枠廻り断熱材 現場発泡硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ            
充填                                            24.1 
                                                ｍ
      小計                                 

                                
                                

循環器病ｾﾝﾀｰ改修                                 
(渡り廊下2取合)                                 
                                                
(ｱﾙﾐ製建具)                                     
                                                
                                                
AW-K4           W2470×H2510                    
嵌殺･排煙窓     表面処理:B-2種                  1   
                耐風圧:S-5                      か所
                気密性:A-3                      
                水密性:W-4                      
                光沢:艶無                       
                防火設備                        
                ｶﾊﾞｰ工法                        
                排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(手動･隠蔽式)        

直　接　工　事　費  細目別内訳 260
既存改修 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

                内開き網戸付                    
                付属金物一式共                  
                運搬取付調整共                  
(ｽﾃﾝﾚｽ製建具)                                   
                                                
                                                
NHD-K1          W2270×H2700                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ 表面仕上:HL仕上                 1   
                自動開閉装置別計上              か所
                付属金物一式共                  
                運搬取付調整共                  
                                                
(自動開閉装置)                                  
                                                
                                                
NHD-K1          W2270×H2700                    
自動開閉装置    片引型                          1   
                光線遮断式(ﾀｯﾁ式)               か所
                駆動装置:電気式                 
                補助光電ｾﾝｻｰ                    
                                                
(ｶﾞﾗｽ)                                          
                                                
                                                
複層ｶﾞﾗｽ        厚23.8   2.00㎡以下             
                FW6.8+A12+T5                    1.6 
                ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           ㎡
複層ｶﾞﾗｽ        厚23.8   4.00㎡以下             
                FW6.8+A12+T5                    4.6 
                ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           ㎡
強化ｶﾞﾗｽ        厚さ 8㎜  平面 2.0㎡以下        
                ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           4.1 
                                                ㎡
半透明ﾌｨﾙﾑ      住友ｽﾘｰｴﾑ:                      
                SH2MACRX2(ﾏｯﾄｸﾘｽﾀﾙ2)同等        8.5 
                                                ㎡
(建具雑)                                        
                                                
                                                
建具枠廻り      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          25×10+25×10                   7.5 
                                                ｍ
建具枠廻り      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          25×10                          2.5 
                                                ｍ



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 261
既存改修 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建具枠廻り断熱材 現場発泡硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ            
充填                                            10   
                                                ｍ
      小計                                 

                                
                                

北館改修                                        
                                                
                                                
(ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ)                                      
                                                
                                                
AP-1A           W4691×H2700 厚26 片開き戸1か所 
ｱﾙﾐﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ     表面仕上:C-2                    1   
                運搬･取付共                     か所
      小計                                 

                                
                                

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 262
既存改修 内装改修 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

本館改修                                        
(渡り廊下1･3取合                                 
）                                              
塗床撤去        集積共                          
                                                27.1 
                                                ㎡
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ 集積共                          
撤去                                            3.8 
                                                ㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積共                          
                                                8.8 
                                                ㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去    集積共                          
                                                7   
                                                ｍ
壁吹付ﾀｲﾙ撤去   集積共                          
                                                8   
                                                ㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    一重張り 一般       集積共      
撤去                                            21.5 
                                                ㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    二重張り 一般       集積共      
撤去                                            15.6 
                                                ㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  一重張り 一般                   
撤去            集積共                          3.8 
                                                ㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  二重張り 一般                   
撤去            集積共                          5   
                                                ㎡
壁下地撤去      集積共                          
                                                13.5 
                                                ㎡
天井下地撤去    集積共                          
                                                8.8 
                                                ㎡
ｶｯﾀｰ入れ        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           
                                                2.8 
                                                ｍ
      小計                                 

                                
                                

循環器病ｾﾝﾀｰ改修                                 
(渡り廊下2取合)                                 
                                                



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 263
既存改修 内装改修 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積共                          
                                                10.3 
                                                ㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去    集積共                          
                                                6   
                                                ｍ
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    一重張り 一般       集積共      
撤去                                            14.6 
                                                ㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    二重張り 一般       集積共      
撤去                                            1.6 
                                                ㎡
天井下地撤去    集積共                          
                                                10.3 
                                                ㎡
下り壁下地撤去  集積共　H=260                   
                                                3.4 
                                                ｍ
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  二重張り 一般                   
撤去            集積共                          10.3 
                                                ㎡
下り壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 二重張り 一般                   
撤去            集積共                          0.9 
                                                ㎡
      小計                                 

                                
                                

PETｾﾝﾀｰ改修                                     
(渡り廊下4取合)                                 
                                                
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積共                          
                                                2.4 
                                                ㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去    集積共                          
                                                2   
                                                ｍ
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    一重張り 一般       集積共      
撤去                                            8.1 
                                                ㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    二重張り 一般       集積共      
撤去                                            7.1 
                                                ㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  二重張り 一般                   
撤去            集積共                          2.4 
                                                ㎡

直　接　工　事　費  細目別内訳 264
既存改修 内装改修 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁下地撤去      集積共                          
                                                6.6 
                                                ㎡
天井下地撤去    集積共                          
                                                2.4 
                                                ㎡
      小計                                 

                                
                                

北館改修                                        
                                                
                                                
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去   一般       集積共               
                                                2.8 
                                                ㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積共                          
                                                2.6 
                                                ㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去    集積共                          
                                                4.3 
                                                ｍ
壁化粧ｼｰﾄ撤去   集積共                          
                                                4.1 
                                                ㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    一重張り 一般       集積共      
撤去                                            6.3 
                                                ㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    二重張り 一般       集積共      
撤去                                            6.3 
                                                ㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  一重張り 一般                   
撤去            集積共                          2.6 
                                                ㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  二重張り 一般                   
撤去            集積共                          2.8 
                                                ㎡
壁下地撤去      集積共                          
                                                6.3 
                                                ㎡
天井下地撤去    集積共                          
                                                5.4 
                                                ㎡
      小計                                 

                                
                                



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 265
既存改修 内装改修 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 266
既存改修 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

本館改修                                        
(渡り廊下1･3取合                                 
）                                              
外壁側 胴縁      65形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地                                  3.6 
                                                ㎡
軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         
                                                3.3 
                                                ㎡
外壁側 胴縁      90形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地                                  15.9 
                                                ㎡
軽量壁下地開口部                                 別紙 00-0132
補強                                            1   
                                                式
壁              UL工法 直張用                   
薄型軽鉄下地                                    53.2 
                                                ㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    
                下地張りなし @300 既存ｲﾝｻｰﾄ面   3.8 
                                                ㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    
                下地張りあり @360 既存ｲﾝｻｰﾄ面   3   
                                                ㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満   
                下地張りあり @360 既存ｲﾝｻｰﾄ面   3.1 
                                                ㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
                                                13.8 
                                                ｍ
壁面保護材      ｽﾁｰﾙ PL-0.8 H200通し            
壁見切縁補強金物                                 19.3 
                                                ｍ
額縁            ｽﾁｰﾙ 厚1.6                      
                102×25 糸幅137                 28.4 
                SOP別計上                       ｍ
2･3F B階段既存扉 ｽﾁｰﾙ 厚1.6                      
額縁            150×25 糸幅185                 11.6 
                SOP別計上                       ｍ
ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ      延床面積 300m2未満 ｾﾒﾝﾄ系　厚10 
                                                27.1 
                                                ㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28      
                既存RC面                        3.8 
                                                ㎡



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 267
既存改修 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁(既存扉撤去部) 金ごて                          
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り      内壁                    厚20    14.9 
                W150                            ｍ
壁              既存PC面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     
防水形          ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    7.8 
複層塗材 E      下地調整費(屋内)共              ㎡
床              B 柄物 厚2.0 耐動荷重           
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS 既存面      6   
                熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ㎡
                東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等              
                                                
                                                
床              B 柄物 厚2.0 耐動荷重           
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS             3.8 
                熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ㎡
                東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等              
                                                
                                                
廊下 床         B 柄物 厚2.0 耐動荷重           
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS             27.1 
                熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ㎡
                両端ﾎﾞｰﾀﾞｰ                      
                東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等              
                                                
廊下            B 柄物 厚2.0 耐動荷重           
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上巾 発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS H100        19.3 
木              床ﾎﾞｰﾀﾞｰ部同仕様                ｍ
                東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等              
                                                
                                                
ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ60                          
                                                14.7 
                                                ｍ
面木            発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ R加工(R15)          
                ﾋﾞﾆﾙ床材立上入隅                19.3 
                                                ｍ
巾木見切縁      樹脂製既製品                    
                ﾋﾞﾆﾙ床材立上端部                19.3 
                ﾀｼﾞﾏ ﾐﾆﾓｰﾙ同等                  ｍ
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        17.1 
張り(GB-R)      －            －                ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      41.5 
張り(GB-R)      －            －                ㎡

直　接　工　事　費  細目別内訳 268
既存改修 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁　不燃積層    厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       継目処理      10.9 
張り(GB-NC)     下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁　不燃積層    厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      31.6 
張り(GB-NC)     下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁　不燃積層    厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        0.3 
張り(GB-NC)     下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 継目処理工法(ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ)         
継目処理        (耐火間仕切面)                  5.4 
                                                ㎡
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9    不燃         
化粧吸音板張り  下張GB-R     厚12.5共           6   
(DR)            吉野石膏 ｿｰﾗﾄﾝ平板同等          ㎡
天井　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     突付け                          3.8 
                                                ㎡
壁              無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共          40.3 
                ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
壁(既存扉撤去部) 無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        ﾓﾙﾀﾙ面 素地ごしらえ共           1.7 
                ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
腰壁            塩ﾋﾞｼｰﾄ 厚1.0 H800              
壁面保護材      東ﾘ 防汚防臭腰壁ｼｰﾄ同等         19.9 
                                                ｍ
腰壁用          H800 出隅                       
ｺｰﾅｰ材          東ﾘ 防汚防臭腰壁ｼｰﾄ同等         1   
                                                か所
壁面保護材A     樹脂製 H25                      
腰壁見切縁      ﾅｶ工業 ｾﾌﾃｨｰﾓｰﾙFW-25同等        19.3 
                                                ｍ
壁面保護材A     出隅                            
腰壁見切縁ｺｰﾅｰ材 ﾅｶ工業 ｾﾌﾃｨｰﾓｰﾙFW-25同等        1   
                                                か所
壁ﾎﾞｰﾄﾞ出隅     塩ﾋﾞ製                          
ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄ                                        5.5 
                                                ｍ
開口部上部見切り 塩ﾋﾞ製 ﾊｯﾄ型                    
材                                              8.5 
                                                ｍ
4F廊下2外壁側   厚107 1時間耐火                 
耐火間仕切壁    LGS65形 GB-F 厚21+21(片面)      5.4 
                                                ㎡



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 269
既存改修 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

耐火間仕切壁四周 耐火ｼｰﾙ+ﾛｯｸｳｰﾙ系耐火処理材      
処理                                            9.4 
                                                ｍ
外壁            厚25　FRﾀｲﾌﾟ(難燃性)　A種1      
現場発砲硬質                                    19.5 
ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付け                                  ㎡
KK-01           W800×H400                      
誘導ｻｲﾝ(吊下)   本体:ｱﾙﾐ複合板 t=3              6   
                表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力貼             か所
                ﾌﾞﾗｹｯﾄ:St焼付塗装仕上           
                                                
                                                
KK-02           W800×H400                      
誘導ｻｲﾝ(壁付)   本体:ｱﾙﾐ複合板 t=3              2   
                表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力巻込貼         か所
KK-03           W500×H700程度                  
ﾌﾛｱ案内ｻｲﾝ      本体:既存利用                   9   
                表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力貼             か所
KK-04           W500×H500程度                  
全館案内ｻｲﾝ     本体:既存利用                   5   
                表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力貼             か所
      小計                                 

                                
                                

循環器病ｾﾝﾀｰ改修                                 
(渡り廊下2取合)                                 
                                                
軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         
                                                6.2 
                                                ㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満   
                下地張りあり @360 既存ｲﾝｻｰﾄ面   13.1 
                                                ㎡
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H=200                
下地                                            3.6 
                                                ｍ
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
                                                16.7 
                                                ｍ
下り壁見切縁    L型ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄ                     
                EP別計上                        3.4 
                                                ｍ
額縁            ｽﾁｰﾙ 厚1.6                      
                117×25 糸幅152                 2.4 
                SOP別計上                       ｍ

直　接　工　事　費  細目別内訳 270
既存改修 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床              B 柄物 厚2.0 耐動荷重           
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS             13.1 
                熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ㎡
                東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等              
                                                
                                                
ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ60                          
                                                8.8 
                                                ｍ
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      4.1 
張り(GB-R)      －            －                ㎡
壁　不燃積層    厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       継目処理      16.1 
張り(GB-NC)     下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁　不燃積層    厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      7.9 
張り(GB-NC)     下張GB-R      厚12.5共          ㎡
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   継目処理工法(ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ)         
継目処理        (耐火間仕切面)                  4.1 
                                                ㎡
下り壁　不燃積層 厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   継目処理                        0.7 
張り(GB-NC)     下張GB-R      厚12.5共          ㎡
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9    不燃         
化粧吸音板張り  下張GB-R     厚12.5共           13.1 
(DR)            吉野石膏 ｿｰﾗﾄﾝ平板同等          ㎡
壁              無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共          23.4 
                ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
下り壁          無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共          0.7 
                ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
壁ﾎﾞｰﾄﾞ出隅     塩ﾋﾞ製                          
ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄ                                        10.9 
                                                ｍ
4F廊下2外壁側   厚107 1時間耐火                 
耐火間仕切壁    LGS65形 GB-F 厚21+21(片面)      4.1 
                                                ㎡
耐火間仕切壁四周 耐火ｼｰﾙ+ﾛｯｸｳｰﾙ系耐火処理材      
処理                                            6.5 
                                                ｍ
      小計                                 

                                
                                



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 271
既存改修 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

PETｾﾝﾀｰ改修                                     
(渡り廊下4取合)                                 
                                                
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満   
                下地張りあり @360 既存ｲﾝｻｰﾄ面   3.9 
                                                ㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
                                                3.4 
                                                ｍ
床              B 柄物 厚2.0 耐動荷重           
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS             3.9 
                熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ㎡
                東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等              
                                                
                                                
ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ60                          
                                                1.9 
                                                ｍ
壁　不燃積層    厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       継目処理      3.1 
張り(GB-NC)     下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁　不燃積層    厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      3.1 
張り(GB-NC)     下張GB-R      厚12.5共          ㎡
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9    不燃         
化粧吸音板張り  下張GB-R     厚12.5共           3.9 
(DR)            吉野石膏 ｿｰﾗﾄﾝ平板同等          ㎡
壁              無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共          6.1 
                ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
壁ﾎﾞｰﾄﾞ出隅     塩ﾋﾞ製                          
コーナービート                                  2.7 
                                                ｍ
開口上部        塩ﾋﾞ製 ﾊｯﾄ型 厚9.5用            
開口部上部見切り                                 2.4 
材                                              ｍ
      小計                                 

                                
                                

北館改修                                        
                                                
                                                
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満   
                下地張りなし @225 既存ｲﾝｻｰﾄ面   5.7 
                                                ㎡

直　接　工　事　費  細目別内訳 272
既存改修 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満   
                下地張りあり @360 既存ｲﾝｻｰﾄ面   0.3 
                                                ㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
                                                1.8 
                                                ｍ
床              張り物下地                      
ﾓﾙﾀﾙ補修        既存RC面                        0.9 
                                                ㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ       半硬質 厚さ2.0                  
                ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 一般床     0.3 
                (既存RC面)                      ㎡
床              A 柄物 厚2.0 抗菌 (既存RC面)    
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS                 4.8 
                熱溶接工法                      ㎡
                東ﾘ 抗菌ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙ同等       
                                                
                                                
床              A 柄物 厚2.0 抗菌               
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS                 0.9 
                熱溶接工法                      ㎡
                東ﾘ 抗菌ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙ同等       
                                                
                                                
ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ100                         
                                                1.8 
                                                ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ60                          
                                                0.3 
                                                ｍ
壁　不燃積層    厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       継目処理      0.8 
張り(GB-NC)     下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁　不燃積層    厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      3.8 
張り(GB-NC)     下張GB-R      厚12.5共          ㎡
天井　不燃積層  厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ) 突付け        5.7 
張り(GB-NC)                                     ㎡
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9    不燃         
化粧吸音板張り  下張GB-R     厚12.5共           0.3 
(DR)            吉野石膏 ｿｰﾗﾄﾝ平板同等          ㎡
KK-01           W800×H400                      
誘導ｻｲﾝ(吊下)   本体:ｱﾙﾐ複合板 t=3              1   
                表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力貼             か所



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 273
既存改修 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

                ﾌﾞﾗｹｯﾄ:St焼付塗装仕上           
                                                
                                                
KK-03           W500×H700程度                  
ﾌﾛｱ案内ｻｲﾝ      本体:既存利用                   6   
                表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力貼             か所
KK-04           W500×H500程度                  
全館案内ｻｲﾝ     本体:既存利用                   4   
                表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力貼             か所
      小計                                 

                                
                                

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 274
既存改修 塗装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

本館改修                                        
(渡り廊下1・3）                                 
                                                
ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種          
(糸幅300㎜以下) 錆止現場1回共                   40   
                                                ｍ
ＥＰ塗り        ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
改修仕様        下地調整RB種(新規面)            48.3 
                                                ㎡
ＥＰ塗り        石綿板面 　　　　工程B種(見上)  
改修仕様        下地調整RA種(新規面)            3.8 
                                                ㎡
ＥＰ塗り        既存石綿面板面 　工程B種(見上)  
改修仕様        既存塗膜除去共                  27.1 
                                                ㎡
      小計                                 

                                
                                

循環器病ｾﾝﾀｰ改修                                 
(渡り廊下2取合)                                 
                                                
ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種          
(糸幅300㎜以下) 錆止現場1回共                   2.4 
                                                ｍ
ＥＰ塗り        ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
改修仕様        下地調整RB種(新規面)            8.2 
                                                ㎡
ＥＰ塗り        塩ﾋﾞ見切面 細幅物               
(糸幅300㎜以下) ﾊﾟﾃしごき共　素地A種            3.4 
改修仕様        工程B種(一般)                   ｍ
      小計                                 

                                
                                

北館改修                                        
                                                
                                                
ＥＰ塗り        ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
改修仕様        下地調整RB種(新規面)            4.4 
                                                ㎡
      小計                                 

                                
                                

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 275
既存改修 発生材処分 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材積込み                                    別紙 00-0133
                                                1   
                                                式
発生材運搬                                      別紙 00-0134
                                                1   
                                                式
発生材処分                                      別紙 00-0135
                                                1   
                                                式

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 276
既存改修 有価物売却費 有価物売却費

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

有価物売却費    鉄筋                            
                積込み･運搬共                   0.1 
                                                ｔ

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　科目別内訳 277
特高変電所

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
                1   
                式
土工            
                1   
                式
地業            
                1   
                式
鉄筋            
                1   
                式
ｺﾝｸﾘｰﾄ          
                1   
                式
型枠            
                1   
                式
鉄骨            
                1   
                式
防水            
                1   
                式
金属            
                1   
                式
左官            
                1   
                式
塗装            
                1   
                式
ﾕﾆｯﾄ及びその他  
                1   
                式
発生材処分      
                1   
                式

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　中科目別内訳 278
特高変電所

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        直接仮設        
                                1   
                                式

計

土工            土工            
                                1   
                                式

計

地業            地業            
                                1   
                                式
地業            既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭    
                                1   
                                式

計

鉄筋            躯体            
                                1   
                                式
鉄筋            外部仕上        
                                1   
                                式

計

ｺﾝｸﾘｰﾄ          躯体            
                                1   
                                式
ｺﾝｸﾘｰﾄ          外部仕上        
                                1   
                                式

計

型枠            躯体            
                                1   
                                式
型枠            外部仕上        
                                1   
                                式

直　接　工　事　費  中科目別内訳 279
特高変電所

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

計

鉄骨            防音ﾊﾟﾈﾙ受け鉄骨
                                1   
                                式

計

防水            外部            
                                1   
                                式

計

金属            外部            
                                1   
                                式

計

左官            外部            
                                1   
                                式

計

塗装            外部            
                                1   
                                式

計

ﾕﾆｯﾄ及びその他  外部            
                                1   
                                式

計

発生材処分      発生材処分      
                                1   
                                式

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 280
特高変電所 直接仮設 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

遣方                                            別紙 00-0136
                                                1   
                                                式
墨出し                                          別紙 00-0137
                                                1   
                                                式
養生                                            別紙 00-0138
                                                1   
                                                式
整理清掃                                        別紙 00-0139
後片付け                                        1   
                                                式
地足場                                          別紙 00-0140
                                                1   
                                                式
外部足場                                        別紙 00-0141
                                                1   
                                                式
仮設材運搬                                      別紙 00-0142
                                                1   
                                                式

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 281
特高変電所 土工 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

既存盛土撤去                                    
                                                109   
                                                ｍ3
根切り          つぼ,布掘り                     
                深さ2.5m程度                    250   
                                                ｍ3
床付け          つぼ,布掘り                     
                                                160   
                                                ㎡
杭間ざらい      既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭                    
                                                12   
                                                本
埋戻し(A種)      －        山砂の類             
                                                107   
                                                ｍ3
盛土(A種)       山砂の類                        
                                                40.4 
                                                ｍ3
建設発生土運搬                                  別紙 00-0143
                                                1   
                                                式
土工機械運搬                                    別紙 00-0144
                                                1   
                                                式

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 282
特高変電所 地業 地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     
                                                16.5 
                                                ｍ3
捨ｺﾝｸﾘｰﾄ        Fc=18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ=15cm           
                材工共                          13.8 
                                                ｍ3

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 283
特高変電所 地業 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

既製杭(P1)      上杭:SC杭 SKK490 t=12 105N      
                　　 φ600 L=4.0m               12   
                中杭1:PHC杭 B種 105N            ｾｯﾄ
                　　 φ600 L=8.0m               
                中杭2:PHC杭 A種 105N            
                　　 φ600 L=8.0m               
                下杭:節付きPHC杭 A種 105N       
                　　 φ650-500 L=8.0m           
                                                
無溶接継手金具                                  
                                                1   
                                                式
施工費          Hyper MEGA工法                  
                施工機械運搬･組立解体共         1   
                試験費含む                      式
杭頭補強                                        別紙 00-0145
                                                1   
                                                式

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 284
特高変電所 鉄筋 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

異形鉄筋        SD295A D10                      
                                                2.1 
                                                ｔ
異形鉄筋        SD295A D13                      
                                                16.1 
                                                ｔ
異形鉄筋        SD295A D16                      
                                                0.7 
                                                ｔ
異形鉄筋        SD345 D19                       
                                                1.5 
                                                ｔ
異形鉄筋        SD345 D22                       
                                                3.2 
                                                ｔ
異形鉄筋        SD390 D29                       
                                                9.6 
                                                ｔ
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                  別紙 00-0146
                                                ▲1   
                                                式
鉄筋加工組立    RCﾗｰﾒﾝ構造                      
                一般                 D32以下    32   
                一般建物                        ｔ
鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 
                                                32   
                                                ｔ
鉄筋ｶﾞｽ圧接                                     別紙 00-0147
                                                1   
                                                式

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 285
特高変電所 鉄筋 外部仕上

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

異形鉄筋        SD295A D13 材工共               
                                                1.3 
                                                ｔ

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 286
特高変電所 ｺﾝｸﾘｰﾄ 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc=24N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm           
                                                201   
                                                ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc=21N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ=15cm           
                                                5.4 
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間                                  別紙 00-0148
                                                1   
                                                式
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送                                       別紙 00-0149
                                                1   
                                                式
構造体強度補正                                  別紙 00-0150
                                                1   
                                                式
止水板          水膨張ｼｰﾙ 材工共                
                                                40.4 
                                                ｍ

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 287
特高変電所 ｺﾝｸﾘｰﾄ 外部仕上

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ                    
                Fc=21N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ=15cm           120   
                打設手間・基本料金・圧送費共    ｍ3

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 288
特高変電所 型枠 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠            普通合板型枠                    
                －                              357   
                基礎部                          ㎡
型枠            普通合板型枠                    
                ﾗｰﾒﾝ構造                        39.3 
                地上軸部                        ㎡
型枠            打放合板型枠B種                 
                ﾗｰﾒﾝ構造                        11   
                基礎部                          ㎡
型枠            打放合板型枠B種                 
                ﾗｰﾒﾝ構造                        138   
                地上軸部                        ㎡
型枠            打放合板型枠C種                 
                ﾗｰﾒﾝ構造                        60.5 
                基礎部                          ㎡
型枠運搬        4t車 2階建以下                  
                                                606   
                                                ㎡

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 289
特高変電所 型枠 外部仕上

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠            普通合板型枠                    
                                                37.1 
                                                ㎡
型枠            打放合板型枠B種                 
                                                28   
                                                ㎡
曲面型枠        普通合板型枠                    
                                                2.3 
                                                ㎡
型枠運搬        4t車 2階建以下                  
                                                67.4 
                                                ㎡
打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 
                                                177   
                                                ㎡
打放し面補修    C 種 ｺｰﾝ処理無 全面目違いばらい 
                                                60.5 
                                                ㎡

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 290
特高変電所 鉄骨 防音ﾊﾟﾈﾙ受け鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(工場製作)                                      
                                                
                                                
Ｈ形鋼          SS400                           
                H-200×200×8×12               4.9 
                                                ｔ
CT形鋼          SS400                           
                CT-150×150×6.5×9             1.9 
                                                ｔ
溝形鋼          SS400                           
                [-200×90×8×13.5              1.8 
                                                ｔ
鋼板            SS400                           
                PL-9                            1.1 
                                                ｔ
鋼板            SS400                           
                PL-19                           0.2 
                                                ｔ
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                  別紙 00-0151
                                                ▲1   
                                                式
工場加工組立    副資材                          
                工場溶接(376m)共                9.6 
                                                ｔ
溶融亜鉛めっき  A種 運搬共                      
                                                9.6 
                                                ｔ
鉄骨運搬                                        
                                                9.6 
                                                ｔ
(現場建方)                                      
                                                
                                                
溶融亜鉛めっき  棒鋼 羽子板 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙﾎﾞﾙﾄ含む    
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ        M16 材工共                      0.2 
                                                ｔ
溶融亜鉛めっき  F8T M16                         
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        0.02
                                                ｔ
溶融亜鉛めっき  F8T M20                         
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        0.04
                                                ｔ
現場取付費      ﾎﾞﾙﾄ本締め共                    
                                                9.6 
                                                ｔ

直　接　工　事　費  細目別内訳 291
特高変電所 鉄骨 防音ﾊﾟﾈﾙ受け鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        材工共                          別紙 00-0152
                                                1   
                                                式
均しﾓﾙﾀﾙ        材工共                          別紙 00-0153
                                                1   
                                                式

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 292
特高変電所 防水 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水溝          ｳﾚﾀﾝ系      X-2 仕上塗装共      
塗膜防水        W250×H300　糸幅850             61.8 
                                                ｍ

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 293
特高変電所 金属 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

溶接金網敷      径6.0 100×100                  
                                                237   
                                                ㎡
階段滑り止め    ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し   幅35         
                                                6   
                                                ｍ
配線ﾋﾟｯﾄ        鋳鉄製 既製品 900φ             
マンホール蓋    防水型 ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式 T-6            2   
                ｶﾈｿｳ MWA-6同等                  か所
タラップ        ｽﾃﾝﾚｽ製 既製品                  
                ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ W=300               10   
                ｶﾈｿｳ FQ同等                     か所

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 294
特高変電所 左官 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ                                          152   
                                                ㎡
基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  金ごて 直均し仕上げ             
直均し仕上げ                                    73.7 
                                                ㎡
配線ﾋﾟｯﾄ内      金ごて 直均し仕上げ             
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                  27.5 
仕上げ                                          ㎡
立上り天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 金ごて 幅190 塗装下地           
直均し仕上げ                                    48.1 
                                                ｍ
立上り天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 金ごて 塗装下地                 
直均し仕上げ                                    7   
                                                ㎡
階段ﾓﾙﾀﾙ塗り    金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ     厚30      
                                                2.4 
                                                ㎡
排水溝ﾓﾙﾀﾙ      金ごて 塗膜防水下地             
                W250×H300 糸幅850              61.8 
                                                ｍ

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 295
特高変電所 塗装 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾌｯ素樹脂塗装    鉄骨(亜鉛ﾒｯｷ)面                 
(FU)            素地ごしらえ共                  222   
                AGCｺｰﾃｯｸ ﾎﾞﾝﾌﾛﾝSR同等           ㎡
根回り          ｺﾝｸﾘｰﾄ面                        
撥水剤塗布      下地調整共                      165   
                日本ﾍﾟｲﾝﾄ ｱｸｱｼｰﾙ200S 2回塗り同等 ㎡

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 296
特高変電所 ﾕﾆｯﾄ及びその他 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

特高受電室屋外型 既製品 焼付塗装指定色           
壁 防音パネル   取付金物・緩衝材(発泡ｺﾞﾑ)共     263   
                日本板硝子環境ｱﾒﾆﾃｨ             ㎡
                ﾃﾞｭﾗｶｰﾑBP-100G同等              
                                                
                                                
特高受電室屋外型 既製品 焼付塗装指定色           
防音パネル扉    両開戸　W1600×H2000　取付金物共 1   
                日本板硝子環境ｱﾒﾆﾃｨ             か所
                ﾃﾞｭﾗｶｰﾑBP-100G同等              
                                                
                                                

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 297
特高変電所 発生材処分 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設発生土処分                                  別紙 00-0154
                                                1   
                                                式

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　科目別内訳 298
ｶﾙﾊﾞｰﾄ

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
                1   
                式
土工            
                1   
                式
地業            
                1   
                式
鉄筋            
                1   
                式
ｺﾝｸﾘｰﾄ          
                1   
                式
型枠            
                1   
                式
金属            
                1   
                式
左官            
                1   
                式
発生材処分      
                1   
                式

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　中科目別内訳 299
ｶﾙﾊﾞｰﾄ

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        直接仮設        
                                1   
                                式

計

土工            土工            
                                1   
                                式

計

地業            地業            
                                1   
                                式

計

鉄筋            躯体            
                                1   
                                式

計

ｺﾝｸﾘｰﾄ          躯体            
                                1   
                                式

計

型枠            躯体            
                                1   
                                式
型枠            内部仕上        
                                1   
                                式

計

金属            外部            
                                1   
                                式

計

直　接　工　事　費  中科目別内訳 300
ｶﾙﾊﾞｰﾄ

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

左官            外部            
                                1   
                                式

計

発生材処分      発生材処分      
                                1   
                                式

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 301
ｶﾙﾊﾞｰﾄ 直接仮設 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

遣方                                            別紙 00-0155
                                                1   
                                                式
墨出し                                          別紙 00-0156
                                                1   
                                                式
養生                                            別紙 00-0157
                                                1   
                                                式
整理清掃                                        別紙 00-0158
後片付け                                        1   
                                                式
外部足場                                        別紙 00-0159
                                                1   
                                                式
内部躯体足場                                    別紙 00-0160
                                                1   
                                                式
仮設材運搬                                      別紙 00-0161
                                                1   
                                                式

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 302
ｶﾙﾊﾞｰﾄ 土工 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

根切り          総掘り                          
                法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                    235   
                                                ｍ3
床付け          総掘り                          
                                                23.8 
                                                ㎡
埋戻し(A種)      －        山砂の類             
                                                138   
                                                ｍ3
建設発生土運搬                                  別紙 00-0162
                                                1   
                                                式

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 303
ｶﾙﾊﾞｰﾄ 地業 地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     
                                                3.6 
                                                ｍ3
捨ｺﾝｸﾘｰﾄ        Fc=18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ=15cm           
                材工共                          1.2 
                                                ｍ3

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 304
ｶﾙﾊﾞｰﾄ 鉄筋 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

異形鉄筋        SD295A D10                      
                                                0.02
                                                ｔ
異形鉄筋        SD295A D16                      
                                                5.4 
                                                ｔ
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                  別紙 00-0163
                                                ▲1   
                                                式
鉄筋加工組立    RC壁式構造                      
                一般                 D32以下    5.2 
                一般建物                        ｔ
鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 
                                                5.2 
                                                ｔ

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 305
ｶﾙﾊﾞｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc=24N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm           
                                                43.3 
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間                                  別紙 00-0164
                                                1   
                                                式
構造体強度補正                                  別紙 00-0165
                                                1   
                                                式
止水板          水膨張ｼｰﾙ 材工共                
                                                17.8 
                                                ｍ

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 306
ｶﾙﾊﾞｰﾄ 型枠 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠            普通合板型枠                    
                壁式構造                        23.4 
                基礎部                          ㎡
型枠            普通合板型枠                    
                壁式構造                        87.4 
                地下軸部                        ㎡
型枠            打放合板型枠C種                 
                壁式構造                        59.4 
                地下軸部                        ㎡
型枠運搬        4t車 2階建以下                  
                                                170   
                                                ㎡

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 307
ｶﾙﾊﾞｰﾄ 型枠 内部仕上

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

打放し面補修    C 種 ｺｰﾝ処理無 全面目違いばらい 
                                                59.4 
                                                ㎡

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 308
ｶﾙﾊﾞｰﾄ 金属 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

マンホール蓋    鋳鉄製 既製品 900φ             
                防水型 ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式 T-6            2   
                ｶﾈｿｳ MWA-6同等                  か所
タラップ        ｽﾃﾝﾚｽ製 既製品                  
                ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ W=300               8   
                ｶﾈｿｳ FQ同等                     か所
ｹｰﾌﾞﾙ架台       W600×H800                      
                ｽﾃﾝﾚｽ L-100×100×6             5   
                ｱﾝｶｰ B-M12×2                   か所
ｹｰﾌﾞﾙ架台       W600×H1000                     
                ｽﾃﾝﾚｽ L-100×100×6             1   
                ｱﾝｶｰ B-M12×2                   か所
ｹｰﾌﾞﾙ架台       W600×H1200                     
                ｽﾃﾝﾚｽ L-100×100×6             1   
                ｱﾝｶｰ B-M12×2                   か所
既存特高ｹｰﾌﾞﾙ   ﾂﾊﾞ付ｽﾘｰﾌﾞ管 250φ L=550        
出入り口        2分割ﾎﾞﾙﾄ止め                   4   
スリーブ管      ｽﾃﾝﾚｽ 厚1.6加工                 か所
                ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ付                      
                                                
                                                

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 309
ｶﾙﾊﾞｰﾄ 左官 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ                                          14   
                                                ㎡

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 310
ｶﾙﾊﾞｰﾄ 発生材処分 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設発生土処分                                  別紙 00-0166
                                                1   
                                                式

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　科目別内訳 311
外構-2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

撤去            
                1   
                式
舗装            
                1   
                式
排水            
                1   
                式
発生材処分      
                1   
                式
有価物売却費    
                ▲1   
                式

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　中科目別内訳 312
外構-2

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

撤去            撤去            
                                1   
                                式

計

舗装            舗装            
                                1   
                                式

計

排水            排水            
                                1   
                                式

計

発生材処分      発生材処分      
                                1   
                                式

計

有価物売却費    有価物売却費    
                                ▲1   
                                式

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 313
外構-2 撤去 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【舗装】        ※特記なき限り下記による。      
                1)集積共                        
                                                
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 300×300×60    
舗装撤去        敷砂 t30 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t60         164   
                再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ t100                ㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去  表層:ｺﾝｸﾘｰﾄ t100                
                路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ t100           203   
                                                ㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去  表層ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚50mm               
                                                47.5 
                                                ㎡
縁石撤去        歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 210×300        
                ﾓﾙﾀﾙ t10 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t60         33.5 
                再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ t100                ｍ
ｶｯﾀｰ入れ        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面                    
                                                96   
                                                ｍ
      小計                                 

                                
                                

【排水】        ※特記なき限り下記による。      
                1)集積共                        
                                                
側溝撤去        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品           
                W180×H100 ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋      18.6 
                砕石 t100                       ｍ
管渠撤去        VP250φ                         
                                                23.6 
                                                ｍ
管渠撤去        VP450φ                         
                                                24   
                                                ｍ
      小計                                 

                                
                                

【工作物】      ※特記なき限り下記による。      
                1)集積共                        
                                                
自転車置場撤去  W1900×D10000×H2000            
                支柱･梁:鋼製 φ89×2.8          2   
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 砕石共               か所
自転車置場撤去  W1900×D5000×H2000             
                支柱･梁:鋼製 φ89×2.8          5   
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 砕石共               か所

直　接　工　事　費  細目別内訳 314
外構-2 撤去 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

自転車置場撤去  W1900×D20000×H2000            
                支柱･梁:鋼製 φ89×2.8          2   
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 砕石共               か所
      小計                                 

                                
                                

【植栽】        ※特記なき限り下記による。      
                1)集積共                        
                                                
(伐採抜根)                                      
                                                
                                                
既存樹木        H=6.0 C=1.8                     
伐採抜根                                        1   
                                                本
伐採抜根跡       －        山砂の類             
穴埋め                                          16.6 
                                                ｍ3
(剪定)                                          
                                                
                                                
樹木剪定        H=8.0m                          
                H=5.0mまで片側剪定              1   
                                                本
樹木剪定        H=10.0m                         
                H=5.0mまで片側剪定              6   
                                                本
樹木剪定        H=12.0m                         
                H=5.0mまで片側剪定              6   
                                                本
樹木剪定        H=8.0m                          
                H=8.0mまで片側剪定              3   
                                                本
      小計                                 

                                
                                

【その他】                                      
                                                
                                                
建設発生土運搬                                  別紙 00-0167
                                                1   
                                                式
発生材運搬      積込み共                        別紙 00-0168
                                                1   
                                                式



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 315
外構-2 撤去 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

とりこわし機械                                  
運搬                                            1   
                                                式
      小計                                 

                                
                                

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 316
外構-2 舗装 舗装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

直接仮設                                        別紙 00-0169
                                                1   
                                                式
根切り          つぼ,布掘り                     
                深さ2.5m程度                    63.7 
                                                ｍ3
盛土(A種)       山砂の類                        
                                                44.4 
                                                ｍ3
建設発生土運搬                                  別紙 00-0170
                                                1   
                                                式
土工機械運搬                                    別紙 00-0171
                                                1   
                                                式
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 表層:ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 厚60       別紙 00-0172
舗装            敷砂:厚30                       1   
                路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 厚100          式
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ      表層:ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚100               別紙 00-0173
                     溶接金網(6φ-100×100)入り 1   
                路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 厚100          式
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 180/210×300                    
                基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ･砂利地業共           40.6 
                                                ｍ

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 317
外構-2 排水 排水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

根切り          つぼ,布掘り                     
                深さ2.5m程度                    257   
                                                ｍ3
埋戻し(A種)      －        山砂の類             
                                                246   
                                                ｍ3
建設発生土運搬                                  別紙 00-0174
                                                1   
                                                式
雨水配管        硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 径250        
                                                30.6 
                                                ｍ
雨水配管        硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) 径450        
                                                24.8 
                                                ｍ
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ        現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ W300×H200       
                ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝蓋 溝幅300用   18.6 
                枠付 細目滑止め模様付 歩行用    ｍ
                砂利地業共                      
                                                
                                                
ﾏﾝﾎｰﾙ           既製ｺﾝｸﾘｰﾄ φ600～900 H=2000    
                鉄蓋 内径600用 15KN(T-6)        3   
                ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ含む 砂利地業共     か所
既存集水桝                                      別紙 00-0175
接続補修                                        1   
                                                式

計

直　接　工　事　費  細目別内訳 318
外構-2 発生材処分 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設発生土処分                                  別紙 00-0176
                                                1   
                                                式
発生材処分                                      別紙 00-0177
                                                1   
                                                式

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　細目別内訳 319
外構-2 有価物売却費 有価物売却費

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

有価物売却費    鉄骨                            
                積込み･運搬共                   5   
                                                ｔ
有価物売却費    鉄筋                            
                積込み･運搬共                   1.6 
                                                ｔ

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 320
先端医学棟 直接仮設 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

遣方                                            別紙 00-0001
                                                1   
                                                式
遣方            一般                            
                鉄骨造                          4,147   
                地上階                          ㎡

計

墨出し                                          別紙 00-0002
                                                1   
                                                式
墨出し          一 般  RC･SRC造                 
                地上階                          769   
                                                ㎡
墨出し          一 般  S造                      
                地上階                          19,813   
                                                ㎡
墨出し          一 般  RC･SRC造                 
                ﾄﾚﾝﾁ                            151   
                                                ㎡

計

養生                                            別紙 00-0003
                                                1   
                                                式
養生            一 般  RC･SRC造                 
                地上階                          769   
                                                ㎡
養生            一 般  S造                      
                地上階                          19,813   
                                                ㎡
養生            一 般  RC･SRC造                 
                ﾄﾚﾝﾁ                            151   
                                                ㎡

計

直　接　工　事　費　別紙明細 321
先端医学棟 直接仮設 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

整理清掃                                        別紙 00-0004
後片付け                                        1   
                                                式
整理清掃        一 般  RC･SRC造                 
後片付け        地上階                          769   
                                                ㎡
整理清掃        一 般  S造                      
後片付け        地上階                          19,813   
                                                ㎡
整理清掃        一 般  RC･SRC造                 
後片付け        ﾄﾚﾝﾁ                            151   
                                                ㎡

計

地足場                                          別紙 00-0005
                                                1   
                                                式
地足場          RC造標準日数 修理費含む         
                                                4,077   
                                                ㎡

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 322
先端医学棟 直接仮設 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外部足場                                        別紙 00-0006
                                                1   
                                                式
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 標準日数 修理費含む             6,025   
                22m以上 GL～                    ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 標準日数 修理費含む             248   
                22m未満 GL～                    ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 標準日数 修理費含む             416   
                12m未満 GL～                    ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 標準日数 修理費含む             102   
                22m未満 2FL～                   ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 標準日数 修理費含む             107   
                12m未満 2FL～                   ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 標準日数 修理費含む             198   
                22m未満 3FL～                   ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 標準日数 修理費含む             214   
                22m未満 4FL～                   ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 標準日数 修理費含む             66.4 
                12m未満 4FL～                   ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 標準日数 修理費含む             1,809   
                12m未満 6FL～                   ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 標準日数 修理費含む             68.3 
                12m未満 PHFL～                  ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 標準日数 修理費含む             12.4 
                GL～                            ｍ
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 標準日数 修理費含む             33.6 
                2FL～                           ｍ
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 標準日数 修理費含む             25.3 
                3FL～                           ｍ
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 標準日数 修理費含む             215   
                5FL～                           ｍ

直　接　工　事　費　別紙明細 323
先端医学棟 直接仮設 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外部足場                                        別紙 00-0006
                                                1   
                                                式
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 標準日数 修理費含む             356   
                6FL～                           ｍ
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 標準日数 修理費含む             31   
                PHFL～                          ｍ
単管抱足場      標準日数 修理費含む             
                10m未満 GL～                    24.2 
                                                ㎡
枠組棚足場      標準日数 修理費含む             
(手すり先行方式) 階高5.0m以上5.7m未満　 転用数 1 6   
                                                ㎡

計

内部躯体足場                                    別紙 00-0007
                                                1   
                                                式
内部躯体足場    RC造標準日数 修理費含む         
(手すり先行方式) 鉄筋･型枠足場                   572   
                階高4.0m超5.0m未満     転用数 1 ㎡

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 324
先端医学棟 直接仮設 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

内部仕上足場                                    別紙 00-0008
                                                1   
                                                式
内部仕上足場    標準日数 修理費含む             
                脚立足場                        62.2 
                階高4.0m以下           転用数 2 ㎡
内部仕上足場    標準日数 修理費含む             
(簡易型         階高4.0m超5.0m未満              8,642   
移動式足場)                                     ㎡
内部仕上足場    標準日数 修理費含む             
(簡易型         階高5.0m以上5.7m未満            11,255   
移動式足場)                                     ㎡
内部階段仕上足場 標準日数 修理費含む             
                                                469   
                                                ㎡
ｼｬﾌﾄ内足場      標準日数 修理費含む             
                                                314   
                                                ㎡

計

直　接　工　事　費　別紙明細 325
先端医学棟 直接仮設 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

災害防止                                        別紙 00-0009
                                                1   
                                                式
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類                        
                標準日数 修理費含む             6,689   
                GL～                            ㎡
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類                        
                標準日数 修理費含む             209   
                2FL～                           ㎡
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類                        
                標準日数 修理費含む             198   
                3FL～                           ㎡
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類                        
                標準日数 修理費含む             281   
                4FL～                           ㎡
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類                        
                標準日数 修理費含む             1,809   
                6FL～                           ㎡
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類                        
                標準日数 修理費含む             68.3 
                PHFL～                          ㎡
小幅ﾈｯﾄ張り     防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ                     
(層間寒ぎ)      標準日数 修理費含む             1,274   
                GL～                            ｍ
小幅ﾈｯﾄ張り     防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ                     
(層間寒ぎ)      標準日数 修理費含む             38.3 
                2FL～                           ｍ
小幅ﾈｯﾄ張り     防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ                     
(層間寒ぎ)      標準日数 修理費含む             36.1 
                3FL～                           ｍ
小幅ﾈｯﾄ張り     防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ                     
(層間寒ぎ)      標準日数 修理費含む             49.3 
                4FL～                           ｍ
小幅ﾈｯﾄ張り     防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ                     
(層間寒ぎ)      標準日数 修理費含む             338   
                6FL～                           ｍ
小幅ﾈｯﾄ張り     防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ                     
(層間寒ぎ)      標準日数 修理費含む             15.5 
                PHFL～                          ｍ

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 326
先端医学棟 直接仮設 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設材運搬                                      別紙 00-0010
                                                1   
                                                式
仮設材運搬                                      
(地足場)                                        4,077   
                                                ㎡
仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)                                    9,254   
(手すり先行方式)                                 ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)                                    673   
                                                ｍ
仮設材運搬                                      
(単管抱足場)                                    24.2 
                                                ㎡
仮設材運搬      5.0m以上5.7m未満                
(枠組棚足場)                                    6   
(手すり先行方式)                                 ㎡
仮設材運搬      4.0m超5.0m未満                  
(内部躯体足場)                                  572   
(手すり先行方式)                                 ㎡
仮設材運搬      2階建                           
(内部仕上足場                                   62.2 
脚立足場)                                       ㎡
仮設材運搬      4.0m超5.0m未満(2段)             
(内部仕上足場                                   8,642   
簡易型移動式)                                   ㎡
仮設材運搬      5.0m以上5.7m未満(3段)           
(内部仕上足場                                   11,255   
簡易型移動式)                                   ㎡
仮設材運搬                                      
(内部階段                                       469   
仕上足場)                                       ㎡
仮設材運搬                                      
(ｼｬﾌﾄ内足場)                                    314   
                                                ㎡
仮設材運搬                                      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)                                     9,254   
                                                ㎡
仮設材運搬                                      
(小幅ﾈｯﾄ)                                       1,751   
                                                ｍ

計

直　接　工　事　費　別紙明細 327
先端医学棟 土工 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

山留め          ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ連続壁工法               別紙 00-0011
                親杭横矢板工法                  1   
                                                式
ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ連続壁   (CASE-1)                        
                ｿｲﾙ:径550 Ls=11.0m              2,975   
                芯材:H-400×200 ＠675 L=9.0m    ㎡
                壁面積:2,084㎡                  
                (CASE-2)                        
                ｿｲﾙ:径600 Ls=11.0m              
                芯材:H-500×200 ＠450 L=11.0m   
                壁面積:891㎡                    
                施工機械運搬･組立解体費共       
親杭横矢板工法  (CASE-3)                        
                親杭:H-300×300 ＠1500 L=5.0m   98.9 
                埋殺し                          ㎡
                施工機械運搬･組立解体費共       
                                                
                                                
横矢板          厚36.9mm 材工共                 
                                                98.9 
                                                ㎡

計

構台            材工共                          別紙 00-0012
                                                1   
                                                式
構台            大引:H-400×400 根太:H-350×350 
                設置期間:3ヶ月                  1,386   
                施工機械運搬･組立解体費共       ㎡

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 328
先端医学棟 土工 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設排水        釜場工法                        別紙 00-0013
                                                1   
                                                式
かま場          2.0×1.0×1.0                   
                                                14   
                                                か所
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付撤去                                   
                                                14   
                                                か所
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転       作業時 口径100mm                
                90日×14ヶ所                    1,260   
                                                日

計

建設発生土運搬                                  別紙 00-0014
                                                1   
                                                式
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3   
                土砂 DID区間有り                8,051   
                運搬距離 4.3km                  ｍ3

計

土工機械運搬                                    別紙 00-0015
                                                1   
                                                式
土工機械運搬    根切り、埋戻し                  
                －                              3   
                                                往復

計

直　接　工　事　費　別紙明細 329
先端医学棟 地業 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

杭頭補強                                        別紙 00-0016
                                                1   
                                                式
杭頭補強        開先付き異形鉄筋                
                WSD390 WD38N L=1800             1,608   
                両面J形型溶接(L=180)含む 材工共 本
杭頭補強        F.T.Pile工法(標準ﾀｲﾌﾟ)          
                FTｷｬｯﾌﾟ 杭径600用 t=1.6         3   
                材工共                          か所
杭頭補強        F.T.Pile工法(標準ﾀｲﾌﾟ)          
                FTｷｬｯﾌﾟ 杭径800用 t=2.0         1   
                材工共                          か所
杭頭補強        F.T.Pile工法(引抜きﾀｲﾌﾟ)        
                FTｷｬｯﾌﾟ 杭径600用 t=1.6         2   
                引抜き抵抗用鋼棒(2本)含む 材工共 か所
中詰めｺﾝｸﾘｰﾄ    Fc=36N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm           
                高性能AE減水剤                  83.5 
                材工共                          ｍ3

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 330
先端医学棟 鉄筋 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                  別紙 00-0017
                                                ▲1   
                                                式
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  鉄屑H2                          
                                                ▲36.1 
                                                ｔ

計

鉄筋ｶﾞｽ圧接                                     別紙 00-0018
                                                1   
                                                式
鉄筋ｶﾞｽ圧接     D19 -D19                        
                                                9   
                                                か所
鉄筋ｶﾞｽ圧接     D22 -D22                        
                                                1,093   
                                                か所
鉄筋ｶﾞｽ圧接     D25 -D25                        
                                                790   
                                                か所
鉄筋ｶﾞｽ圧接     D32 -D32                        
                                                55   
                                                か所
鉄筋ｶﾞｽ圧接     D35 -D35                        
                                                3,899   
                                                か所

計

直　接　工　事　費　別紙明細 331
先端医学棟 鉄筋 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

梁貫通孔補強                                    別紙 00-0019
                                                1   
                                                式
異形鉄筋        SD295A D13                      
                                                17.2 
                                                ｔ
異形鉄筋        SD295A D16                      
                                                10.1 
                                                ｔ
異形鉄筋        SD345 D19                       
                                                0.6 
                                                ｔ
異形鉄筋        SD390 D29                       
                                                2.8 
                                                ｔ
異形鉄筋        SD390 D32                       
                                                2.7 
                                                ｔ
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  鉄屑H2                          
                                                ▲0.9 
                                                ｔ
鉄筋加工組立    梁貫通孔補強                    
                －                   D13以下    16.5 
                －                              ｔ
鉄筋加工組立    梁貫通孔補強                    
                －                   D16以上    15.5 
                －                              ｔ
鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 
                                                32   
                                                ｔ

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 332
先端医学棟 ｺﾝｸﾘｰﾄ 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間                                  別紙 00-0020
                                                1   
                                                式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎根巻き         ﾎﾟﾝﾌﾟ打設    
                100m3/回以上       S15～S18     331   
                －       圧送費､基本料別途      ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  底盤               ﾎﾟﾝﾌﾟ打設    
                100m3/回以上       S15～S18     918   
                －       圧送費､基本料別途      ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎･地中梁        ﾎﾟﾝﾌﾟ打設    
                100m3/回以上       S15～S18     4,012   
                －       圧送費､基本料別途      ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  ﾏｯﾄｽﾗﾌﾞ(ﾘﾆｱｯｸ)     ﾎﾟﾝﾌﾟ打設    
                100m3/回以上       S15～S18     1,438   
                －       圧送費､基本料別途      ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  ｶﾙﾊﾞｰﾄ(底盤)       ﾎﾟﾝﾌﾟ打設    
                50m3/回未満        S15～S18     46.9 
                －       圧送費､基本料別途      ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  ｶﾙﾊﾞｰﾄ(壁)         ﾎﾟﾝﾌﾟ打設    
                50m3/回未満        S15～S18     46.2 
                標準階高 圧送費､基本料別途      ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  ｶﾙﾊﾞｰﾄ(屋根)       ﾎﾟﾝﾌﾟ打設    
                50m3/回未満        S15～S18     33.8 
                標準階高 圧送費､基本料別途      ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  ｶﾙﾊﾞｰﾄ(底盤)既存接続 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設  
                50m3/回未満        S15～S18     3.1 
                －       圧送費､基本料別途      ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  ｶﾙﾊﾞｰﾄ(壁)既存接続   ﾎﾟﾝﾌﾟ打設  
                50m3/回未満        S15～S18     5.1 
                標準階高 圧送費､基本料別途      ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  ｶﾙﾊﾞｰﾄ(屋根)既存接続 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設  
                50m3/回未満        S15～S18     4.1 
                標準階高 圧送費､基本料別途      ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  1階 ﾘﾆｱｯｸ(壁･屋根) ﾎﾟﾝﾌﾟ打設    
                100m3/回以上       S15～S18     1,972   
                標準階高 圧送費､基本料別途      ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  1階 立上り         ﾎﾟﾝﾌﾟ打設    
                50m3/回未満        S15～S18     39.5 
                標準階高 圧送費､基本料別途      ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  2階床(S造ｽﾗﾌﾞ)     ﾎﾟﾝﾌﾟ打設    
                50m3/回程度        S15～S18     552   
                －       圧送費､基本料別途      ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  3階床(S造ｽﾗﾌﾞ)     ﾎﾟﾝﾌﾟ打設    
                50m3/回程度        S15～S18     643   
                －       圧送費､基本料別途      ｍ3

直　接　工　事　費　別紙明細 333
先端医学棟 ｺﾝｸﾘｰﾄ 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間                                  別紙 00-0020
                                                1   
                                                式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  4階床(S造ｽﾗﾌﾞ)     ﾎﾟﾝﾌﾟ打設    
                50m3/回程度        S15～S18     641   
                －       圧送費､基本料別途      ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  5階床(S造ｽﾗﾌﾞ)     ﾎﾟﾝﾌﾟ打設    
                50m3/回程度        S15～S18     587   
                －       圧送費､基本料別途      ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  6階床(S造ｽﾗﾌﾞ)     ﾎﾟﾝﾌﾟ打設    
                50m3/回程度        S15～S18     928   
                －       圧送費､基本料別途      ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  R階床(S造ｽﾗﾌﾞ)     ﾎﾟﾝﾌﾟ打設    
                50m3/回程度        S15～S18     6.7 
                －       圧送費､基本料別途      ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  鋼管内充填ｺﾝｸﾘ-ﾄ   圧入工法     
                器具損料共                      585   
                                                ｍ3

計

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送                                       別紙 00-0021
                                                1   
                                                式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     100m3/回以上                    
圧送            基本料金別途加算                12,022   
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 100m3/回以上                    
基本料金                                        80   
                                                回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3以上 50m3/回未満            
基本料金                                        4   
                                                回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 10m3/回未満                     
基本料金                                        4   
                                                回

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 334
先端医学棟 ｺﾝｸﾘｰﾄ 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

構造体強度補正                                  別紙 00-0022
                                                1   
                                                式
構造体強度補正  +3N/mm2(36→39N/mm2) ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm 
                低熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ                1,438   
                高性能AE減水剤                  ｍ3
構造体強度補正  +3N/mm2(36→39N/mm2) ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm 
                高性能AE減水剤                  5,400   
                                                ｍ3
構造体強度補正  +6N/mm2(24→30N/mm2) ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm 
                低熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ                1,972   
                高性能AE減水剤                  ｍ3
構造体強度補正  +6N/mm2(24→30N/mm2) ｽﾗﾝﾌﾟ=15cm 
                                                3,358   
                                                ｍ3
構造体強度補正  +6N/mm2(24→30N/mm2) ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm 
                                                39.5 
                                                ｍ3

計

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間                                  別紙 00-0023
                                                1   
                                                式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  2階床(S造ｽﾗﾌﾞ)     ﾎﾟﾝﾌﾟ打設    
                50m3/回程度        S15～S18     0.6 
                －       圧送費､基本料別途      ｍ3

計

構造体強度補正                                  別紙 00-0024
                                                1   
                                                式
構造体強度補正  +6N/mm2(24→30N/mm2) ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm 
                                                0.6 
                                                ｍ3

計

直　接　工　事　費　別紙明細 335
先端医学棟 型枠 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ充填                                 別紙 00-0025
                                                1   
                                                式
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ充填 2種 厚50mm 材工共               
                                                30.3 
                                                ㎡
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ充填 2種 厚750mm 材工共              
                                                21.1 
                                                ㎡
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ充填 2種 厚1050mm 材工共             
                                                16.9 
                                                ㎡

計

型枠目地棒                                      別紙 00-0026
                                                1   
                                                式
型枠目地棒      打継目地 幅20 ×深さ20程度      
                                                41.3 
                                                ｍ
型枠目地棒      誘発目地 幅20 ×深さ20程度      
                                                48   
                                                ｍ

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 336
先端医学棟 鉄骨 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                  別紙 00-0027
                                                ▲1   
                                                式
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  鉄屑H2                          
                                                ▲103   
                                                ｔ

計

直　接　工　事　費　別紙明細 337
先端医学棟 鉄骨 ﾘﾆｱｯｸ上部 2階上屋鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                  別紙 00-0028
                                                ▲1   
                                                式
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  鉄屑H2                          
                                                ▲0.7 
                                                ｔ

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 338
先端医学棟 鉄骨 渡り廊下4鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                  別紙 00-0029
                                                ▲1   
                                                式
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  鉄屑H2                          
                                                ▲0.04
                                                ｔ

計

直　接　工　事　費　別紙明細 339
先端医学棟 鉄骨 付帯鉄骨等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄骨階段        材工共                          別紙 00-0030
                                                1   
                                                式
                ※特記なき限り下記による。      
                1)錆止め塗装は、                
                　JIS K5674 工場2回塗りとする。 
屋外階段        溶融亜鉛めっき仕様        図S-52
                材工共                          1.3 
                                                ｔ
避難階段1       錆止め仕様        図A-09-01,S-51
                材工共                          14.8 
                                                ｔ
避難階段2       錆止め仕様        図A-09-02,S-51
                材工共                          16.6 
                                                ｔ
避難階段3       錆止め仕様        図A-09-03,S-51
                材工共                          15.4 
                                                ｔ
避難階段4       錆止め仕様     図A-09-04･05,S-51
                材工共                          19.1 
                                                ｔ
鉄砲階段        錆止め仕様        図A-09-06,S-51
                受鉄骨含む 材工共               2.1 
                                                ｔ
6階機械室･他    溶融亜鉛めっき仕様     図A-08-01
小階段          材工共　5か所分                 0.6 
                                                ｔ
3階空調機械室   溶融亜鉛めっき仕様     図A-08-01
小階段          材工共　2か所分                 0.2 
                                                ｔ
螺旋階段        錆止め仕様             図A-09-07
                材工取付け共                    1   
                                                基
鉄骨階段                                        
現場取付け                                      70.1 
                                                ｔ

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 340
先端医学棟 鉄骨 付帯鉄骨等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧入口補強 材工共                          別紙 00-0031
                                                1   
                                                式
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧入口補強 SN490B                    図S-09
                PL-22×450×450 材工共          3   
                                                か所
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧入口補強 SN490B                    図S-09
                PL-25×450×450 材工共          3   
                                                か所
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧入口補強 SN490B                    図S-09
                PL-28×450×450 材工共          80   
                                                か所
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧入口補強 SN490B                    図S-09
                PL-32×450×450 材工共          32   
                                                か所
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧入口補強 SN490B                    図S-09
                PL-36×450×450 材工共          2   
                                                か所

計

直　接　工　事　費　別紙明細 341
先端医学棟 鉄骨 付帯鉄骨等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

梁貫通孔補強    材工共                          別紙 00-0032
                                                1   
                                                式
梁貫通孔補強    ｽﾘｰﾌﾞ径 150φ(片面PL補強) 図S-05
                SS400 PL-9×448×448            14   
                材工共                          か所
梁貫通孔補強    ｽﾘｰﾌﾞ径 150φ(片面PL補強) 図S-05
                SS400 PL-9×450×450            115   
                材工共                          か所
梁貫通孔補強    ｽﾘｰﾌﾞ径 150φ(両面PL補強) 図S-05
                SS400 2PL-9×304×304           7   
                材工共                          か所
梁貫通孔補強    ｽﾘｰﾌﾞ径 150φ(両面PL補強) 図S-05
                SS400 2PL-9×322×322           185   
                材工共                          か所
梁貫通孔補強    ｽﾘｰﾌﾞ径 150φ(両面PL補強) 図S-05
                SS400 2PL-9×368×368           223   
                材工共                          か所
梁貫通孔補強    ｽﾘｰﾌﾞ径 150φ(両面PL補強) 図S-05
                SS400 2PL-12×274×274          1,080   
                材工共                          か所
梁貫通孔補強    ｽﾘｰﾌﾞ径 150φ(片面PL補強) 図S-05
                SN400B PL-9×450×450           17   
                材工共                          か所
梁貫通孔補強    ｽﾘｰﾌﾞ径 150φ(片面PL補強) 図S-05
                SN490B PL-6×450×450           728   
                材工共                          か所
梁貫通孔補強    ｽﾘｰﾌﾞ径 150φ(片面PL補強) 図S-05
                SN490B PL-9×450×450           907   
                材工共                          か所
梁貫通孔補強    ｽﾘｰﾌﾞ径 150φ(片面PL補強) 図S-05
                SN490B PL-12×362×362          20   
                材工共                          か所
梁貫通孔補強    ｽﾘｰﾌﾞ径 150φ(両面PL補強) 図S-05
                SN490B 2PL-12×274×274         23   
                材工共                          か所
梁貫通孔補強    ｽﾘｰﾌﾞ径 200φ(片面PL補強) 図S-05
                SS400 PL-12×552×552           4   
                材工共                          か所
梁貫通孔補強    ｽﾘｰﾌﾞ径 200φ(両面PL補強) 図S-05
                SS400 2PL-9×448×448           4   
                材工共                          か所
梁貫通孔補強    ｽﾘｰﾌﾞ径 200φ(両面PL補強) 図S-05
                SS400 2PL-12×322×322          26   
                材工共                          か所



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 342
先端医学棟 鉄骨 付帯鉄骨等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

梁貫通孔補強    材工共                          別紙 00-0032
                                                1   
                                                式
梁貫通孔補強    ｽﾘｰﾌﾞ径 200φ(両面PL補強) 図S-05
                SS400 2PL-12×368×368          28   
                材工共                          か所
梁貫通孔補強    ｽﾘｰﾌﾞ径 200φ(両面PL補強) 図S-05
                SN400B 2PL-9×456×456          2   
                材工共                          か所
梁貫通孔補強    ｽﾘｰﾌﾞ径 200φ(両面PL補強) 図S-05
                SN400B 2PL-9×462×462          5   
                材工共                          か所
梁貫通孔補強    ｽﾘｰﾌﾞ径 200φ(片面PL補強) 図S-05
                SN490B PL-12×600×600          69   
                材工共                          か所
梁貫通孔補強    ｽﾘｰﾌﾞ径 250φ(片面PL補強) 図S-05
                SN490B PL-16×586×586          21   
                材工共                          か所
梁貫通孔補強    ｽﾘｰﾌﾞ径 250φ(片面PL補強) 図S-05
                SN490B PL-16×720×720          8   
                材工共                          か所
梁貫通孔補強    ｽﾘｰﾌﾞ径 250φ(片面PL補強) 図S-05
                SN490B PL-16×728×728          4   
                材工共                          か所

計

直　接　工　事　費　別紙明細 343
先端医学棟 鉄骨 付帯鉄骨等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め  材工共                          別紙 00-0033
                                                1   
                                                式
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め  H=150 L≦300              図S-53
                PL-1.6 曲げ加工                 613   
                補強鉄筋:D10 @500含む 材工共    ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め  H=150 300＜L≦600         図S-53
                PL-1.6 曲げ加工                 740   
                補強材:L-65×65×6 ＠1000       ｍ
                補強鉄筋:D10 @500含む 材工共    
                                                
                                                
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め  H=150 600＜L≦925         図S-53
                PL-1.6 曲げ加工                 144   
                補強材:L-65×65×6 ＠600        ｍ
                補強鉄筋:D10 @500含む 材工共    
                                                
                                                
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め  H=180 L≦300              図S-53
                PL-1.6 曲げ加工                 36.7 
                補強鉄筋:D10 @500含む 材工共    ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め  H=180 300＜L≦600         図S-53
                PL-1.6 曲げ加工                 135   
                補強材:L-65×65×6 ＠1000       ｍ
                補強鉄筋:D10 @500含む 材工共    
                                                
                                                
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め  H=200 L≦300              図S-53
                PL-1.6 曲げ加工                 2.5 
                補強鉄筋:D10 @500含む 材工共    ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め  H=200 300＜L≦600         図S-53
                PL-1.6 曲げ加工                 23   
                補強材:L-65×65×6 ＠1000       ｍ
                補強鉄筋:D10 @500含む 材工共    
                                                
                                                
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め  H=230 300＜L≦600         図S-53
                PL-1.6 曲げ加工                 16.4 
                補強材:L-65×65×6 ＠1000       ｍ
                補強鉄筋:D10 @500含む 材工共    
                                                
                                                
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め  H=300 300＜L≦600         図S-53
                PL-1.6 曲げ加工                 23   
                補強材:L-65×65×6 ＠1000       ｍ



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 344
先端医学棟 鉄骨 付帯鉄骨等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め  材工共                          別紙 00-0033
                                                1   
                                                式
                補強鉄筋:D10 @500含む 材工共    
                                                
                                                
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め  H=340 300＜L≦600         図S-53
                PL-1.6 曲げ加工                 14   
                補強材:L-65×65×6 ＠1000       ｍ
                補強鉄筋:D10 @500含む 材工共    
                                                
                                                
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め  H=350 300＜L≦600         図S-53
                PL-1.6 曲げ加工                 15.5 
                補強材:L-65×65×6 ＠1000       ｍ
                補強鉄筋:D10 @500含む 材工共    
                                                
                                                
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め  H=390 300＜L≦600         図S-53
                PL-1.6 曲げ加工                 32   
                補強材:L-65×65×6 ＠1000       ｍ
                補強鉄筋:D10 @500含む 材工共    
                                                
                                                
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め  H=400 300＜L≦600         図S-53
                PL-1.6 曲げ加工                 7.8 
                補強材:L-65×65×6 ＠1000       ｍ
                補強鉄筋:D10 @500含む 材工共    
                                                
                                                
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め  H=510 300＜L≦600         図S-53
                PL-1.6 曲げ加工                 6.9 
                補強材:L-65×65×6 ＠1000       ｍ
                補強鉄筋:D10 @500含む 材工共    
                                                
                                                
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め  H=0～88 300＜L≦600       図S-53
                PL-1.6 曲げ加工                 5.5 
                補強材:L-65×65×6 ＠1000       ｍ
                補強鉄筋:D10 @500含む 材工共    
                                                
                                                
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め  H=70～105 300＜L≦600     図S-53
                PL-1.6 曲げ加工                 2.2 
                補強材:L-65×65×6 ＠1000       ｍ

直　接　工　事　費　別紙明細 345
先端医学棟 鉄骨 付帯鉄骨等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め  材工共                          別紙 00-0033
                                                1   
                                                式
                補強鉄筋:D10 @500含む 材工共    
                                                
                                                
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め  H=88～245 300＜L≦600     図S-53
                PL-1.6 曲げ加工                 6.5 
                補強材:L-65×65×6 ＠1000       ｍ
                補強鉄筋:D10 @500含む 材工共    
                                                
                                                
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め  H=105～245 300＜L≦600    図S-53
                PL-1.6 曲げ加工                 8   
                補強材:L-65×65×6 ＠1000       ｍ
                補強鉄筋:D10 @500含む 材工共    
                                                
                                                
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め  H=150～200 300＜L≦600    図S-53
                PL-1.6 曲げ加工                 5   
                補強材:L-65×65×6 ＠1000       ｍ
                補強鉄筋:D10 @500含む 材工共    
                                                
                                                
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め  H=150～255 300＜L≦600    図S-53
                PL-1.6 曲げ加工                 6.3 
                補強材:L-65×65×6 ＠1000       ｍ
                補強鉄筋:D10 @500含む 材工共    
                                                
                                                
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め  H=180～230 300＜L≦600    図S-53
                PL-1.6 曲げ加工                 5   
                補強材:L-65×65×6 ＠1000       ｍ
                補強鉄筋:D10 @500含む 材工共    
                                                
                                                
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め  H=180～268 300＜L≦600    図S-53
                PL-1.6 曲げ加工                 5.3 
                補強材:L-65×65×6 ＠1000       ｍ
                補強鉄筋:D10 @500含む 材工共    
                                                
                                                
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め  H=200～260 300＜L≦600    図S-53
                PL-1.6 曲げ加工                 6   
                補強材:L-65×65×6 ＠1000       ｍ



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 346
先端医学棟 鉄骨 付帯鉄骨等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め  材工共                          別紙 00-0033
                                                1   
                                                式
                補強鉄筋:D10 @500含む 材工共    
                                                
                                                
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め  H=230～290 300＜L≦600    図S-53
                PL-1.6 曲げ加工                 18.9 
                補強材:L-65×65×6 ＠1000       ｍ
                補強鉄筋:D10 @500含む 材工共    
                                                
                                                
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め  H=245～350 300＜L≦600    図S-53
                PL-1.6 曲げ加工                 12   
                補強材:L-65×65×6 ＠1000       ｍ
                補強鉄筋:D10 @500含む 材工共    
                                                
                                                
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め  H=260～320 300＜L≦600    図S-53
                PL-1.6 曲げ加工                 6   
                補強材:L-65×65×6 ＠1000       ｍ
                補強鉄筋:D10 @500含む 材工共    
                                                
                                                
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め  H=290～350 300＜L≦600    図S-53
                PL-1.6 曲げ加工                 17.5 
                補強材:L-65×65×6 ＠1000       ｍ
                補強鉄筋:D10 @500含む 材工共    
                                                
                                                
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め  H=510～600 300＜L≦600    図S-53
                PL-1.6 曲げ加工                 4.5 
                補強材:L-65×65×6 ＠1000       ｍ
                補強鉄筋:D10 @500含む 材工共    
                                                
                                                
ｺﾝｸﾘｰﾄ止め      H≦350                    図S-53
                Z型 PL-3.2 材工共               95.8 
                                                ｍ

計

直　接　工　事　費　別紙明細 347
先端医学棟 鉄骨 付帯鉄骨等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾃﾞｯｷ段差受金物  材工共                          別紙 00-0034
                                                1   
                                                式
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付(片側)       図S-53
                H≦100                          134   
                L-125×75×7 材工共             ｍ
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁下端ﾌﾗﾝｼﾞ付(片側)       図S-53
                H≦100                          51   
                L-125×75×7 材工共             ｍ
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付(両側)       図S-53
                H≦100                          321   
                2L-125×75×7 材工共            ｍ
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付(片側)       図S-53
                100＜H≦150                     114   
                L-200×90×9 材工共             ｍ
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付(両側)       図S-53
                100＜H≦150                     156   
                2L-200×90×9 材工共            ｍ
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付(両側)       図S-53
                150＜H≦200                     77.5 
                2[-250×90×9×13 材工共        ｍ
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付(片側)       図S-53
                150＜H≦200                     31.8 
                [-250×90×9×13 材工共         ｍ
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付             図S-53
                段差H=230                       16.6 
                BT-230×300×9×16 材工共       ｍ
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付             図S-53
                段差H=230                       32.6 
                BT-230×400×9×16 材工共       ｍ
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付             図S-53
                段差H=240                       28.8 
                CT-250×200×9×12 材工共       ｍ
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付             図S-53
                段差H=240                       23.4 
                BT-240×300×9×16 材工共       ｍ
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付             図S-53
                段差H=240                       24.2 
                BT-240×350×9×16 材工共       ｍ
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付             図S-53
                段差H=240                       14.8 
                BT-240×400×9×16 材工共       ｍ
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付             図S-53
                段差H=245                       8.3 
                BT-245×300×9×16 材工共       ｍ



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 348
先端医学棟 鉄骨 付帯鉄骨等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾃﾞｯｷ段差受金物  材工共                          別紙 00-0034
                                                1   
                                                式
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付             図S-53
                段差H=250                       8.4 
                CT-250×200×9×12 材工共       ｍ
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付             図S-53
                段差H=250                       11.7 
                BT-250×300×9×16 材工共       ｍ
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付             図S-53
                段差H=250                       23.4 
                BT-250×350×9×16 材工共       ｍ
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付             図S-53
                段差H=250                       34.9 
                BT-250×400×9×16 材工共       ｍ
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付             図S-53
                段差H=290                       16.9 
                CT-350×200×9×16 材工共       ｍ
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付             図S-53
                段差H=290                       16.6 
                BT-290×300×9×16 材工共       ｍ
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付             図S-53
                段差H=290                       32.6 
                BT-290×400×9×16 材工共       ｍ
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付             図S-53
                段差H=330                       5.7 
                BT-330×250×9×16 材工共       ｍ
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付             図S-53
                段差H=340                       21.3 
                CT-350×200×9×16 材工共       ｍ
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付             図S-53
                段差H=340                       4.7 
                BT-340×300×9×16 材工共       ｍ
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付             図S-53
                段差H=340                       10.6 
                BT-340×350×9×16 材工共       ｍ
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付             図S-53
                段差H=340                       44.4 
                BT-340×400×9×16 材工共       ｍ
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付             図S-53
                段差H=350                       16.6 
                BT-350×300×9×16 材工共       ｍ
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付             図S-53
                段差H=350                       17.8 
                BT-350×400×9×16 材工共       ｍ

直　接　工　事　費　別紙明細 349
先端医学棟 鉄骨 付帯鉄骨等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾃﾞｯｷ段差受金物  材工共                          別紙 00-0034
                                                1   
                                                式
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付             図S-53
                段差H=390                       0.5 
                BT-390×175×9×16 材工共       ｍ
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付             図S-53
                段差H=390                       8.3 
                BT-390×350×9×16 材工共       ｍ
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付             図S-53
                段差H=420                       5.3 
                BT-420×250×9×16 材工共       ｍ
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付             図S-53
                段差H=590                       61.6 
                BT-590×200×9×16 材工共       ｍ
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付             図S-53
                段差H=590                       167   
                BT-590×350×9×16 材工共       ｍ
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付             図S-53
                段差88≦H≦245                  8.3 
                BT-88～245×300×9×16 材工共   ｍ
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付             図S-53
                段差105≦H≦240                 6.8 
                BT-105～240×250×9×16 材工共  ｍ
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付             図S-53
                段差105≦H≦240                 13.6 
                BT-105～240×300×9×16 材工共  ｍ
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付             図S-53
                段差170≦H≦230                 10.6 
                BT-170～230×250×9×16 材工共  ｍ
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付             図S-53
                段差170≦H≦230                 21.2 
                BT-170～230×300×9×16 材工共  ｍ
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付             図S-53
                段差230≦H≦290                 10.6 
                BT-230～290×250×9×16 材工共  ｍ
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付             図S-53
                段差230≦H≦290                 10.6 
                BT-230～290×300×9×16 材工共  ｍ
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付             図S-53
                段差240≦H≦350                 5.8 
                BT-240～350×250×9×16 材工共  ｍ
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付             図S-53
                段差240≦H≦350                 5.8 
                BT-240～350×300×9×16 材工共  ｍ



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 350
先端医学棟 鉄骨 付帯鉄骨等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾃﾞｯｷ段差受金物  材工共                          別紙 00-0034
                                                1   
                                                式
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付             図S-53
                段差245≦H≦350                 5.3 
                BT-245～350×250×9×16 材工共  ｍ
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付             図S-53
                段差290≦H≦350                 10.6 
                BT-290～350×250×9×16 材工共  ｍ
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付             図S-53
                段差290≦H≦350                 10.6 
                BT-290～350×300×9×16 材工共  ｍ
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付             図S-53
                段差330≦H≦420                 3.3 
                BT-330～420×250×9×16 材工共  ｍ
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁天端ﾌﾗﾝｼﾞ付             図S-53
                段差330≦H≦420                 3.3 
                BT-330～420×300×9×16 材工共  ｍ
ﾃﾞｯｷ段差受金物  梁ｳｪﾌﾞ付                  図S-53
                L-150×90×9 材工共             192   
                                                ｍ
ﾃﾞｯｷ受け        柱廻り                    図S-53
                PL-6 材工共                     1,021   
                                                か所
ﾃﾞｯｷ受け        梁継手部                  図S-53
                PL-6×65 材工共                 210   
                                                か所

計

直　接　工　事　費　別紙明細 351
先端医学棟 鉄骨 付帯鉄骨等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ       材工共                          別紙 00-0035
                                                1   
                                                式
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ       梁ｳｪﾌﾞ付                  図S-53
                16φ H=120 材工共               186   
                                                本
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ       梁ｳｪﾌﾞ付                  図S-53
                19φ H=130 材工共               1,375   
                                                本
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ       梁上 16φ H=100 材工共          
                                                30,347   
                                                本
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ       梁上 19φ H=100 材工共          
                                                54,963   
                                                本

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 352
先端医学棟 鉄骨 付帯鉄骨等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

超音波探傷試験                                  別紙 00-0036
                                                1   
                                                式
【本体鉄骨】                                    
                                                
                                                
超音波探傷試験  工場 第三者                     
                                                6,300   
                                                か所
超音波探傷試験  現場 第三者                     
                                                5,210   
                                                か所
【ﾘﾆｱｯｸ上部                                     
   2階上屋鉄骨】                                 
                                                
超音波探傷試験  工場 第三者                     
                                                80   
                                                か所
(渡り廊下4)                                     
                                                
                                                
超音波探傷試験  現場 第三者                     
                                                8   
                                                か所
【付帯鉄骨等】                                  
                                                
                                                
超音波探傷試験  工場 第三者                     
                                                36   
                                                か所

計

直　接　工　事　費　別紙明細 353
先端医学棟 鉄骨 付帯鉄骨等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ                                        別紙 00-0037
                                                1   
                                                式
【本体鉄骨】                                    
                                                
                                                
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        SS400 M16 L=400                 
                                                4   
                                                本
【ﾘﾆｱｯｸ上部                                     
   2階上屋鉄骨】                                 
                                                
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        SS400 M24 L=600                 
                                                120   
                                                本
【付帯鉄骨等】                                  
                                                
                                                
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        SS400 M16 L=320                 
                                                112   
                                                本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        SS400 M16 L=400                 
                                                48   
                                                本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        SS400 M20 L=300                 
                                                336   
                                                本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        SS400 M20 L=400                 
                                                16   
                                                本
溶融亜鉛めっき  SS400 M12 L=350                 
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ                                        28   
                                                本
溶融亜鉛めっき  SS400 M16 L=320                 
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ                                        260   
                                                本
溶融亜鉛めっき  SS400 M20 L=400                 
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ                                        4   
                                                本
溶融亜鉛めっき  SS400 M20 L=500                 
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ                                        188   
                                                本

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 354
先端医学棟 鉄骨 付帯鉄骨等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込手間                                 別紙 00-0038
                                                1   
                                                式
【本体鉄骨】                                    
                                                
                                                
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込手間 SS400 M16 L=400                 
                                                4   
                                                本
【ﾘﾆｱｯｸ上部                                     
   2階上屋鉄骨】                                 
                                                
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込手間 SS400 M24 L=600                 
                                                120   
                                                本
【付帯鉄骨等】                                  
                                                
                                                
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込手間 SS400 M16 L=320                 
                                                112   
                                                本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込手間 SS400 M16 L=400                 
                                                48   
                                                本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込手間 SS400 M20 L=300                 
                                                336   
                                                本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込手間 SS400 M20 L=400                 
                                                16   
                                                本
溶融亜鉛めっき  SS400 M12 L=350                 
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込手間                                 28   
                                                本
溶融亜鉛めっき  SS400 M16 L=320                 
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込手間                                 260   
                                                本
溶融亜鉛めっき  SS400 M20 L=400                 
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込手間                                 4   
                                                本
溶融亜鉛めっき  SS400 M20 L=500                 
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込手間                                 188   
                                                本

計

直　接　工　事　費　別紙明細 355
先端医学棟 鉄骨 付帯鉄骨等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

均しﾓﾙﾀﾙ        材工共                          別紙 00-0039
                                                1   
                                                式
【本体鉄骨】                                    
                                                
                                                
均しﾓﾙﾀﾙ        無収縮ﾓﾙﾀﾙ                      
                140×260 厚30mm 材工共          2   
                                                か所
【ﾘﾆｱｯｸ上部                                     
   2階上屋鉄骨】                                 
                                                
均しﾓﾙﾀﾙ        無収縮ﾓﾙﾀﾙ                      
                500×500 厚30mm 材工共          15   
                                                か所
【付帯鉄骨等】                                  
                                                
                                                
均しﾓﾙﾀﾙ        無収縮ﾓﾙﾀﾙ                      
                100×300 厚25mm 材工共          14   
                                                か所
均しﾓﾙﾀﾙ        無収縮ﾓﾙﾀﾙ                      
                100×220 厚30mm 材工共          10   
                                                か所
均しﾓﾙﾀﾙ        無収縮ﾓﾙﾀﾙ                      
                175×250 厚30mm 材工共          2   
                                                か所
均しﾓﾙﾀﾙ        無収縮ﾓﾙﾀﾙ                      
                250×250 厚30mm 材工共          22   
                                                か所
均しﾓﾙﾀﾙ        無収縮ﾓﾙﾀﾙ                      
                250×400 厚30mm 材工共          98   
                                                か所
均しﾓﾙﾀﾙ        無収縮ﾓﾙﾀﾙ                      
                250×800 厚30mm 材工共          2   
                                                か所
均しﾓﾙﾀﾙ        無収縮ﾓﾙﾀﾙ                      
                250×250 厚50mm 材工共          7   
                                                か所
均しﾓﾙﾀﾙ        無収縮ﾓﾙﾀﾙ                      
                300×300 厚50mm 材工共          46   
                                                か所
均しﾓﾙﾀﾙ        無収縮ﾓﾙﾀﾙ                      
                300×320 厚50mm 材工共          28   
                                                か所



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 356
先端医学棟 鉄骨 付帯鉄骨等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

均しﾓﾙﾀﾙ        材工共                          別紙 00-0039
                                                1   
                                                式
均しﾓﾙﾀﾙ        無収縮ﾓﾙﾀﾙ                      
                350×350 厚50mm 材工共          9   
                                                か所

計

鉄骨足場                                        別紙 00-0040
                                                1   
                                                式
鉄骨足場        単管吊り足場                    
                                                19,625   
                                                ㎡
安全ﾈｯﾄ張り     防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ                     
(水平張り)                                      19,625   
                                                ㎡
仮設材運搬       4節                            
(鉄骨足場)                                      6,542   
                                                ㎡
仮設材運搬                                      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)                                     6,542   
                                                ㎡

計

直　接　工　事　費　別紙明細 357
先端医学棟 鉄骨 付帯鉄骨等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め  材工共                          別紙 00-0041
                                                1   
                                                式
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め  H=155 L≦300              図S-50
                PL-1.6 曲げ加工                 2.5 
                補強鉄筋:D10 @500含む 材工共    ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め  H=155 300＜L≦600         図S-50
                PL-1.6 曲げ加工                 4.2 
                補強材:L-65×65×6 ＠1000       ｍ
                補強鉄筋:D10 @500含む 材工共    
                                                
                                                

計

超音波探傷試験                                  別紙 00-0042
                                                1   
                                                式
超音波探傷試験  現場 第三者                     
                                                8   
                                                か所

計

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        材工共                          別紙 00-0043
                                                1   
                                                式
あと施工ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 金属系 M16 L=8d                 
                横向き施工 材工共               5   
                                                本

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 358
先端医学棟 鉄骨 付帯鉄骨等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

均しﾓﾙﾀﾙ        材工共                          別紙 00-0044
                                                1   
                                                式
均しﾓﾙﾀﾙ        無収縮ﾓﾙﾀﾙ                      
                250×525 厚30mm 材工共          4   
                                                か所

計

直　接　工　事　費　別紙明細 359
先端医学棟 防水 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｼｰﾘﾝｸﾞ                                          別紙 00-0045
                                                1   
                                                式
打継目地        一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)          
ｼｰﾘﾝｸﾞ          20×10                          41.3 
                                                ｍ
誘発目地        一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)          
ｼｰﾘﾝｸﾞ          20×10                          48   
                                                ｍ
定礎石取合      一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2)       
ｼｰﾘﾝｸﾞ          10×10                          2   
                                                ｍ
外壁ECP取合     一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)          
ｼｰﾘﾝｸﾞ          20×10+20×10                   11.4 
                                                ｍ
外壁ECP取合     一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          20×10+20×10                   1,376   
                                                ｍ
金物取合        一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          10×10                          35.8 
                                                ｍ
水切取合        一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          15×10                          461   
                                                ｍ
金物取合        一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          20×10+20×10                   867   
                                                ｍ
水切取合        一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          25×10+20×10                   461   
                                                ｍ
水切取合        一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          25×10+25×10                   700   
                                                ｍ
建具枠廻り      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          25×10+25×10                   2,570   
                                                ｍ
建具枠廻り      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          25×10                          278   
                                                ｍ
耐火ﾎﾞｰﾄﾞ取合   一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          10×10                          625   
                                                ｍ

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 360
先端医学棟 防水 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｼｰﾘﾝｸﾞ                                          別紙 00-0046
                                                1   
                                                式
水廻り取合      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          15×10                          384   
                                                ｍ
鋼製床支持脚取合 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          15×10                          1,036   
                                                ｍ
ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ巾木取合 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 抗菌       
ｼｰﾘﾝｸﾞ          15×10                          848   
                                                ｍ
ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ天井廻縁 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 抗菌       
取合            15×10                          177   
ｼｰﾘﾝｸﾞ                                          ｍ
ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ壁出隅･入 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 抗菌       
隅ﾎﾞｰﾀﾞｰ取合    15×10                          259   
ｼｰﾘﾝｸﾞ                                          ｍ
ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ壁目地   一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 抗菌       
ｼｰﾘﾝｸﾞ          6×6                            496   
                                                ｍ
ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ天井目地 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 抗菌       
ｼｰﾘﾝｸﾞ          6×6                            649   
                                                ｍ

計

直　接　工　事　費　別紙明細 361
先端医学棟 金属 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井                                    別紙 00-0047
開口部補強                                      1   
                                                式
軽量鉄骨天井    25形(屋外)  450× 450㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 6   
                                                か所

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 362
先端医学棟 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨壁      間仕切                          別紙 00-0048
開口部補強                                      1   
                                                式
軽量鉄骨壁開口部 65形用                          
補強            三方補強 W 500×H 2100          1   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 65形用                          
補強            三方補強 W 600×H 2100          28   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 65形用                          
補強            三方補強 W 700×H 2100          2   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 65形用                          
補強            三方補強 W 800×H 1920          2   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 65形用                          
補強            三方補強 W 850×H 2100          21   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 65形用                          
補強            三方補強 W 900×H 2100          2   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 65形用                          
補強            三方補強 W 900×H 2115          44   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 65形用                          
補強            三方補強 W 950×H 2100          2   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 65形用                          
補強            三方補強 W 1200×H 2100         3   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 65形用                          
補強            三方補強 W 1200×H 2115         18   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 65形用                          
補強            三方補強 W 1300×H 2100         17   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 65形用                          
補強            三方補強 W 1500×H 2115         9   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 65形用                          
補強            三方補強 W 1550×H 2100         1   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 65形用                          
補強            三方補強 W 1600×H 2100         17   
                                                か所

直　接　工　事　費　別紙明細 363
先端医学棟 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨壁      間仕切                          別紙 00-0048
開口部補強                                      1   
                                                式
軽量鉄骨壁開口部 65形用                          
補強            三方補強 W 1600×H 2115         1   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 65形用                          
補強            三方補強 W 1700×H 2100         1   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 65形用                          
補強            三方補強 W 1800×H 2100         2   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 65形用                          
補強            三方補強 W 1800×H 2115         7   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 65形用                          
補強            三方補強 W 1850×H 1000         1   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 65形用                          
補強            三方補強 W 1900×H 2100         4   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 65形用                          
補強            三方補強 W 5025×H 2700         1   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 65形用                          
補強            四方補強 W 600×H 2100          7   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 65形用                          
補強            四方補強 W 700×H 2100          1   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 65形用                          
補強            四方補強 W 850×H 2100          16   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 65形用                          
補強            四方補強 W 900×H 2115          10   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 65形用                          
補強            四方補強 W 1000×H 1000         1   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 65形用                          
補強            四方補強 W 1150×H 600          1   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 65形用                          
補強            四方補強 W 1150×H 800          5   
                                                か所



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 364
先端医学棟 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨壁      間仕切                          別紙 00-0048
開口部補強                                      1   
                                                式
軽量鉄骨壁開口部 65形用                          
補強            四方補強 W 1200×H 800          1   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 65形用                          
補強            四方補強 W 1200×H 1210         1   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 65形用                          
補強            四方補強 W 1200×H 2115         14   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 65形用                          
補強            四方補強 W 1300×H 2100         1   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 65形用                          
補強            四方補強 W 1700×H 2100         1   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 65形用                          
補強            四方補強 W 2425×H 1100         1   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 65形用                          
補強            四方補強 W 2750×H 1000         1   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 90形用                          
補強            三方補強 W 600×H 2100          1   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 90形用                          
補強            三方補強 W 1550×H 2100         2   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 90形用                          
補強            三方補強 W 1700×H 2100         5   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 90形用                          
補強            四方補強 W 1200×H 2115         3   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 90形用                          
補強            四方補強 W 1550×H 2100         1   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 100形用                         
補強            三方補強 W 850×H 2100          9   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 100形用                         
補強            三方補強 W 900×H 2100          3   
                                                か所

直　接　工　事　費　別紙明細 365
先端医学棟 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨壁      間仕切                          別紙 00-0048
開口部補強                                      1   
                                                式
軽量鉄骨壁開口部 100形用                         
補強            三方補強 W 900×H 2115          3   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 100形用                         
補強            三方補強 W 1200×H 2115         2   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 100形用                         
補強            三方補強 W 1300×H 2100         8   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 100形用                         
補強            三方補強 W 1500×H 800          2   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 100形用                         
補強            三方補強 W 1500×H 2115         1   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 100形用                         
補強            三方補強 W 1600×H 2100         1   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 100形用                         
補強            三方補強 W 1800×H 2100         1   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 100形用                         
補強            四方補強 W 1150×H 600          1   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 100形用                         
補強            四方補強 W 1500×H 800          2   
                                                か所
軽量鉄骨壁下地  100形用                         
開口部補強      三方補強 W 1550×H 2100         1   
                □-100×100×2.3または          か所
                 2C-100×50×20×2.3            
                (H＞5m)                         
                                                
軽量鉄骨壁下地  100形用                         
開口部補強      四方補強 W 550×H 1100          12   
                □-100×100×2.3または          か所
                 2C-100×50×20×2.3            
                (H＞5m)                         
                                                
軽量鉄骨壁下地  100形用                         
開口部補強      四方補強 W 700×H 1100          8   
                □-100×100×2.3または          か所



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 366
先端医学棟 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨壁      間仕切                          別紙 00-0048
開口部補強                                      1   
                                                式
                 2C-100×50×20×2.3            
                (H＞5m)                         
                                                
軽量鉄骨壁下地  100形用                         
開口部補強      四方補強 W 900×H 2115          1   
                □-100×100×2.3または          か所
                 2C-100×50×20×2.3            
                (H＞5m)                         
                                                

計

直　接　工　事　費　別紙明細 367
先端医学棟 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨壁      胴縁                            別紙 00-0049
開口部補強                                      1   
                                                式
軽量鉄骨壁開口部  65形 扉等三方補強              
補強             600×2100                      1   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部  65形 扉等三方補強              
補強             800×2000                      9   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部  65形 扉等三方補強              
補強             820×2500                      1   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部  65形 扉等三方補強              
補強             850×1800                      1   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部  65形 扉等三方補強              
補強             850×2100                      3   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部  65形 扉等三方補強              
補強            1200×2100                      11   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部  65形 扉等四方補強              
補強            1200×2100                      1   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部  65形 扉等三方補強              
補強            1200×2120                      1   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部  65形 扉等三方補強              
補強            1300×600                       1   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部  65形 扉等三方補強              
補強            1300×2100                      1   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部  65形 扉等三方補強              
補強            1700×2100                      4   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部  65形 扉等三方補強              
補強            1800×2100                      6   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部  65形 扉等三方補強              
補強            1980×1700                      1   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部  65形 扉等三方補強              
補強            1980×2000                      2   
                                                か所



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 368
先端医学棟 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨壁      胴縁                            別紙 00-0049
開口部補強                                      1   
                                                式
軽量鉄骨壁開口部  65形 扉等三方補強              
補強            2720×2000                      1   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部  65形 窓等四方補強              
補強             450× 450                      6   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部  65形 窓等四方補強              
補強             500× 500                      4   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部  65形 窓等四方補強              
補強             620× 500                      6   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部  65形 窓等四方補強              
補強             750× 500                      3   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部  65形 窓等四方補強              
補強             750×1200                      2   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部  65形 窓等四方補強              
補強             820×1380                      12   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部  65形 窓等四方補強              
補強             820×1575                      26   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部  65形 窓等四方補強              
補強             820×2680                      1   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部  65形 窓等四方補強              
補強             900× 900                      2   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部  65形 窓等四方補強              
補強            1120×1380                      17   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部  65形 窓等四方補強              
補強            1320×1580                      2   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部  90形 窓等四方補強              
補強             820×1580                      2   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部  90形 窓等四方補強              
補強             820×3860                      2   
                                                か所

直　接　工　事　費　別紙明細 369
先端医学棟 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨壁      胴縁                            別紙 00-0049
開口部補強                                      1   
                                                式
軽量鉄骨壁開口部  90形 窓等四方補強              
補強            1720×2680                      1   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 100形 扉等三方補強              
補強            1700×1800                      1   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 100形 扉等三方補強              
補強            1720×2820                      7   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 100形 扉等三方補強              
補強            2000×2500                      1   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 100形 扉等三方補強              
補強            2000×3000                      1   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 100形 窓等四方補強              
補強             820×1580                      3   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 100形 窓等四方補強              
補強             820×2600                      2   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 100形 窓等四方補強              
補強             820×3780                      12   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 100形 窓等四方補強              
補強             820×4980                      2   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 100形 窓等四方補強              
補強             850×2100                      1   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 100形 窓等四方補強              
補強            1120×2740                      1   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 100形 窓等四方補強              
補強            1120×3780                      3   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 100形 窓等四方補強              
補強            1120×4680                      2   
                                                か所
胴縁            100形 窓等四方補強              
軽量鉄骨壁開口部 1700×3000                      1   
補強                                            か所



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 370
先端医学棟 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨壁      胴縁                            別紙 00-0049
開口部補強                                      1   
                                                式
軽量鉄骨壁開口部 100形 窓等四方補強              
補強            1720×2480                      3   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 100形 窓等四方補強              
補強            1720×2680                      1   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 100形 窓等四方補強              
補強            1720× 780                      1   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 100形 窓等四方補強              
補強            2700×4440                      2   
                                                か所
軽量鉄骨壁開口部 100形 窓等四方補強              
補強            3000×3000                      1   
                                                か所

計

直　接　工　事　費　別紙明細 371
先端医学棟 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井                                    別紙 00-0050
開口部補強                                      1   
                                                式
(空調関連)                                      
                                                
                                                
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  150× 150㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 205   
                                                か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  200× 200㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 367   
                                                か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  250× 250㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 130   
                                                か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  300× 300㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 84   
                                                か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  350× 350㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 72   
                                                か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  400× 400㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 36   
                                                か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 67   
                                                か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  500× 500㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 169   
                                                か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  550× 550㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 5   
                                                か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  600× 600㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 18   
                                                か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  650× 650㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 10   
                                                か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  700× 700㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 12   
                                                か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  750× 750㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 8   
                                                か所



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 372
先端医学棟 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井                                    別紙 00-0050
開口部補強                                      1   
                                                式
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  850× 850㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 3   
                                                か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  1500× 100㎜        
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 92   
                                                か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  1000×1000㎜        
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 284   
                                                か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  1100× 600㎜        
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 29   
                                                か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  1800×1000㎜        
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 56   
                                                か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  1800×1400㎜        
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 16   
                                                か所
(電気関連)                                      
                                                
                                                
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 99   
                                                か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  150×1235㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 55   
                                                か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  220×1230㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 32   
                                                か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  490×1257㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 62   
                                                か所
(建築関連)                                      
                                                
                                                
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  3560×1710㎜        
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 1   
                                                か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  7110×1710㎜        
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 1   
                                                か所

直　接　工　事　費　別紙明細 373
先端医学棟 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井                                    別紙 00-0050
開口部補強                                      1   
                                                式
(点検口)                                        
                                                
                                                
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 1,320   
                                                か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  600× 600㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 10   
                                                か所

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 374
先端医学棟 内装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

耐火間仕切壁                                    別紙 00-0051
開口補強                                        1   
                                                式
T2              LGS65形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 850×H 2100          1   
開口補強                                        か所
T2              LGS65形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 900×H 2115          1   
開口補強                                        か所
T2              LGS65形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 1200×H 2115         1   
開口補強                                        か所
T2              LGS90形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 600×H 2100          2   
開口補強                                        か所
T2              LGS90形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 850×H 2100          13   
開口補強                                        か所
T2              LGS90形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 900×H 2100          2   
開口補強                                        か所
T2              LGS90形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 900×H 2115          1   
開口補強                                        か所
T2              LGS90形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 1200×H 2115         2   
開口補強                                        か所
T2              LGS90形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 1300×H 2100         11   
開口補強                                        か所
T2              LGS90形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 1300×H 2350         1   
開口補強                                        か所
T2              LGS90形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 1300×H 2700         1   
開口補強                                        か所
T2              LGS90形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 1500×H 2115         1   
開口補強                                        か所
T2              LGS90形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 1700×H 2100         6   
開口補強                                        か所
T2              LGS90形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 1800×H 2115         1   
開口補強                                        か所

直　接　工　事　費　別紙明細 375
先端医学棟 内装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

耐火間仕切壁                                    別紙 00-0051
開口補強                                        1   
                                                式
T2              LGS90形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 1980×H 2000         4   
開口補強                                        か所
T2              LGS90形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 1990×H 2700         1   
開口補強                                        か所
T2              LGS90形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 2720×H 2000         1   
開口補強                                        か所
T2              LGS90形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 3130×H 2000         1   
開口補強                                        か所
T2              LGS90形用                       
耐火間仕切壁    四方補強 W 1150×H 600          1   
開口補強                                        か所
T2              LGS90形用                       
耐火間仕切壁    四方補強 W 1150×H 800          3   
開口補強                                        か所
T2              LGS90形用                       
耐火間仕切壁    四方補強 W 1300×H 2100         1   
開口補強                                        か所
T2              LGS100形用                      
耐火間仕切壁    三方補強 W 600×H 2100          4   
開口補強                                        か所
T2              LGS100形用                      
耐火間仕切壁    三方補強 W 850×H 2100          7   
開口補強                                        か所
T2              LGS100形用                      
耐火間仕切壁    三方補強 W 900×H 2115          3   
開口補強                                        か所
T2              LGS100形用                      
耐火間仕切壁    三方補強 W 1200×H 2115         5   
開口補強                                        か所
T2              LGS100形用                      
耐火間仕切壁    三方補強 W 1300×H 2100         1   
開口補強                                        か所
T2              LGS100形用                      
耐火間仕切壁    三方補強 W 1300×H 2700         2   
開口補強                                        か所
T2              LGS100形用                      
耐火間仕切壁    三方補強 W 1500×H 2115         2   
開口補強                                        か所



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 376
先端医学棟 内装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

耐火間仕切壁                                    別紙 00-0051
開口補強                                        1   
                                                式
T2              LGS100形用                      
耐火間仕切壁    三方補強 W 1700×H 2100         1   
開口補強                                        か所
T2              LGS100形用                      
耐火間仕切壁    三方補強 W 1700×H 2300         1   
開口補強                                        か所
T2              LGS100形用                      
耐火間仕切壁    三方補強 W 1800×H 2115         1   
開口補強                                        か所
T2              LGS100形用                      
耐火間仕切壁    三方補強 W 1980×H 2000         8   
開口補強                                        か所
T2              LGS100形用                      
耐火間仕切壁    三方補強 W 2000×H 2500         1   
開口補強                                        か所
T2              LGS100形用                      
耐火間仕切壁    三方補強 W 5875×H 2700         1   
開口補強                                        か所
T2              LGS100形用                      
耐火間仕切壁    四方補強 W 600×H 2100          4   
開口補強                                        か所
T2              LGS100形用                      
耐火間仕切壁    四方補強 W 850×H 2100          13   
開口補強                                        か所
T2              LGS100形用                      
耐火間仕切壁    四方補強 W 900×H 2100          1   
開口補強                                        か所
T2              LGS100形用                      
耐火間仕切壁    四方補強 W 900×H 2115          1   
開口補強                                        か所
T2              LGS100形用                      
耐火間仕切壁    四方補強 W 1000×H 1210         4   
開口補強                                        か所
T2              LGS100形用                      
耐火間仕切壁    四方補強 W 1150×H 600          1   
開口補強                                        か所
T2              LGS100形用                      
耐火間仕切壁    四方補強 W 1150×H 800          8   
開口補強                                        か所
T2              LGS100形用                      
耐火間仕切壁    四方補強 W 1250×H 2700         1   
開口補強                                        か所

直　接　工　事　費　別紙明細 377
先端医学棟 内装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

耐火間仕切壁                                    別紙 00-0051
開口補強                                        1   
                                                式
T2              LGS100形用                      
耐火間仕切壁    四方補強 W 1300×H 2100         13   
開口補強                                        か所
T2              LGS100形用                      
耐火間仕切壁    四方補強 W 1300×H 2700         1   
開口補強                                        か所
T2              LGS100形用                      
耐火間仕切壁    四方補強 W 1700×H 2100         21   
開口補強                                        か所
T2              LGS100形用                      
耐火間仕切壁    四方補強 W 2350×H 2700         1   
開口補強                                        か所
T2              LGS100形用                      
耐火間仕切壁    四方補強 W 2850×H 2700         1   
開口補強                                        か所
T2              LGS100形用(H＞5.0m) ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾀｯﾄﾞ  
耐火間仕切壁    三方補強 W 900×H 2115          3   
開口補強                                        か所
T2              LGS100形用(H＞5.0m) ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾀｯﾄﾞ  
耐火間仕切壁    三方補強 W 1250×H 2700         1   
開口補強                                        か所
T2              LGS100形用(H＞5.0m) ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾀｯﾄﾞ  
耐火間仕切壁    三方補強 W 1700×H 2100         1   
開口補強                                        か所
T2              LGS100形用(H＞5.0m) ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾀｯﾄﾞ  
耐火間仕切壁    三方補強 W 1850×H 2700         1   
開口補強                                        か所
T2              LGS100形用(H＞5.0m) ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾀｯﾄﾞ  
耐火間仕切壁    三方補強 W 2000×H 2700         1   
開口補強                                        か所
T2              LGS100形用(H＞5.0m) ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾀｯﾄﾞ  
耐火間仕切壁    三方補強 W 3350×H 2700         2   
開口補強        吊束:C-100×50×20×2.3 @900    か所
                振止:L-65×65×6又は            
                C-100×50×20×2.3@1800         
                                                
T2              LGS100形用(H＞5.0m) ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾀｯﾄﾞ  
耐火間仕切壁    四方補強 W 600×H 2100          2   
開口補強                                        か所
T2              LGS100形用(H＞5.0m) ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾀｯﾄﾞ  
耐火間仕切壁    四方補強 W 850×H 2100          7   
開口補強                                        か所



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 378
先端医学棟 内装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

耐火間仕切壁                                    別紙 00-0051
開口補強                                        1   
                                                式
T2              LGS100形用(H＞5.0m) ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾀｯﾄﾞ  
耐火間仕切壁    四方補強 W 900×H 2115          3   
開口補強                                        か所
T2              LGS100形用(H＞5.0m) ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾀｯﾄﾞ  
耐火間仕切壁    四方補強 W 1150×H 800          2   
開口補強                                        か所
T2              LGS100形用(H＞5.0m) ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾀｯﾄﾞ  
耐火間仕切壁    四方補強 W 1200×H 2115         3   
開口補強                                        か所
T2              LGS100形用(H＞5.0m) ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾀｯﾄﾞ  
耐火間仕切壁    四方補強 W 1300×H 2100         3   
開口補強                                        か所
T2              LGS100形用(H＞5.0m) ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾀｯﾄﾞ  
耐火間仕切壁    四方補強 W 1300×H 2700         1   
開口補強                                        か所
T2              LGS100形用(H＞5.0m) ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾀｯﾄﾞ  
耐火間仕切壁    四方補強 W 1700×H 2100         9   
開口補強                                        か所
T2              LGS100形用(H＞5.0m) ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾀｯﾄﾞ  
耐火間仕切壁    四方補強 W 1800×H 2115         1   
開口補強                                        か所
T2              LGS100形用(H＞5.0m) ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾀｯﾄﾞ  
耐火間仕切壁    四方補強 W 2600×H 2700         1   
開口補強        吊束:C-100×50×20×2.3 @900    か所
                振止:L-65×65×6又は            
                C-100×50×20×2.3@1800         
                                                
T2              LGS100形用(H＞5.0m) ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾀｯﾄﾞ  
耐火間仕切壁    四方補強 W 2850×H 2700         1   
開口補強        吊束:C-100×50×20×2.3 @900    か所
                振止:L-65×65×6又は            
                C-100×50×20×2.3@1800         
                                                
T2G             LGS90形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 850×H 2100          3   
開口補強                                        か所
T2G             LGS90形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 900×H 2100          1   
開口補強                                        か所
T2G             LGS90形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 900×H 2115          2   
開口補強                                        か所

直　接　工　事　費　別紙明細 379
先端医学棟 内装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

耐火間仕切壁                                    別紙 00-0051
開口補強                                        1   
                                                式
T2G             LGS90形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 1300×H 2100         4   
開口補強                                        か所
T2G             LGS90形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 1700×H 2100         5   
開口補強                                        か所
T2G             LGS90形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 1980×H 2000         1   
開口補強                                        か所
T2G             LGS100形用                      
耐火間仕切壁    三方補強 W 900×H 2100          1   
開口補強                                        か所
T2G             LGS100形用                      
耐火間仕切壁    三方補強 W 900×H 2115          6   
開口補強                                        か所
T2G             LGS100形用                      
耐火間仕切壁    三方補強 W 1200×H 2100         1   
開口補強                                        か所
T2G             LGS100形用                      
耐火間仕切壁    三方補強 W 2200×H 2100         1   
開口補強                                        か所
T2G             LGS100形用                      
耐火間仕切壁    三方補強 W 2500×H 2500         1   
開口補強                                        か所
T2G             LGS100形用                      
耐火間仕切壁    四方補強 W 600×H 600           1   
開口補強                                        か所
T2G             LGS100形用                      
耐火間仕切壁    四方補強 W 850×H 2100          3   
開口補強                                        か所
T2G             LGS100形用                      
耐火間仕切壁    四方補強 W 900×H 2115          7   
開口補強                                        か所
T2G             LGS100形用                      
耐火間仕切壁    四方補強 W 1200×H 2000         1   
開口補強                                        か所
T2G             LGS100形用                      
耐火間仕切壁    四方補強 W 1300×H 2100         5   
開口補強                                        か所
T2G             LGS100形用(H＞5.0m) ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾀｯﾄﾞ  
耐火間仕切壁    三方補強 W 850×H 2100          1   
開口補強                                        か所



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 380
先端医学棟 内装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

耐火間仕切壁                                    別紙 00-0051
開口補強                                        1   
                                                式
T2G             LGS100形用(H＞5.0m) ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾀｯﾄﾞ  
耐火間仕切壁    四方補強 W 600×H 2100          1   
開口補強                                        か所
T2G             LGS100形用(H＞5.0m) ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾀｯﾄﾞ  
耐火間仕切壁    四方補強 W 850×H 2100          3   
開口補強                                        か所
T2G             LGS100形用(H＞5.0m) ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾀｯﾄﾞ  
耐火間仕切壁    四方補強 W 900×H 2115          3   
開口補強                                        か所
T2G             LGS100形用(H＞5.0m) ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾀｯﾄﾞ  
耐火間仕切壁    四方補強 W 1300×H 2100         2   
開口補強                                        か所
T2G             LGS100形用(H＞5.0m) ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾀｯﾄﾞ  
耐火間仕切壁    四方補強 W 1500×H 800          1   
開口補強                                        か所
TS5             LGS100+100形用                  
耐火間仕切壁    三方補強 W 600×H 2100          1   
開口補強                                        か所
TS5             LGS100+100形用                  
耐火間仕切壁    三方補強 W 700×H 2100          1   
開口補強                                        か所
TS5             LGS100+100形用                  
耐火間仕切壁    三方補強 W 850×H 2100          3   
開口補強                                        か所
TS5             LGS100+100形用                  
耐火間仕切壁    三方補強 W 1300×H 2100         2   
開口補強                                        か所
TS5             LGS100+100形用                  
耐火間仕切壁    三方補強 W 1700×H 2100         13   
開口補強                                        か所
TS5             LGS100+100形用                  
耐火間仕切壁    四方補強 W 700×H 2100          3   
開口補強                                        か所
TS5             LGS100+100形用                  
耐火間仕切壁    四方補強 W 850×H 2100          1   
開口補強                                        か所
TS5             LGS100+100形用                  
耐火間仕切壁    四方補強 W 1150×H 600          1   
開口補強                                        か所
TS5             LGS100+100形用                  
耐火間仕切壁    四方補強 W 1150×H 800          8   
開口補強                                        か所

直　接　工　事　費　別紙明細 381
先端医学棟 内装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

耐火間仕切壁                                    別紙 00-0051
開口補強                                        1   
                                                式
TS5             LGS100+100形用                  
耐火間仕切壁    四方補強 W 1300×H 2100         2   
開口補強                                        か所
TS5             LGS100+100形用                  
耐火間仕切壁    四方補強 W 1700×H 2100         9   
開口補強                                        か所

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 382
先端医学棟 斫り工事 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬      積込み共                        別紙 00-0052
                                                1   
                                                式
発生材積込み    ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品                  
                                                11.4 
                                                ｍ3
発生材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3   
                ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品  DID区間有り     11.4 
                4.8㎞                           ｍ3

計

直　接　工　事　費　別紙明細 383
先端医学棟 発生材処分 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設発生土処分                                  別紙 00-0053
                                                1   
                                                式
建設発生土処分  土砂                            
                                                8,051   
                                                ｍ3
建設発生土処分  改良土(地盤改良)                
                積込み･運搬共                   1,500   
                                                ｍ3
建設発生土処分  汚泥(山留:ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ連続壁工法)    
                積込み･運搬共                   1   
                                                式
建設発生土処分  汚泥(山留:親杭横矢板工法)       
                積込み･運搬共                   1   
                                                式
建設発生土処分  汚泥(既製杭)                    
                積込み･運搬共                   1   
                                                式

計

発生材処分                                      別紙 00-0054
                                                1   
                                                式
発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品                  
                                                11.4 
                                                ｍ3

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 384
外構-1 取り壊し 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬      積込み共                        別紙 00-0055
                                                1   
                                                式
【発生材積込み】                                 
                                                
                                                
発生材積込み    ｱｽｺﾝ屑                          
                                                190   
                                                ｍ3
発生材積込み    砕石屑                          
                                                1,623   
                                                ｍ3
発生材積込み    ﾀｲﾙ屑                           
                                                0.2 
                                                ｍ3
発生材積込み    廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑                     
                                                22.3 
                                                ｍ3
発生材積込み    ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)屑                  
                                                39.6 
                                                ｍ3
発生材積込み    ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品                  
                                                45.2 
                                                ｍ3
発生材積込み    金属屑                          
                                                5.1 
                                                ｍ3
発生材積込み    樹木屑                          
                                                213   
                                                ｍ3
      小計                                 

                                
                                

【発生材運搬】                                  
                                                
                                                
発生材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3   
                ｱｽｺﾝ屑          DID区間有り     190   
                4.8㎞                           ｍ3
発生材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3   
                砕石屑          DID区間有り     1,623   
                4.8㎞                           ｍ3
発生材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3   
                ﾀｲﾙ屑           DID区間有り     0.2 
                4.8㎞                           ｍ3

直　接　工　事　費　別紙明細 385
外構-1 取り壊し 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬      積込み共                        別紙 00-0055
                                                1   
                                                式
発生材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3   
                廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑     DID区間有り     22.3 
                4.8㎞                           ｍ3
発生材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3   
                ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)屑  DID区間有り     39.6 
                4.8㎞                           ｍ3
発生材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3   
                ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品  DID区間有り     45.2 
                4.8㎞                           ｍ3
発生材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3   
                金属屑          DID区間有り     5.1 
                4.8㎞                           ｍ3
発生材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3   
                樹木屑          DID区間有り     213   
                4.8㎞                           ｍ3
      小計                                 

                                
                                

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 386
外構-1 舗装 舗装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

直接仮設                                        別紙 00-0056
                                                1   
                                                式
直接仮設        墨出し･養生･整理清掃後片付け    
                                                1,629   
                                                ㎡

計

建設発生土運搬                                  別紙 00-0057
                                                1   
                                                式
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3   
                土砂 DID区間有り                287   
                運搬距離 4.3km                  ｍ3

計

土工機械運搬                                    別紙 00-0058
                                                1   
                                                式
土工機械運搬    排出ｶﾞｽ対策型 普通  3.0t        
(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ)                                      1   
                                                往復
土工機械運搬    根切り、埋戻し                  
                －                              1   
                                                往復

計

直　接　工　事　費　別紙明細 387
外構-1 舗装 舗装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

As              表層:再生密粒度ｱｽｺﾝ 厚50        別紙 00-0059
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      上層路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 厚200      1   
                下層路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 厚200      式
路床整正        1000～2500㎡未満                
                                                1,529   
                                                ㎡
路盤材敷きならし 厚さ 20㎝ 1000～2500㎡未満      
(下層路盤)                                      1,529   
                                                ㎡
路盤材敷きならし 厚さ 20㎝ 1000～2500㎡未満      
(上層路盤)                                      1,529   
                                                ㎡
路盤材締固め    厚さ 20㎝ 1000～2500㎡未満      
(下層路盤)                                      1,529   
                                                ㎡
路盤材締固め    厚さ 20㎝ 1000～2500㎡未満      
(上層路盤)                                      1,529   
                                                ㎡
れき青材散布    ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                   
                                                1,529   
                                                ㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物    厚さ  5㎝ 1000～2500㎡未満      
敷きならし                                      1,529   
                                                ㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物    1000～2500㎡未満                
締固め                                          1,529   
                                                ㎡
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ         厚さ20㎝ 車道用 再生材          
(下層路盤)                                      1,529   
                                                ㎡
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ         厚さ20㎝ 車道用 再生材          
(上層路盤)                                      1,529   
                                                ㎡
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒 厚さ5cm 車道用             
                                                1,529   
                                                ㎡

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 388
外構-1 舗装 舗装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

Asc             表層:着色再生密粒度ｱｽｺﾝ 厚30    別紙 00-0060
ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ舗装   路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 厚200          1   
                                                式
路床整正        特に狭い場合 人力               
                                                75.6 
                                                ㎡
路盤材敷きならし 厚さ 20㎝ 特に狭い場合 人力     
                                                75.6 
                                                ㎡
路盤材締固め    厚さ 20㎝ 特に狭い場合 人力     
                                                75.6 
                                                ㎡
れき青材散布    ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                   
                                                75.6 
                                                ㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物    厚さ  3㎝ 特に狭い場合 人力     
敷きならし                                      75.6 
                                                ㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物    特に狭い場合 人力               
締固め                                          75.6 
                                                ㎡
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ         厚さ20cm 歩道用 再生材          
                                                75.6 
                                                ㎡
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒 厚さ3cm 歩道用 着色        
                                                75.6 
                                                ㎡

計

直　接　工　事　費　別紙明細 389
外構-1 舗装 舗装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

Ti              表層:磁器質床ﾀｲﾙ                別紙 00-0061
ﾀｲﾙ張り舗装     基層:ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚150               1   
                     鉄筋(D10@200 縦･横)入り    式
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装      C-15-20     特に狭い場合 人力   
                路盤材共 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ            6.7 
                                                ㎡
舗装鉄筋        SD295 D10                       
                                                0.04
                                                ｔ
Ti              150×150 厚13mm        図A-30-01
ﾀｲﾙ張り舗装     張り付けﾓﾙﾀﾙ共                  6.7 
                下地ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装は別計上          ㎡

計

Co              表層:ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚150               別紙 00-0062
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装           鉄筋(D10@200 縦･横)入り    1   
                路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 厚200          式
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装      C-15-20     特に狭い場合 人力   
                路盤材共 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ            18.1 
                                                ㎡
舗装鉄筋        SD295 D10                       
                                                0.1 
                                                ｔ

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 390
外構-1 舗装 舗装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

舗装機械運搬                                    別紙 00-0063
                                                1   
                                                式
舗装機械運搬                                    
(振動ﾛｰﾗ)                                       1   
                                                往復
舗装機械運搬                                    
(ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ)                                     1   
                                                往復
舗装機械運搬                                    
(ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ)                                  1   
                                                往復
舗装機械運搬                                    
(ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ)                                       1   
                                                往復
舗装機械運搬                                    
(ﾀｲﾔﾛｰﾗ)                                        1   
                                                往復

計

直　接　工　事　費　別紙明細 391
外構-1 排水 排水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設発生土運搬                                  別紙 00-0064
                                                1   
                                                式
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3   
                土砂 DID区間有り                116   
                運搬距離 4.3km                  ｍ3

計

既存集水桝                                      別紙 00-0065
接続補修                                        1   
                                                式
既存桝          200φ                           
穴明け                                          1   
                                                か所
既存桝          250φ                           
穴明け                                          2   
                                                か所
既存桝          350φ→450φ                    
穴明け                                          2   
                                                か所
既存桝          150φ                           
穴塞ぎ                                          1   
                                                か所
既存桝          200φ                           
穴塞ぎ                                          1   
                                                か所
既存桝          450φ                           
穴塞ぎ                                          1   
                                                か所
流出管          300φ                           
閉塞            ﾓﾙﾀﾙ充填                        2   
                                                か所

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 392
外構-1 囲障 囲障

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

直接仮設                                        別紙 00-0066
                                                1   
                                                式
墨 出 し        外構一般                        
                                                17.2 
                                                ｍ

計

建設発生土運搬                                  別紙 00-0067
                                                1   
                                                式
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3   
                土砂 DID区間有り                4.2 
                運搬距離 4.3km                  ｍ3

計

直　接　工　事　費　別紙明細 393
外構-1 植栽 新植

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

植付け費                                        別紙 00-0068
                                                1   
                                                式
(高木)                                          
                                                
                                                
ﾅﾝｷﾝﾊｾﾞ         高さ3.0m                        
植付け                                          3   
                                                本
ﾎﾙﾄﾉｷ           高さ2.0m                        
植付け                                          1   
                                                本
ｼﾗｶｼ            高さ2.0m                        
植付け                                          2   
                                                本
ﾓﾐｼﾞ            高さ2.0m                        
植付け                                          2   
                                                本
ｸｽﾉｷ            高さ3.0m                        
植付け                                          1   
                                                本
(低木)                                          
                                                
                                                
ﾂﾂｼﾞ            高さ0.6m                        
植付け          (6株/㎡)                        60.2 
                                                ㎡
ｻﾂｷ             高さ0.6m                        
植付け          (6株/㎡)                        15   
                                                ㎡
ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ      高さ0.4m                        
植付け          (6株/㎡)                        41.4 
                                                ㎡

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 394
外構-1 植栽 新植

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

支柱                                            別紙 00-0069
                                                1   
                                                式
支柱            二脚鳥居 (添木付)               
                                                9   
                                                本

計

幹巻き                                          別紙 00-0070
                                                1   
                                                式
ﾅﾝｷﾝﾊｾﾞ         わら､こも                       
幹巻き                                          3   
                                                本
ﾎﾙﾄﾉｷ           わら､こも                       
幹巻き                                          1   
                                                本
ｼﾗｶｼ            わら､こも                       
幹巻き                                          2   
                                                本
ﾓﾐｼﾞ            わら､こも                       
幹巻き                                          2   
                                                本
ｸｽﾉｷ            わら､こも                       
幹巻き                                          1   
                                                本

計

直　接　工　事　費　別紙明細 395
外構-1 植栽 新植

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

植栽基盤                                        別紙 00-0071
                                                1   
                                                式
盛土(A種)       山砂の類                        
                                                0.7 
                                                ｍ3
植栽基盤整備    A種 有効土層 H=60㎝             
                －                              2.9 
                                                ㎡
植栽基盤整備    A種 有効土層 H=50㎝             
                －                              119   
                                                ㎡
土壌改良材      ﾊﾞｰｸ堆肥 材工共                 
                                                122   
                                                ㎡

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 396
外構-1 工作物 工作物

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設発生土運搬                                  別紙 00-0072
                                                1   
                                                式
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3   
                土砂 DID区間有り                19.7 
                運搬距離 4.3km                  ｍ3

計

直　接　工　事　費　別紙明細 397
外構-1 給水ﾎﾟﾝﾌﾟ室 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

遣方                                            別紙 00-0073
                                                1   
                                                式
遣方            小規模                          
                鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造･鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造   14.2 
                地上階                          ㎡

計

墨出し                                          別紙 00-0074
                                                1   
                                                式
墨出し          小規模 RC･SRC造                 
                地上階                          14.2 
                                                ㎡

計

養生                                            別紙 00-0075
                                                1   
                                                式
養生            小規模 RC･SRC造                 
                地上階                          14.2 
                                                ㎡

計

整理清掃                                        別紙 00-0076
後片付け                                        1   
                                                式
整理清掃        小規模 RC･SRC造                 
後片付け        地上階                          14.2 
                                                ㎡

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 398
外構-1 給水ﾎﾟﾝﾌﾟ室 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外部足場                                        別紙 00-0077
                                                1   
                                                式
脚立足場        RC造標準日数 修理費含む         
                脚立足場                        20.6 
                階高4.0m以下           平家用   ㎡

計

内部躯体足場                                    別紙 00-0078
                                                1   
                                                式
内部躯体足場    RC造標準日数 修理費含む         
                鉄筋･型枠足場                   11.4 
                階高4.0m以下           平家用   ㎡

計

内部仕上足場                                    別紙 00-0079
                                                1   
                                                式
内部仕上足場    RC造標準日数 修理費含む         
                脚立足場                        11.4 
                階高4.0m以下           平家用   ㎡

計

直　接　工　事　費　別紙明細 399
外構-1 給水ﾎﾟﾝﾌﾟ室 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設材運搬                                      別紙 00-0080
                                                1   
                                                式
仮設材運搬      平家建                          
(外部足場                                       20.6 
脚立足場)                                       ㎡
仮設材運搬      平家建                          
(内部仕上足場                                   11.4 
脚立足場)                                       ㎡

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 400
外構-1 給水ﾎﾟﾝﾌﾟ室 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設発生土運搬                                  別紙 00-0081
                                                1   
                                                式
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3   
                土砂 DID区間有り                13.8 
                運搬距離 4.3km                  ｍ3

計

直　接　工　事　費　別紙明細 401
外構-1 給水ﾎﾟﾝﾌﾟ室 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                  別紙 00-0082
                                                ▲1   
                                                式
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  鉄屑H2                          
                                                ▲0.04
                                                ｔ

計

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間                                  別紙 00-0083
                                                1   
                                                式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎部         ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
                50m3/回未満        S15～S18     7.5 
                －       圧送費､基本料別途      ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  躯体           ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
                50m3/回未満        S15～S18     2.1 
                標準階高 圧送費､基本料別途      ｍ3

計

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送                                       別紙 00-0084
                                                1   
                                                式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 10m3/回未満                     
基本料金                                        2   
                                                回

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 402
外構-1 給水ﾎﾟﾝﾌﾟ室 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

構造体強度補正                                  別紙 00-0085
                                                1   
                                                式
構造体強度補正  +3N/mm2(21→24N/mm2) ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm 
                                                9.6 
                                                ｍ3

計

直　接　工　事　費　別紙明細 403
外構-1 ｵｲﾙﾀﾝｸ 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

遣方                                            別紙 00-0086
                                                1   
                                                式
遣方            小規模                          
                鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造･鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造   38.5 
                                                ㎡

計

墨出し                                          別紙 00-0087
                                                1   
                                                式
墨出し          小規模 RC･SRC造                 
                ﾋﾟｯﾄ                            38.5 
                                                ㎡

計

養生                                            別紙 00-0088
                                                1   
                                                式
養生            小規模 RC･SRC造                 
                ﾋﾟｯﾄ                            38.5 
                                                ㎡

計

整理清掃                                        別紙 00-0089
後片付け                                        1   
                                                式
整理清掃        小規模 RC･SRC造                 
後片付け        ﾋﾟｯﾄ                            38.5 
                                                ㎡

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 404
外構-1 ｵｲﾙﾀﾝｸ 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外部足場                                        別紙 00-0090
                                                1   
                                                式
脚立足場        RC造標準日数 修理費含む         
                脚立足場                        41.6 
                階高4.0m以下           平家用   ㎡

計

仮設材運搬                                      別紙 00-0091
                                                1   
                                                式
仮設材運搬      平家建                          
(内部仕上足場                                   41.6 
脚立足場)                                       ㎡

計

直　接　工　事　費　別紙明細 405
外構-1 ｵｲﾙﾀﾝｸ 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設発生土運搬                                  別紙 00-0092
                                                1   
                                                式
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3   
                土砂 DID区間有り                185   
                運搬距離 4.3km                  ｍ3

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 406
外構-1 ｵｲﾙﾀﾝｸ 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                  別紙 00-0093
                                                ▲1   
                                                式
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  鉄屑H2                          
                                                ▲0.1 
                                                ｔ

計

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間                                  別紙 00-0094
                                                1   
                                                式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎部         ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
                50m3/回未満        S15～S18     13.6 
                －       圧送費､基本料別途      ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  躯体           ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
                50m3/回未満        S15～S18     14.3 
                標準階高 圧送費､基本料別途      ｍ3

計

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送                                       別紙 00-0095
                                                1   
                                                式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 10m3以上 30m3/回未満            
基本料金                                        2   
                                                回

計

直　接　工　事　費　別紙明細 407
外構-1 ｵｲﾙﾀﾝｸ 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

構造体強度補正                                  別紙 00-0096
                                                1   
                                                式
構造体強度補正  +3N/mm2(24→27N/mm2) ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm 
                                                27.9 
                                                ｍ3

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 408
外構-1 仮設ｶﾙﾊﾞｰﾄ塞ぎ 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し                                          別紙 00-0097
                                                1   
                                                式
墨出し(内部改修) 個別改修                        
                                                3.2 
                                                ㎡

計

養生                                            別紙 00-0098
                                                1   
                                                式
養生(内部改修)  個別改修                        
                                                3.2 
                                                ㎡

計

整理清掃後片付け                                 別紙 00-0099
                                                1   
                                                式
整理清掃後片付け 個別改修                        
(内部改修)                                      3.2 
                                                ㎡

計

直　接　工　事　費　別紙明細 409
外構-1 仮設ｶﾙﾊﾞｰﾄ塞ぎ 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬      積込み共                        別紙 00-0100
                                                1   
                                                式
発生材積込み    ｺﾝｸﾘｰﾄ類     人力               
                                                1.1 
                                                ｍ3
発生材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3   
                無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類  DID区間有り       1.1 
                41㎞以下                        ｍ3

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 410
外構-1 仮設ｶﾙﾊﾞｰﾄ塞ぎ 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設発生土運搬                                  別紙 00-0101
                                                1   
                                                式
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3   
                土砂 DID区間有り                1.7 
                運搬距離 4.3km                  ｍ3

計

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                  別紙 00-0102
                                                ▲1   
                                                式
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  鉄屑H2                          
                                                ▲1.4 
                                                ㎏

計

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間                                  別紙 00-0103
                                                1   
                                                式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         
                擁壁、囲障の基礎等 S15～S18     0.6 
                －       －                     ｍ3

計

構造体強度補正                                  別紙 00-0104
                                                1   
                                                式
構造体強度補正  +3N/mm2(21→24N/mm2) ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm 
                                                0.6 
                                                ｍ3

計

直　接　工　事　費　別紙明細 411
外構-1 仮設ｶﾙﾊﾞｰﾄ塞ぎ 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間                                  別紙 00-0105
                                                1   
                                                式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  流し込み工法                    
                                                0.6 
                                                ｍ3

計

構造体強度補正                                  別紙 00-0106
                                                1   
                                                式
構造体強度補正  +3N/mm2(21→24N/mm2) ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm 
                                                0.6 
                                                ｍ3

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 412
外構-1 発生材処分 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設発生土処分                                  別紙 00-0107
                                                1   
                                                式
建設発生土処分  土砂                            
                                                627   
                                                ｍ3

計

発生材処分                                      別紙 00-0108
                                                1   
                                                式
発生材処分      ｱｽｺﾝ屑                          
                                                190   
                                                ｍ3
発生材処分      砕石屑                          
                                                1,623   
                                                ｍ3
発生材処分      ﾀｲﾙ屑                           
                                                0.2 
                                                ｍ3
発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑                     
                                                22.3 
                                                ｍ3
発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)屑                  
                                                40.7 
                                                ｍ3
発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品                  
                                                45.2 
                                                ｍ3
発生材処分      金属屑                          
                                                5.1 
                                                ｍ3
発生材処分      樹木屑                          
                                                213   
                                                ｍ3

計

直　接　工　事　費　別紙明細 413
既存改修 直接仮設 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

養生                                            別紙 00-0109
                                                1   
                                                式
養生(外壁改修)                                  
                                                23.5 
                                                ㎡
養生(内部改修)  複合改修                        
                                                47.2 
                                                ㎡

計

整理清掃後片付け                                 別紙 00-0110
                                                1   
                                                式
整理清掃後片付け                                 
(外壁改修)                                      23.5 
                                                ㎡
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)                                      47.2 
                                                ㎡

計

内部仕上足場                                    別紙 00-0111
                                                1   
                                                式
内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 47.2 
                －                              ㎡

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 414
既存改修 直接仮設 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設間仕切り                                    別紙 00-0112
                                                1   
                                                式
仮設間仕切り    C種 単管下地                    
                                                13.7 
                                                ㎡

計

仮設材運搬                                      別紙 00-0113
                                                1   
                                                式
仮設材運搬      3階建                           
(内部仕上足場                                   47.2 
脚立足場)                                       ㎡
仮設材運搬      C種                             
(仮設間仕切り)                                  13.7 
                                                ㎡

計

養生                                            別紙 00-0114
                                                1   
                                                式
養生(外壁改修)                                  
                                                5.1 
                                                ㎡
養生(内部改修)  複合改修                        
                                                10.2 
                                                ㎡

計

直　接　工　事　費　別紙明細 415
既存改修 直接仮設 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

整理清掃後片付け                                 別紙 00-0115
                                                1   
                                                式
整理清掃後片付け                                 
(外壁改修)                                      5.1 
                                                ㎡
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)                                      10.2 
                                                ㎡

計

内部仕上足場                                    別紙 00-0116
                                                1   
                                                式
内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 10.2 
                －                              ㎡

計

仮設間仕切り                                    別紙 00-0117
                                                1   
                                                式
仮設間仕切り    A種(両面) 軽鉄下地              
                石こうﾎﾞｰﾄﾞ(9.5+12.5)           40.3 
                GW吸音材有                      ㎡

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 416
既存改修 直接仮設 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設材運搬                                      別紙 00-0118
                                                1   
                                                式
仮設材運搬      4階建                           
(内部仕上足場                                   10.2 
脚立足場)                                       ㎡

計

養生                                            別紙 00-0119
                                                1   
                                                式
養生(外壁改修)                                  
                                                4.2 
                                                ㎡
養生(内部改修)  複合改修                        
                                                4.1 
                                                ㎡

計

整理清掃後片付け                                 別紙 00-0120
                                                1   
                                                式
整理清掃後片付け                                 
(外壁改修)                                      4.2 
                                                ㎡
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)                                      4.1 
                                                ㎡

計

直　接　工　事　費　別紙明細 417
既存改修 直接仮設 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

内部仕上足場                                    別紙 00-0121
                                                1   
                                                式
内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 4.1 
                －                              ㎡

計

仮設材運搬                                      別紙 00-0122
                                                1   
                                                式
仮設材運搬      平家建                          
(内部仕上足場                                   4.1 
脚立足場)                                       ㎡

計

養生                                            別紙 00-0123
                                                1   
                                                式
養生(内部改修)  複合改修                        
                                                3.9 
                                                ㎡

計

整理清掃後片付け                                 別紙 00-0124
                                                1   
                                                式
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)                                      3.9 
                                                ㎡

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 418
既存改修 直接仮設 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

内部仕上足場                                    別紙 00-0125
                                                1   
                                                式
内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 3.9 
                －                              ㎡

計

仮設材運搬                                      別紙 00-0126
                                                1   
                                                式
仮設材運搬      平家建                          
(内部仕上足場                                   3.9 
脚立足場)                                       ㎡

計

墨出し                                          別紙 00-0127
                                                1   
                                                式
墨出し(内部改修) 複合改修                        
                                                6.2 
                                                ㎡

計

直　接　工　事　費　別紙明細 419
既存改修 直接仮設 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

養生                                            別紙 00-0128
                                                1   
                                                式
養生(内部改修)  複合改修                        
                                                6.2 
                                                ㎡
養生(内部改修)  搬出入路部分                    
                                                21.9 
                                                ㎡

計

整理清掃後片付け                                 別紙 00-0129
                                                1   
                                                式
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)                                      6.2 
                                                ㎡
整理清掃後片付け 搬出入路部分                    
(内部改修)                                      21.9 
                                                ㎡

計

内部仕上足場                                    別紙 00-0130
                                                1   
                                                式
内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 6.2 
                －                              ㎡

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 420
既存改修 直接仮設 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設材運搬                                      別紙 00-0131
                                                1   
                                                式
仮設材運搬      平家建                          
(内部仕上足場                                   6.2 
脚立足場)                                       ㎡

計

直　接　工　事　費　別紙明細 421
既存改修 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量壁下地開口部                                 別紙 00-0132
補強                                            1   
                                                式
軽量壁下地開口部  65形 扉等三方補強              
補強            1300×2000                      3   
                                                か所
軽量壁下地開口部  90形 扉等三方補強              
補強            820×3900                       1   
                                                か所

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 422
既存改修 発生材処分 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材積込み                                    別紙 00-0133
                                                1   
                                                式
発生材積込み    ｺﾝｸﾘｰﾄ類     人力               
                                                3.5 
                                                ｍ3
発生材積込み    混合廃棄物 人力                 
                                                1.1 
                                                ｍ3
発生材積込み    廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 人力                
                                                1.4 
                                                ｍ3
発生材積込み    廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 人力                  
                                                0.1 
                                                ｍ3
発生材積込み    金属屑 人力                     
                                                0.2 
                                                ｍ3

計

発生材運搬                                      別紙 00-0134
                                                1   
                                                式
発生材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積 人力積込      
                無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類  DID区間有り       3.5 
                4.8㎞                           m3
発生材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積 人力積込      
                混合廃棄物  DID区間有り         1.1 
                4.8㎞                           m3
発生材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積 人力積込      
                石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り       1.4 
                4.8㎞以下                       m3
発生材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積 人力積込      
                廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ DID区間有り           0.1 
                4.8㎞以下                       ｍ3
発生材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積 人力積込      
                金属屑 DID区間有り              0.2 
                4.8㎞以下                       ｍ3

計

直　接　工　事　費　別紙明細 423
既存改修 発生材処分 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分                                      別紙 00-0135
                                                1   
                                                式
発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ類                        
                                                3.5 
                                                m3
発生材処分      混合廃棄物                      
                                                1.1 
                                                m3
発生材処分      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                     
                                                1.4 
                                                m3
発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       
                                                0.1 
                                                ｍ3
発生材処分      金属屑                          
                                                0.2 
                                                ｍ3

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 424
特高変電所 直接仮設 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

遣方                                            別紙 00-0136
                                                1   
                                                式
遣方            一般                            
                鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造･鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造   248   
                地上階                          ㎡

計

墨出し                                          別紙 00-0137
                                                1   
                                                式
墨出し          一 般　RC･SRC造                 
                特高受電室                      248   
                                                ㎡

計

養生                                            別紙 00-0138
                                                1   
                                                式
養生            一 般　RC･SRC造                 
                特高受電室                      248   
                                                ㎡

計

整理清掃                                        別紙 00-0139
後片付け                                        1   
                                                式
整理清掃        一 般　RC･SRC造                 
後片付け        特高受電室                      248   
                                                ㎡

計

直　接　工　事　費　別紙明細 425
特高変電所 直接仮設 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

地足場                                          別紙 00-0140
                                                1   
                                                式
地足場          RC造標準日数 修理費含む         
                                                248   
                                                ㎡

計

外部足場                                        別紙 00-0141
                                                1   
                                                式
枠組本足場      建枠 600×1700    布枠500×1枚  
(手すり先行方式) 標準日数 修理費含む             706   
                12m未満 GL～                    ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 標準日数 修理費含む             130   
                GL～                            ｍ

計

仮設材運搬                                      別紙 00-0142
                                                1   
                                                式
仮設材運搬                                      
(地足場)                                        248   
                                                ㎡
仮設材運搬      建枠幅600                       
(枠組本足場)                                    706   
(手すり先行方式)                                 ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)                                    130   
                                                ｍ

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 426
特高変電所 土工 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設発生土運搬                                  別紙 00-0143
                                                1   
                                                式
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3   
                土砂 DID区間有り                359   
                運搬距離 4.3km                  ｍ3

計

土工機械運搬                                    別紙 00-0144
                                                1   
                                                式
土工機械運搬    根切り、埋戻し                  
                －                              2   
                                                往復

計

直　接　工　事　費　別紙明細 427
特高変電所 地業 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

杭頭補強                                        別紙 00-0145
                                                1   
                                                式
杭頭補強        開先付き異形鉄筋                
                WSD390 WD38N L=1510             144   
                両面J形型溶接(L=180)含む 材工共 本
中詰めｺﾝｸﾘｰﾄ    Fc=24N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm           
                材工共                          1.5 
                                                ｍ3

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 428
特高変電所 鉄筋 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                  別紙 00-0146
                                                ▲1   
                                                式
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  鉄屑H2                          
                                                ▲0.9 
                                                ｔ

計

鉄筋ｶﾞｽ圧接                                     別紙 00-0147
                                                1   
                                                式
鉄筋ｶﾞｽ圧接     D19 -D19                        
                                                77   
                                                か所
鉄筋ｶﾞｽ圧接     D29 -D29                        
                                                110   
                                                か所

計

直　接　工　事　費　別紙明細 429
特高変電所 ｺﾝｸﾘｰﾄ 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間                                  別紙 00-0148
                                                1   
                                                式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎根巻き     ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
                50m3/回未満        S15～S18     9.2 
                －       圧送費､基本料別途      ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  底盤　         人力打設         
                －                 S15～S18     5.6 
                －       －                     ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎･地中梁    ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
                100m3/回以上       S15～S18     143   
                －       圧送費､基本料別途      ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  土間ｽﾗﾌﾞ       ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
                50m3/回程度        S15～S18     24.2 
                －       圧送費､基本料別途      ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小階段         人力打設         
                －                 S15～S18     5.4 
                －       －                     ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  1階 立上り     ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
                50m3/回未満        S15～S18     19.1 
                標準階高 圧送費､基本料別途      ｍ3

計

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送                                       別紙 00-0149
                                                1   
                                                式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     100m3/回以上                    
圧送            基本料金別途加算                143   
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 100m3/回以上                    
基本料金                                        1   
                                                回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 10m3以上 30m3/回未満            
基本料金                                        2   
                                                回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 10m3/回未満                     
基本料金                                        1   
                                                回

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 430
特高変電所 ｺﾝｸﾘｰﾄ 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

構造体強度補正                                  別紙 00-0150
                                                1   
                                                式
構造体強度補正  +3N/mm2(24→27N/mm2) ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm 
                                                201   
                                                ｍ3
構造体強度補正  +3N/mm2(21→24N/mm2) ｽﾗﾝﾌﾟ=15cm 
                                                5.4 
                                                ｍ3

計

直　接　工　事　費　別紙明細 431
特高変電所 鉄骨 防音ﾊﾟﾈﾙ受け鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                  別紙 00-0151
                                                ▲1   
                                                式
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  鉄屑H2                          
                                                ▲0.3 
                                                ｔ

計

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        材工共                          別紙 00-0152
                                                1   
                                                式
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        SS400 M20 L=400                 
                                                96   
                                                本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込手間 SS400 M20 L=400                 
                                                96   
                                                本

計

均しﾓﾙﾀﾙ        材工共                          別紙 00-0153
                                                1   
                                                式
均しﾓﾙﾀﾙ        無収縮ﾓﾙﾀﾙ                      
                250×250 厚30mm 材工共          24   
                                                か所

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 432
特高変電所 発生材処分 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設発生土処分                                  別紙 00-0154
                                                1   
                                                式
建設発生土処分  土砂                            
                                                359   
                                                ｍ3
建設発生土処理  汚泥(既製杭)                    
                積込み･運搬共                   1   
                                                式

計

直　接　工　事　費　別紙明細 433
ｶﾙﾊﾞｰﾄ 直接仮設 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

遣方                                            別紙 00-0155
                                                1   
                                                式
遣方            小規模                          
                鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造･鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造   17.4 
                                                ㎡

計

墨出し                                          別紙 00-0156
                                                1   
                                                式
墨出し          小規模 RC･SRC造                 
                ﾋﾟｯﾄ                            17.4 
                                                ㎡

計

養生                                            別紙 00-0157
                                                1   
                                                式
養生            小規模 RC･SRC造                 
                ﾋﾟｯﾄ                            17.4 
                                                ㎡

計

整理清掃                                        別紙 00-0158
後片付け                                        1   
                                                式
整理清掃        一 般  RC･SRC造                 
後片付け        ﾋﾟｯﾄ                            17.4 
                                                ㎡

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 434
ｶﾙﾊﾞｰﾄ 直接仮設 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外部足場                                        別紙 00-0159
                                                1   
                                                式
枠組本足場      建枠 600×1700    布枠500×1枚  
(手すり先行方式) 標準日数 修理費含む             120   
                12m未満 床付～                  ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 標準日数 修理費含む             27.4 
                床付～                          ｍ

計

内部躯体足場                                    別紙 00-0160
                                                1   
                                                式
内部躯体足場    RC造標準日数 修理費含む         
                鉄筋･型枠足場                   17.4 
                階高4.0m以下           平家用   ㎡

計

仮設材運搬                                      別紙 00-0161
                                                1   
                                                式
仮設材運搬      建枠幅600                       
(枠組本足場)                                    120   
(手すり先行方式)                                 ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)                                    27.4 
                                                ｍ
仮設材運搬      平家建                          
(内部躯体足場                                   17.4 
鉄筋･型枠足場)                                  ㎡

計

直　接　工　事　費　別紙明細 435
ｶﾙﾊﾞｰﾄ 土工 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設発生土運搬                                  別紙 00-0162
                                                1   
                                                式
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3   
                土砂 DID区間有り                235   
                運搬距離 4.3km                  ｍ3

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 436
ｶﾙﾊﾞｰﾄ 鉄筋 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                  別紙 00-0163
                                                ▲1   
                                                式
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  鉄屑H2                          
                                                ▲0.1 
                                                ｔ

計

直　接　工　事　費　別紙明細 437
ｶﾙﾊﾞｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間                                  別紙 00-0164
                                                1   
                                                式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎部         ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
                50m3/回未満        S15～S18     11.4 
                －       圧送費､基本料別途      ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  躯体           ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
                50m3/回未満        S15～S18     31.9 
                標準階高 圧送費､基本料別途      ｍ3

計

構造体強度補正                                  別紙 00-0165
                                                1   
                                                式
構造体強度補正  +3N/mm2(24→27N/mm2) ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm 
                                                43.3 
                                                ｍ3

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 438
ｶﾙﾊﾞｰﾄ 発生材処分 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設発生土処分                                  別紙 00-0166
                                                1   
                                                式
建設発生土処分  土砂                            
                                                235   
                                                ｍ3

計

直　接　工　事　費　別紙明細 439
外構-2 撤去 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設発生土運搬                                  別紙 00-0167
                                                1   
                                                式
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3   
                土砂 DID区間有り                4.9 
                運搬距離 4.3km                  ｍ3

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 440
外構-2 撤去 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬      積込み共                        別紙 00-0168
                                                1   
                                                式
【発生材積込み】                                 
                                                
                                                
発生材積込み    砕石屑                          
                                                41.7 
                                                ｍ3
発生材積込み    ﾀｲﾙ屑                           
                                                9.9 
                                                ｍ3
発生材積込み    廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑                     
                                                0.5 
                                                ｍ3
発生材積込み    ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)屑                  
                                                33.6 
                                                ｍ3
発生材積込み    ｱｽｺﾝ屑                          
                                                2.4 
                                                ｍ3
発生材積込み    金属屑                          
                                                0.1 
                                                ｍ3
発生材積込み    樹木屑                          
                                                18.1 
                                                ｍ3
      小計                                 

                                
                                

【発生材運搬】                                  
                                                
                                                
発生材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3   
                砕石屑          DID区間有り     41.7 
                4.8㎞                           ｍ3
発生材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3   
                ﾀｲﾙ屑           DID区間有り     9.9 
                4.8㎞                           ｍ3
発生材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3   
                廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑     DID区間有り     0.5 
                4.8㎞                           ｍ3
発生材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3   
                ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)屑  DID区間有り     33.6 
                4.8㎞                           ｍ3

直　接　工　事　費　別紙明細 441
外構-2 撤去 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬      積込み共                        別紙 00-0168
                                                1   
                                                式
発生材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3   
                ｱｽｺﾝ屑          DID区間有り     2.4 
                4.8㎞                           ｍ3
発生材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3   
                金属屑          DID区間有り     0.1 
                4.8㎞                           ｍ3
発生材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3   
                樹木屑          DID区間有り     18.1 
                4.8㎞                           ｍ3
      小計                                 

                                
                                

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 442
外構-2 舗装 舗装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

直接仮設                                        別紙 00-0169
                                                1   
                                                式
直接仮設        墨出し･養生･整理清掃後片付け    
                                                255   
                                                ㎡

計

建設発生土運搬                                  別紙 00-0170
                                                1   
                                                式
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3   
                土砂 DID区間有り                63.7 
                運搬距離 4.3km                  ｍ3

計

土工機械運搬                                    別紙 00-0171
                                                1   
                                                式
土工機械運搬    根切り、埋戻し                  
                －                              1   
                                                往復

計

直　接　工　事　費　別紙明細 443
外構-2 舗装 舗装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 表層:ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 厚60       別紙 00-0172
舗装            敷砂:厚30                       1   
                路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 厚100          式
路床整正        500㎡未満                       
                                                162   
                                                ㎡
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ         厚さ10㎝ 歩道用 再生材          
                                                162   
                                                ㎡
構内舗装        砂敷き 厚さ30mm                 
ｸｯｼｮﾝ材                                         162   
                                                ㎡
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 厚さ6㎝ 100㎡未満 路盤材別途    
舗装                                            162   
                                                ㎡

計

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ      表層:ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚100               別紙 00-0173
                     溶接金網(6φ-100×100)入り 1   
                路盤:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 厚100          式
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装      C-10-10     特に狭い場合 人力   
                路盤材共 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ            92.5 
                                                ㎡
溶接金網敷      径6.0 100×100                  
                                                92.5 
                                                ㎡

計



静岡県立総合病院

直　接　工　事　費　別紙明細 444
外構-2 排水 排水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設発生土運搬                                  別紙 00-0174
                                                1   
                                                式
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3   
                土砂 DID区間有り                257   
                運搬距離 4.3km                  ｍ3

計

既存集水桝                                      別紙 00-0175
接続補修                                        1   
                                                式
既存桝          250φ                           
穴明け                                          1   
                                                か所
既存桝          250φ                           
穴塞ぎ                                          2   
                                                か所

計

直　接　工　事　費　別紙明細 445
外構-2 発生材処分 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設発生土処分                                  別紙 00-0176
                                                1   
                                                式
建設発生土処分  土砂                            
                                                326   
                                                ｍ3

計

発生材処分                                      別紙 00-0177
                                                1   
                                                式
発生材処分      砕石屑                          
                                                41.7 
                                                ｍ3
発生材処分      ﾀｲﾙ屑                           
                                                9.9 
                                                ｍ3
発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑                     
                                                0.5 
                                                ｍ3
発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)屑                  
                                                33.6 
                                                ｍ3
発生材処分      ｱｽｺﾝ屑                          
                                                2.4 
                                                ｍ3
発生材処分      金属屑                          
                                                0.1 
                                                ｍ3
発生材処分      樹木屑                          
                                                18.1 
                                                ｍ3
発生材処分      枝葉(剪定)                      
                積込み･運搬共                   1   
                                                式

計



静岡県立総合病院

共通仮設費（積上）　細目別内訳 446

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【先端医学棟】                                  
                                                
                                                
（全体）                                        
                                                
                                                
仮囲い          ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ H=3000                 
                存置520日 修理費・運搬共        345   
                基本料・設置・撤去・損料共      ｍ
(北側ｹﾞｰﾄ部分)                                  
                                                
                                                
仮囲い          ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ H=3000                 
                存置270日 運搬共                7   
                基本料・設置・撤去・損料共      ｍ
(仮設事務所周)                                  
                                                
                                                
仮囲い          B型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ H=1800               
                存置540日 運搬共                145   
                基本料・掛払い・損料共          ｍ
（全体）                                        
                                                
                                                
ｹﾞｰﾄ            ﾊｲｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ W7000×H3000        
                存置510日 運搬共                1   
                基本料・掛払い・損料共          か所
ｹﾞｰﾄ            ﾊｲｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ W10500×H3000       
                存置510日 運搬共                1   
                基本料・掛払い・損料共          か所
ｹﾞｰﾄ            ﾊｲｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ W14000×H3000       
                存置510日 運搬共                1   
                基本料・掛払い・損料共          か所
(北側ｹﾞｰﾄ部分)                                  
                                                
                                                
ｹﾞｰﾄ            ﾊｲｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ W7000×H3000        
                存置240日 運搬共                1   
                基本料・掛払い・損料共          か所
(仮設事務所周)                                  
                                                
                                                
ｹﾞｰﾄ            ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ W5000×H1800          
                存置540日 運搬共                1   
                基本料・掛払い・損料共          か所

共通仮設費（積上）  細目別内訳 447

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

（STEP-1～3）                                   
                                                
                                                
仮設鉄板敷      厚22mm                          
                存置510日 運搬共                1,398   
                設置・撤去・損料・整備費共      ㎡
（STEP-2,3）                                    
                                                
                                                
仮設鉄板敷      厚22mm                          
                存置315日 運搬共                149   
                設置・撤去・損料・整備費共      ㎡
揚重機                                          別紙 00-0178
                                                1   
                                                式
既設ｶﾙﾊﾞｰﾄ      強力ｻﾎﾟｰﾄ H=2000                
ｻﾎﾟｰﾄ補強       存置510日　運搬共               60   
                基本料・掛払い・損料共          ｍ
52              ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ                       
既存集水桝      設置期間420日                   2   
                設置・撤去・運転費共            か所
交通誘導に要する                                 別紙 00-0179
費用                                            1   
                                                式
化学物質の濃度測 測定箇所:183室                  
定              測定方法:ﾊﾟｯｼﾌﾞ採取による       183   
                　　　　　蒸気拡散式分析法      室
                測定物質:ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ ﾄﾙｴﾝ ｷｼﾚﾝ   
                　　　　ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝの4物質    
                測定者:現場作業員               
                測定前準備:対象室を30分換気し   
                　　　　その後5時間閉鎖         
                測定時間:24時間                 
                測定結果報告書作成含む          
                                                
                                                
      小計                                 

                                
                                

【特高変電設備】                                 
                                                
                                                
仮囲い          万能鋼板 H=3000                 
                存置120日 運搬共                178   
                基本料・掛払い・損料共          ｍ



静岡県立総合病院

共通仮設費（積上）　細目別内訳 448

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｹﾞｰﾄ            ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ W6300×H4500           
                存置4.0ヶ月 運搬共              1   
                                                か所
仮設鉄板敷      厚22mm                          
                存置4.0ヶ月 運搬共              300   
                                                ㎡
ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ        25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付               
                                                60   
                                                日
交通誘導に要する                                 別紙 00-0180
費用                                            1   
                                                式
      小計                                 

                                
                                

計



静岡県立総合病院

共通仮設費（積上）　別紙明細 449

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

揚重機                                          別紙 00-0178
                                                1      
                                                式
ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ         430t・m級                       
                ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付 存置期間4.0ヶ月       1      
                ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ支持杭:H-400×400 L=20.0m 基
                運搬･組立解体共                 
                                                
                                                
ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ         230t・m級                       
                ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付 存置期間4.0ヶ月       1      
                ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ支持杭:H-400×400 L=20.0m 基
                運搬･組立解体共                 
                                                
                                                
ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ         150t・m級                       
(屋上階設置)    ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付 存置期間3.5ヶ月       1      
                運搬･組立解体共                 基
ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ         60t・m級                        
(屋上階設置)    ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付 存置期間0.5ヶ月       1      
                運搬･組立解体共                 基
ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ         13t・m級                        
(屋上階設置)    ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付 存置期間0.5ヶ月       1      
                運搬･組立解体共                 基
ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ        60t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付               
                                                270      
                                                日
ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ        50t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付               
                                                180      
                                                日
ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ        25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付               
                                                150      
                                                日

計

共通仮設費（積上）  別紙明細 450

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

交通誘導に要する                                 別紙 00-0179
費用                                            1      
                                                式
交通誘導員                                      
                                                3,820      
                                                人
諸経費          警備会社が負担する法定福利費を含
                む                              1      
                                                式

計

交通誘導に要する                                 別紙 00-0180
費用                                            1      
                                                式
交通誘導員                                      
                                                273      
                                                人
諸経費          警備会社が負担する法定福利費を含
                む                              1      
                                                式

計


