

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	平成27年度静岡県立総合病院西館等解体工事						
A	【直接工事費】						
I	建築工事 直接工事費		1	式			
II	電気設備工事 直接工事費		1	式			
III	機械設備工事 直接工事費		1	式			
	直接工事費 計						
B	【共通費】						
I	共通仮設費		1	式			(積上仮設含む)
II	現場管理費		1	式			
III	一般管理費		1	式			
	共通費 計						
	工事価格						
	消費税		1	式			
	工事費						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I	建築工事 直接工事費						
1	西館解体工事		1	式			
2	車庫解体工事		1	式			
3	救急車寄解体工事		1	式			
4	トレンチ解体工事		1	式			
5	外構解体工事		1	式			
	建築工事 直接工事費 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	西館解体工事						
1-1	西館本体解体工事		1	式			
1-2	西館渡り廊下解体工事		1	式			
1-3	渡り廊下(2)解体工事		1	式			
1-4	渡り廊下(1)解体工事		1	式			
	西館解体工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-1	西館本体解体工事						
1	直接仮設		1	式			
2	躯体撤去		1	式			
3	外装撤去		1	式			
4	内装撤去		1	式			
5	建具撤去		1	式			
6	家具・備品撤去		1	式			
7	発生材処理		1	式			
	西館本体解体工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設						
	桢組本足場	手すり先行方式 900桢 22m未満 存置期間3ヵ月 運搬共	638.00	m ²			
	安全手すり	手すり先行方式 桢組本足場用 存置期間3ヵ月 運搬共	35.50	m			
	直接仮設 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	躯体撤去						
	コンクリートとりこわし	基礎部 圧砕機 集積・積込共	410.00	m3			
	コンクリートとりこわし	コンクリート土間 圧砕機 集積・積込共	14.70	m3			
	コンクリートとりこわし	地上部 圧砕機 集積・積込共	763.00	m3			
	捨コンクリート撤去	圧砕機 集積・積込共	37.10	m3			
	地業撤去	集積・積込共	37.10	m3			
	中2階書庫上部鉄骨解体	集積・積込共	11.80	t			
	外部鉄骨階段解体	集積・積込共	0.30	t			
	埋戻し	搬入土	290.00	m3			
	埋戻し	発生土 トレンチ解体掘削土流用	222.00	m3			
	既製杭引き抜き	PHC φ600 L=28、30m 13本 埋戻し共	1	式			
	既製杭破碎	PHC φ600 L=28、30m 13本	1	式			
	既製コンクリート杭測量		65.00	本			
	土工機械運搬		1	式			別紙No. 1
	仮設排水	釜場排水	4.00	か所			
	躯体撤去 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	外装撤去						
	コンクリート撤去	無筋 コンクリートﾌﾟﾚｰｶ 集積共	0.30	m3			
	屋根 アスファルト防水撤去	屋上防水層 集積共	455.00	m ²			
	立上り アスファルト防水撤去	屋上防水層 集積共	73.70	m ²			
	シーリング 撤去	集積共	293.00	m			
	石幅木撤去	H=60 集積共	3.70	m			
	天井アルミスパントﾞﾚﾙ撤去	集積共	14.20	m ²			
	アルミ笠木撤去	W=500 集積共	1.10	m			
	円柱天端 アルミﾌﾟﾚｰﾄ撤去	集積共	0.90	m ²			
	庇屋根 アルミﾌﾟﾚｰﾄ撤去	集積共	66.30	m ²			
	庇軒裏 アルミﾌﾟﾚｰﾄ撤去	集積共	60.30	m ²			
	靴拭きマット撤去	アルミﾊｰﾄﾞﾏｯﾄ 1800×600 t=25 集積共	1.00	か所			
	天井廻縁撤去	アルミ製 集積共	138.00	m			
	軽量鉄骨天井下地撤去	集積共	75.90	m ²			
	鋼製庇下地撤去	ｽﾃｰﾙ W=825 主材 C-100×50×20×3.2@600	67.00	m			
		取付部、先端 C-100×50×5 母屋 L-30×30×3					
		集積共					
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺撤去	ｽﾃｰﾙ W1740×H900 ﾌﾚｰﾑ □-60×30×2.3	1.00	か所			

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		格子 FB-35×9@140テコ 集積共					
	SUSタラップ 撤去	ステンレス W400×H4220 支柱 φ25×2本	1.00	か所			
		手掛 W350-150×H800 φ25 足掛 φ22 10段 集積共					
	3Fハコニー 緩降機撤去	回転式 金具ステンレス 集積共	1.00	か所			
	屋上ルフトレイン撤去	集積共	3.00	か所			
	屋上横引トレイン撤去	集積共	3.00	か所			
	屋上中継トレイン撤去	集積共	5.00	か所			
	竖樋撤去	VP管 集積共	64.20	m			
	竖樋撤去	鋼管 集積共	14.30	m			
	丸環撤去	集積共	12.00	か所			
	天井石綿硅酸カルシウム板撤去	一重張り アスベスト含有 集積共	61.70	m ²			
	外装撤去 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	内装撤去						
	床 コンクリートとりこわし	無筋コンクリート 集積共	3.80	m3			
	床 アスファルト防水撤去	集積共	25.50	m ²			
	立上り アスファルト防水撤去	集積共	5.00	m ²			
	床 御影石撤去	集積共	1.20	m ²			
	床 テラゾーブロック ポーダー撤去	W100×t30 集積共	48.70	m			
	床 モザイクタイル撤去	下地モルタル含む 集積共	34.50	m ²			
	床 磁器質タイル撤去	下地モルタル含む 集積共	44.80	m ²			
	床 フリーアクセスフロア撤去	H=350 集積共	148.00	m ²			
	床 木造床組撤去	H=200 集積共	33.80	m ²			
	床 ビニル床シート撤去	アスベスト含有材 集積共	467.00	m ²			
	床 ビニル床タイル撤去	アスベスト含有材 集積共	451.00	m ²			
	床 静電防止タイル撤去	アスベスト含有材 集積共	148.00	m ²			
	床 複合フローリング撤去	集積共	3.60	m ²			
	畳撤去	1帖物 集積共	18.00	か所			
	床見切縁撤去	ステンレス W40×H20 集積共	6.20	m			
	段鼻ノスリップ撤去	ステンレス W=35 コム入り 集積共	99.00	m			
	畳寄せ撤去	集積共	2.30	m			

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	雑巾摺撤去	集積共	15.80	m			
	上框下部 合板張撤去	t=20 H=75 集積共	3.50	m			
	上框下部 合板張撤去	t=5.5 H=125 集積共	3.50	m			
	ステンレス巾木撤去	H=200 集積共	75.10	m			
	ビニル巾木撤去	H=100 集積共	397.00	m			
	ビニル巾木撤去	H=200 集積共	68.60	m			
	ビニル巾木撤去	ささら H=150 集積共	23.90	m			
	階段室梁天端 テラゾーブロック撤去	t=25 W=250 集積共	3.10	m			
	階段室梁天端 テラゾーブロック撤去	t=25 W=350 集積共	1.50	m			
	階段室梁天端 テラゾーブロック撤去	t=25 W=400 集積共	2.50	m			
	階段室梁天端 テラゾーブロック撤去	t=25 W=500 集積共	1.30	m			
	間仕切 軽鉄壁下地撤去	65形 集積共	40.20	m ²			
	間仕切 軽鉄壁下地撤去	100形 集積共	623.00	m ²			
	壁 ガラスウール撤去	集積共	28.90	m ²			
	壁 裏打ガラスウール撤去	集積共	131.00	m ²			
	壁 ビニルクロス撤去	アスベスト含有材 集積共	122.00	m ²			
	壁 石膏ボード撤去	二重張り LGS面 集積共	715.00	m ²			
	壁 石膏ボード撤去	GL工法 集積共	570.00	m ²			

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	壁 珪酸カルシウム板撤去	三重張り LGS面 アスベスト含有 集積共	95.00	m ²			
	壁 有孔珪酸カルシウム板撤去	LGS面 アスベスト含有 集積共	131.00	m ²			
	壁 化粧珪酸カルシウム板撤去	捨張珪酸板共 アスベスト含有 LGS面 集積共	160.00	m ²			
	壁 化粧珪酸カルシウム板撤去	捨張珪酸板共 アスベスト含有 GL工法 集積共	43.90	m ²			
	壁 プラスチックパッキン撤去	ボード下地 t=44 @450 集積共	43.70	m ²			
	下り壁 石膏ボード撤去	アスベスト含有材 二重張り LGS面 集積共	12.00	m ²			
	天井内壁 珪酸カルシウム板撤去	LGS面 アスベスト含有 集積共	142.00	m ²			
	天井 グラスウール撤去	集積共	36.80	m ²			
	天井 珪酸カルシウム板撤去	アスベスト含有 集積共	62.10	m ²			
	天井 化粧石膏ボード撤去	アスベスト含有材 集積共	532.00	m ²			
	天井 岩綿吸音板撤去	アスベスト含有材 捨張PB共 集積共	232.00	m ²			
	スラブ下 断熱材打込み撤去	木毛セメント板 集積共	343.00	m ²			
	軽量鉄骨下り壁下地撤去	集積共	12.00	m ²			
	軽量鉄骨天井下地撤去	集積共	826.00	m ²			
	天井廻縁撤去	塩ビ製 集積共	587.00	m			
	天井点検口撤去	450角 アルミ枠 集積共	29.00	か所			
	内装撤去 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	建具撤去						
	アルミ製建具撤去	集積共	266.00	m ²			
	スチール製建具撤去	集積共	39.40	m ²			
	軽量スチール製建具撤去	集積共	5.00	m ²			
	ステンレス製建具撤去	集積共	16.40	m ²			
	アルミガラス撤去	集積共	1.40	m ²			
	木製建具撤去	集積共	59.70	m ²			
	ガラス撤去	集積共	291.00	m ²			
	建具撤去 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	家具・備品撤去						
	各便所 トイレブース撤去	H=1870 集積共	14.20	m			
	3F 打合室 アコーデイオン撤去	W2800×H2700 SUS枠 集積共	1.00	か所			
	3F ファイル保管庫 パーティション撤去	W4200+5300×H2700 ガラス t=5 W5300×H600 集積共	1.00	か所			
	3F 打合室 パーティション撤去	W6000×H2700 ガラス t=5 H=600 集積共	1.00	か所			
	3F 端末機・操作室 パーティション撤去	W8717×H2700 ガラス t=5 W3600×H1200 集積共	1.00	か所			
	2F 分析室・事務室 パーティション撤去	W8750×H2700 ガラス t=5 集積共	1.00	か所			
	3F ファイル保管庫 下足箱撤去	2人用 集積共	1.00	か所			
	3F 打合室 サッシ取合方立撤去	H=2650 枠:スチール t=1.6 147×25 方立:アルミ t=2.0 195×50 集積共	1.00	か所			
	ブラインド撤去	集積共	169.00	m ²			
	ブラインドボックス撤去	スチール t=1.6 W150×H150 集積共	80.50	m			
	2F 和室 押入れ撤去	W2900×D800×H2500 天袋付 床・棚・壁:合板張り	1.00	か所			
		天井:石膏ボード 集積共					
	1F 洗面所 開口枠撤去	スチール W1177.6×H2000 集積共	1.00	か所			
	各便所 開口枠撤去	スチール W800×H2000 集積共	2.00	か所			
	2F 湯沸室他 開口枠撤去	スチール W850×H2000 集積共	4.00	か所			

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
	2F EVホール 開口枠撤去	スチール W858×H2000 集積共		1.00		か	所						
	3F EVホール 開口枠撤去	スチール W914×H2000 集積共		1.00		か	所						
	1F カルテ庫 階段手摺撤去	斜部 スチール H=1000程度 手摺:□-40×40×1.6		15.60		m							
		支柱:□-13×13×1.2 @300程度 集積共											
	階段室 階段手摺撤去	平部 ステンレス H=1100 手摺:ビニルハントレール		11.60		m							
		支柱:□-22×22×1.2 @130 集積共											
	階段室 階段手摺撤去	平部 ステンレス H=1120 手摺:ビニルハントレール		1.40		m							
		支柱:□-22×22×1.2 @130 集積共											
	階段室 階段手摺撤去	平部 ステンレス H=400 手摺:ビニルハントレール		1.50		m							
		支柱:□-22×22×1.2 @130 集積共											
	階段室 階段手摺撤去	斜部 ステンレス H=850 手摺:ビニルハントレール		23.90		m							
		支柱:□-22×22×1.2 @130 集積共											
	各便所 SK用ライニング撤去	H=1300 D=115 甲板:スチール t=1.6		1.90		m							
		下地:L-30×30×2.3 @300 ボート別計上 集積共											
	3F 男子便所 手洗い用ライニング撤去	H=910 D=115 甲板:スチール t=1.6		1.00		m							
		下地:L-30×30×2.3 @300 ボート別計上 集積共											
	2F 男子便所 手洗い用ライニング撤去	H=910 D=360 甲板:スチール t=1.6		1.00		m							
		下地:L-30×30×2.3 @300 ボート別計上 集積共											

名	称	内	容	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
	各便所 小便器用ライニング撤去	H=1300 D=115 甲板:スチール t=1.6		3.80	m								
		下地:L-30×30×2.3 @300 ボート別計上 集積共											
	2F 男子便所 小便器用ライニング撤去	H=1300 D=360 甲板:スチール t=1.6		1.70	m								
		下地:L-30×30×2.3 @300 ボート別計上 集積共											
	床下点検口撤去	600角 アルミ製 集積共		2.00	か所								
	各洗面所 洗面カウンター撤去	W1000×D600 集積共		4.00	か所								
	EV機械室 吊フック撤去	集積共		1.00	か所								
	2F 湯沸室他 流し台撤去	SUS W1000×D680×H905 集積共		2.00	か所								
	2F 湯沸室他 ガス台撤去	SUS W600×D680×H905 集積共		2.00	か所								
	2F 湯沸室他 吊戸棚撤去	W600×D360×H530 集積共		2.00	か所								
	2F 湯沸室他 水切棚撤去	W600×D360×H400 集積共		2.00	か所								
	2F 湯沸室他 化粧幕板撤去	W1200×H220 集積共		2.00	か所								
	2F 湯沸室他 レンジフード撤去	W600×D360×H530 集積共		2.00	か所								
	付鴨居撤去	集積共		14.10	m								
	敷居撤去	90×60 集積共		11.60	m								
	2F 和室 炉裏板撤去	珪酸カルシウム板 t=8+8+8 309×309×165 4周		1.00	か所								
		集積共											
	2F 和室 炉縁撤去	36×55 集積共		1.70	m								

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	2F 和室 炉壇撤去	アルミ製 W309×D309 集積共	1.00	か所			
	各便所 衛生陶器撤去	SK流し 集積共	3.00	か所			
	各便所 衛生陶器撤去	手洗い 集積共	2.00	か所			
	各便所 衛生陶器撤去	小便器 集積共	5.00	か所			
	各便所 衛生陶器撤去	小便器用隔板 W320×H760 集積共	2.00	か所			
	各便所 衛生陶器撤去	洋式大便器 集積共	1.00	か所			
	各便所 衛生陶器撤去	和式大便器 集積共	5.00	か所			
	家具・備品撤去 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7	発生材処理						
	撤去材運搬		1	式			別紙No. 2
	発生材処分		1	式			別紙No. 3
	有価物売却費		1	式			別紙No. 4
	発生材処理 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-2	西館渡り廊下解体工事						
1	直接仮設		1	式			
2	躯体撤去		1	式			
3	外装撤去		1	式			
4	内装撤去		1	式			
5	建具撤去		1	式			
6	家具・備品撤去		1	式			
7	発生材処理		1	式			
	西館渡り廊下解体工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設						
	養生	内部改修	8.70	m ²			
	整理清掃後片付け	内部改修	8.70	m ²			
	内部足場	階高4.0m未満	8.70	m			
	通路開口塞ぎ	W2900×H3500 ALC板 t100	1.00	か所			
		下地アングル・シール共					
	通路開口塞ぎ	W2900×H2700 GB-NC t9.5+GB-R t12.5+LGS65	1.00	か所			
		ガラスウール充填 t50 32kg/m3 珪酸カルシウム板 t6 目地・4周シール					
	直接仮設 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	躯体撤去						
	コンクリートとりこわし	基礎部 圧砕機 集積・積込共	17.80	m3			
	コンクリートとりこわし	コンクリート土間 圧砕機 集積・積込共	3.60	m3			
	コンクリートとりこわし	地上部 圧砕機 集積・積込共	26.20	m3			
	捨コンクリート撤去	圧砕機 集積・積込共	2.70	m3			
	地業撤去	集積・積込共	2.70	m3			
	埋戻し	発生土 トレンチ解体掘削土流用	17.50	m3			
	躯体撤去 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	外装撤去						
	屋根 アスファルト防水撤去	屋上防水層 集積共	33.10	m ²			
	立上り アスファルト防水撤去	屋上防水層 集積共	11.90	m ²			
	シーリング撤去	集積共	3.70	m			
	本館取合 EXP. J金物撤去	アルミ W210+50 t=1.2 集積共 壁-パナペット天端	3.70	m			
	本館取合 EXP. J金物撤去	アルミ W280 t=1.2 集積共 壁-壁コーナー	11.80	m			
	屋上横引ドレン撤去	集積共	2.00	か所			
	縦樋撤去	VP管 集積共	10.60	m			
	外装撤去 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	内装撤去						
	床 ビニル床シート撤去	アスベスト含有材 集積共	34.10	m ²			
	ビニル巾木撤去	H=100 集積共	18.60	m			
	天井 岩綿吸音板撤去	アスベスト含有材 捨張PB共 集積共	34.10	m ²			
	軽量鉄骨天井下地撤去	集積共	34.10	m ²			
	天井廻縁撤去	塩ビ製 集積共	28.30	m			
	天井点検口撤去	450角 アルミ枠 集積共	1.00	か所			
	内装撤去 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	建具撤去						
	アルミ製建具撤去	集積共	12.10	m ²			
	スチール製建具撤去	集積共	13.10	m ²			
	ガラス撤去	集積共	12.10	m ²			
	建具撤去 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	家具・備品撤去						
	床EXP. J金物撤去	アルミ既製品 W=150 集積共	3.40	m			
	壁EXP. J金物撤去	アルミ既製品 W=150 集積共	5.40	m			
	天井EXP. J金物撤去	アルミ既製品 W=150 集積共	3.40	m			
	壁コーナー金物撤去	集積共	10.80	m			
	家具・備品撤去 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-3	渡り廊下(2)解体工事						
1	直接仮設		1	式			
2	躯体撤去		1	式			
3	外装撤去		1	式			
4	内装撤去		1	式			
5	建具撤去		1	式			
6	家具・備品撤去		1	式			
7	発生材処理		1	式			
	渡り廊下(2)解体工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設						
	養生	内部改修	7.10	m ²			
	整理清掃後片付け	内部改修	7.10	m ²			
	内部足場	階高4.0m未満	7.10	m			
	通路開口塞ぎ	W2100×H3500 ALC板 t100	1.00	か所			
		下地アングル・シール共					
	通路開口塞ぎ	W(800+2100)×H2700 GB-NC t9.5+GB-R t12.5+LGS65	1.00	か所			
		ガラスウール充填 t50 32kg/m3 珪酸カルシウム板 t6 目地・4周シール					
	直接仮設 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	躯体撤去						
	コンクリートとりこわし	基礎部 圧砕機 集積・積込共	18.60	m3			
	コンクリートとりこわし	地上部 圧砕機 集積・積込共	10.50	m3			
	捨コンクリート撤去	圧砕機 集積・積込共	1.30	m3			
	地業撤去	集積・積込共	1.30	m3			
	鉄骨解体	集積・積込共	7.80	t			
	埋戻し	発生土 トレンチ解体掘削土流用	21.10	m3			
	躯体撤去 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	外装撤去						
	屋根 露出シート防水撤去	屋上防水層 集積共	23.20	m ²			
	立上り 露出シート防水撤去	屋上防水層 集積共	19.60	m ²			
	シーリング撤去	集積共	132.00	m			
	アルミ笠木撤去	W=400 集積共	19.30	m			
	アルミ水切撤去	集積共	7.00	m			
	屋上横引ドレン撤去	集積共	2.00	か所			
	縦樋撤去	VP管 集積共	19.00	m			
	軽量鉄骨天井地下地撤去	集積共	29.70	m ²			
	天井珪酸カルシウム板撤去	一重張り 集積共	29.70	m ²			
	天井廻縁撤去	塩ビ製 集積共	26.10	m			
	軒天井見切金物撤去	アルミ 60×50 集積共	20.20	m			
	EXP. J金物撤去	屋根-壁 集積共	3.10	m			
	EXP. J金物撤去	屋根-屋根 集積共	3.10	m			
	EXP. J金物撤去	壁コーナー 集積共	22.80	m			
	外壁 押出成形セメント板撤去	集積共	130.00	m ²			
	外装撤去 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	内装撤去						
	床 ビニル床シート撤去	集積共	26.10	m ²			
	ビニル巾木撤去	H=100 集積共	22.30	m			
	間仕切 軽鉄壁下地撤去	65形 集積共	67.70	m ²			
	壁 ビニルクロス撤去	集積共	70.40	m ²			
	壁 石膏ボード撤去	二重張り LGS面 集積共	67.70	m ²			
	壁 石膏ボード撤去	GL工法 集積共	2.70	m ²			
	天井 岩綿吸音板撤去	捨張PB共 集積共	26.10	m ²			
	軽量鉄骨天井下地撤去	集積共	26.10	m ²			
	天井廻縁撤去	塩ビ製 集積共	22.30	m			
	内装撤去 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	建具撤去						
	アルミ製建具撤去	集積共	10.10	m ²			
	スチール製建具撤去	集積共	5.90	m ²			
	ガラス撤去	集積共	10.10	m ²			
	建具撤去 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	家具・備品撤去						
	EXP. J金物撤去	床-床 集積共	5.30	m			
	EXP. J金物撤去	床-壁 集積共	0.60	m			
	EXP. J金物撤去	壁-壁 集積共	2.70	m			
	EXP. J金物撤去	壁-壁コーナー 集積共	8.10	m			
	EXP. J金物撤去	壁-天井 集積共	0.60	m			
	EXP. J金物撤去	天井-天井 集積共	5.30	m			
	壁付手摺撤去	集積共	19.80	m			
	コーナーカート撤去	集積共	6.00	m			
	家具・備品撤去 計						

名 称		内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
7	発生材処理						
	撤去材運搬		1	式			別紙No. 8
	発生材処分		1	式			別紙No. 9
	有価物売却費		1	式			別紙No. 10
	発生材処理 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-4	渡り廊下(1)解体工事						
1	直接仮設		1	式			
2	躯体撤去		1	式			
3	外装撤去		1	式			
4	内装撤去		1	式			
5	建具撤去		1	式			
6	家具・備品撤去		1	式			
7	発生材処理		1	式			
	渡り廊下(1)解体工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設						
	養生	内部改修	6.90	m ²			
	整理清掃後片付け	内部改修	6.90	m ²			
	内部足場	階高4.0m未満	6.90	m			
	通路開口塞ぎ	W2100×H3500 ALC板 t100	1.00	か所			
		下地アングル・シール共					
	通路開口塞ぎ	W2400×H2700 GB-NC t9.5+GB-R t12.5+LGS65	1.00	か所			
		ガラスウール充填 t50 32kg/m3 珪酸カルシウム板 t6 目地・4周シール					
	直接仮設 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	躯体撤去						
	コンクリートとりこわし	地上部 圧砕機 集積・積込共	1.90	m3			
	鉄骨解体	集積・積込共	1.00	t			
	躯体撤去 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	外装撤去						
	屋根 露出シート防水撤去	屋上防水層 集積共	4.00	m ²			
	立上り 露出シート防水撤去	屋上防水層 集積共	3.60	m ²			
	シーリング撤去	集積共	43.90	m			
	アルミ笠木撤去	W=400 集積共	4.00	m			
	アルミ水切撤去	集積共	2.00	m			
	屋上横引ドレン撤去	集積共	1.00	か所			
	オーバーフロー管撤去	集積共	1.00	か所			
	縦樋撤去	VP管 集積共	9.50	m			
	軽量鉄骨天井下地撤去	集積共	5.40	m ²			
	天井珪酸カルシウム板撤去	一重張り 集積共	5.40	m ²			
	天井廻縁撤去	塩ビ製 集積共	9.30	m			
	軒天井見切金物撤去	アルミ 60×50 集積共	4.40	m			
	EXP. J金物撤去	屋根-壁 集積共	2.60	m			
	EXP. J金物撤去	壁コーナー 集積共	13.90	m			
	外壁 押出成形セメント板撤去	集積共	24.10	m ²			
	外装撤去 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	内装撤去						
	床 ビニル床シート撤去	集積共	4.80	m ²			
	ビニル巾木撤去	H=100 集積共	4.50	m			
	間仕切 軽鉄壁下地撤去	65形 集積共	12.40	m ²			
	壁 ビニルクロス撤去	集積共	16.00	m ²			
	壁 石膏ボード撤去	二重張り LGS面 集積共	12.40	m ²			
	耐火間仕切撤去	集積共	5.80	m ²			
	天井 岩綿吸音板撤去	捨張PB共 集積共	5.50	m ²			
	軽量鉄骨天井下地撤去	集積共	5.50	m ²			
	天井廻縁撤去	塩ビ製 集積共	9.40	m			
	内装撤去 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	家具・備品撤去						
	EXP. J金物撤去	床-床 集積共	2.10	m			
	EXP. J金物撤去	壁-壁 集積共	5.40	m			
	EXP. J金物撤去	天井-天井 集積共	2.10	m			
	壁付手摺撤去	集積共	2.80	m			
	窓天板撤去	メッキホースフォーム 集積共	1.20	m			
	家具・備品撤去 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7	発生材処理						
	撤去材運搬		1	式			別紙No. 11
	発生材処分		1	式			別紙No. 12
	有価物売却費		1	式			別紙No. 13
	発生材処理 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	車庫解体工事						
1	直接仮設		1	式			
2	躯体撤去		1	式			
3	外装撤去		1	式			
4	内装撤去		1	式			
5	建具撤去		1	式			
6	家具・備品撤去		1	式			
7	発生材処理		1	式			
	車庫解体工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設						
	枠組本足場	手すり先行方式 900枠 12m未満 存置期間3ヵ月 運搬共	276.00	m ²			
	安全手すり	手すり先行方式 枠組本足場用 存置期間3ヵ月 運搬共	39.40	m			
	直接仮設 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	躯体撤去						
	コンクリートとりこわし	基礎部 圧砕機 集積・積込共	70.90	m3			
	コンクリートとりこわし	地上部 圧砕機 集積・積込共	23.20	m3			
	捨コンクリート撤去	圧砕機 集積・積込共	3.30	m3			
	地業撤去	集積・積込共	18.30	m3			
	車庫棟鉄骨解体	集積・積込共	24.70	t			
	埋戻し	発生土 トレンチ解体掘削土流用	40.60	m3			
	既製杭引き抜き	PHC φ400+ST φ400-500 L=31m2本 埋戻し共	1	式			
	既製杭破砕	PHC φ400+ST φ400-500 L=31m2本	1	式			
	既製コンクリート杭測量		10.00	本			
	躯体撤去 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	外装撤去						
	屋根 ガラス折板葺撤去	t=0.6 山高150 ガラス繊維裏張 t=5 集積共	168.00	m ²			
	庇 ガラス折板葺撤去	t=0.5 山高66 集積共	8.70	m ²			
	軒樋撤去	耐酸被覆鋼板 t=0.6 角型 200+120+120 集積共	20.30	m			
	竪樋撤去	鋼管 集積共	14.10	m			
	水切撤去	アルミ 50+50 集積共	35.60	m			
	開口枠撤去	スチール W=120	30.90	m			
	外壁 押出成形セメント板撤去	アスベスト含有材 集積共	293.00	m ²			
	階段手摺撤去	スチール H=1100 平部 笠木:34φ 手摺子:21.7φ@120 集積共	6.80	m			
	階段手摺撤去	スチール H=1100 斜部 笠木:34φ 手摺子:21.7φ@120 集積共	11.60	m			
	排水溝 グレーチング蓋撤去	溝幅400用 ホルト固定無 集積共	22.50	m			
	外装撤去 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	内装撤去						
	床磁器質タイル撤去	集積共	7.10	m ²			
	巾木モザイクタイル撤去	H=100 RC面 集積共	7.40	m			
	巾木モザイクタイル撤去	H=100 ボート面 集積共	2.50	m			
	壁 石膏ボード撤去	集積共	175.00	m ²			
	壁 化粧セラミック板撤去	集積共	25.20	m ²			
	壁 合板張り撤去	集積共	4.50	m ²			
	壁 合板張り撤去	機器取付補強 集積共	0.80	m ²			
	壁 石綿硅酸カルシウム板撤去	アスベスト含有 集積共	20.70	m ²			
	軽量鉄骨壁下地撤去	集積共	2.80	m ²			
	天井 石膏ボード撤去	集積共	147.00	m ²			
	天井 石綿硅酸カルシウム板撤去	アスベスト含有 集積共	7.10	m ²			
	天井 グラスウール敷込み撤去	集積共	131.00	m ²			
	軽量鉄骨天井下地撤去	集積共	154.00	m ²			
	天井廻縁撤去	塩ビ製 集積共	80.00	m			
	内装撤去 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	建具撤去						
	アルミ製建具撤去	集積共	25.60	m ²			
	アルミ製オーバーヘッドライト撤去	集積共	38.90	m ²			
	ガラス撤去	集積共	15.70	m ²			
	アクリル板撤去	集積共	1.20	m ²			
	建具撤去 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	家具・備品撤去						
	トイレベース撤去	不燃セラミック化粧板 H=2000 集積共	2.30	m			
	ライニング 甲板撤去	スチール t=2.3 120×25 集積共	3.70	m			
	家具・備品撤去 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	救急車寄解体工事						
1	躯体撤去		1	式			
2	外装撤去		1	式			
3	建具撤去		1	式			
4	家具・備品撤去		1	式			
5	発生材処理		1	式			
	救急車寄解体工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	躯体撤去						
	コンクリートとりこわし	基礎部 圧碎機 集積・積込共	34.20	m3			
	捨コンクリート撤去	圧碎機 集積・積込共	3.50	m3			
	地業撤去	集積・積込共	4.20	m3			
	車寄せ鉄骨解体	集積・積込共	7.30	t			
	埋戻し	発生土 トレンチ解体掘削土流用	26.90	m3			
	躯体撤去 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	外装撤去						
	屋根 瓦棒葺撤去	塗装鋼板 t=0.6 下地硬質木片セメント板 t=25 役物含む 集積共	79.40	m ²			
	軒樋撤去	硬質塩ビ W140×H100 集積共	11.30	m			
	堅樋撤去	VP管 集積共	7.90	m			
	庇 瓦棒葺撤去	塗装鋼板 t=0.4 W=500 集積共	6.60	m			
	外壁 アルミサッシ撤去	t=18 板厚1 集積共	78.00	m ²			
	外装撤去 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	建具撤去						
	アルミ製建具撤去	集積共	7.20	m ²			
	シャッター撤去	集積共	24.00	m ²			
	建具撤去 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	家具・備品撤去						
	壁保護材撤去	ストップ−SDタイプ 集積共	14.50	m			
	コーナーガード撤去	集積共	6.00	m			
	ライニング撤去	W900×D150×H1200 タイル張り 集積共	1.00	か所			
	家具・備品撤去 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	発生材処理						
	撤去材運搬		1	式			別紙No. 17
	発生材処分		1	式			別紙No. 18
	有価物売却費		1	式			別紙No. 19
	発生材処理 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	トレンチ解体工事						
1	躯体撤去		1	式			
2	発生材処理		1	式			
	トレンチ解体工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	躯体撤去						
	コンクリートとりこわし	トレンチA ボックスカルバート 圧砕機 集積・積込共	56.00	m3			
	コンクリートとりこわし	トレンチB 現場打ち 圧砕機 集積・積込共	96.90	m3			
	基礎コンクリート撤去	圧砕機 集積・積込共	40.50	m3			
	マンホール撤去	600φ H=632 蓋共	1.00	か所			
	グレーチング 蓋撤去	600×600	1.00	か所			
	タラップ 撤去	H2000	1.00	か所			
	トレンチ内配管架台撤去	両側 W650×H2000 @2000	76.90	m ²			
	山留	鋼矢板工法 支保工共	1	式			
		設置・架設・引抜き・解体共 施工機械・組立解体・運搬費共					
	根切り	山留内	758.00	m3			
	埋戻し	発生土	430.00	m3			
	土工機械運搬		1	式			別紙No. 20
	仮設排水	釜場排水	10.00	か所			
	既存トレンチ塞ぎ	鋼板 t6 2000×2000 M16 あと施工アンカー止め	2.00	か所			
		止水シール共					
	躯体撤去 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	発生材処理						
	撤去材運搬		1	式			別紙No. 21
	発生材処分		1	式			別紙No. 22
	有価物売却費		1	式			別紙No. 23
	発生材処理 計						

名 称		内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
5	外構解体工事						
1	舗装撤去		1	式			
2	発生材処理		1	式			
	外構解体工事 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	舗装撤去						
	アスファルト舗装撤去	t450 密粒度アスファルト t50	447.00	m ²			
		クラッシュランC-30 t200					
		切込碎石 t200					
		集積・積込共					
	舗装撤去 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	発生材処理						
	撤去材運搬		1	式			別紙No. 24
	発生材処分		1	式			別紙No. 25
	発生材処理 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I	共通仮設費						
	(率共通仮設費)						
	率共通仮設費		1	式			
	小計						
	(積上共通仮設費)						
	仮囲い	万能鋼板 H=2.0m 存置期間 2.5ヶ月	26.00	m			
	仮囲い	B型バリケード 存置期間 1.0ヶ月	126.00	m			
	敷き鉄板	存置期間 1.0ヶ月	27.80	m ²			
	交通誘導員	7ヵ月×22日×3人	462.00	人			
	防音パネル	存置期間 3.0ヶ月	854.00	m ²			
	仮設ゲート	W8.0m 存置期間 1.0ヶ月	1.00	ヵ所			
	小計						
	共通仮設費 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙No.1 土工機械運搬						
	土工機械運搬	バックホウ	1.00	往復			
	土工機械運搬 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙No. 2 撤去材運搬						
	撤去材運搬	現場～処理施設 碎石類	37.10	m3			
	撤去材運搬	現場～処理施設 コンクリート類	1,524.00	m3			
	撤去材運搬	現場～処理施設 廃プラスチック	0.60	m3			
	撤去材運搬	現場～処理施設 混合廃棄物	161.00	m3			
	撤去材運搬	現場～処理施設 金属くず	14.10	t			
	撤去材運搬	現場～処理施設 ガラス	1.70	m3			
	撤去材運搬	現場～処理施設 木材	2.70	m3			
	撤去材運搬	現場～処理施設 石膏ボード	21.90	m3			
	撤去材運搬	現場～処理施設 アスベスト含有材	18.60	m3			
	撤去材運搬 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙No. 3 発生材処分						
	発生材処分	砕石類	37.10	m3			
	発生材処分	コンクリート類	1,524.00	m3			
	発生材処分	廃プラスチック	0.60	m3			
	発生材処分	混合廃棄物	161.00	m3			
	発生材処分	金属くず	9.40	m3			
	発生材処分	ガラス	1.70	m3			
	発生材処分	木材	2.70	m3			
	発生材処分	石膏ボード	21.90	m3			
	発生材処分	アスベスト含有材	18.60	m3			
	発生材処分 計						

名 称		内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
	別紙No.4 有価物売却費						
	有価物売却費	鉄筋類	-171.00	t			
	有価物売却費	鉄骨類	-12.10	t			
	有価物売却費 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙No. 5 撤去材運搬						
	撤去材運搬	現場～処理施設 砕石類	2.70	m3			
	撤去材運搬	現場～処理施設 コンクリート類	50.30	m3			
	撤去材運搬	現場～処理施設 廃プラスチック	0.10	m3			
	撤去材運搬	現場～処理施設 混合廃棄物	2.00	m3			
	撤去材運搬	現場～処理施設 金属くず	0.70	t			
	撤去材運搬	現場～処理施設 ガラス	0.10	m3			
	撤去材運搬	現場～処理施設 アスベスト含有材	0.80	m3			
	撤去材運搬 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙No.6 発生材処分						
	発生材処分	砕石類	2.70	m3			
	発生材処分	コンクリート類	50.30	m3			
	発生材処分	廃プラスチック	0.10	m3			
	発生材処分	混合廃棄物	2.00	m3			
	発生材処分	金属くず	0.50	m3			
	発生材処分	ガラス	0.10	m3			
	発生材処分	アスベスト含有材	0.80	m3			
	発生材処分 計						

名 称		内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
	別紙No.7 有価物売却費						
	有価物売却費	鉄筋類	-6.50	t			
	有価物売却費 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙No.8 撤去材運搬						
	撤去材運搬	現場～処理施設 砕石類	1.30	m3			
	撤去材運搬	現場～処理施設 コンクリート類	30.40	m3			
	撤去材運搬	現場～処理施設 コンクリート二次製品	7.80	m3			
	撤去材運搬	現場～処理施設 廃プラスチック	0.10	m3			
	撤去材運搬	現場～処理施設 混合廃棄物	3.30	m3			
	撤去材運搬	現場～処理施設 金属くず	0.80	t			
	撤去材運搬	現場～処理施設 ガラス	0.10	m3			
	撤去材運搬	現場～処理施設 石膏ボード	1.20	m3			
	撤去材運搬 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙No. 9 発生材処分						
	発生材処分	砕石類	1.30	m3			
	発生材処分	コンクリート類	30.40	m3			
	発生材処分	コンクリート二次製品	7.80	m3			
	発生材処分	廃プラスチック	0.10	m3			
	発生材処分	混合廃棄物	3.30	m3			
	発生材処分	金属くず	0.50	m3			
	発生材処分	ガラス	0.10	m3			
	発生材処分	石膏ボード	1.20	m3			
	発生材処分 計						

名 称		内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
	別紙No. 10 有価物売却費						
	有価物売却費	鉄筋類	-3.00	t			
	有価物売却費	鉄骨類	-8.50	t			
	有価物売却費 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙No. 11 撤去材運搬						
	撤去材運搬	現場～処理施設 コンクリート類	1.90	m3			
	撤去材運搬	現場～処理施設 コンクリート二次製品	1.50	m3			
	撤去材運搬	現場～処理施設 廃プラスチック	0.10	m3			
	撤去材運搬	現場～処理施設 混合廃棄物	0.10	m3			
	撤去材運搬	現場～処理施設 金属くず	0.40	t			
	撤去材運搬	現場～処理施設 ガラス	0.10	m3			
	撤去材運搬	現場～処理施設 石膏ボード	0.60	m3			
	撤去材運搬 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙No. 12 発生材処分						
	発生材処分	コンクリート類	1.90	m3			
	発生材処分	コンクリート二次製品	1.50	m3			
	発生材処分	廃プラスチック	0.10	m3			
	発生材処分	混合廃棄物	0.10	m3			
	発生材処分	金属くず	0.30	m3			
	発生材処分	ガラス	0.10	m3			
	発生材処分	石膏ボード	0.60	m3			
	発生材処分 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙No. 14 撤去材運搬						
	撤去材運搬	現場～処理施設 碎石類	18.30	m3			
	撤去材運搬	現場～処理施設 コンクリート類	136.00	m3			
	撤去材運搬	現場～処理施設 廃プラスチック	0.10	m3			
	撤去材運搬	現場～処理施設 混合廃棄物	8.10	m3			
	撤去材運搬	現場～処理施設 金属くず	3.80	t			
	撤去材運搬	現場～処理施設 ガラス	0.10	m3			
	撤去材運搬	現場～処理施設 木材	0.10	m3			
	撤去材運搬	現場～処理施設 石膏ボード	3.60	m3			
	撤去材運搬	現場～処理施設 アスベスト含有材	4.60	m3			
	撤去材運搬 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙No. 15 発生材処分						
	発生材処分	碎石類	18.30	m3			
	発生材処分	コンクリート類	136.00	m3			
	発生材処分	廃プラスチック	0.10	m3			
	発生材処分	混合廃棄物	8.10	m3			
	発生材処分	金属くず	2.50	m3			
	発生材処分	ガラス	0.10	m3			
	発生材処分	木材	0.10	m3			
	発生材処分	石膏ボード	3.60	m3			
	発生材処分	アスベスト含有材	4.60	m3			
	発生材処分 計						

名 称		内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
	別紙No. 16 有価物売却費						
	有価物売却費	鉄筋類	-8.90	t			
	有価物売却費	鉄骨類	-26.40	t			
	有価物売却費 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙No. 17 撤去材運搬						
	撤去材運搬	現場～処理施設 砕石類	4.20	m3			
	撤去材運搬	現場～処理施設 コンクリート類	37.70	m3			
	撤去材運搬	現場～処理施設 廃プラスチック	0.10	m3			
	撤去材運搬	現場～処理施設 混合廃棄物	2.30	m3			
	撤去材運搬	現場～処理施設 金属くず	1.80	t			
	撤去材運搬 計						

名 称		内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
	別紙No. 19 有価物売却費						
	有価物売却費	鉄筋類	-3.60	t			
	有価物売却費	鉄骨類	-7.30	t			
	有価物売却費	計					

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙No. 20 土工機械運搬						
	土工機械運搬	バックホウ	2.00	往復			
	土工機械運搬 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙No. 22 発生材処分						
	発生材処分	コンクリート類	141.00	m3			
	発生材処分	コンクリート二次製品	56.00	m3			
	発生材処分	金属くず	0.10	m3			
	発生材処分 計						

名 称		内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
	別紙No. 23 有価物売却費						
	有価物売却費	鉄筋類	-6.30	t			
	有価物売却費	鉄骨類	-2.20	t			
	有価物売却費 計						

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙No. 25 発生材処分						
	発生材処分	碎石類	22.40	m3			
	発生材処分	アスファルト類	179.00	m3			
	発生材処分 計						