
数 量 単 位 単 価 金 額

平成27年度静岡県立総合病院西館等解体工事平成27年度静岡県立総合病院西館等解体工事平成27年度静岡県立総合病院西館等解体工事平成27年度静岡県立総合病院西館等解体工事

Ａ 【直接工事費】

Ⅰ 建築工事 直接工事費 1   式 0           

Ⅱ 電気設備工事 直接工事費 1   式

Ⅲ 機械設備工事 直接工事費 1   式

直接工事費　計

Ｂ 【共通費】

Ⅰ 共通仮設費 1   式 0           (積上仮設含む)

Ⅱ 現場管理費 1   式

Ⅲ 一般管理費 1   式

共通費　計

工事価格

消費税 1   式

工事費

名 称 内 容 摘 要
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数 量 単 位 単 価 金 額

Ⅰ 建築工事 直接工事費

1 西館解体工事 1   式 0           

2 車庫解体工事 1   式 0           

3 救急車寄解体工事 1   式 0           

4 ﾄﾚﾝﾁ解体工事 1   式 0           

5 外構解体工事 1   式 0           

建築工事 直接工事費　計

内 容 摘 要名 称
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数 量 単 位 単 価 金 額

1 西館解体工事

1-1 西館本体解体工事 1   式 0           

1-2 西館渡り廊下解体工事 1   式 0           

1-3 渡り廊下(2)解体工事 1   式 0           

1-4 渡り廊下(1)解体工事 1   式 0           

西館解体工事　　計

内 容 摘 要名 称
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数 量 単 位 単 価 金 額

1-1 西館本体解体工事

1 直接仮設 1   式

2 躯体撤去 1   式

3 外装撤去 1   式

4 内装撤去 1   式

5 建具撤去 1   式

6 家具･備品撤去 1   式

7 発生材処理 1   式

西館本体解体工事　　計

内 容 摘 要名 称
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

1 直接仮設
手すり先行方式 900枠 22m未満

枠組本足場 存置期間3ヵ月 運搬共 638.00 ㎡
手すり先行方式 枠組本足場用

安全手すり 存置期間3ヵ月 運搬共 35.50 m

直接仮設　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

2 躯体撤去
基礎部

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 圧砕機 集積･積込共 410.00 m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ土間

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 圧砕機 集積･積込共 14.70 m3
地上部

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 圧砕機 集積･積込共 763.00 m3

捨ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 圧砕機 集積･積込共 37.10 m3

地業撤去 集積･積込共 37.10 m3

中2階書庫上部鉄骨解体 集積･積込共 11.80 t

外部鉄骨階段解体 集積･積込共 0.30 t

埋戻し 搬入土 290.00 m3
発生土

埋戻し ﾄﾚﾝﾁ解体掘削土流用 222.00 m3
PHC φ600 L=28、30m 13本

既製杭引き抜き 埋戻し共 1   式

既製杭破砕 PHC φ600 L=28、30m 13本 1   式

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭測量 65.00 本

土工機械運搬 1   式 別紙No.1

仮設排水 釜場排水 4.00 か所

躯体撤去　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

3 外装撤去

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 0.30 m3
屋根
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去 屋上防水層 集積共 455.00 ㎡
立上り
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去 屋上防水層 集積共 73.70 ㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共 293.00 m

石幅木撤去 H=60 集積共 3.70 m

天井ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ撤去 集積共 14.20 ㎡

ｱﾙﾐ笠木撤去 W=500 集積共 1.10 m
円柱天端
ｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ撤去 集積共 0.90 ㎡
庇屋根
ｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ撤去 集積共 66.30 ㎡
庇軒裏
ｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ撤去 集積共 60.30 ㎡

ｱﾙﾐﾊｰﾄﾞﾏｯﾄ 1800×600 t=25
靴拭きﾏｯﾄ撤去 集積共 1.00 か所

ｱﾙﾐ製
天井廻縁撤去 集積共 138.00 m

軽量鉄骨天井下地撤去 集積共 75.90 ㎡
ｽﾁｰﾙ W=825

鋼製庇下地撤去 主材 C-100×50×20×3.2@600 67.00 m
取付部､先端 C-100×50×5
母屋 L-30×30×3
集積共

ｽﾁｰﾙ W1740×H900
ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺撤去 ﾌﾚｰﾑ □-60×30×2.3 1.00 か所
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

格子 FB-35×9@140ﾀﾃﾖｺ
集積共
ｽﾃﾝﾚｽ W400×H4220

SUSﾀﾗｯﾌﾟ撤去 支柱 φ25×2本 1.00 か所
手掛 W350-150×H800 φ25
足掛φ22 10段
集積共

3Fﾊﾞﾙｺﾆｰ
緩降機撤去 回転式 金具ｽﾃﾝﾚｽ 集積共 1.00 か所

屋上ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去 集積共 3.00 か所

屋上横引ﾄﾞﾚｲﾝ撤去 集積共 3.00 か所

屋上中継ﾄﾞﾚｲﾝ撤去 集積共 5.00 か所

竪樋撤去 VP管 集積共 64.20 m

竪樋撤去 鋼管 集積共 14.30 m

丸環撤去 集積共 12.00 か所
一重張り

天井石綿硅酸ｶﾙｼｳﾑ板撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 61.70 ㎡

外装撤去　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

4 内装撤去
床 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 集積共 3.80 m3
床
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去 集積共 25.50 ㎡
立上り
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去 集積共 5.00 ㎡
床
御影石撤去 集積共 1.20 ㎡
床 W100×t30
ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ ﾎﾞｰﾀﾞｰ撤去 集積共 48.70 m
床
ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ含む　集積共 34.50 ㎡
床
磁器質ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ含む　集積共 44.80 ㎡
床
ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ撤去 H=350　集積共 148.00 ㎡
床
木造床組撤去 H=200　集積共 33.80 ㎡
床 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共 467.00 ㎡
床 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去 集積共 451.00 ㎡
床 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材
静電防止ﾀｲﾙ撤去 集積共 148.00 ㎡
床
複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共 3.60 ㎡

畳撤去 1帖物　集積共 18.00 か所
ｽﾃﾝﾚｽ W40×H20

床見切縁撤去 集積共 6.20 m
ｽﾃﾝﾚｽ W=35 ｺﾞﾑ入り

段鼻ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ撤去 集積共 99.00 m

畳寄せ撤去 集積共 2.30 m
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

雑巾摺撤去 集積共 15.80 m
上框下部 t=20  H=75
合板張撤去 集積共 3.50 m
上框下部 t=5.5 H=125
合板張撤去 集積共 3.50 m

H=200
ｽﾃﾝﾚｽ巾木撤去 集積共 75.10 m

H=100
ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去 集積共 397.00 m

H=200
ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去 集積共 68.60 m

ささら　H=150
ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去 集積共 23.90 m
階段室梁天端 t=25　W=250
ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ撤去 集積共 3.10 m
階段室梁天端 t=25　W=350
ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ撤去 集積共 1.50 m
階段室梁天端 t=25　W=400
ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ撤去 集積共 2.50 m
階段室梁天端 t=25　W=500
ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ撤去 集積共 1.30 m
間仕切 65形
軽鉄壁下地撤去 集積共 40.20 ㎡
間仕切 100形
軽鉄壁下地撤去 集積共 623.00 ㎡
壁
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ撤去 集積共 28.90 ㎡
壁
裏打ｸﾞﾗｽｳｰﾙ撤去 集積共 131.00 ㎡
壁 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去 集積共 122.00 ㎡
壁 二重張り LGS面
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 集積共 715.00 ㎡
壁 GL工法
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 集積共 570.00 ㎡
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

壁 三重張り LGS面
硅酸ｶﾙｼｳﾑ板撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 95.00 ㎡
壁 LGS面
有孔硅酸ｶﾙｼｳﾑ板撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 131.00 ㎡
壁 捨張硅ｶﾙ板共
化粧硅酸ｶﾙｼｳﾑ板撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 LGS面　集積共 160.00 ㎡
壁 捨張硅ｶﾙ板共
化粧硅酸ｶﾙｼｳﾑ板撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 GL工法　集積共 43.90 ㎡
壁 ﾎﾞｰﾄﾞ下地 t=44 @450
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾊﾟｯｷﾝ撤去 集積共 43.70 ㎡
下り壁 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 二重張り LGS面
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 集積共 12.00 ㎡
天井内壁 LGS面
硅酸ｶﾙｼｳﾑ板撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 142.00 ㎡
天井
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ撤去 集積共 36.80 ㎡
天井
硅酸ｶﾙｼｳﾑ板撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 62.10 ㎡
天井 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材
化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 集積共 532.00 ㎡
天井 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 捨張PB共
岩綿吸音板撤去 集積共 232.00 ㎡
ｽﾗﾌﾞ下 木毛ｾﾒﾝﾄ板
断熱材打込み撤去 集積共 343.00 ㎡

軽量鉄骨下り壁下地撤去 集積共 12.00 ㎡

軽量鉄骨天井下地撤去 集積共 826.00 ㎡
塩ﾋﾞ製

天井廻縁撤去 集積共 587.00 m
450角 ｱﾙﾐ枠

天井点検口撤去 集積共 29.00 か所

内装撤去　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

5 建具撤去

ｱﾙﾐ製建具撤去 集積共 266.00 ㎡

ｽﾁｰﾙ製建具撤去 集積共 39.40 ㎡

軽量ｽﾁｰﾙ製建具撤去 集積共 5.00 ㎡

ｽﾃﾝﾚｽ製建具撤去 集積共 16.40 ㎡

ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ撤去 集積共 1.40 ㎡

木製建具撤去 集積共 59.70 ㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 集積共 291.00 ㎡

建具撤去　　計
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6 家具･備品撤去
各便所 H=1870
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去 集積共 14.20 m
3F 打合室 W2800×H2700 SUS枠
ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝﾄﾞｱ撤去 集積共 1.00 か所
3F ﾌｧｲﾙ保管庫 W4200+5300×H2700
ﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ撤去 ｶﾞﾗｽ t=5 W5300×H600 1.00 か所

集積共

3F 打合室 W6000×H2700
ﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ撤去 ｶﾞﾗｽ t=5 H=600 集積共 1.00 か所
3F 端末機･操作室 W8717×H2700
ﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ撤去 ｶﾞﾗｽ t=5 W3600×H1200 集積共 1.00 か所
2F 分析室･事務室 W8750×H2700
ﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ撤去 ｶﾞﾗｽ t=5 集積共 1.00 か所
3F ﾌｧｲﾙ保管庫 2人用
下足箱撤去 集積共 1.00 か所
3F 打合室 H=2650
ｻｯｼ取合方立撤去 枠:ｽﾁｰﾙ t=1.6 147×25 1.00 か所

方立:ｱﾙﾐ t=2.0 195×50　集積共

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ撤去 集積共 169.00 ㎡
ｽﾁｰﾙ t=1.6 W150×H150

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ撤去 集積共 80.50 m
2F 和室 W2900×D800×H2500 天袋付
押入れ撤去 床･棚･壁:合板張り 1.00 か所

天井:石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
集積共

1F 洗面所 ｽﾁｰﾙ W1177.6×H2000
開口枠撤去 集積共 1.00 か所
各便所 ｽﾁｰﾙ W800×H2000
開口枠撤去 集積共 2.00 か所
2F 湯沸室他 ｽﾁｰﾙ W850×H2000
開口枠撤去 集積共 4.00 か所
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

2F EVﾎｰﾙ ｽﾁｰﾙ W858×H2000
開口枠撤去 集積共 1.00 か所
3F EVﾎｰﾙ ｽﾁｰﾙ W914×H2000
開口枠撤去 集積共 1.00 か所
1F ｶﾙﾃ庫 斜部 ｽﾁｰﾙ H=1000程度
階段手摺撤去 手摺:□-40×40×1.6 15.60 m

支柱:□-13×13×1.2 @300程度
集積共

階段室 平部 ｽﾃﾝﾚｽ H=1100
階段手摺撤去 手摺:ﾋﾞﾆﾙﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ 11.60 m

支柱:□-22×22×1.2 @130
集積共

階段室 平部 ｽﾃﾝﾚｽ H=1120
階段手摺撤去 手摺:ﾋﾞﾆﾙﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ 1.40 m

支柱:□-22×22×1.2 @130
集積共

階段室 平部 ｽﾃﾝﾚｽ H=400
階段手摺撤去 手摺:ﾋﾞﾆﾙﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ 1.50 m

支柱:□-22×22×1.2 @130
集積共

階段室 斜部 ｽﾃﾝﾚｽ H=850
階段手摺撤去 手摺:ﾋﾞﾆﾙﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ 23.90 m

支柱:□-22×22×1.2 @130
集積共

各便所 H=1300 D=115
SK用ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去 甲板:ｽﾁｰﾙ t=1.6 1.90 m

下地:L-30×30×2.3 @300
ﾎﾞｰﾄﾞ別計上　集積共

3F 男子便所 H=910 D=115
手洗い用ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去 甲板:ｽﾁｰﾙ t=1.6 1.00 m

下地:L-30×30×2.3 @300
ﾎﾞｰﾄﾞ別計上　集積共

2F 男子便所 H=910 D=360
手洗い用ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去 甲板:ｽﾁｰﾙ t=1.6 1.00 m

下地:L-30×30×2.3 @300
ﾎﾞｰﾄﾞ別計上　集積共
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各便所 H=1300 D=115
小便器用ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去 甲板:ｽﾁｰﾙ t=1.6 3.80 m

下地:L-30×30×2.3 @300
ﾎﾞｰﾄﾞ別計上　集積共

2F 男子便所 H=1300 D=360
小便器用ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去 甲板:ｽﾁｰﾙ t=1.6 1.70 m

下地:L-30×30×2.3 @300
ﾎﾞｰﾄﾞ別計上　集積共
600角 ｱﾙﾐ製

床下点検口撤去 集積共 2.00 か所
各洗面所 W1000×D600
洗面ｶｳﾝﾀｰ撤去 集積共 4.00 か所
EV機械室
吊ﾌｯｸ撤去 集積共 1.00 か所
2F 湯沸室他 SUS W1000×D680×H905
流し台撤去 集積共 2.00 か所
2F 湯沸室他 SUS W600×D680×H905
ｶﾞｽ台撤去 集積共 2.00 か所
2F 湯沸室他 W600×D360×H530
吊戸棚撤去 集積共 2.00 か所
2F 湯沸室他 W600×D360×H400
水切棚撤去 集積共 2.00 か所
2F 湯沸室他 W1200×H220
化粧幕板撤去 集積共 2.00 か所
2F 湯沸室他 W600×D360×H530
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ撤去 集積共 2.00 か所

付鴨居撤去 集積共 14.10 m
90×60

敷居撤去 集積共 11.60 m
2F 和室 硅酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=8+8+8
炉裏板撤去 309×309×165 4周 1.00 か所

集積共

2F 和室 36×55
炉縁撤去 集積共 1.70 m

№ 15



数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

2F 和室 ｱﾙﾐ製 W309×D309
炉壇撤去 集積共 1.00 か所
各便所 SK流し
衛生陶器撤去 集積共 3.00 か所
各便所 手洗い
衛生陶器撤去 集積共 2.00 か所
各便所 小便器
衛生陶器撤去 集積共 5.00 か所
各便所 小便器用隔板 W320×H760
衛生陶器撤去 集積共 2.00 か所
各便所 洋式大便器
衛生陶器撤去 集積共 1.00 か所
各便所 和式大便器
衛生陶器撤去 集積共 5.00 か所

家具･備品撤去　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

7 発生材処理

撤去材運搬 1   式 別紙No.2

発生材処分 1   式 別紙No.3

有価物売却費 1   式 別紙No.4

発生材処理　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額

1-2 西館渡り廊下解体工事

1 直接仮設 1   式

2 躯体撤去 1   式

3 外装撤去 1   式

4 内装撤去 1   式

5 建具撤去 1   式

6 家具・備品撤去 1   式

7 発生材処理 1   式

西館渡り廊下解体工事　　計

内 容 摘 要名 称
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

1 直接仮設

養生 内部改修 8.70 ㎡

整理清掃後片付け 内部改修 8.70 ㎡

内部足場 階高4.0m未満 8.70 m
W2900×H3500

通路開口塞ぎ ALC板 t100 1.00 か所
下地ｱﾝｸﾞﾙ･ｼｰﾙ共

W2900×H2700
通路開口塞ぎ GB-NC t9.5+GB-R t12.5+LGS65 1.00 か所

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 t50 32kg/m3
硅酸ｶﾙｼｳﾑ板 t6 目地･4周ｼｰﾙ

直接仮設　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

2 躯体撤去
基礎部

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 圧砕機 集積･積込共 17.80 m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ土間

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 圧砕機 集積･積込共 3.60 m3
地上部

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 圧砕機 集積･積込共 26.20 m3

捨ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 圧砕機 集積･積込共 2.70 m3

地業撤去 集積･積込共 2.70 m3
発生土

埋戻し ﾄﾚﾝﾁ解体掘削土流用 17.50 m3

躯体撤去　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

3 外装撤去
屋根
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去 屋上防水層 集積共 33.10 ㎡
立上り
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去 屋上防水層 集積共 11.90 ㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共 3.70 m
本館取合 ｱﾙﾐ W210+50 t=1.2 集積共
EXP.J金物撤去 壁-ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端 3.70 m
本館取合 ｱﾙﾐ W280 t=1.2 集積共
EXP.J金物撤去 壁-壁ｺｰﾅｰ 11.80 m

屋上横引ﾄﾞﾚｲﾝ撤去 集積共 2.00 か所

竪樋撤去 VP管 集積共 10.60 m

外装撤去　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

4 内装撤去
床 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共 34.10 ㎡

H=100
ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去 集積共 18.60 m
天井 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 捨張PB共
岩綿吸音板撤去 集積共 34.10 ㎡

軽量鉄骨天井下地撤去 集積共 34.10 ㎡
塩ﾋﾞ製

天井廻縁撤去 集積共 28.30 m
450角 ｱﾙﾐ枠

天井点検口撤去 集積共 1.00 か所

内装撤去　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

5 建具撤去

ｱﾙﾐ製建具撤去 集積共 12.10 ㎡

ｽﾁｰﾙ製建具撤去 集積共 13.10 ㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 集積共 12.10 ㎡

建具撤去　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

6 家具・備品撤去
ｱﾙﾐ既製品　W=150

床EXP.J金物撤去 集積共 3.40 m
ｱﾙﾐ既製品　W=150

壁EXP.J金物撤去 集積共 5.40 m
ｱﾙﾐ既製品　W=150

天井EXP.J金物撤去 集積共 3.40 m

壁ｺｰﾅｰ金物撤去 集積共 10.80 m

家具・備品撤去　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

7 発生材処理

撤去材運搬 1   式 別紙No.5

発生材処分 1   式 別紙No.6

有価物売却費 1   式 別紙No.7

発生材処理　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額

1-3 渡り廊下(2)解体工事

1 直接仮設 1   式

2 躯体撤去 1   式

3 外装撤去 1   式

4 内装撤去 1   式

5 建具撤去 1   式

6 家具･備品撤去 1   式

7 発生材処理 1   式

渡り廊下(2)解体工事　　計

内 容 摘 要名 称
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

1 直接仮設

養生 内部改修 7.10 ㎡

整理清掃後片付け 内部改修 7.10 ㎡

内部足場 階高4.0m未満 7.10 m
W2100×H3500

通路開口塞ぎ ALC板 t100 1.00 か所
下地ｱﾝｸﾞﾙ･ｼｰﾙ共

W(800+2100)×H2700
通路開口塞ぎ GB-NC t9.5+GB-R t12.5+LGS65 1.00 か所

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 t50 32kg/m3
硅酸ｶﾙｼｳﾑ板 t6 目地･4周ｼｰﾙ

直接仮設　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

2 躯体撤去
基礎部

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 圧砕機 集積･積込共 18.60 m3
地上部

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 圧砕機 集積･積込共 10.50 m3

捨ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 圧砕機 集積･積込共 1.30 m3

地業撤去 集積･積込共 1.30 m3

鉄骨解体 集積･積込共 7.80 t
発生土

埋戻し ﾄﾚﾝﾁ解体掘削土流用 21.10 m3

躯体撤去　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

3 外装撤去
屋根
露出ｼｰﾄ防水撤去 屋上防水層 集積共 23.20 ㎡
立上り
露出ｼｰﾄ防水撤去 屋上防水層 集積共 19.60 ㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共 132.00 m

ｱﾙﾐ笠木撤去 W=400 集積共 19.30 m

ｱﾙﾐ水切撤去 集積共 7.00 m

屋上横引ﾄﾞﾚｲﾝ撤去 集積共 2.00 か所

竪樋撤去 VP管 集積共 19.00 m

軽量鉄骨天井下地撤去 集積共 29.70 ㎡
一重張り

天井硅酸ｶﾙｼｳﾑ板撤去 集積共 29.70 ㎡
塩ﾋﾞ製

天井廻縁撤去 集積共 26.10 m
ｱﾙﾐ 60×50

軒天井見切金物撤去 集積共 20.20 m

EXP.J金物撤去 屋根-壁　集積共 3.10 m

EXP.J金物撤去 屋根-屋根　集積共 3.10 m

EXP.J金物撤去 壁ｺｰﾅｰ　集積共 22.80 m
外壁
押出成形ｾﾒﾝﾄ板撤去 集積共 130.00 ㎡

外装撤去　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

4 内装撤去
床
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共 26.10 ㎡

H=100
ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去 集積共 22.30 m
間仕切 65形
軽鉄壁下地撤去 集積共 67.70 ㎡
壁
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去 集積共 70.40 ㎡
壁 二重張り LGS面
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 集積共 67.70 ㎡
壁 GL工法
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 集積共 2.70 ㎡
天井 捨張PB共
岩綿吸音板撤去 集積共 26.10 ㎡

軽量鉄骨天井下地撤去 集積共 26.10 ㎡
塩ﾋﾞ製

天井廻縁撤去 集積共 22.30 m

内装撤去　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

5 建具撤去

ｱﾙﾐ製建具撤去 集積共 10.10 ㎡

ｽﾁｰﾙ製建具撤去 集積共 5.90 ㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 集積共 10.10 ㎡

建具撤去　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

6 家具･備品撤去
床-床

EXP.J金物撤去 集積共 5.30 m
床-壁

EXP.J金物撤去 集積共 0.60 m
壁-壁

EXP.J金物撤去 集積共 2.70 m
壁-壁ｺｰﾅｰ

EXP.J金物撤去 集積共 8.10 m
壁-天井

EXP.J金物撤去 集積共 0.60 m
天井-天井

EXP.J金物撤去 集積共 5.30 m

壁付手摺撤去 集積共 19.80 m

ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ撤去 集積共 6.00 m

家具･備品撤去　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

7 発生材処理

撤去材運搬 1   式 別紙No.8

発生材処分 1   式 別紙No.9

有価物売却費 1   式 別紙No.10

発生材処理　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額

1-4 渡り廊下(1)解体工事

1 直接仮設 1   式

2 躯体撤去 1   式

3 外装撤去 1   式

4 内装撤去 1   式

5 建具撤去 1   式

6 家具・備品撤去 1   式

7 発生材処理 1   式

渡り廊下(1)解体工事　　計

内 容 摘 要名 称
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

1 直接仮設

養生 内部改修 6.90 ㎡

整理清掃後片付け 内部改修 6.90 ㎡

内部足場 階高4.0m未満 6.90 m
W2100×H3500

通路開口塞ぎ ALC板 t100 1.00 か所
下地ｱﾝｸﾞﾙ･ｼｰﾙ共

W2400×H2700
通路開口塞ぎ GB-NC t9.5+GB-R t12.5+LGS65 1.00 か所

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 t50 32kg/m3
硅酸ｶﾙｼｳﾑ板 t6 目地･4周ｼｰﾙ

直接仮設　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

2 躯体撤去
地上部

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 圧砕機 集積･積込共 1.90 m3

鉄骨解体 集積･積込共 1.00 t

躯体撤去　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

3 外装撤去
屋根
露出ｼｰﾄ防水撤去 屋上防水層 集積共 4.00 ㎡
立上り
露出ｼｰﾄ防水撤去 屋上防水層 集積共 3.60 ㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共 43.90 m

ｱﾙﾐ笠木撤去 W=400 集積共 4.00 m

ｱﾙﾐ水切撤去 集積共 2.00 m

屋上横引ﾄﾞﾚｲﾝ撤去 集積共 1.00 か所

ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管撤去 集積共 1.00 か所

竪樋撤去 VP管 集積共 9.50 m

軽量鉄骨天井下地撤去 集積共 5.40 ㎡
一重張り

天井硅酸ｶﾙｼｳﾑ板撤去 集積共 5.40 ㎡
塩ﾋﾞ製

天井廻縁撤去 集積共 9.30 m
ｱﾙﾐ 60×50

軒天井見切金物撤去 集積共 4.40 m

EXP.J金物撤去 屋根-壁　集積共 2.60 m

EXP.J金物撤去 壁ｺｰﾅｰ　集積共 13.90 m
外壁
押出成形ｾﾒﾝﾄ板撤去 集積共 24.10 ㎡

外装撤去　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

4 内装撤去
床
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共 4.80 ㎡

H=100
ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去 集積共 4.50 m
間仕切 65形
軽鉄壁下地撤去 集積共 12.40 ㎡
壁
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去 集積共 16.00 ㎡
壁 二重張り LGS面
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 集積共 12.40 ㎡

耐火間仕切撤去 集積共 5.80 ㎡
天井 捨張PB共
岩綿吸音板撤去 集積共 5.50 ㎡

軽量鉄骨天井下地撤去 集積共 5.50 ㎡
塩ﾋﾞ製

天井廻縁撤去 集積共 9.40 m

内装撤去　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

5 建具撤去

ｱﾙﾐ製建具撤去 集積共 4.10 ㎡

ｽﾁｰﾙ製建具撤去 集積共 5.40 ㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 集積共 4.10 ㎡

一方枠撤去 集積共 2.00 m

建具撤去　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

6 家具・備品撤去
床-床

EXP.J金物撤去 集積共 2.10 m
壁-壁

EXP.J金物撤去 集積共 5.40 m
天井-天井

EXP.J金物撤去 集積共 2.10 m

壁付手摺撤去 集積共 2.80 m
ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ

窓天板撤去 集積共 1.20 m

家具・備品撤去　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

7 発生材処理

撤去材運搬 1   式 別紙No.11

発生材処分 1   式 別紙No.12

有価物売却費 1   式 別紙No.13

発生材処理　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額

2 車庫解体工事

1 直接仮設 1   式

2 躯体撤去 1   式

3 外装撤去 1   式

4 内装撤去 1   式

5 建具撤去 1   式

6 家具･備品撤去 1   式

7 発生材処理 1   式

車庫解体工事　　計

内 容 摘 要名 称
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

1 直接仮設
手すり先行方式 900枠 12m未満

枠組本足場 存置期間3ヵ月 運搬共 276.00 ㎡
手すり先行方式 枠組本足場用

安全手すり 存置期間3ヵ月 運搬共 39.40 m

直接仮設　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

2 躯体撤去
基礎部

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 圧砕機 集積･積込共 70.90 m3
地上部

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 圧砕機 集積･積込共 23.20 m3

捨ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 圧砕機 集積･積込共 3.30 m3

地業撤去 集積･積込共 18.30 m3

車庫棟鉄骨解体 集積･積込共 24.70 t
発生土

埋戻し ﾄﾚﾝﾁ解体掘削土流用 40.60 m3
PHC φ400+STφ400-500 L=31m2本

既製杭引き抜き 埋戻し共 1   式

既製杭破砕 PHC φ400+STφ400-500 L=31m2本 1   式

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭測量 10.00 本

躯体撤去　　計

№ 44



数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

3 外装撤去
屋根 t=0.6 山高150
ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ折板葺撤去 ｶﾞﾗｽ繊維裏張 t=5　集積共 168.00 ㎡
庇 t=0.5 山高66
ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ折板葺撤去 集積共 8.70 ㎡

耐酸被覆鋼板 t=0.6
軒樋撤去 角型 200+120+120　集積共 20.30 m

竪樋撤去 鋼管 集積共 14.10 m

水切撤去 ｱﾙﾐ 50+50　集積共 35.60 m

開口枠撤去 ｽﾁｰﾙ W=120 30.90 m
外壁 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材
押出成形ｾﾒﾝﾄ板撤去 集積共 293.00 ㎡

ｽﾁｰﾙ H=1100 平部
階段手摺撤去 笠木:34φ 手摺子:21.7φ@120 6.80 m

集積共

ｽﾁｰﾙ H=1100 斜部
階段手摺撤去 笠木:34φ 手摺子:21.7φ@120 11.60 m

集積共

排水溝 溝幅400用 ﾎﾞﾙﾄ固定無
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋撤去 集積共 22.50 m

外装撤去　　計

№ 45



数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

4 内装撤去

床磁器質ﾀｲﾙ撤去 集積共 7.10 ㎡

巾木ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ撤去 H=100 RC面 集積共 7.40 m

巾木ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ撤去 H=100 ﾎﾞｰﾄﾞ面 集積共 2.50 m
壁
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 集積共 175.00 ㎡
壁
化粧ｾﾗﾐｯｸ板撤去 集積共 25.20 ㎡
壁
合板張り撤去 集積共 4.50 ㎡
壁 機器取付補強
合板張り撤去 集積共 0.80 ㎡
壁 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
石綿硅酸ｶﾙｼｳﾑ板撤去 集積共 20.70 ㎡

軽量鉄骨壁下地撤去 集積共 2.80 ㎡
天井
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 集積共 147.00 ㎡
天井 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
石綿硅酸ｶﾙｼｳﾑ板撤去 集積共 7.10 ㎡
天井
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み撤去 集積共 131.00 ㎡

軽量鉄骨天井下地撤去 集積共 154.00 ㎡
塩ﾋﾞ製

天井廻縁撤去 集積共 80.00 m

内装撤去　　計

№ 46



数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

5 建具撤去

ｱﾙﾐ製建具撤去 集積共 25.60 ㎡

ｱﾙﾐ製ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ撤去 集積共 38.90 ㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 集積共 15.70 ㎡

ｱｸﾘﾙ板撤去 集積共 1.20 ㎡

建具撤去　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

6 家具･備品撤去
不燃ｾﾗﾐｯｸ化粧板

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去 H=2000　集積共 2.30 m
ｽﾁｰﾙ t=2.3

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板撤去 120×25 集積共 3.70 m

家具･備品撤去　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

7 発生材処理

撤去材運搬 1   式 別紙No.14

発生材処分 1   式 別紙No.15

有価物売却費 1   式 別紙No.16

発生材処理　　計

№ 49



数 量 単 位 単 価 金 額

3 救急車寄解体工事

1 躯体撤去 1   式

2 外装撤去 1   式

3 建具撤去 1   式

4 家具･備品撤去 1   式

5 発生材処理 1   式

救急車寄解体工事　　計

内 容 摘 要名 称
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

1 躯体撤去
基礎部

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 圧砕機 集積･積込共 34.20 m3

捨ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 圧砕機 集積･積込共 3.50 m3

地業撤去 集積･積込共 4.20 m3

車寄せ鉄骨解体 集積･積込共 7.30 t
発生土

埋戻し ﾄﾚﾝﾁ解体掘削土流用 26.90 m3

躯体撤去　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

2 外装撤去
屋根 塗装鋼板 t=0.6
瓦棒葺撤去 下地硬質木片ｾﾒﾝﾄ板 t=25 79.40 ㎡

役物含む　集積共

硬質塩ﾋﾞ W140×H100
軒樋撤去 集積共 11.30 m

竪樋撤去 VP管 集積共 7.90 m
庇 塗装鋼板 t=0.4　W=500
瓦棒葺撤去 集積共 6.60 m
外壁 t=18　板厚1
ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ撤去 集積共 78.00 ㎡

外装撤去　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

3 建具撤去

ｱﾙﾐ製建具撤去 集積共 7.20 ㎡

ｼｬｯﾀｰ撤去 集積共 24.00 ㎡

建具撤去　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

4 家具･備品撤去
ｽﾄｯﾊﾟｰSDﾀｲﾌﾟ

壁保護材撤去 集積共 14.50 m

ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ撤去 集積共 6.00 m
W900×D150×H1200 ﾀｲﾙ張り

ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去 集積共 1.00 か所

家具･備品撤去　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

5 発生材処理

撤去材運搬 1   式 別紙No.17

発生材処分 1   式 別紙No.18

有価物売却費 1   式 別紙No.19

発生材処理　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額

4 ﾄﾚﾝﾁ解体工事

1 躯体撤去 1   式

2 発生材処理 1   式

ﾄﾚﾝﾁ解体工事　　計

内 容 摘 要名 称
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

1 躯体撤去
ﾄﾚﾝﾁA  ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 圧砕機 集積･積込共 56.00 m3
ﾄﾚﾝﾁB  現場打ち

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 圧砕機 集積･積込共 96.90 m3

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 圧砕機 集積･積込共 40.50 m3

ﾏﾝﾎｰﾙ撤去 600φ H=632 蓋共 1.00 か所

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋撤去 600×600 1.00 か所

ﾀﾗｯﾌﾟ撤去 H2000 1.00 か所

ﾄﾚﾝﾁ内配管架台撤去 両側 W650×H2000 @2000 76.90 ㎡
鋼矢板工法

山留 支保工共 1   式
設置･架設･引抜き･解体共
施工機械･組立解体･運搬費共

根切り 山留内 758.00 m3

埋戻し 発生土 430.00 m3

土工機械運搬 1   式 別紙No.20

仮設排水 釜場排水 10.00 か所
鋼板 t6 2000×2000

既存ﾄﾚﾝﾁ塞ぎ M16 あと施工ｱﾝｶｰ止め 2.00 か所
止水ｼｰﾙ共

躯体撤去　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

2 発生材処理

撤去材運搬 1   式 別紙No.21

発生材処分 1   式 別紙No.22

有価物売却費 1   式 別紙No.23

発生材処理　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額

5 外構解体工事

1 舗装撤去 1   式

2 発生材処理 1   式

外構解体工事　　計

内 容 摘 要名 称
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

1 舗装撤去
t450

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ t50 447.00 ㎡
ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-30 t200
切込砕石 t200
集積・積込共

舗装撤去　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額内 容 摘 要名 称

2 発生材処理

撤去材運搬 1   式 別紙No.24

発生材処分 1   式 別紙No.25

発生材処理　　計
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数 量 単 位 単 価 金 額

Ⅰ 共通仮設費

(率共通仮設費)

率共通仮設費 1   式

小計

(積上共通仮設費)
万能鋼板 H=2.0m

仮囲い 存置期間 2.5ヶ月 26.00 m
B型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ

仮囲い 存置期間 1.0ヶ月 126.00 m

敷き鉄板 存置期間 1.0ヶ月 27.80 ㎡

交通誘導員 7か月×22日×3人 462.00 人

防音ﾊﾟﾈﾙ 存置期間 3.0ヶ月 854.00 ㎡
W8.0m

仮設ｹﾞｰﾄ 存置期間 1.0ヶ月 1.00 か所

小計

共通仮設費　　計

内 容 摘 要名 称
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数 量 単位 単 価 金 額

別紙No.1　土工機械運搬

土工機械運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ 1.00 往復

土工機械運搬　　計

内 容 摘 要名 称

№ 1



数 量 単位 単 価 金 額

内 容 摘 要名 称

別紙No.2　撤去材運搬

現場～処理施設

撤去材運搬 砕石類 37.10 m3

現場～処理施設

撤去材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1,524.00 m3

現場～処理施設

撤去材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 0.60 m3

現場～処理施設

撤去材運搬 混合廃棄物 161.00 m3

現場～処理施設

撤去材運搬 金属くず 14.10 t

現場～処理施設

撤去材運搬 ｶﾞﾗｽ 1.70 m3

現場～処理施設

撤去材運搬 木材 2.70 m3

現場～処理施設

撤去材運搬 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 21.90 m3

現場～処理施設

撤去材運搬 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 18.60 m3

撤去材運搬　　計

№ 2



数 量 単位 単 価 金 額

内 容 摘 要名 称

別紙No.3　発生材処分

発生材処分 砕石類 37.10 m3

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1,524.00 m3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 0.60 m3

発生材処分 混合廃棄物 161.00 m3

発生材処分 金属くず 9.40 m3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ 1.70 m3

発生材処分 木材 2.70 m3

発生材処分 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 21.90 m3

発生材処分 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 18.60 m3

発生材処分　　計

№ 3



数 量 単位 単 価 金 額

内 容 摘 要名 称

別紙No.4　有価物売却費

有価物売却費 鉄筋類 -171.00 t

有価物売却費 鉄骨類 -12.10 t

有価物売却費　　計

№ 4



数 量 単位 単 価 金 額

内 容 摘 要名 称

別紙No.5　撤去材運搬

現場～処理施設

撤去材運搬 砕石類 2.70 m3

現場～処理施設

撤去材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 50.30 m3

現場～処理施設

撤去材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 0.10 m3

現場～処理施設

撤去材運搬 混合廃棄物 2.00 m3

現場～処理施設

撤去材運搬 金属くず 0.70 t

現場～処理施設

撤去材運搬 ｶﾞﾗｽ 0.10 m3

現場～処理施設

撤去材運搬 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 0.80 m3

撤去材運搬　　計

№ 5



数 量 単位 単 価 金 額

内 容 摘 要名 称

別紙No.6　発生材処分

発生材処分 砕石類 2.70 m3

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 50.30 m3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 0.10 m3

発生材処分 混合廃棄物 2.00 m3

発生材処分 金属くず 0.50 m3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ 0.10 m3

発生材処分 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 0.80 m3

発生材処分　　計

№ 6



数 量 単位 単 価 金 額

内 容 摘 要名 称

別紙No.7　有価物売却費

有価物売却費 鉄筋類 -6.50 t

有価物売却費　　計

№ 7



数 量 単位 単 価 金 額

内 容 摘 要名 称

別紙No.8　撤去材運搬

現場～処理施設

撤去材運搬 砕石類 1.30 m3

現場～処理施設

撤去材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 30.40 m3

現場～処理施設

撤去材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 7.80 m3

現場～処理施設

撤去材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 0.10 m3

現場～処理施設

撤去材運搬 混合廃棄物 3.30 m3

現場～処理施設

撤去材運搬 金属くず 0.80 t

現場～処理施設

撤去材運搬 ｶﾞﾗｽ 0.10 m3

現場～処理施設

撤去材運搬 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 1.20 m3

撤去材運搬　　計

№ 8



数 量 単位 単 価 金 額

内 容 摘 要名 称

別紙No.9　発生材処分

発生材処分 砕石類 1.30 m3

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 30.40 m3

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 7.80 m3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 0.10 m3

発生材処分 混合廃棄物 3.30 m3

発生材処分 金属くず 0.50 m3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ 0.10 m3

発生材処分 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 1.20 m3

発生材処分　　計

№ 9



数 量 単位 単 価 金 額

内 容 摘 要名 称

別紙No.10　有価物売却費

有価物売却費 鉄筋類 -3.00 t

有価物売却費 鉄骨類 -8.50 t

有価物売却費　　計

№ 10



数 量 単位 単 価 金 額

内 容 摘 要名 称

別紙No.11　撤去材運搬

現場～処理施設

撤去材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1.90 m3

現場～処理施設

撤去材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 1.50 m3

現場～処理施設

撤去材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 0.10 m3

現場～処理施設

撤去材運搬 混合廃棄物 0.10 m3

現場～処理施設

撤去材運搬 金属くず 0.40 t

現場～処理施設

撤去材運搬 ｶﾞﾗｽ 0.10 m3

現場～処理施設

撤去材運搬 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 0.60 m3

撤去材運搬　　計

№ 11



数 量 単位 単 価 金 額

内 容 摘 要名 称

別紙No.12　発生材処分

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1.90 m3

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 1.50 m3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 0.10 m3

発生材処分 混合廃棄物 0.10 m3

発生材処分 金属くず 0.30 m3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ 0.10 m3

発生材処分 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 0.60 m3

発生材処分　　計

№ 12



数 量 単位 単 価 金 額

内 容 摘 要名 称

別紙No.13　有価物売却費

有価物売却費 鉄筋類 -0.10 t

有価物売却費 鉄骨類 -1.10 t

有価物売却費　　計

№ 13



数 量 単位 単 価 金 額

内 容 摘 要名 称

別紙No.14　撤去材運搬

現場～処理施設

撤去材運搬 砕石類 18.30 m3

現場～処理施設

撤去材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 136.00 m3

現場～処理施設

撤去材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 0.10 m3

現場～処理施設

撤去材運搬 混合廃棄物 8.10 m3

現場～処理施設

撤去材運搬 金属くず 3.80 t

現場～処理施設

撤去材運搬 ｶﾞﾗｽ 0.10 m3

現場～処理施設

撤去材運搬 木材 0.10 m3

現場～処理施設

撤去材運搬 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 3.60 m3

現場～処理施設

撤去材運搬 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 4.60 m3

撤去材運搬　　計

№ 14



数 量 単位 単 価 金 額

内 容 摘 要名 称

別紙No.15　発生材処分

発生材処分 砕石類 18.30 m3

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 136.00 m3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 0.10 m3

発生材処分 混合廃棄物 8.10 m3

発生材処分 金属くず 2.50 m3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ 0.10 m3

発生材処分 木材 0.10 m3

発生材処分 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 3.60 m3

発生材処分 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 4.60 m3

発生材処分　　計

№ 15



数 量 単位 単 価 金 額

内 容 摘 要名 称

別紙No.16　有価物売却費

有価物売却費 鉄筋類 -8.90 t

有価物売却費 鉄骨類 -26.40 t

有価物売却費　　計

№ 16



数 量 単位 単 価 金 額

内 容 摘 要名 称

別紙No.17　撤去材運搬

現場～処理施設

撤去材運搬 砕石類 4.20 m3

現場～処理施設

撤去材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 37.70 m3

現場～処理施設

撤去材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 0.10 m3

現場～処理施設

撤去材運搬 混合廃棄物 2.30 m3

現場～処理施設

撤去材運搬 金属くず 1.80 t

撤去材運搬　　計

№ 17



数 量 単位 単 価 金 額

内 容 摘 要名 称

別紙No.18　発生材処分

発生材処分 砕石類 4.20 m3

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 37.70 m3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 0.10 m3

発生材処分 混合廃棄物 2.30 m3

発生材処分 金属くず 1.20 m3

発生材処分　　計

№ 18



数 量 単位 単 価 金 額

内 容 摘 要名 称

別紙No.19　有価物売却費

有価物売却費 鉄筋類 -3.60 t

有価物売却費 鉄骨類 -7.30 t

有価物売却費　　計

№ 19



数 量 単位 単 価 金 額

内 容 摘 要名 称

別紙No.20　土工機械運搬

土工機械運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ 2.00 往復

土工機械運搬　　計

№ 20



数 量 単位 単 価 金 額

内 容 摘 要名 称

別紙No.21　撤去材運搬

現場～処理施設

撤去材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 141.00 m3

現場～処理施設

撤去材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 56.00 m3

現場～処理施設

撤去材運搬 金属くず 0.10 t

撤去材運搬　　計

№ 21



数 量 単位 単 価 金 額

内 容 摘 要名 称

別紙No.22　発生材処分

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 141.00 m3

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 56.00 m3

発生材処分 金属くず 0.10 m3

発生材処分　　計

№ 22



数 量 単位 単 価 金 額

内 容 摘 要名 称

別紙No.23　有価物売却費

有価物売却費 鉄筋類 -6.30 t

有価物売却費 鉄骨類 -2.20 t

有価物売却費　　計

№ 23



数 量 単位 単 価 金 額

内 容 摘 要名 称

別紙No.24　撤去材運搬

現場～処理施設

撤去材運搬 砕石類 22.40 m3

現場～処理施設

撤去材運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 179.00 m3

撤去材運搬　　計

№ 24



数 量 単位 単 価 金 額

内 容 摘 要名 称

別紙No.25　発生材処分

発生材処分 砕石類 22.40 m3

発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 179.00 m3

発生材処分　　計

№ 25


