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     委　託 名 称
北安東２丁目医師宿舎建設工事　地質調査業務委託　設計書

     調 査 箇 所 静岡市葵区北安東２丁目　地内

調 査 概 要

 1   ロータリー ボーリング（66㎜）による試料採取及び標準貫入試験

 2   ボーリング調査箇所 （長さｍ×箇所）　延べ長さ35ｍ

66㎜ ｼﾙﾄ・粘性土 20 ｍ × 1 箇所

66㎜ 砂・砂質土 8 ｍ × 1 箇所

66㎜ 礫混じり土砂 7 ｍ × 1 箇所

ｍ × 箇所

ｍ × 箇所

ｍ × 箇所

ｍ × 箇所

ｍ × 箇所

ｍ × 箇所

ｍ × 箇所

 3 　 調査位置図、案内図は別添のとおり

平成28年度　静岡県立総合病院
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平成28年度　静岡県立総合病院
北安東２丁目医師宿舎建設工事　地質調査業務委託　設計書

但　66㎜ - 
（標準貫入試験は打撃回数60回を限度とする。）

細目 摘　要 数量 単位 単価 金額 備　　考
Ａ 直接調査費 1 式

Ｂ 間接調査費 1 式

Ｃ 解析等調査業務費 1 式

Ｄ 諸経費 1 式

調査業務価格 1 式

Ｅ 消費税 1 式

地質調査業務費 1 式

20m×1箇所､8m×1箇所､7m×1箇所
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直接調査費
符号 細目 摘　要 数量 単位 単価 金額 備　　考

1 66ミリ　ロータリー 機械器具損料・標本箱共 1 式 別紙１
ボーリング

2 標準貫入試験 1 式 別紙２

3 土の細粒分 10 試料

含有率試験

4 資料整理取りまとめ 直接調査費分 1 業務

5 電子成果品作成費 1 式

6 孔内水平載荷試験 横方向K値測定　普通載荷 1 回
φ86mm

計

調査業務価格　細目別内訳
間接調査費
符号 細目 摘　要 数量 単位 単価 金額 備　　考

1 資機材運搬費 2ｔクレーン付きトラック 2 日

2 旅費交通費 ライトバン 7 日

3 準備及び後片付け 1 業務

4 足場仮設費 ボーリング櫓設置、撤去及び 1 箇所
機械の分解組立含む

5 調査孔閉塞 1 箇所

6 施工管理費 1 式

計
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解析等調査業務費
符号 細目 摘　要 数量 単位 単価 金額 備　　考

1 資料整理取りまとめ 解析等調査業務費分 1 業務
その他原価及び一般管理費等を含む

2 打合せ協議 1 業務

計

符号 細目 摘　要 数量 単位 単価 金額 備　　考
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66ミリ　ロータリーボーリング
符号 細目 摘　要 数量 単位 単価 金額 備　　考

1 66ミリ　ロータリー シルト、粘性土 20 ｍ
ボーリング 機械器具損料・標本箱共

2 66ミリ　ロータリー 砂、砂質土 8 ｍ
ボーリング 機械器具損料・標本箱共

3 66ミリ　ロータリー 礫混じり土砂 7 ｍ
ボーリング 機械器具損料・標本箱共

計

別紙２
標準貫入試験
符号 細目 摘　要 数量 単位 単価 金額 備　　考

1 標準貫入試験 シルト、粘性土 20 回

2 標準貫入試験 砂、砂質土 8 回

3 標準貫入試験 礫混じり土砂 7 回

計


