
静岡県立総合病院

工事名称 平成28年度　静岡県立総合病院　
　　　　　　第１立体駐車場等建築工事

工事場所 静岡市葵区北安東　地内　　　　　　　　　【設計書】

【工事概要】
  ○第１立体駐車場（新築）
      鉄骨造（認定駐車場）  ４層５段
      建築面積2,122.35㎡  延べ面積  8,174.28㎡
  ○外構工事
  ○上記構造物に取り合う既存外構の撤去工事
  
  上記に係る建築工事、電気設備工事及び機械設備工事一式



静岡県立総合病院

工事内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接工事費      
                
                
建築工事        
                1   
                式
電気設備工事    
                1   
                式
機械設備工事    
                1   
                式

計

共通費          
                
                
  共通仮設費    
                1   
                式
  現場管理費    
                1   
                式
  一般管理費等  
                1   
                式

計

                
                
                
工事価格        
                1   
                式
消費税等相当額  
                1   消費税率 8 ％
                式
工事費          
                1   
                式



静岡県立総合病院

工事別内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

建築工事        
                1   
                式
電気設備工事    
                1   
                式
機械設備工事    
                1   
                式

計



静岡県立総合病院

建築工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

立体駐車場棟(西棟)
                1   
                式
立体駐車場棟(東棟)
                1   
                式
EV棟            
                1   
                式
外構工事        
                1   
                式

計



静岡県立総合病院

建築工事　中科目別内訳 4
立体駐車場棟(西棟)

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設工事                    
                                1   
                                式

計

土工事                          
                                1   
                                式

計

地業工事        一般地業        
                                1   
                                式
地業工事        杭地業          
                                1   
                                式

計

鉄筋工事                        
                                1   
                                式

計

ｺﾝｸﾘｰﾄ工事                      
                                1   
                                式

計

型枠工事                        
                                1   
                                式

計

鉄骨工事        本体鉄骨        
                                1   
                                式
鉄骨工事        内部鉄骨階段    
                                1   
                                式

建築工事  中科目別内訳 5
立体駐車場棟(西棟)

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

鉄骨工事        ﾙｰﾊﾞｰ下地鉄骨   
                                1   
                                式
鉄骨工事        耐火被覆        
                                1   
                                式

計

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事  外部            
                                1   
                                式

計

防水工事        外部            
                                1   
                                式

計

ﾀｲﾙ工事         外部            
                                1   
                                式

計

屋根及び樋工事                  
                                1   
                                式

計

金属工事        外部            
                                1   
                                式
金属工事        内部            
                                1   
                                式

計

左官工事        外部            
                                1   
                                式



静岡県立総合病院

建築工事　中科目別内訳 6
立体駐車場棟(西棟)

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

左官工事        内部            
                                1   
                                式

計

建具工事        鋼製建具        
                                1   
                                式

計

ｶﾞﾗｽ工事                        
                                1   
                                式

計

塗装工事        外部            
                                1   
                                式
塗装工事        内部            
                                1   
                                式

計

内外装工事      内部            
                                1   
                                式

計

雑工事          外部            
                                1   
                                式

計



静岡県立総合病院

建築工事　細目別内訳 7
立体駐車場棟(西棟) 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

遣方                                            別紙 00-0001
                                                1   
                                                式
墨出し                                          別紙 00-0002
                                                1   
                                                式
養生                                            別紙 00-0003
                                                1   
                                                式
整理清掃後片付け                                 別紙 00-0004
                                                1   
                                                式
地足場                                          別紙 00-0005
                                                1   
                                                式
外部足場                                        別紙 00-0006
                                                1   
                                                式
内部足場                                        別紙 00-0007
                                                1   
                                                式
災害防止                                        別紙 00-0008
                                                1   
                                                式
仮設材運搬                                      別紙 00-0009
                                                1   
                                                式

計

建築工事  細目別内訳 8
立体駐車場棟(西棟) 土工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

根切り          総掘り                          
                山留め内･切梁                   1,546   
                                                ｍ3
根切り          つぼ,布掘り                     
                深さ2.5m程度                    529   
                                                ｍ3
床付け          総掘り                          
                                                452   
                                                ㎡
埋戻し(A種)      －        山砂の類             
                                                1,257   
                                                ｍ3
盛土(A種)       山砂の類                        
                                                14.1 
                                                ｍ3
杭間ざらい      既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 φ350～600         
                                                42   
                                                本
山留            ｵｰｶﾞｰ併用圧入工法･              別紙 00-0010
(東棟・EV棟共通) ｻｲﾚﾝﾄﾊﾟｲﾗｰ引抜工法              1   
                                                式
山留            親杭横矢板工法                  別紙 00-0011
(東棟・EV棟共通) H-250×250×9×14 H=7.0         1   
                120日ﾘｰｽ                        式
                打設:ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ工法                
                引抜:ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏｰ工法             
                                                
横矢板          t=45　撤去後の残材運搬・処分共  
                                                328.4 
                                                ㎡
親杭H鋼切断     頭部　0.8M　H250×250　酸素ｶﾞｽ  
(東棟・EV棟共通) 残材撤去・運搬・処分共          23   
                                                本
仮設排水        釜場工法　ﾎﾟﾝﾌﾟ据付撤去         
(東棟・EV棟共通) 施工に必要な期間の運転電気料・  1   
                維持管理費共　8箇所             式
ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ工法   600㎜ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ L=8m 2本         
(東棟・EV棟共通) 掛払い　施工に必要な期間の損料・ 1   
                電気料・維持管理費共            式
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
                ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   2,248   
                 5.0㎞以下                      ｍ3
建設発生土処分                                  
                                                2,248   
                                                ｍ3



静岡県立総合病院

建築工事　細目別内訳 9
立体駐車場棟(西棟) 土工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

土工機械運搬                                    別紙 00-0012
                                                1   
                                                式

計

建築工事  細目別内訳 10
立体駐車場棟(西棟) 地業工事 一般地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 地区 216      
                                                116   
                                                ｍ3

計



静岡県立総合病院

建築工事　細目別内訳 11
立体駐車場棟(西棟) 地業工事 杭地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭    φ500-4050-4055　L=31.0         
(P1)            上杭:DAM105(A種)φ500 D22 L=9.0 17   
                     (PRC=7.0)                  本
                中杭:MS-TS105(A種)φ4050 L=11.0 
                下杭:BF105(A種)φ4055 L=11.0    
                                                
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭    φ600-600-6075　L=31.0          
(P2)            上杭:DAM105(A種)φ600 D13 L=9.0 10   
                     (PRC=5.0)                  本
                中杭:MS-hi105(A種)φ600 L=11.0  
                下杭:BF105(A種)φ6075 L=11.0    
                                                
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭    φ600-600-6075　L=31.0          
(P3)            上杭:Hi-SC105(t=9.0)φ600 L=5.0 1   
                     (SKK490)                   本
                中杭:DAM105(A種)φ600 D13 L=13.0
                     (PRC=5.0)                  
                下杭:BF105(A種)φ6075 L=13.0    
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭    φ500-4050-4055　L=31.0         
(ｽﾛｰﾌﾟ)         上杭:DAM105(A種)φ500 D22 L=9.0 10   
                     (PRC=7.0)                  本
                中杭:MS-TS105(A種)φ4050 L=11.0 
                下杭:BF105(A種)φ4055 L=11.0    
                                                
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭    φ500-4050-4055　L=31.0         
(ｽﾛｰﾌﾟ)         上杭:Hi-SC105(t=9.0)φ500 L=5.0 4   
                     (SKK490)                   本
                中杭:MS-TS105(C種)φ4050 L=13.0 
                下杭:BF105(A種)φ4055 L=13.0    
                                                
杭継手          TPｼﾞｮｲﾝﾄ工法(認定工法)          
                                                1   
                                                式
施工費          Hybrid ﾆｰﾃﾞｨﾝｸﾞ工法             
                施工機械運搬､組立解体共､        1   
                試験費含む                      式
副資材費        ｾﾒﾝﾄ(杭周固定用・根固め167t）   
                先端刃（400・600φ）ｻｲﾛ         1   
                500φ特殊仕様端板 杭頭部金具代  式
荷卸し費                                        
                                                1   
                                                式
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭    杭径500                         
杭頭処理                                        31   
                                                か所

建築工事  細目別内訳 12
立体駐車場棟(西棟) 地業工事 杭地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭    杭径600                         
杭頭処理                                        11   
                                                か所
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭    杭径500                         
杭頭補強        ｽﾀｯﾄﾞ溶接工法 10-D25 L=1000     17   
                 (端板PL-22)                    か所
                中詰ｺﾝH100(Fc24N) (底板共)      
                                                
                                                
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭    杭径500                         
杭頭補強        ﾌﾚｱ溶接工法 13-D25 L=1120       4   
                (溶接部 L=120)                  か所
                中詰ｺﾝH250(Fc24N) (底板共)      
                                                
                                                
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭    杭径600                         
杭頭補強        ｽﾀｯﾄﾞ溶接工法 8-D19 L=760       20   
                中詰ｺﾝH100(Fc24N) (底板共)      か所
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭    杭径600                         
杭頭補強        ﾌﾚｱ溶接工法 10-D32 L=1480       1   
                (溶接部 L=200)                  か所
                中詰ｺﾝH300(Fc24N) (底板共)      
                                                
                                                
杭残土処分      汚泥　集積・積込・運搬費共      
                                                572   
                                                ｍ3

計



静岡県立総合病院

建築工事　細目別内訳 13
立体駐車場棟(西棟) 鉄筋工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295A D10            
異形棒鋼                                        13   
                                                ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295A D13            
異形棒鋼                                        62   
                                                ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295A D16            
異形棒鋼                                        6.1 
                                                ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形 JIS G3112 SD345 D19             
棒鋼                                            0.2 
                                                ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD345 D22             
異形棒鋼                                        2.7 
                                                ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD345 D25             
異形棒鋼                                        28.5 
                                                ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                      別紙 00-0013
                                                ▲1   
                                                式
鉄筋加工組立    RCﾗｰﾒﾝ構造                      
                一般                 D32以下    108   
                一般建物                        ｔ
鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 
                                                108   
                                                ｔ
鉄筋ｶﾞｽ圧接     D22 -D22                        
                                                84   
                                                か所
鉄筋ｶﾞｽ圧接     D25 -D25                        
                                                533   
                                                か所
溶接金網敷      径3.2 50×50                    
                                                33.4 
                                                ㎡
溶接金網敷      径6.0 150×150                  
                                                4,491   
                                                ㎡

計

建築工事  細目別内訳 14
立体駐車場棟(西棟) ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度18 S15        
                粗骨材20(25) 地区 216           22.6 
                捨てｺﾝｸﾘｰﾄ                      ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度21 S15        
                粗骨材20(25) 地区 216           13.6 
                土間ｺﾝｸﾘｰﾄ                      ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度24 S15        
                粗骨材20(25) 地区 216           791   
                基礎部+躯体1F                   ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度24 S15        
                粗骨材20(25) 地区 216           487   
                S造ｽﾗﾌﾞ 膨張材                  ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度18 S15        
                粗骨材20(25) 地区 216           0.1 
                集水桝底部                      ｍ3
構造体強度補正                                  別紙 00-0014
                                                1   
                                                式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間                                  別紙 00-0015
                                                1   
                                                式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送                                 別紙 00-0016
                                                1   
                                                式

計



静岡県立総合病院

建築工事　細目別内訳 15
立体駐車場棟(西棟) 型枠工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠            普通合板型枠                    
                －                              1,841   
                基礎部                          ㎡
型枠            普通合板型枠                    
                ﾗｰﾒﾝ構造                        40   
                地上軸部                        ㎡
型枠            打放合板型枠B種                 
                ﾗｰﾒﾝ構造                        185   
                基礎部                          ㎡
型枠            打放合板型枠C種                 
                ﾗｰﾒﾝ構造                        20   
                地上軸部                        ㎡
型枠運搬        4t車 5階建以下                  
                                                2,086   
                                                ㎡
打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 
                                                185   
                                                ㎡
打放し面補修    C 種 ｺｰﾝ処理無 全面目違いばらい 
                                                20   
                                                ㎡
緩衝材          ｴﾗｽﾀｲﾄ t=20 H=145               
                                                8.1 
                                                ｍ

計

建築工事  細目別内訳 16
立体駐車場棟(西棟) 鉄骨工事 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

角形鋼管        □-350x350x19                   
(BCR295)                                        7.9 
                                                ｔ
角形鋼管        □-350x350x16                   
(BCR295)                                        6.2 
                                                ｔ
角形鋼管        □-350x350x12                   
(BCR295)                                        29.5 
                                                ｔ
角形鋼管        □-300x300x12                   
(BCR295)                                        3.2 
                                                ｔ
角形鋼管        □-250x250x12                   
(BCR295)                                        7.5 
                                                ｔ
角形鋼管        □-250x250x9                    
(BCR295)                                        6.2 
                                                ｔ
鋼管            ○-165x6                        
(STK400)                                        0.2 
                                                ｔ
等辺山形鋼      L-75x75x9                       
(SS400)                                         0.3 
                                                ｔ
等辺山形鋼      L-75x75x6                       
(SS400)                                         0.1 
                                                ｔ
等辺山形鋼      L-65x65x6                       
(SS400)                                         0.8 
                                                ｔ
等辺山形鋼      L-50x50x6                       
(SS400)                                         0.1 
                                                ｔ
H形鋼           H-488x300x11x18                 
(SM490A)                                        11.8 
                                                ｔ
H形鋼           H-440x300x11x18                 
(SM490A)                                        5.7 
                                                ｔ
H形鋼           H-500x200x10x16                 
(SM490A)                                        8.3 
                                                ｔ
H形鋼           H-450x200x9x14                  
(SM490A)                                        7.7 
                                                ｔ



静岡県立総合病院

建築工事　細目別内訳 17
立体駐車場棟(西棟) 鉄骨工事 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

H形鋼           H-250x125x6x9                   
(SM490A)                                        18.5 
                                                ｔ
H形鋼           H-175x175x7.5x11                
(SM490A)                                        6.9 
                                                ｔ
H形鋼           H-488x300x11x18                 
(SS400)                                         12.8 
                                                ｔ
H形鋼           H-440x300x11x18                 
(SS400)                                         5.7 
                                                ｔ
H形鋼           H-244x175x7x11                  
(SS400)                                         0.6 
                                                ｔ
H形鋼           H-600x200x11x17                 
(SS400)                                         6.3 
                                                ｔ
H形鋼           H-500x200x10x16                 
(SS400)                                         0.4 
                                                ｔ
H形鋼           H-496x199x9x14                  
(SS400)                                         14.4 
                                                ｔ
H形鋼           H-450x200x9x14                  
(SS400)                                         17.2 
                                                ｔ
H形鋼           H-446x199x8x12                  
(SS400)                                         17.7 
                                                ｔ
H形鋼           H-400x200x8x13                  
(SS400)                                         19.5 
                                                ｔ
H形鋼           H-396x199x7x11                  
(SS400)                                         29.9 
                                                ｔ
H形鋼           H-350x175x7x11                  
(SS400)                                         5   
                                                ｔ
H形鋼           H-346x174x6x9                   
(SS400)                                         5.1 
                                                ｔ
H形鋼           H-300x150x6.5x9                 
(SS400)                                         4.1 
                                                ｔ

建築工事  細目別内訳 18
立体駐車場棟(西棟) 鉄骨工事 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

H形鋼           H-298x149x5.5x8                 
(SS400)                                         10.4 
                                                ｔ
H形鋼           H-250x125x6x9                   
(SS400)                                         0.2 
                                                ｔ
H形鋼           H-248x124x5x8                   
(SS400)                                         9.5 
                                                ｔ
H形鋼           H-200x100x5.5x8                 
(SS400)                                         0.7 
                                                ｔ
H形鋼           H-150x75x5x7                    
(SS400)                                         1.7 
                                                ｔ
H形鋼           H-100x100x6x8                   
(SS400)                                         2.9 
                                                ｔ
溶接H形鋼       BH-600x200x12x25                
(SS400)                                         0.9 
                                                ｔ
溶接H形鋼       BH-600x200x12x22                
(SS400)                                         1.3 
                                                ｔ
平鋼            FB-9x75                         
(SS400)                                         0.1 
                                                ｔ
溝形鋼          [-125x65x6x8                    
(SS400)                                         0.3 
                                                ｔ
溝形鋼          [-100x50x5x7.5                  
(SS400)                                         2.2 
                                                ｔ
鋼板            PL-36                           
(SN490C)                                        1.8 
                                                ｔ
鋼板            PL-32                           
(SN490C)                                        3.8 
                                                ｔ
鋼板            PL-28                           
(SN490C)                                        0.8 
                                                ｔ
鋼板            PL-25                           
(SN490C)                                        1.2 
                                                ｔ
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建築工事　細目別内訳 19
立体駐車場棟(西棟) 鉄骨工事 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鋼板            PL-22                           
(SN490C)                                        1.4 
                                                ｔ
鋼板            PL-19                           
(SN490C)                                        0.4 
                                                ｔ
鋼板            PL-16                           
(SN490C)                                        0.2 
                                                ｔ
鋼板            PL-12                           
(SN490C)                                        1.2 
                                                ｔ
鋼板            PL-9                            
(SN490C)                                        0.7 
                                                ｔ
鋼板            PL-16                           
(SN400B)                                        0.1 
                                                ｔ
鋼板            PL-16                           
(SM490A)                                        0.5 
                                                ｔ
鋼板            PL-12                           
(SM490A)                                        3.1 
                                                ｔ
鋼板            PL-9                            
(SM490A)                                        2.6 
                                                ｔ
鋼板            PL-22                           
(SS400)                                         1.3 
                                                ｔ
鋼板            PL-16                           
(SS400)                                         1   
                                                ｔ
鋼板            PL-12                           
(SS400)                                         5.8 
                                                ｔ
鋼板            PL-9                            
(SS400)                                         13.6 
                                                ｔ
鋼板            PL-6                            
(SS400)                                         7.2 
                                                ｔ
鋼板            PL-4.5                          
(SS400)                                         0.04
                                                ｔ

建築工事  細目別内訳 20
立体駐車場棟(西棟) 鉄骨工事 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鋼板            PL-45                           
(TMCP325)                                       2.5 
                                                ｔ
鋼板            PL-40                           
(TMCP325)                                       3.2 
                                                ｔ
亜鉛ﾒｯｷ         M22 L=70                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        437   
(F8T)                                           本
亜鉛ﾒｯｷ         M22 L=55                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        262   
(F8T)                                           本
亜鉛ﾒｯｷ         M20 L=85                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        266   
(F8T)                                           本
亜鉛ﾒｯｷ         M20 L=80                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        4,093   
(F8T)                                           本
亜鉛ﾒｯｷ         M20 L=75                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        1,897   
(F8T)                                           本
亜鉛ﾒｯｷ         M20 L=70                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        2,147   
(F8T)                                           本
亜鉛ﾒｯｷ         M20 L=65                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        6,725   
(F8T)                                           本
亜鉛ﾒｯｷ         M20 L=60                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        1,192   
(F8T)                                           本
亜鉛ﾒｯｷ         M20 L=55                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        1,151   
(F8T)                                           本
亜鉛ﾒｯｷ         M20 L=50                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        3,301   
(F8T)                                           本
亜鉛ﾒｯｷ         M16 L=55                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        874   
(F8T)                                           本
亜鉛ﾒｯｷ         M16 L=50                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        291   
(F8T)                                           本
亜鉛ﾒｯｷ         M16 L=45                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        865   
(F8T)                                           本
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建築工事　細目別内訳 21
立体駐車場棟(西棟) 鉄骨工事 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

亜鉛ﾒｯｷ         M16 L=40                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        562   
(F8T)                                           本
亜鉛ﾒｯｷ         M12 L=40                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        241   
(F8T)                                           本
亜鉛ﾒｯｷ         M20 L=50                        
普通ﾎﾞﾙﾄ                                        10   
(SS400)                                         本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        M36 L=720                       
(ABR490)                                        112   
                                                本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        M33 L=660                       
(ABR490)                                        216   
                                                本
鉄骨工場溶接    半自動(すみ肉6㎜換算)           
                                                15,500   
                                                ｍ
鉄骨現場溶接    半自動(すみ肉6㎜換算)           
                                                251   
                                                ｍ
溶融亜鉛ﾒｯｷ費   HDZ55-2種                       
                                                327   
                                                ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                      別紙 00-0017
                                                ▲1   
                                                式
鉄骨工場加工組立                                 
                                                327   
                                                ｔ
鉄骨運搬費      11t車                           
                                                327   
                                                ｔ
鉄骨現場建て方  建方機械別途                    
                                                327   
                                                ｔ
鉄骨建方機械費  ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ50t　建方必要期間      
                西棟共通                        1   
                                                式
亜鉛ﾒｯｷ         ﾋﾞﾙ鉄骨                         
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け  10,000本以上                    23,369   
                施工手間                        本
普通ﾎﾞﾙﾄ締付    径20 施工手間                   
                                                10   
                                                本

建築工事  細目別内訳 22
立体駐車場棟(西棟) 鉄骨工事 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み  径28以上(主柱)   取付手間       
(B種)                                           328   
                                                本
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ(工場) 径19 長さ80 材工共              
                                                6,224   
                                                本
超音波探傷試験  工場・現場共 自社100%           
                西棟共通                        480   
                                                か所
超音波探傷試験  第3者　工場30％　現場100％      
                西棟共通                        160   
                                                か所
柱下均しﾓﾙﾀﾙ    無収縮ﾓﾙﾀﾙ 厚50 650×650        
                                                12   
                                                か所
柱下均しﾓﾙﾀﾙ    無収縮ﾓﾙﾀﾙ 厚50 610×610        
                                                14   
                                                か所
柱下均しﾓﾙﾀﾙ    無収縮ﾓﾙﾀﾙ 厚50 560×560        
                                                2   
                                                か所
柱下均しﾓﾙﾀﾙ    無収縮ﾓﾙﾀﾙ 厚50 510×510        
                                                13   
                                                か所
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ       QL99-50-1.2 Z27                 
                材のみ                          4,373   
                                                ㎡
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ敷込   施工手間                        
                                                4,373   
                                                ㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め  PL-1.6　ﾒｯｷ                     
                                                911   
                                                ｍ
水平ﾌﾞﾚｰｽ       M20 L=4000　ﾒｯｷ                 
                ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付                      2   
                材工共                          本
水平ﾌﾞﾚｰｽ       M20 L=2700　ﾒｯｷ                 
                ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付                      2   
                材工共                          本
水平ﾌﾞﾚｰｽ       M20 L=2600　ﾒｯｷ                 
                ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付                      4   
                材工共                          本
建て方安全仮設  防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ                     
                親綱､ｽﾀﾝｼｮﾝ､水平ﾈｯﾄ　掛払い共   4,390   
                                                ㎡
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建築工事　細目別内訳 23
立体駐車場棟(西棟) 鉄骨工事 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計

建築工事  細目別内訳 24
立体駐車場棟(西棟) 鉄骨工事 内部鉄骨階段

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

角形鋼管        □-250x250x12                   
(BCR295)                                        0.6 
                                                ｔ
角形鋼管        □-250x250x9                    
(BCR295)                                        0.6 
                                                ｔ
角形鋼管        □-175x175x6                    
(BCR295)                                        0.1 
                                                ｔ
等辺山形鋼      L-75x75x6                       
(SS400)                                         0.02
                                                ｔ
H形鋼           H-244x175x7x11                  
(SN490B)                                        0.2 
                                                ｔ
H形鋼           H-400x200x8x13                  
(SS400)                                         0.6 
                                                ｔ
H形鋼           H-396x199x7x11                  
(SS400)                                         0.3 
                                                ｔ
H形鋼           H-346x174x6x9                   
(SS400)                                         0.2 
                                                ｔ
H形鋼           H-300x150x6.5x9                 
(SS400)                                         0.5 
                                                ｔ
H形鋼           H-250x125x6x9                   
(SS400)                                         0.8 
                                                ｔ
H形鋼           H-248x124x5x8                   
(SS400)                                         0.1 
                                                ｔ
H形鋼           H-175x175x7.5x11                
(SS400)                                         0.7 
                                                ｔ
H形鋼           H-150x150x7x10                  
(SS400)                                         0.4 
                                                ｔ
平鋼            FB-9x75                         
(SS400)                                         0.3 
                                                ｔ
溝形鋼          [-100x50x5x7.5                  
(SS400)                                         0.3 
                                                ｔ
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建築工事　細目別内訳 25
立体駐車場棟(西棟) 鉄骨工事 内部鉄骨階段

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鋼板            PL-32                           
(SN490C)                                        0.1 
                                                ｔ
鋼板            PL-22                           
(SN490C)                                        0.1 
                                                ｔ
鋼板            PL-19                           
(SN490C)                                        0.1 
                                                ｔ
鋼板            PL-19                           
(SS400)                                         0.01
                                                ｔ
鋼板            PL-16                           
(SS400)                                         0.04
                                                ｔ
鋼板            PL-12                           
(SS400)                                         2.8 
                                                ｔ
鋼板            PL-9                            
(SS400)                                         0.4 
                                                ｔ
鋼板            PL-6                            
(SS400)                                         0.03
                                                ｔ
鋼板            PL-4.5                          
(SS400)                                         1.9 
                                                ｔ
ﾄﾙｼｱ形          M20 L=65                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        229   
(S10T)                                          本
ﾄﾙｼｱ形          M20 L=60                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        37   
(S10T)                                          本
ﾄﾙｼｱ形          M20 L=55                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        69   
(S10T)                                          本
ﾄﾙｼｱ形          M20 L=50                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        61   
(S10T)                                          本
ﾄﾙｼｱ形          M16 L=60                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        25   
(S10T)                                          本
ﾄﾙｼｱ形          M16 L=55                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        87   
(S10T)                                          本

建築工事  細目別内訳 26
立体駐車場棟(西棟) 鉄骨工事 内部鉄骨階段

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾄﾙｼｱ形          M16 L=50                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        46   
(S10T)                                          本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        M33 L=660                       
(ABR490)                                        8   
                                                本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        M24 L=480                       
(SS400)                                         2   
                                                本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        M16 L=350                       
(SS400)                                         4   
                                                本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        M16 L=320                       
(SS400)                                         2   
                                                本
鉄骨工場溶接    半自動(すみ肉6㎜換算)           
                                                508   
                                                ｍ
鉄骨現場溶接    半自動(すみ肉6㎜換算)           
                                                4.3 
                                                ｍ
鉄骨工場錆止め  一般 30㎡/t程度 鉄鋼面  工程B種 
塗料塗り        鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め 素地C種       10.8 
                                                ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                      別紙 00-0018
                                                ▲1   
                                                式
鉄骨工場加工組立                                 
                                                10.8 
                                                ｔ
鉄骨運搬費      11t車                           
                                                10.8 
                                                ｔ
鉄骨現場建て方  建方機械は本体鉄骨に含む        
                                                10.8 
                                                ｔ
JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ   1,000本未満 施工手間            
締付け                                          533   
                                                本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み  径28以上(主柱)   取付手間       
(B種)                                           8   
                                                本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み  径22～25(主柱)   取付手間       
(B種)                                           2   
                                                本
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建築工事　細目別内訳 27
立体駐車場棟(西棟) 鉄骨工事 内部鉄骨階段

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み  径16～19(主柱)   取付手間       
(B種)                                           6   
                                                本
柱下均しﾓﾙﾀﾙ    無収縮ﾓﾙﾀﾙ 厚50 510×510        
                                                1   
                                                か所
柱下均しﾓﾙﾀﾙ    無収縮ﾓﾙﾀﾙ 厚50 320×150        
                                                2   
                                                か所
柱下均しﾓﾙﾀﾙ    無収縮ﾓﾙﾀﾙ 厚50 275×225        
                                                1   
                                                か所
柱下均しﾓﾙﾀﾙ    無収縮ﾓﾙﾀﾙ 厚50 250×200        
                                                1   
                                                か所

計

建築工事  細目別内訳 28
立体駐車場棟(西棟) 鉄骨工事 ﾙｰﾊﾞｰ下地鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

角形鋼管        □-100x50x2.3                   
(BCR295)                                        11   
                                                ｔ
H形鋼           H-100x100x6x8                   
(SS400)                                         6.5 
                                                ｔ
鋼板            PL-9                            
(SS400)                                         2.9 
                                                ｔ
鋼板            PL-4.5                          
(SS400)                                         1.4 
                                                ｔ
亜鉛ﾒｯｷ         M16 L=45                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        944   
(F8T)                                           本
亜鉛ﾒｯｷ         M12 L=80                        
普通ﾎﾞﾙﾄ                                        3,220   
(SS400)                                         本
鉄骨工場溶接    半自動(すみ肉6㎜換算)           
                                                755   
                                                ｍ
溶融亜鉛ﾒｯｷ費   HDZ55-2種                       
                                                20.8 
                                                ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                      別紙 00-0019
                                                ▲1   
                                                式
鉄骨工場加工･                                   
組立                                            20.8 
                                                ｔ
鉄骨運搬費      11t車                           
                                                20.8 
                                                ｔ
鉄骨現場建て方  建方機械は本体鉄骨に含む        
                                                20.8 
                                                ｔ
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ 1,000本未満 施工手間            
締付け                                          908   
                                                本
普通ﾎﾞﾙﾄ締付    径12 施工手間                   
                                                3,096   
                                                本

計
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建築工事　細目別内訳 29
立体駐車場棟(西棟) 鉄骨工事 耐火被覆

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

耐火被覆        柱､梁(1時間)厚さ25              
(半乾式吹付ﾛｯｸｳｰ 特定防火設備下地鉄骨部含む      92.2 
ﾙ)                                              ㎡
耐火被覆        柱､梁(2時間)厚さ45              
(半乾式吹付ﾛｯｸｳｰ                                 13.7 
ﾙ)                                              ㎡

計

建築工事  細目別内訳 30
立体駐車場棟(西棟) 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁              厚さ60 工場接着ﾀｲﾙ貼 縦張 幅600 
押出成型ｾﾒﾝﾄ板  ﾉｻﾞﾜ:ATP-特注 ﾀｲﾙ仕様           212   
                LIXIL:ﾊﾞｯｸﾄﾞﾗﾌﾄ 目地､板間ｼｰﾙ共  ㎡
同上ｺｰﾅｰﾊﾟﾈﾙ    厚さ60 290+290                  
                                                62.8 
                                                ｍ
ECP取付金物     L-65×65×6                     
                通しｱﾝｸﾞﾙ                       84   
                                                ｍ
ECP取付金物     L-50×50×6                     
                通しｱﾝｸﾞﾙ                       84   
                                                ｍ
ECP取付金物     通しｱﾝｸﾞﾙ受け                   
                L-50×50×6 L=100 ﾒｯｷ仕上       320   
                                                か所
ECP足元金物     L-50×50×6                     
                通しｱﾝｸﾞﾙ                       46.4 
                                                ｍ
ECP開口補強金物 L-50×50×6                     
                通しｱﾝｸﾞﾙ                       32.1 
                                                ｍ

計
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建築工事　細目別内訳 31
立体駐車場棟(西棟) 防水工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｼｰﾄ防水         SI-F2 ｼﾙﾊﾞｰ 平場                
                断熱材:t=35 ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ1B種共      12.2 
                                                ㎡
ｼｰﾄ防水         S-F2 ｼﾙﾊﾞｰ 立上り部             
                                                5.2 
                                                ㎡
浸透性塗布防水  ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系 平場                
                無機質浸透性ｺﾝｸﾘｰﾄ改質材        977   
                                                ㎡
ｽﾛｰﾌﾟ           ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系 平場                
浸透性塗布防水  無機質浸透性ｺﾝｸﾘｰﾄ改質材        195   
                                                ㎡
ｽﾛｰﾌﾟ排水溝     ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系                     
浸透性塗布防水  無機質浸透性ｺﾝｸﾘｰﾄ改質材        7   
                                                ㎡
防水押え金物    ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用                 
                                                15.9 
                                                ｍ
防水入隅処理    ｺｰﾅｰｷｬﾝﾄ(既製品)                
                                                15.9 
                                                ｍ
ｼｰﾄ防水端部     ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系                     
ｼｰﾘﾝｸﾞ                                          31.8 
                                                ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
                15×10                          39.7 
                                                ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
                10×10                          31.8 
                                                ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
                20×10                          27.2 
                                                ｍ
梁型取合い耐火  20×10                          
ｼｰﾙ                                             12   
                                                ｍ

計

建築工事  細目別内訳 32
立体駐車場棟(西棟) ﾀｲﾙ工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ﾀｲﾙ           垂れ付き段鼻 Ⅰ類     無ゆう    
(階段用ﾀｲﾙ張り) 100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途            9.3 
                                                ｍ

計
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建築工事　細目別内訳 33
立体駐車場棟(西棟) 屋根及び樋工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水溝内        排水溝内 鋳鉄製 φ100用 竪型    
ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ        塗布防水用                      1   
                                                か所
ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ        陸屋根用 鋳鉄製 φ100 横型      
                ｼｰﾄ防水用                       1   
                                                か所
ﾌﾛｱｰﾄﾞﾚｲﾝ       屋上床 鋳鉄製 φ100用 竪型      
                塗布防水用                      14   
                                                か所
ﾌﾛｱｰﾄﾞﾚｲﾝ       一般階床 鋳鉄製 φ100用 竪型    
                                                100   
                                                か所
屋上階          ｴｱﾛｱｲｱﾝ折版150 I型              
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用箱樋 取付金物:L-50×50×6 @1000      8.2 
                M10ﾎﾞﾙﾄ共                       ｍ
落し口          ｽﾃﾝﾚｽ製 φ50 防塵網付           
                                                1   
                                                か所
軒樋            ｱﾙﾐ t=2.0 W145×H45/70          
                                                3.4 
                                                ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化     径50                            
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)                                 4.7 
                                                ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化     径100                           
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)                                 237   
                                                ｍ
呼樋            ｶﾗｰVP φ100                     
                                                66   
                                                か所
耐火巻          1ｍ+1ｍ                         
                                                1   
                                                か所

計

建築工事  細目別内訳 34
立体駐車場棟(西棟) 金属工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

2～4階本体-     CHPL-9 ｸﾘｱﾗﾝｽW=251 床用 W=455   
ｽﾛｰﾌﾟ棟         六角穴付ﾎﾞﾀﾝﾎﾞﾙﾄ M12×25        49.4 
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物   防音用硬質ｺﾞﾑ付                 ｍ
                両側取付下地:RibPL-9 @1000､     
                PL-6 2-M16 @2000､               
                ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ M12 @800             
                ｺﾝｸﾘｰﾄ止め PL-6曲げ加工共       
                                                
                                                
屋上階本体-     CHPL-9 ｸﾘｱﾗﾝｽW=251 床用 W=455   
ｽﾛｰﾌﾟ棟         六角穴付ﾎﾞﾀﾝﾎﾞﾙﾄ M12×25        8.2 
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物   防音用硬質ｺﾞﾑ付                 ｍ
                両側取付下地:RibPL-9 @1000､     
                PL-6 2-M16 @2000､               
                ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ M12 @800             
                ｺﾝｸﾘｰﾄ止め PL-6曲げ加工共       
                                                
                                                
転落防止･       への字形 W181.3+121.8           
手摺下地用      高耐食鍍金鋼板 t=1.6加工        573   
足掛り防止ｶﾊﾞｰ  ﾋﾞｽ止用孔開け 径φ6             ｍ
                ｼﾞｮｲﾝﾄ部金物共                  
                                                
                                                
足掛り防止ｶﾊﾞｰ用 変形五角形 W175×H247.7×D15    
小口ﾌﾟﾚｰﾄ       高耐食鍍金鋼板 t=1.6加工 ﾋﾞｽ止  234   
                                                か所
集水桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 ｽﾁｰﾙ製 480角 ﾎﾞﾙﾄ固定式         
                T-20 細目 ｲﾎﾞｲﾎﾞﾀｲﾌﾟ            5   
                                                か所
ｽﾛｰﾌﾟ手摺       ｽﾃﾝﾚｽ製 斜め部 H=800            
                笠木:SUS HL φ42.7              13.2 
                支柱:SUS HL φ42.7　端部処理共  ｍ
ｽﾛｰﾌﾟ廻り手摺   ｽﾃﾝﾚｽ製 平部 H=800              
                笠木:SUS HL φ42.7              13.1 
                支柱:SUS HL φ42.7　端部処理共  ｍ
ｽﾛｰﾌﾟ階段手摺   ｽﾃﾝﾚｽ製 斜め部 H=800            
                笠木:SUS HL φ42.7              0.6 
                支柱:SUS HL φ42.7　端部処理共  ｍ
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ         厚さ2.0 W=300                   
ｱﾙﾐ笠木         捨笠木 厚さ0.6(板金加工)        15.8 
                (二重笠木)                      ｍ
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ         厚さ2.0 W=300                   
ｱﾙﾐ笠木出隅ｺｰﾅｰ 捨笠木 厚さ0.6                  4   
                (二重笠木)                      か所
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建築工事　細目別内訳 35
立体駐車場棟(西棟) 金属工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管      ｽﾃﾝﾚｽ製 φ50 L=300              
                                                1   
                                                か所
A階段棟         ｽﾃﾝﾚｽ製 W400×H2700             
点検用ﾀﾗｯﾌﾟ     手摺:SUS φ22 支柱:SUS φ25     1   
                取付金物共                      か所
ﾀﾗｯﾌﾟ受材       2L-75×75×6                    
                                                3.1 
                                                ｍ
ﾀﾗｯﾌﾟ取付ﾎﾞﾙﾄ   2-M12 L=60                      
                                                6   
                                                か所
遮音壁下地胴縁組 ｱﾝｶｰ                            
                鉄骨下地 □-100×50×2.3×17.2ｍ 6   
                材工共                          か所
遮音壁          t=0.8                           
ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板張り 4500×1850 取付金物共           6   
                                                か所
ｱﾙﾐ鋼板製ﾙｰﾊﾞｰ  t=0.6 H=700　取付金物共         
                日本ﾒﾀﾙ製造㈱　ｶﾗｰ：ｼｬﾝﾊﾟﾝｺﾞｰﾙﾄﾞ 76.7 
                                                ｍ
ｱﾙﾐ鋼板製ﾙｰﾊﾞｰ  t=0.6 H=1800　取付金物共        
                日本ﾒﾀﾙ製造㈱　ｶﾗｰ：ｼｬﾝﾊﾟﾝｺﾞｰﾙﾄ 446   
                                                ｍ
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ        H=450 取付金物共                
                積水樹脂(株):G10同等品          2   
                                                ｍ
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ        H=700 取付金物共                
                積水樹脂(株):G10同等品          24.6 
                                                ｍ
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ        H=1150 取付金物共               
                積水樹脂(株):G10同等品          19.6 
                                                ｍ
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ        H=1200 取付金物共               
                積水樹脂(株):G10同等品          120   
                                                ｍ
ｽﾛｰﾌﾟ部         H=1200 取付金物共               
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ        積水樹脂(株):G10同等品          95   
                                                ｍ
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ        H=1750 取付金物共               
                積水樹脂(株):G10同等品          9.5 
                                                ｍ
A階段棟         W1400×D900                     
ｱﾙﾐ庇           共和ｱﾙﾌｨﾝ:AD2-2S同等品          1   
                                                か所

建築工事  細目別内訳 36
立体駐車場棟(西棟) 金属工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

庇取付用補強    L-65×65×6                     
ｱﾝｸﾞﾙ                                           1.4 
                                                ｍ
庇取付ﾎﾞﾙﾄ      M10×65L 六角ﾎﾞﾙﾄ               
                                                21   
                                                か所
庇取合水切り    ｱﾙﾐ t=2.0 W=50                  
                                                3.4 
                                                ｍ

計
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建築工事　細目別内訳 37
立体駐車場棟(西棟) 金属工事 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りなし @300         
                                                187   
                                                ㎡
軽量鉄骨壁                                      別紙 00-0020
開口部補強                                      1   
                                                式
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    
                下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む     8.8 
                                                ㎡
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 1   
                                                か所
天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     
                450角                           1   
                                                か所
階段滑り止め    ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾗｯﾄｴﾝﾄﾞ(ｽﾃﾝﾚｽ製)共     
埋込工法        幅35                            63.9 
                                                ｍ
階段            抗菌樹脂製ﾅｶ工業㈱0-34ﾀｲﾌﾟ同等品
壁付手摺        ﾌﾞﾗｹｯﾄ：亜鉛ﾀﾞｲｶｽﾄ成形品 梨地ｸﾛｰ 47.3 
                ﾑﾒｯｷ処理 端部処理　下地補強　共 ｍ
階段            斜め部 H=1150                   
自立手摺        笠木･下桟:FB-9×50              18.9 
                上桟:FB-6×38                   ｍ
                支柱:FB-9×50                   
                手摺子:丸鋼-13φ @110           
                端部処理・錆止め・SOP共         
階段            平部 H=1150                     
自立手摺        笠木･下桟:FB-9×50              1.2 
                上桟:FB-6×38                   ｍ
                支柱:FB-9×50                   
                手摺子:丸鋼-13φ @110           
                端部処理・錆止め・SOP共         

計

建築工事  細目別内訳 38
立体駐車場棟(西棟) 左官工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

屋根            金ごて 防水下地                 
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                  12.2 
仕上げ                                          ㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 
仕上げ                                          354   
                                                ㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ                                          1,464   
                                                ㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引き 塗布防水下地                    
                                                623   
                                                ㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引き 仕上                            
                                                2,484   
                                                ㎡
ｽﾛｰﾌﾟ床         塗布防水下地                    
ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引き  円形型押し共                    195   
                                                ㎡
ｽﾛｰﾌﾟ床         仕上                            
ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引き  円形型押し共                    594   
                                                ㎡
踏面            仕上                            
ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引き                                  1.9 
                                                ㎡
押出成形板下    金ごて 直均し仕上げ W=120       
天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ                                     59.1 
直均し仕上げ                                    ｍ
笠木            金ごて 直均し仕上げ W=180       
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                    88.7 
仕上げ                                          ｍ
立上り天端      金ごて 直均し仕上げ W=150       
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                    26.9 
仕上げ                                          ｍ
ﾌｪﾝｽ基礎天端    金ごて 直均し仕上げ W=180       
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                    29.1 
仕上げ                                          ｍ
消火設備基礎天端 金ごて 直均し仕上げ             
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                    3.1 
仕上げ                                          ㎡
排水溝          金ごて 直均し仕上げ W=100       
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                    99.2 
仕上げ                                          ｍ
排水溝          金ごて 塗布防水下地 W=250       
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                    8.2 
仕上げ                                          ｍ
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建築工事　細目別内訳 39
立体駐車場棟(西棟) 左官工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

集水桝          金ごて 直均し仕上げ             
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                  0.7 
仕上げ                                          ㎡
建具周囲防水    外部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填                                        4   
                                                ｍ

計

建築工事  細目別内訳 40
立体駐車場棟(西棟) 左官工事 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 薄張物下地               
仕上げ                                          8.8 
                                                ㎡
階段床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均 金ごて 薄張物下地               
し仕上げ                                        44.4 
                                                ㎡

計
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建築工事　細目別内訳 41
立体駐車場棟(西棟) 建具工事 鋼製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

                特記なき限り                    
                付属金物一式共                  
                運搬取付調整費含む              
SD-1            W800×H2100　溶融亜鉛ﾒｯｷ        
片開きﾌﾗｯｼｭ框戸 特定防火設備:EA-0230            1   
                耐熱ｶﾞﾗｽｔ8.0共                 か所
SD-2            W800×H2100　溶融亜鉛ﾒｯｷ        
片開きﾌﾗｯｼｭ框戸 特定防火設備:EA-0230            3   
                耐熱ｶﾞﾗｽｔ8.0共                 か所
SD-2            W800×H2100                     
片開きﾌﾗｯｼｭ框戸 溶融亜鉛ﾒｯｷ                     1   
                水切､床付戸当り(ｺﾞﾑ製)          か所
                特定防火設備:EA-0230            
                耐熱ｶﾞﾗｽｔ8.0共                 
                                                

計

建築工事  細目別内訳 42
立体駐車場棟(西棟) ｶﾞﾗｽ工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

飛散防止ﾌｨﾙﾑ    内貼り用　UVｶｯﾄ　半透明         
                                                4.3 
                                                ㎡

計
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建築工事　細目別内訳 43
立体駐車場棟(西棟) 塗装工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  
                錆止工程A塗料A                  2.7 
                                                ㎡
ＳＯＰ塗り      鋼製建具面 工程B種              
                塗料1種　錆止工程A塗料A         15.1 
                                                ㎡

計

建築工事  細目別内訳 44
立体駐車場棟(西棟) 塗装工事 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

巾木            けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面                 
ＥＰ塗り        工程B種(一般) 素地B種           12.6 
(糸幅300㎜以下)                                 ｍ
ＥＰ塗り        けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(一般)  
                素地B種                         186   
                                                ㎡
ＥＰ塗り        けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(見上)  
                素地B種                         8.8 
                                                ㎡

計



静岡県立総合病院

建築工事　細目別内訳 45
立体駐車場棟(西棟) 内外装工事 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床              厚さ2.0 多湿部                  
屋外用防滑性ﾋﾞﾆﾙ 熱溶接工法 無地                 8.8 
床ｼｰﾄ張り                                       ㎡
床              厚さ0.15                        
防湿ｼｰﾄ                                         8.8 
                                                ㎡
階段床          厚さ2.0 一般部                  
屋外用防滑性ﾋﾞﾆﾙ 熱溶接工法 無地                 44.4 
床ｼｰﾄ張り                                       ㎡
壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 8           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし      187   
                －            －                ㎡
天井　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 8           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        8.8 
                                                ㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
                                                13.4 
                                                ｍ
目地ｼﾞｮｲﾅｰ      塩ビ製 ﾎﾞｰﾄﾞ用                  
                                                13.2 
                                                ｍ
ﾎﾞｰﾄﾞ出隅保護   保護金物の上ﾊﾟﾃ処理             
                                                14.6 
                                                ｍ
下り壁見切縁    塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
                                                4.7 
                                                ｍ

計

建築工事  細目別内訳 46
立体駐車場棟(西棟) 雑工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

立体駐車場      W3400×D6875                    
大庇            ろう付けｱﾙﾐﾊﾆｶﾑﾊﾟﾈﾙ t=50        1   
                ﾌｯ素樹脂常乾塗装                か所
                LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ φ150 3ヶ所付        
                幕板:ｱﾙﾐ押出型材 W75×65共      
                                                
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ         ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ充填 t=160              
層間ふさぎ                                      8.1 
                                                ㎡
集水桝          450角 H750 既製品　5箇所        別紙 00-0021
                                                1   
                                                式
K8              300×1200×0.7㎜                
対向車注意表示  ｽﾁｰﾙ製 ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装             6   
                                                か所
階数表示        200㎜×140㎜×15㎜              
                ｱﾙﾐ製(文字盤ﾌﾟﾚｰﾄ)              15   
                                                か所
M1              500×600㎜角                    
ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ         ｱｸﾘﾙ製ﾐﾗｰ 専用金具にてﾃﾞｯｷに取付 13   
                                                か所
M2              500×600㎜角                    
ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ         ｱｸﾘﾙ製ﾐﾗｰ 専用ﾎﾟｰﾙに取付        1   
                                                か所
ｶﾞｰﾄﾞｺｰﾝ        H=800 φ80 ｳﾚﾀﾝ製               
(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）     ﾗｳﾝﾄﾞﾎﾟｽﾄPR800-25同等品         30   
                                                か所
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ       軟質発泡ｴﾝﾋﾞ L1000              
                西棟､東棟､EV棟含む              183   
                                                か所
車止めﾌﾞﾛｯｸ     ｺﾝｸﾘｰﾄ製 W150×H100×L600       
                取付方法:ｱﾝｶｰ接着ﾀｲﾌﾟ           324   
                主材:NSP-100B､RA-100同等品      か所
安全地帯ﾗｲﾝ引き ﾗｲﾝ幅100㎜ ｾﾞﾌﾞﾗ模様　ﾍﾟﾝｷ塗装  
                                                93.5 
                                                ㎡
一旦停止標示    ﾗｲﾝ幅 150㎜・300㎜「止まれ」共  
                ｺﾝｸﾘｰﾄ:ﾍﾟﾝｷ塗装                 3   
                                                か所
矢印標示        ﾗｲﾝ幅 150㎜・300㎜              
                ｺﾝｸﾘｰﾄ:ﾍﾟﾝｷ塗装 右折            6   
                                                か所
車椅子標示      ﾗｲﾝ幅 150㎜                     
                ｺﾝｸﾘｰﾄ:ﾍﾟﾝｷ塗装                 2   
                                                か所
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建築工事　細目別内訳 47
立体駐車場棟(西棟) 雑工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽自動車標示    ﾗｲﾝ幅 60㎜　600×600            
                ｺﾝｸﾘｰﾄ:ﾍﾟﾝｷ塗装                 27   
                                                か所
普通車車室      ﾗｲﾝ幅 100㎜ U型 L=3000          
ﾗｲﾝ標示         ｺﾝｸﾘｰﾄ:ﾍﾟﾝｷ塗装                 109   
                                                か所
普通車車室      ﾗｲﾝ幅 100㎜ U/2型 L=3000        
ﾗｲﾝ標示         ｺﾝｸﾘｰﾄ:ﾍﾟﾝｷ塗装                 92   
                                                か所
軽自動車車室    ﾗｲﾝ幅 100㎜ U型 L=3000          
ﾗｲﾝ標示         ｺﾝｸﾘｰﾄ:ﾍﾟﾝｷ塗装                 4   
                                                か所
軽自動車車室    ﾗｲﾝ幅 100㎜ U/2型 L=3000        
ﾗｲﾝ標示         ｺﾝｸﾘｰﾄ:ﾍﾟﾝｷ塗装                 4   
                                                か所

計
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建築工事　中科目別内訳 48
立体駐車場棟(東棟)

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設工事                    
                                1   
                                式

計

土工事                          
                                1   
                                式

計

地業工事        一般地業        
                                1   
                                式
地業工事        杭地業          
                                1   
                                式

計

鉄筋工事                        
                                1   
                                式

計

ｺﾝｸﾘｰﾄ工事                      
                                1   
                                式

計

型枠工事                        
                                1   
                                式

計

鉄骨工事        本体鉄骨        
                                1   
                                式
鉄骨工事        ﾙｰﾊﾞｰ下地鉄骨   
                                1   
                                式

建築工事  中科目別内訳 49
立体駐車場棟(東棟)

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

計

防水工事        外部            
                                1   
                                式

計

屋根及び樋工事                  
                                1   
                                式

計

金属工事        外部            
                                1   
                                式

計

左官工事        外部            
                                1   
                                式

計

雑工事          外部            
                                1   
                                式

計
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建築工事　細目別内訳 50
立体駐車場棟(東棟) 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

遣方                                            別紙 00-0022
                                                1   
                                                式
墨出し                                          別紙 00-0023
                                                1   
                                                式
養生                                            別紙 00-0024
                                                1   
                                                式
整理清掃後片付け                                 別紙 00-0025
                                                1   
                                                式
地足場                                          別紙 00-0026
                                                1   
                                                式
外部足場                                        別紙 00-0027
                                                1   
                                                式
内部足場                                        別紙 00-0028
                                                1   
                                                式
災害防止                                        別紙 00-0029
                                                1   
                                                式
仮設材運搬                                      別紙 00-0030
                                                1   
                                                式

計

建築工事  細目別内訳 51
立体駐車場棟(東棟) 土工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

根切り          総掘り                          
                山留め内･切梁                   1,164   
                                                ｍ3
根切り          つぼ,布掘り                     
                深さ2.5m程度                    377   
                                                ｍ3
床付け          総掘り                          
                                                345   
                                                ㎡
埋戻し(A種)      －        山砂の類             
                                                916   
                                                ｍ3
杭間ざらい      既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 φ350～600         
                                                29   
                                                本
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
                ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   1,682   
                 5.0㎞以下                      ｍ3
建設発生土処分                                  
                                                1,682   
                                                ｍ3
土工機械運搬    EV棟共通                        別紙 00-0031
                                                1   
                                                式

計
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建築工事　細目別内訳 52
立体駐車場棟(東棟) 地業工事 一般地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 地区 216      
                                                92.2 
                                                ｍ3

計

建築工事  細目別内訳 53
立体駐車場棟(東棟) 地業工事 杭地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭    φ500-4050-4055　L=31.0         
(P11)           上杭:DAM105(A種)φ500 D25 L=9.0 15   
                     (PRC=7.0)                  本
                中杭:MS-TS105(A種)φ4050 L=11.0 
                下杭:BF105(A種)φ4055 L=11.0    
                                                
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭    φ600-600-6075　L=31.0          
(P12)           上杭:DAM105(A種)φ600 D16 L=9.0 8   
                     (PRC=7.0)                  本
                中杭:MS-hi105(A種)φ600 L=11.0  
                下杭:BF105(A種)φ6075 L=11.0    
                                                
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭    φ600-600-6075　L=31.0          
(P13)           上杭:Hi-SC105(t=9.0)φ600 L=5.0 2   
                     (SKK490)                   本
                中杭:DAM105(A種)φ600 D13 L=13.0
                     (PRC=5.0)                  
                下杭:BF105(A種)φ6075 L=13.0    
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭    φ700-700-7090　L=31.0          
(P14)           上杭:DAM105(A種)φ700 D16 L=9.0 4   
                     (PRC=7.0)                  本
                中杭:MS-hi105(A種)φ700 L=11.0  
                下杭:BF105(A種)φ7090 L=11.0    
                                                
杭継手          TPｼﾞｮｲﾝﾄ工法(認定工法)          
                                                1   
                                                式
施工費          Hybrid ﾆｰﾃﾞｨﾝｸﾞ工法             
                施工機械運搬､組立解体共､        1   
                試験費含む                      式
副資材費        ｾﾒﾝﾄ(杭周固定用・根固め113t）   
                先端刃（400・600・700φ）ｻｲﾛ    1   
                500φ特殊仕様端板 杭頭部金具代  式
荷卸し費                                        
                                                1   
                                                式
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭    杭径500                         
杭頭処理                                        15   
                                                か所
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭    杭径600                         
杭頭処理                                        10   
                                                か所
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭    杭径700                         
杭頭処理                                        4   
                                                か所
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建築工事　細目別内訳 54
立体駐車場棟(東棟) 地業工事 杭地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭    杭径500                         
杭頭補強        ｽﾀｯﾄﾞ溶接工法 10-D25 L=1000     15   
                 (端板PL-22)                    か所
                中詰ｺﾝH100(Fc24N) (底板共)      
                                                
                                                
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭    杭径600                         
杭頭補強        ｽﾀｯﾄﾞ溶接工法 8-D19 L=760       8   
                中詰ｺﾝH100(Fc24N) (底板共)      か所
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭    杭径600                         
杭頭補強        ﾌﾚｱ溶接工法 10-D32 L=1480       2   
                (溶接部 L=200)                  か所
                中詰ｺﾝH300(Fc24N) (底板共)      
                                                
                                                
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭    杭径700                         
杭頭補強        ｽﾀｯﾄﾞ溶接工法 7-D19 L=760       4   
                中詰ｺﾝH100(Fc24N) (底板共)      か所
杭残土処分      汚泥　集積・積込・運搬費共      
                                                492   
                                                ｍ3

計

建築工事  細目別内訳 55
立体駐車場棟(東棟) 鉄筋工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295A D10            
異形棒鋼                                        9.8 
                                                ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295A D13            
異形棒鋼                                        47.6 
                                                ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295A D16            
異形棒鋼                                        4.9 
                                                ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD345 D22             
異形棒鋼                                        3.1 
                                                ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD345 D25             
異形棒鋼                                        20.6 
                                                ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                      別紙 00-0032
                                                ▲1   
                                                式
鉄筋加工組立    RCﾗｰﾒﾝ構造                      
                一般                 D32以下    82.7 
                一般建物                        ｔ
鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 
                                                82.7 
                                                ｔ
鉄筋ｶﾞｽ圧接     D22 -D22                        
                                                96   
                                                か所
鉄筋ｶﾞｽ圧接     D25 -D25                        
                                                406   
                                                か所
溶接金網敷      径6.0 150×150                  
                                                3,678   
                                                ㎡

計
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建築工事　細目別内訳 56
立体駐車場棟(東棟) ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度18 S15        
                粗骨材20(25) 地区 216           17.3 
                捨てｺﾝｸﾘｰﾄ                      ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度24 S15        
                粗骨材20(25) 地区 216           595   
                基礎部                          ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度24 S15        
                粗骨材20(25) 地区 216           388   
                S造ｽﾗﾌﾞ 膨張材                  ｍ3
構造体強度補正                                  別紙 00-0033
                                                1   
                                                式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間                                  別紙 00-0034
                                                1   
                                                式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送                                 別紙 00-0035
                                                1   
                                                式

計

建築工事  細目別内訳 57
立体駐車場棟(東棟) 型枠工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠            普通合板型枠                    
                －                              1,279   
                基礎部                          ㎡
型枠            普通合板型枠                    
                ﾗｰﾒﾝ構造                        15.8 
                地上軸部                        ㎡
型枠            打放合板型枠B種                 
                ﾗｰﾒﾝ構造                        107   
                基礎部                          ㎡
型枠            打放合板型枠C種                 
                ﾗｰﾒﾝ構造                        1.3 
                地上軸部                        ㎡
型枠運搬        4t車 5階建以下                  
                                                1,403   
                                                ㎡
打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 
                                                107   
                                                ㎡
打放し面補修    C 種 ｺｰﾝ処理無 全面目違いばらい 
                                                1.3 
                                                ㎡

計
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建築工事　細目別内訳 58
立体駐車場棟(東棟) 鉄骨工事 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

角形鋼管        □-350x350x19                   
(BCR295)                                        10.6 
                                                ｔ
角形鋼管        □-350x350x16                   
(BCR295)                                        8.2 
                                                ｔ
角形鋼管        □-350x350x12                   
(BCR295)                                        13   
                                                ｔ
角形鋼管        □-300x300x12                   
(BCR295)                                        11.5 
                                                ｔ
角形鋼管        □-250x250x12                   
(BCR295)                                        2.9 
                                                ｔ
角形鋼管        □-250x250x9                    
(BCR295)                                        2.4 
                                                ｔ
等辺山形鋼      L-75x75x9                       
(SS400)                                         0.3 
                                                ｔ
等辺山形鋼      L-75x75x6                       
(SS400)                                         0.1 
                                                ｔ
等辺山形鋼      L-65x65x6                       
(SS400)                                         0.4 
                                                ｔ
等辺山形鋼      L-50x50x6                       
(SS400)                                         0.1 
                                                ｔ
H形鋼           H-500x200x10x16                 
(SM490A)                                        8.3 
                                                ｔ
H形鋼           H-450x200x9x14                  
(SM490A)                                        7.1 
                                                ｔ
H形鋼           H-250x125x6x9                   
(SM490A)                                        14.4 
                                                ｔ
H形鋼           H-175x175x7.5x11                
(SM490A)                                        4.2 
                                                ｔ
H形鋼           H-582x300x12x17                 
(SS400)                                         12.3 
                                                ｔ

建築工事  細目別内訳 59
立体駐車場棟(東棟) 鉄骨工事 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

H形鋼           H-488x300x11x18                 
(SS400)                                         11.2 
                                                ｔ
H形鋼           H-440x300x11x18                 
(SS400)                                         21.7 
                                                ｔ
H形鋼           H-600x200x11x17                 
(SS400)                                         7.6 
                                                ｔ
H形鋼           H-500x200x10x16                 
(SS400)                                         11.7 
                                                ｔ
H形鋼           H-496x199x9x14                  
(SS400)                                         3.4 
                                                ｔ
H形鋼           H-450x200x9x14                  
(SS400)                                         3.2 
                                                ｔ
H形鋼           H-446x199x8x12                  
(SS400)                                         33.9 
                                                ｔ
H形鋼           H-400x200x8x13                  
(SS400)                                         6.2 
                                                ｔ
H形鋼           H-396x199x7x11                  
(SS400)                                         3.6 
                                                ｔ
H形鋼           H-350x175x7x11                  
(SS400)                                         7.3 
                                                ｔ
H形鋼           H-346x174x6x9                   
(SS400)                                         1.2 
                                                ｔ
H形鋼           H-300x150x6.5x9                 
(SS400)                                         3.5 
                                                ｔ
H形鋼           H-298x149x5.5x8                 
(SS400)                                         3.2 
                                                ｔ
H形鋼           H-248x124x5x8                   
(SS400)                                         18.3 
                                                ｔ
H形鋼           H-100x100x6x8                   
(SS400)                                         1.7 
                                                ｔ
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建築工事　細目別内訳 60
立体駐車場棟(東棟) 鉄骨工事 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

溶接H形鋼       BH-600x200x12x25                
(SS400)                                         1.8 
                                                ｔ
溶接H形鋼       BH-600x200x12x22                
(SS400)                                         0.8 
                                                ｔ
平鋼            FB-9x75                         
(SS400)                                         0.1 
                                                ｔ
溝形鋼          [-125x65x6x8                    
(SS400)                                         0.2 
                                                ｔ
溝形鋼          [-100x50x5x7.5                  
(SS400)                                         2.1 
                                                ｔ
鋼板            PL-36                           
(SN490C)                                        0.7 
                                                ｔ
鋼板            PL-32                           
(SN490C)                                        3.1 
                                                ｔ
鋼板            PL-25                           
(SN490C)                                        1.9 
                                                ｔ
鋼板            PL-22                           
(SN490C)                                        0.5 
                                                ｔ
鋼板            PL-19                           
(SN490C)                                        0.2 
                                                ｔ
鋼板            PL-16                           
(SN490C)                                        0.2 
                                                ｔ
鋼板            PL-12                           
(SN490C)                                        0.5 
                                                ｔ
鋼板            PL-9                            
(SN490C)                                        0.6 
                                                ｔ
鋼板            PL-16                           
(SN400B)                                        0.1 
                                                ｔ
鋼板            PL-12                           
(SM490A)                                        0.8 
                                                ｔ

建築工事  細目別内訳 61
立体駐車場棟(東棟) 鉄骨工事 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鋼板            PL-9                            
(SM490A)                                        1.9 
                                                ｔ
鋼板            PL-22                           
(SS400)                                         0.8 
                                                ｔ
鋼板            PL-16                           
(SS400)                                         0.7 
                                                ｔ
鋼板            PL-12                           
(SS400)                                         8.7 
                                                ｔ
鋼板            PL-9                            
(SS400)                                         10.5 
                                                ｔ
鋼板            PL-6                            
(SS400)                                         2.5 
                                                ｔ
鋼板            PL-4.5                          
(SS400)                                         0.03
                                                ｔ
鋼板            PL-45                           
(TMCP325)                                       0.9 
                                                ｔ
鋼板            PL-40                           
(TMCP325)                                       3.9 
                                                ｔ
亜鉛ﾒｯｷ         M22 L=80                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        998   
(F8T)                                           本
亜鉛ﾒｯｷ         M22 L=70                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        612   
(F8T)                                           本
亜鉛ﾒｯｷ         M22 L=55                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        65   
(F8T)                                           本
亜鉛ﾒｯｷ         M20 L=85                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        532   
(F8T)                                           本
亜鉛ﾒｯｷ         M20 L=80                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        3,860   
(F8T)                                           本
亜鉛ﾒｯｷ         M20 L=75                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        1,597   
(F8T)                                           本
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建築工事　細目別内訳 62
立体駐車場棟(東棟) 鉄骨工事 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

亜鉛ﾒｯｷ         M20 L=70                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        811   
(F8T)                                           本
亜鉛ﾒｯｷ         M20 L=65                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        4,593   
(F8T)                                           本
亜鉛ﾒｯｷ         M20 L=60                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        882   
(F8T)                                           本
亜鉛ﾒｯｷ         M20 L=55                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        974   
(F8T)                                           本
亜鉛ﾒｯｷ         M20 L=50                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        2,520   
(F8T)                                           本
亜鉛ﾒｯｷ         M16 L=55                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        724   
(F8T)                                           本
亜鉛ﾒｯｷ         M16 L=50                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        183   
(F8T)                                           本
亜鉛ﾒｯｷ         M16 L=45                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        497   
(F8T)                                           本
亜鉛ﾒｯｷ         M16 L=40                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        366   
(F8T)                                           本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        M33 L=660                       
(ABR490)                                        128   
                                                本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        M30 L=600                       
(ABR490)                                        104   
                                                本
鉄骨工場溶接    半自動(すみ肉6㎜換算)           
                                                11,803   
                                                ｍ
鉄骨現場溶接    半自動(すみ肉6㎜換算)           
                                                227   
                                                ｍ
溶融亜鉛ﾒｯｷ費   HDZ55-2種                       
                                                265   
                                                ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                      別紙 00-0036
                                                ▲1   
                                                式

建築工事  細目別内訳 63
立体駐車場棟(東棟) 鉄骨工事 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄骨工場加工組立                                 
                                                265   
                                                ｔ
鉄骨運搬費      11t車                           
                                                265   
                                                ｔ
鉄骨現場建て方  建方機械別途                    
                                                265   
                                                ｔ
鉄骨建方機械費  ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ50t　建方必要期間      
                東棟共通                        1   
                                                式
亜鉛ﾒｯｷ         ﾋﾞﾙ鉄骨                         
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け  10,000本以上                    18,477   
                施工手間                        本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み  径28以上(主柱)   取付手間       
(B種)                                           232   
                                                本
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ(工場) 径19 長さ80 材工共              
                                                4,859   
                                                本
超音波探傷試験  工場・現場共 自社100%           
                                                320   
                                                か所
超音波探傷試験  第3者 工場30％ 現場100%         
                                                120   
                                                か所
柱下均しﾓﾙﾀﾙ    無収縮ﾓﾙﾀﾙ 厚50 650×650        
                                                16   
                                                か所
柱下均しﾓﾙﾀﾙ    無収縮ﾓﾙﾀﾙ 厚50 560×560        
                                                8   
                                                か所
柱下均しﾓﾙﾀﾙ    無収縮ﾓﾙﾀﾙ 厚50 510×510        
                                                5   
                                                か所
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ       QL99-50-1.2 Z27                 
                材のみ                          3,652   
                                                ㎡
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ敷込   施工手間                        
                                                3,652   
                                                ㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め  PL-1.6　ﾒｯｷ                     
                                                570   
                                                ｍ
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建築工事　細目別内訳 64
立体駐車場棟(東棟) 鉄骨工事 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建て方安全仮設  防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ                     
                親綱､ｽﾀﾝｼｮﾝ､水平ﾈｯﾄ　掛払い共   3,632   
                                                ㎡

計

建築工事  細目別内訳 65
立体駐車場棟(東棟) 鉄骨工事 ﾙｰﾊﾞｰ下地鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

角形鋼管        □-100x50x2.3                   
(BCR295)                                        12.8 
                                                ｔ
H形鋼           H-100x100x6x8                   
(SS400)                                         7.5 
                                                ｔ
鋼板            PL-9                            
(SS400)                                         3.4 
                                                ｔ
鋼板            PL-4.5                          
(SS400)                                         1.7 
                                                ｔ
亜鉛ﾒｯｷ         M16 L=45                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        1,090   
(F8T)                                           本
亜鉛ﾒｯｷ         M12 L=80                        
普通ﾎﾞﾙﾄ                                        3,836   
(SS400)                                         本
鉄骨工場溶接    半自動(すみ肉6㎜換算)           
                                                883   
                                                ｍ
溶融亜鉛ﾒｯｷ費   HDZ55-2種                       
                                                24.3 
                                                ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                      別紙 00-0037
                                                ▲1   
                                                式
鉄骨工場加工組立                                 
                                                24.3 
                                                ｔ
鉄骨運搬費      11t車                           
                                                24.3 
                                                ｔ
鉄骨現場建て方  建方機械は本体鉄骨に含む        
                                                24.3 
                                                ｔ
亜鉛ﾒｯｷ         ﾋﾞﾙ鉄骨                         
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け  1,000本未満                     1,048   
                施工手間                        本
普通ﾎﾞﾙﾄ締付    径12 施工手間                   
                                                3,688   
                                                本

計
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建築工事　細目別内訳 66
立体駐車場棟(東棟) 防水工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

浸透性塗布防水  ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系 平場                
                無機質浸透性ｺﾝｸﾘｰﾄ改質材        923   
                                                ㎡

計

建築工事  細目別内訳 67
立体駐車場棟(東棟) 屋根及び樋工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾌﾛｱｰﾄﾞﾚｲﾝ       屋上床 鋳鉄製 φ100用 竪型      
                塗布防水用                      12   
                                                か所
ﾌﾛｱｰﾄﾞﾚｲﾝ       一般階床 鋳鉄製 φ100用 竪型    
                                                72   
                                                か所
屋上階          ｴｱﾛｱｲｱﾝ折版150 I型              
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用箱樋 取付金物:L-50×50×6 @1000      15.3 
                M10ﾎﾞﾙﾄ共                       ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化     径100                           
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)                                 163   
                                                ｍ
呼樋            ｶﾗｰVP φ100                     
                                                48   
                                                か所

計
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建築工事　細目別内訳 68
立体駐車場棟(東棟) 金属工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

2～4階本体-     CHPL-9 ｸﾘｱﾗﾝｽW=251 床用 W=650   
ｽﾛｰﾌﾟ棟         六角穴付ﾎﾞﾀﾝﾎﾞﾙﾄ M12×25        21.2 
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物   防音用硬質ｺﾞﾑ付                 ｍ
                両側取付下地:RibPL-9 @1000､     
                PL-6 2-M16 @2000､               
                ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ M12 @800             
                ｺﾝｸﾘｰﾄ止め PL-6曲げ加工共       
                L-75×75×9 @1000(両側)共       
                                                
屋上階本体-     CHPL-9 ｸﾘｱﾗﾝｽW=251 床用 W=650   
ｽﾛｰﾌﾟ棟         六角穴付ﾎﾞﾀﾝﾎﾞﾙﾄ M12×25        7.1 
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物   防音用硬質ｺﾞﾑ付                 ｍ
                両側取付下地:RibPL-9 @1000､     
                PL-6 2-M16 @2000､               
                ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ M12 @800             
                ｺﾝｸﾘｰﾄ止め PL-6曲げ加工共       
                L-75×75×9 @1000(両側)共       
                                                
2～4階          CHPL-9 ｸﾘｱﾗﾝｽW=251 床用 W=650   
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物   六角穴付ﾎﾞﾀﾝﾎﾞﾙﾄ M12×25        24.7 
                防音用硬質ｺﾞﾑ付                 ｍ
                両側取付下地:RibPL-9 @1000､     
                PL-6 2-M16 @2000､               
                ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ M12 @800             
                ｺﾝｸﾘｰﾄ止め PL-6曲げ加工､        
                L-75×75×9 @1000(両側)共       
                                                
屋上階          CHPL-9 ｸﾘｱﾗﾝｽW=251 床用 W=650   
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物   六角穴付ﾎﾞﾀﾝﾎﾞﾙﾄ M12×25        8.2 
                防音用硬質ｺﾞﾑ付                 ｍ
                両側取付下地:RibPL-9 @1000､     
                PL-6 2-M16 @2000､               
                ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ M12 @800             
                ｺﾝｸﾘｰﾄ止め PL-6曲げ加工､        
                L-75×75×9 @1000(両側)共       
                                                
転落防止･       への字形 W181.3+121.8           
手摺下地用      高耐食鍍金鋼板 t=1.6加工        431   
足掛り防止ｶﾊﾞｰ  ﾋﾞｽ止用孔開け 径φ6､            ｍ
                ｼﾞｮｲﾝﾄ部金物共                  
                                                
                                                
足掛り防止ｶﾊﾞｰ用 変形五角形 W175×H247.7×D15    
小口ﾌﾟﾚｰﾄ       高耐食鍍金鋼板 t=1.6加工 ﾋﾞｽ止  136   
                                                か所

建築工事  細目別内訳 69
立体駐車場棟(東棟) 金属工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｽﾛｰﾌﾟ手摺       ｽﾃﾝﾚｽ製 斜め部 H=800            
                笠木:SUS HL φ42.7              7   
                支柱:SUS HL φ42.7　端部処理共  ｍ
ｱﾙﾐ鋼板製ﾙｰﾊﾞｰ  t=0.6 H=700　取付金物共         
                日本ﾒﾀﾙ製造㈱　ｶﾗｰ：ｼｬﾝﾊﾟﾝｺﾞｰﾙﾄﾞ 63.1 
                                                ｍ
ｱﾙﾐ鋼板製ﾙｰﾊﾞｰ  t=0.6 H=1800　取付金物共        
                日本ﾒﾀﾙ製造㈱　ｶﾗｰ：ｼｬﾝﾊﾟﾝｺﾞｰﾙﾄ 350   
                                                ｍ
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ        H=700 取付金物共                
                積水樹脂(株):G10同等品          13.8 
                                                ｍ
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ        H=1000 取付金物共               
                積水樹脂(株):G10同等品          4.3 
                                                ｍ
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ        H=1200 取付金物共               
                積水樹脂(株):G10同等品          35.2 
                                                ｍ

計
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建築工事　細目別内訳 70
立体駐車場棟(東棟) 左官工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引き 塗布防水下地                    
                                                596   
                                                ㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引き 仕上                            
                                                2,354   
                                                ㎡
ｽﾛｰﾌﾟ床         仕上                            
ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引き  円形型押し共                    5.2 
                                                ㎡
笠木            金ごて 直均し仕上げ W=180       
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                    76.9 
仕上げ                                          ｍ
立上り天端      金ごて 直均し仕上げ W=150       
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                    7   
仕上げ                                          ｍ
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ                                          1,336   
                                                ㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 
仕上げ                                          328   
                                                ㎡
ｹﾞｰﾄ周辺機器基礎 金ごて 直均し仕上げ             
天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ                                     0.9 
直均し仕上げ                                    ㎡
消火設備基礎天端 金ごて 直均し仕上げ             
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                    2.4 
仕上げ                                          ㎡
排水溝          金ごて 直均し仕上げ W=100       
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                    12.6 
仕上げ                                          ｍ

計

建築工事  細目別内訳 71
立体駐車場棟(東棟) 雑工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

K1              600㎜丸×1ｍ                    
構内速度標示    ｽﾁｰﾙ製 ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装             1   
                                                か所
K2              600㎜丸×1ｍ                    
構内重量標示    ｽﾁｰﾙ製 ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装             1   
                                                か所
K3              600㎜丸×1ｍ                    
構内高さ標示    ｽﾁｰﾙ製 ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装             1   
                                                か所
K4              250×500×1㎜                   
禁煙標示        ﾗﾐﾌﾟﾚｰﾄ                         1   
                                                か所
K5              250×500×1㎜                   
火気厳禁標示    ﾗﾐﾌﾟﾚｰﾄ                         1   
                                                か所
K6              300×600×1㎜                   
危険物持込厳禁  ﾗﾐﾌﾟﾚｰﾄ                         1   
標示                                            か所
K7              300×600×0.8㎜                 
ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ   ｽﾁｰﾙ製 ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装 梁に取付    1   
標示                                            か所
P1              L=2000                          
高さ制限ﾊﾞｰ     転落防止柵又は梁に取付          2   
                                                か所
M1              500×600㎜角                    
ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ         ｱｸﾘﾙ製ﾐﾗｰ 専用金具にてﾃﾞｯｷに取付 2   
                                                か所
M2              500×600㎜角                    
ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ         ｱｸﾘﾙ製ﾐﾗｰ 専用ﾎﾟｰﾙに取付        2   
                                                か所
ｶﾞｰﾄﾞｺｰﾝ        H=800 φ80 ｳﾚﾀﾝ製               
(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）     ﾗｳﾝﾄﾞﾎﾟｽﾄPR800-25同等品         24   
                                                か所
車止めﾌﾞﾛｯｸ     ｺﾝｸﾘｰﾄ製 W150×H100×L600       
                取付方法:ｱﾝｶｰ接着ﾀｲﾌﾟ           344   
                主材:NSP-100B､RA-100同等品      か所
安全地帯ﾗｲﾝ引き ﾗｲﾝ幅100㎜ ｾﾞﾌﾞﾗ模様            
                                                113   
                                                ㎡
一旦停止標示    ﾗｲﾝ幅 150㎜・300㎜              
                ｺﾝｸﾘｰﾄ:ﾍﾟﾝｷ塗装                 3   
                                                か所
矢印標示        ﾗｲﾝ幅 150㎜・300㎜              
                ｺﾝｸﾘｰﾄ:ﾍﾟﾝｷ塗装 直進+左折       3   
                                                か所
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建築工事　細目別内訳 72
立体駐車場棟(東棟) 雑工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

矢印標示        ﾗｲﾝ幅 150㎜・300㎜              
                ｺﾝｸﾘｰﾄ:ﾍﾟﾝｷ塗装 右折            6   
                                                か所
車椅子標示      ﾗｲﾝ幅 150㎜　1200×1500         
                ｺﾝｸﾘｰﾄ:ﾍﾟﾝｷ塗装                 8   
                                                か所
軽自動車標示    ﾗｲﾝ幅 60㎜　600×600            
                ｺﾝｸﾘｰﾄ:ﾍﾟﾝｷ塗装                 20   
                                                か所
普通車車室      ﾗｲﾝ幅 100㎜ U型 L=3000          
ﾗｲﾝ標示         ｺﾝｸﾘｰﾄ:ﾍﾟﾝｷ塗装                 92   
                                                か所
普通車車室      ﾗｲﾝ幅 100㎜ U/2型 L=3000        
ﾗｲﾝ標示         ｺﾝｸﾘｰﾄ:ﾍﾟﾝｷ塗装                 103   
                                                か所
軽自動車車室    ﾗｲﾝ幅 100㎜ U型 L=3000          
ﾗｲﾝ標示         ｺﾝｸﾘｰﾄ:ﾍﾟﾝｷ塗装                 12   
                                                か所
軽自動車車室    ﾗｲﾝ幅 100㎜ U/2型 L=3000        
ﾗｲﾝ標示         ｺﾝｸﾘｰﾄ:ﾍﾟﾝｷ塗装                 24   
                                                か所

計
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建築工事　中科目別内訳 73
EV棟

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設工事                    
                                1   
                                式

計

土工事                          
                                1   
                                式

計

地業工事        一般地業        
                                1   
                                式
地業工事        杭地業          
                                1   
                                式

計

鉄筋工事                        
                                1   
                                式

計

ｺﾝｸﾘｰﾄ工事                      
                                1   
                                式

計

型枠工事                        
                                1   
                                式

計

鉄骨工事        EV下地鉄骨      
                                1   
                                式
鉄骨工事        内部鉄骨階段    
                                1   
                                式

建築工事  中科目別内訳 74
EV棟

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

鉄骨工事        耐火被覆        
                                1   
                                式

計

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事  外部            
                                1   
                                式
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事  内部            
                                1   
                                式

計

防水工事        外部            
                                1   
                                式

計

屋根及び樋工事                  
                                1   
                                式

計

金属工事        外部            
                                1   
                                式
金属工事        内部            
                                1   
                                式

計

左官工事        外部            
                                1   
                                式
左官工事        内部            
                                1   
                                式

計
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建築工事　中科目別内訳 75
EV棟

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

建具工事        鋼製建具        
                                1   
                                式
建具工事        ｼｬｯﾀｰ           
                                1   
                                式

計

ｶﾞﾗｽ工事                        
                                1   
                                式

計

塗装工事        外部            
                                1   
                                式
塗装工事        内部            
                                1   
                                式

計

内外装工事      内部            
                                1   
                                式

計

雑工事          外部            
                                1   
                                式

計

昇降機工事                      
                                1   
                                式

計
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建築工事　細目別内訳 76
EV棟 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

遣方                                            別紙 00-0038
                                                1   
                                                式
墨出し                                          別紙 00-0039
                                                1   
                                                式
養生                                            別紙 00-0040
                                                1   
                                                式
整理清掃後片付け                                 別紙 00-0041
                                                1   
                                                式
地足場                                          別紙 00-0042
                                                1   
                                                式
外部足場                                        別紙 00-0043
                                                1   
                                                式
内部足場                                        別紙 00-0044
                                                1   
                                                式
災害防止                                        別紙 00-0045
                                                1   
                                                式
仮設材運搬                                      別紙 00-0046
                                                1   
                                                式

計

建築工事  細目別内訳 77
EV棟 土工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

根切り          総掘り                          
                山留め内･切梁                   75.5 
                                                ｍ3
床付け          総掘り                          
                                                26.3 
                                                ㎡
埋戻し(A種)      －        山砂の類             
                                                36.3 
                                                ｍ3
杭間ざらい      既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 φ350～600         
                                                4   
                                                本
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
                ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   79.9 
                 5.0㎞以下                      ｍ3
建設発生土処分                                  
                                                79.9 
                                                ｍ3

計
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建築工事　細目別内訳 78
EV棟 地業工事 一般地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 地区 216      
                                                3.3 
                                                ｍ3

計

建築工事  細目別内訳 79
EV棟 地業工事 杭地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭    φ5065-5065　L=22.0             
(EV)            上杭:BF-DAM105(A種)φ5065 D19   4   
                      L=11.0 (PRC=7.0)          本
                下杭:BF105(A種)φ5065 L=11.0    
                                                
                                                
杭継手          TPｼﾞｮｲﾝﾄ工法(認定工法)          
                                                1   
                                                式
施工費          Hybrid ﾆｰﾃﾞｨﾝｸﾞ工法             
                施工機械運搬､組立解体共､        1   
                試験費含む                      式
副資材費        ｾﾒﾝﾄ(杭周固定用10t）            
                先端刃（500φ）ｻｲﾛ              1   
                杭頭部金具代                    式
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭    杭径500                         
杭頭処理                                        4   
                                                か所
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭    杭径500                         
杭頭補強        ｽﾀｯﾄﾞ溶接工法 9-D25 L=1000      4   
                 (端板PL-22)                    か所
                中詰ｺﾝH100(Fc24N) (底板共)      
                                                
                                                
杭残土処分      汚泥　集積・積込・運搬費共      
                                                46   
                                                ｍ3

計
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建築工事　細目別内訳 80
EV棟 鉄筋工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295A D10            
異形棒鋼                                        0.6 
                                                ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295A D13            
異形棒鋼                                        1.9 
                                                ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295A D16            
異形棒鋼                                        0.8 
                                                ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形 JIS G3112 SD345 D19             
棒鋼                                            0.1 
                                                ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD345 D22             
異形棒鋼                                        0.4 
                                                ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD345 D25             
異形棒鋼                                        1   
                                                ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                      別紙 00-0047
                                                ▲1   
                                                式
鉄筋加工組立    RCﾗｰﾒﾝ構造                      
                一般                 D32以下    4.6 
                一般建物                        ｔ
鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 
                                                4.6 
                                                ｔ
溶接金網敷      径3.2 50×50                    
                                                30.5 
                                                ㎡
溶接金網敷      径6.0 150×150                  
                                                58.5 
                                                ㎡

計

建築工事  細目別内訳 81
EV棟 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度18 S15        
                粗骨材20(25) 地区 216           1   
                捨てｺﾝｸﾘｰﾄ                      ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度24 S15        
                粗骨材20(25) 地区 216           30.3 
                基礎部                          ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度24 S15        
                粗骨材20(25) 地区 216           8.3 
                S造ｽﾗﾌﾞ 膨張材                  ｍ3
構造体強度補正                                  別紙 00-0048
                                                1   
                                                式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間                                  別紙 00-0049
                                                1   
                                                式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送                                 別紙 00-0050
                                                1   
                                                式

計
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建築工事　細目別内訳 82
EV棟 型枠工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠            普通合板型枠                    
                －                              103   
                基礎部                          ㎡
型枠            普通合板型枠                    
                ﾗｰﾒﾝ構造                        7.4 
                地上軸部                        ㎡
型枠            打放合板型枠B種                 
                ﾗｰﾒﾝ構造                        6.6 
                基礎部                          ㎡
型枠            打放合板型枠C種                 
                ﾗｰﾒﾝ構造                        10.9 
                基礎部                          ㎡
型枠            打放合板型枠C種                 
                ﾗｰﾒﾝ構造                        7   
                地上軸部                        ㎡
型枠運搬        4t車 5階建以下                  
                                                135   
                                                ㎡
打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 
                                                6.6 
                                                ㎡
打放し面補修    C 種 ｺｰﾝ処理無 全面目違いばらい 
                                                17.9 
                                                ㎡
止 水 板        ｽﾊﾟﾝｼ-ﾙ 6×150 鉄板入り         
                                                12   
                                                ｍ

計

建築工事  細目別内訳 83
EV棟 鉄骨工事 EV下地鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

等辺山形鋼      L-100x100x7                     
(SS400)                                         0.1 
                                                ｔ
等辺山形鋼      L-65x65x6                       
(SS400)                                         0.2 
                                                ｔ
H形鋼           H-125x125x6.5x9                 
(SS400)                                         0.1 
                                                ｔ
H形鋼           H-100x100x6x8                   
(SS400)                                         0.04
                                                ｔ
鋼板            SS400                           
(SS400)         PL-12                           0.2 
                                                ｔ
鋼板            SS400                           
(SS400)         PL-9                            0.2 
                                                ｔ
ﾄﾙｼｱ形          M16 L=40                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        79   
(S10T)                                          本
鉄骨工場溶接    半自動(すみ肉6㎜換算)           
                                                65.2 
                                                ｍ
鉄骨工場錆止め  一般 30㎡/t程度 鉄鋼面  工程B種 
塗料塗り        鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め 素地C種       0.8 
                                                ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                      別紙 00-0051
                                                ▲1   
                                                式
鉄骨工場加工組立                                 
                                                0.8 
                                                ｔ
鉄骨運搬費      11t車                           
                                                0.8 
                                                ｔ
鉄骨現場建て方  建方機械別途                    
                                                0.8 
                                                ｔ
鉄骨建方機械費  ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ50t　建方必要期間      
                EV棟共通                        1   
                                                式
ﾄﾙｼｱ形          ﾋﾞﾙ鉄骨                         
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け  1,000本未満                     76   
                施工手間                        本
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建築工事　細目別内訳 84
EV棟 鉄骨工事 EV下地鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建て方安全仮設  防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ                     
                親綱､ｽﾀﾝｼｮﾝ､水平ﾈｯﾄ　掛払い共   152   
                                                ㎡

計

建築工事  細目別内訳 85
EV棟 鉄骨工事 内部鉄骨階段

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

角形鋼管        □-300x300x12                   
(BCR295)                                        7.1 
                                                ｔ
等辺山形鋼      L-75x75x6                       
(SS400)                                         0.02
                                                ｔ
H形鋼           H-500x200x10x16                 
(SS400)                                         3.5 
                                                ｔ
H形鋼           H-450x200x9x14                  
(SS400)                                         1.5 
                                                ｔ
H形鋼           H-400x200x8x13                  
(SS400)                                         1.3 
                                                ｔ
H形鋼           H-350x175x7x11                  
(SS400)                                         1   
                                                ｔ
H形鋼           H-250x125x6x9                   
(SS400)                                         0.3 
                                                ｔ
H形鋼           H-248x124x5x8                   
(SS400)                                         0.6 
                                                ｔ
H形鋼           H-200x100x5.5x8                 
(SS400)                                         0.9 
                                                ｔ
H形鋼           H-150x150x7x10                  
(SS400)                                         0.4 
                                                ｔ
平鋼            FB-9x75                         
(SS400)                                         0.3 
                                                ｔ
溝形鋼          [-100x50x5x7.5                  
(SS400)                                         0.3 
                                                ｔ
鋼板            PL-36                           
(SN490C)                                        0.4 
                                                ｔ
鋼板            PL-25                           
(SN490C)                                        0.4 
                                                ｔ
鋼板            PL-22                           
(SN490C)                                        0.3 
                                                ｔ
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建築工事　細目別内訳 86
EV棟 鉄骨工事 内部鉄骨階段

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鋼板            PL-19                           
(SN490C)                                        0.2 
                                                ｔ
鋼板            PL-16                           
(SS400)                                         0.01
                                                ｔ
鋼板            PL-12                           
(SS400)                                         3.2 
                                                ｔ
鋼板            PL-9                            
(SS400)                                         1.1 
                                                ｔ
鋼板            PL-6                            
(SS400)                                         0.1 
                                                ｔ
鋼板            PL-4.5                          
(SS400)                                         1.9 
                                                ｔ
ﾄﾙｼｱ形          M20 L=75                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        399   
(S10T)                                          本
ﾄﾙｼｱ形          M20 L=70                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        200   
(S10T)                                          本
ﾄﾙｼｱ形          M20 L=65                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        582   
(S10T)                                          本
ﾄﾙｼｱ形          M20 L=60                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        67   
(S10T)                                          本
ﾄﾙｼｱ形          M20 L=55                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        67   
(S10T)                                          本
ﾄﾙｼｱ形          M20 L=50                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        243   
(S10T)                                          本
ﾄﾙｼｱ形          M16 L=55                        
高力ﾎﾞﾙﾄ                                        162   
(S10T)                                          本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        M33 L=660                       
(ABR490)                                        32   
                                                本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        M16 L=350                       
(SS400)                                         4   
                                                本

建築工事  細目別内訳 87
EV棟 鉄骨工事 内部鉄骨階段

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        M16 L=320                       
(SS400)                                         2   
                                                本
鉄骨工場溶接    半自動(すみ肉6㎜換算)           
                                                1,229   
                                                ｍ
鉄骨現場溶接    半自動(すみ肉6㎜換算)           
                                                30.9 
                                                ｍ
鉄骨工場錆止め  一般 30㎡/t程度 鉄鋼面  工程B種 
塗料塗り        鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め 素地C種       23.8 
                                                ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                      別紙 00-0052
                                                ▲1   
                                                式
鉄骨工場加工組立                                 
                                                23.8 
                                                ｔ
鉄骨運搬費      11t車                           
                                                23.8 
                                                ｔ
鉄骨現場建て方  建方機械別途                    
                                                23.8 
                                                ｔ
ﾄﾙｼｱ形          ﾋﾞﾙ鉄骨                         
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け  1,000本以上2,000本未満          1,654   
                施工手間                        本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み  径28以上(主柱)   取付手間       
(B種)                                           32   
                                                本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み  径16～19(主柱)   取付手間       
(B種)                                           6   
                                                本
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ(工場) 径19 長さ80 材工共              
                                                516   
                                                本
超音波探傷試験  工場・現場共 自社100%           
                                                60   
                                                か所
超音波探傷試験  第3者 工場30% 現場100％         
                                                40   
                                                か所
柱下均しﾓﾙﾀﾙ    無収縮ﾓﾙﾀﾙ 厚50 560×560        
                                                4   
                                                か所
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建築工事　細目別内訳 88
EV棟 鉄骨工事 内部鉄骨階段

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

柱下均しﾓﾙﾀﾙ    無収縮ﾓﾙﾀﾙ 厚50 320×150        
                                                2   
                                                か所
柱下均しﾓﾙﾀﾙ    無収縮ﾓﾙﾀﾙ 厚50 250×200        
                                                1   
                                                か所

計

建築工事  細目別内訳 89
EV棟 鉄骨工事 耐火被覆

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

耐火被覆        柱､梁(1時間)厚さ25              
(半乾式吹付ﾛｯｸｳｰ 特定防火設備下地鉄骨部含む      204   
ﾙ)                                              ㎡
耐火被覆        柱､梁(2時間)厚さ45              
(半乾式吹付ﾛｯｸｳｰ                                 40.9 
ﾙ)                                              ㎡

計
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EV棟 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁              厚さ60 工場接着ﾀｲﾙ貼 縦張 幅600 
押出成型ｾﾒﾝﾄ板  ﾉｻﾞﾜ:ATP-特注 ﾀｲﾙ仕様           295   
                LIXIL:ﾊﾞｯｸﾄﾞﾗﾌﾄ 目地､板間ｼｰﾙ共  ㎡
同上ｺｰﾅｰﾊﾟﾈﾙ    厚さ60 290+290                  
                                                94.3 
                                                ｍ
ECP取付金物     L-65×65×6                     
                通しｱﾝｸﾞﾙ                       112   
                                                ｍ
ECP取付金物     L-50×50×6                     
                通しｱﾝｸﾞﾙ                       112   
                                                ｍ
ECP取付金物     通しｱﾝｸﾞﾙ受け                   
                L-50×50×6 L=100 ﾒｯｷ仕上       408   
                                                か所
ECP足元金物     L-50×50×6                     
                通しｱﾝｸﾞﾙ                       16.6 
                                                ｍ
ECP開口補強金物 L-50×50×6                     
                通しｱﾝｸﾞﾙ                       35.2 
                                                ｍ

計

建築工事  細目別内訳 91
EV棟 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁              厚さ60 ﾀﾃ張り                   
押出成型ｾﾒﾝﾄ板                                  109   
                                                ㎡
ECP取付金物     L-50×50×6                     
                通しｱﾝｸﾞﾙ                       41.4 
                                                ｍ
ECP足元金物     L-50×50×6                     
                通しｱﾝｸﾞﾙ                       32.9 
                                                ｍ
ECP開口補強金物 L-65×65×6                     
                通しｱﾝｸﾞﾙ                       69.5 
                                                ｍ

計
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建築工事　細目別内訳 92
EV棟 防水工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｼｰﾄ防水         SI-F2 ｼﾙﾊﾞｰ 平場                
                断熱材:t=35 ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ1B種共      24.6 
                                                ㎡
ｼｰﾄ防水         S-F2 ｼﾙﾊﾞｰ 立上り部             
                                                7   
                                                ㎡
防水入隅処理    ｺｰﾅｰｷｬﾝﾄ(既製品)                
                                                21   
                                                ｍ
防水押え金物    ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用                 
                                                21   
                                                ｍ
ｼｰﾄ防水端部     ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系                     
ｼｰﾘﾝｸﾞ                                          42.1 
                                                ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
                10×10                          55.9 
                                                ｍ

計

建築工事  細目別内訳 93
EV棟 屋根及び樋工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ        陸屋根用 鋳鉄製 φ100 横型      
                ｼｰﾄ防水用                       1   
                                                か所
硬質ﾎﾟﾘ塩化     径100                           
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)                                 16.3 
                                                ｍ
呼樋            ｶﾗｰVP φ100                     
                                                1   
                                                か所

計
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EV棟 金属工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物   CHPL-6 ｸﾘｱﾗﾝｽW=251 床用 W=685   
                六角穴付ﾎﾞﾀﾝﾎﾞﾙﾄ M12×25        7.4 
                防音用硬質ｺﾞﾑ付                 ｍ
                両側取付下地:RibPL-9 @1000､     
                PL-6 2-M16 @2000､               
                ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ M12 @800             
                ｺﾝｸﾘｰﾄ止め PL-6曲げ加工､        
                L-75×75×9 @1000(両側)共       
                                                
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ         厚さ2.0 W=300                   
ｱﾙﾐ笠木         捨笠木 厚さ0.6(板金加工)        21   
                (二重笠木)                      ｍ
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ         厚さ2.0 W=300                   
ｱﾙﾐ笠木出隅ｺｰﾅｰ 捨笠木 厚さ0.6（板金加工）      4   
                (二重笠木)                      か所
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管      ｽﾃﾝﾚｽ製 φ50 L=300              
                                                1   
                                                か所
EV･B階段棟      ｽﾃﾝﾚｽ製 W400×H3400             
点検用ﾀﾗｯﾌﾟ     手摺:SUS φ22 支柱:SUS φ25     1   
                取付金物共                      か所
ﾀﾗｯﾌﾟ受材       2L-75×75×6                    
                                                3.6 
                                                ｍ
ﾀﾗｯﾌﾟ取付ﾎﾞﾙﾄ   2-M12 L=60                      
                                                6   
                                                か所
EV･B階段棟      W1800×D900                     
ｱﾙﾐ庇           共和ｱﾙﾌｨﾝ:AD2-2S同等品          1   
                                                か所
庇取付用補強    L-65×65×6                     
ｱﾝｸﾞﾙ                                           1.8 
                                                ｍ
庇取付ﾎﾞﾙﾄ      M10×65L 六角ﾎﾞﾙﾄ               
                                                27   
                                                か所
EV･B階段棟      高耐食鍍金鋼板 t=1.6            
外壁水切金物    L750×D600                      1   
                取付金物共                      か所
EV･B階段棟      高耐食鍍金鋼板 t=1.6            
外壁水切金物    L(4850+900)×D600 ｺｰﾅｰ加工共    1   
                取付金物共                      か所

計

建築工事  細目別内訳 95
EV棟 金属工事 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りなし @300         
                                                260   
                                                ㎡
軽量鉄骨壁                                      別紙 00-0053
開口部補強                                      1   
                                                式
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    
                下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む     39.7 
                                                ㎡
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 1   
                                                か所
天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     
                450角                           1   
                                                か所
階段滑り止め    ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾗｯﾄｴﾝﾄﾞ(ｽﾃﾝﾚｽ製)共     
埋込工法        幅35                            64.8 
                                                ｍ
階段            抗菌樹脂製ﾅｶ工業㈱0-34ﾀｲﾌﾟ同等品
壁付手摺        ﾌﾞﾗｹｯﾄ：亜鉛ﾀﾞｲｶｽﾄ成形品 梨地ｸﾛｰ 45   
                ﾑﾒｯｷ処理 端部処理 下地補強　共  ｍ
階段            斜め部 H=1150                   
自立手摺        笠木･下桟:FB-9×50              19.7 
                上桟:FB-6×38                   ｍ
                支柱:FB-9×50                   
                手摺子:丸鋼-13φ @110           
                端部処理・錆止め・SOP共         
階段            平部 H=1150                     
自立手摺        笠木･下桟:FB-9×50              1   
                上桟:FB-6×38                   ｍ
                支柱:FB-9×50                   
                手摺子:丸鋼-13φ @110           
                端部処理・錆止め・SOP共         
開口三方枠      190×25 W1500×H2100            
                溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板 t=1.6加工       4   
                                                か所

計
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建築工事　細目別内訳 96
EV棟 左官工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

屋根            金ごて 防水下地                 
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                  24.6 
仕上げ                                          ㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ                                          0.9 
                                                ㎡
押出成形板下    金ごて 直均し仕上げ W=120       
天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ                                     16.6 
直均し仕上げ                                    ｍ
建具周囲防水    外部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填                                        4.5 
                                                ｍ

計

建築工事  細目別内訳 97
EV棟 左官工事 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 薄張物下地               
仕上げ                                          44.5 
                                                ㎡
階段床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均 金ごて 薄張物下地               
し仕上げ                                        41.8 
                                                ㎡
押出成形板下    金ごて 直均し仕上げ W=120       
天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ                                     32.9 
直均し仕上げ                                    ｍ
建具周囲        内部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填                                        0.8 
                                                ｍ

計
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建築工事　細目別内訳 98
EV棟 建具工事 鋼製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

                特記なき限り                    
                付属金物一式共                  
                運搬取付調整費含む              
SD-1            W800×H2100　溶融亜鉛ﾒｯｷ        
片開きﾌﾗｯｼｭ框戸 特定防火設備:EA-0230            5   
                耐熱ｶﾞﾗｽｔ8.0共                 か所
SD-2            W800×H2100                     
片開きﾌﾗｯｼｭ框戸 溶融亜鉛ﾒｯｷ                     1   
                水切､床付戸当り(ｺﾞﾑ製) ｶﾞﾗｽ共   か所

計

建築工事  細目別内訳 99
EV棟 建具工事 ｼｬｯﾀｰ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

                特記なき限り                    
                付属金物一式共                  
                運搬取付調整費含む              
SS-1            W800×H2170                     
耐火ｸﾛｽ製防火   煙感連動閉鎖                    5   
電動ｼｬｯﾀｰ       樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ耐熱ｸﾛｽ              か所
                特定防火設備:CAS-0277､EA-0184   
                                                
                                                

計
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建築工事　細目別内訳 100
EV棟 ｶﾞﾗｽ工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

飛散防止ﾌｨﾙﾑ    内貼り用　UVｶｯﾄ　半透明         
                                                5.1 
                                                ㎡

計

建築工事  細目別内訳 101
EV棟 塗装工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ＳＯＰ塗り      鋼製建具面 工程B種              
                塗料1種　錆止工程A塗料A         15.1 
                                                ㎡

計
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EV棟 塗装工事 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

巾木            けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面                 
ＥＰ塗り        工程B種(一般) 素地B種           11.2 
(糸幅300㎜以下)                                 ｍ
ＥＰ塗り        けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(一般)  
                素地B種                         257   
                                                ㎡
ＥＰ塗り        けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(見上)  
                素地B種                         39.7 
                                                ㎡
ＳＯＰ塗り      鋼製建具面 工程B種              
                塗料1種　錆止工程A塗料A         3   
                                                ㎡

計

建築工事  細目別内訳 103
EV棟 内外装工事 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床              厚さ2.0 一般部                  
屋外用防滑性ﾋﾞﾆﾙ 熱溶接工法 無地                 25.4 
床ｼｰﾄ張り                                       ㎡
床              厚さ2.0 多湿部                  
屋外用防滑性ﾋﾞﾆﾙ 熱溶接工法 無地                 14.3 
床ｼｰﾄ張り                                       ㎡
立上り          厚さ2.0 熱溶接工法 無地 H=300   
屋外用防滑性ﾋﾞﾆﾙ                                 36.7 
床ｼｰﾄ張り                                       ｍ
立上り見切      ｱﾙﾐ製                           
                                                36.7 
                                                ｍ
床              厚さ0.15                        
防湿ｼｰﾄ                                         14.3 
                                                ㎡
階段床          厚さ2.0 一般部                  
屋外用防滑性ﾋﾞﾆﾙ 熱溶接工法 無地                 41.8 
床ｼｰﾄ張り                                       ㎡
壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 8           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし      260   
                －            －                ㎡
天井　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 8           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        39.7 
                                                ㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
                                                64   
                                                ｍ
目地ｼﾞｮｲﾅｰ      塩ビ製 ﾎﾞｰﾄﾞ用                  
                                                22.9 
                                                ｍ
ﾎﾞｰﾄﾞ出隅保護   保護金物の上ﾊﾟﾃ処理             
                                                24   
                                                ｍ
下り壁見切縁    塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
                                                4.7 
                                                ｍ

計
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EV棟 雑工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ         ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ充填 t=160              
層間ふさぎ                                      10.6 
                                                ㎡
階数表示        200㎜×140㎜×15㎜              
                ｱﾙﾐ製(文字盤ﾌﾟﾚｰﾄ)              15   
                                                か所

計

建築工事  細目別内訳 105
EV棟 昇降機工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機械室ﾚｽｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 正面5停止                       
                三菱 ANIEZ 形式:P-13-CO-60      1   
                諸官公署手続費含                式
昇降機          盤式監視盤 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ監視台数1台   
監視盤                                          1   
                                                式

計
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建築工事　中科目別内訳 106
外構工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

構内舗装                        
                                1   
                                式

計

囲障                            
                                1   
                                式

計

屋外排水                        
                                1   
                                式

計

植栽                            
                                1   
                                式

計

その他                          
                                1   
                                式

計

北側退場路整備工事                 
                                1   
                                式

計

撤去                            
                                1   
                                式

計

発生材処分                      
                                1   
                                式

建築工事  中科目別内訳 107
外構工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

計
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外構工事 構内舗装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

                特記なき限り                    
                舗装等施工機械の運搬費を        
                単価に含む                      
車道部          表層:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ t50       別紙 00-0054
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3　地盤改良          1   
                路盤材:再生砕石RC-40 t150       式
歩道部          表層:密粒度ｶﾗｰ(ｴﾝｼﾞ色)ｱｽﾌｧﾙﾄ t50 別紙 00-0055
ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ舗装   ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(ｶﾗｰ舗装用)             1   
                路盤材:再生砕石RC-40 t150       式
歩道部          ｶﾗｰ平板(擬石)ﾌﾞﾛｯｸ 300角 t60    別紙 00-0056
既存合せﾌﾞﾛｯｸ貼 ｸｯｼｮﾝ用砂 t20 再生砕石 t150     1   
舗装                                            式
西側敷地通路    ｺﾝｸﾘｰﾄt130 砕石t100             別紙 00-0057
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装      溶接金網φ6-100×100            1   
                刷毛引き仕上                    式
い～い'断面     ｺﾝｸﾘｰﾄt130 砕石t100             別紙 00-0058
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装      溶接金網φ6-100×100            1   
                直均し仕上げ                    式
か～か'断面     ｺﾝｸﾘｰﾄt130 砕石t100             別紙 00-0059
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装      溶接金網φ6-100×100            1   
                直均し仕上げ                    式
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 150/170×200×600               
                                                247   
                                                ｍ
歩車道境界勾配  180/205×250×600               
ﾌﾞﾛｯｸ                                           1.1 
                                                ｍ
歩車道境界切下げ 195/205×100×600               
ﾌﾞﾛｯｸ                                           10.3 
                                                ｍ
北側出口        ｱﾙﾐ製 片面反射ﾀｲﾌﾟ              
道路鋲                                          13   
                                                か所
車止めﾌﾞﾛｯｸ     車止:110/200×120×600          
                ｱﾝｶｰﾋﾟﾝφ13                     19   
                                                か所
正門側          ﾗｲﾝ幅 150mm                     
停止禁止部分標示 白線:溶着式ﾍﾟｲﾝﾄ                77   
                                                ㎡
立体駐車場傍    ﾗｲﾝ幅 150mm                     
停止禁止部分標示 白線:溶着式ﾍﾟｲﾝﾄ                46.4 
                                                ㎡
車いす使用者用  ﾗｲﾝ幅 150mm                     
駐車施設        白線:溶着式ﾍﾟｲﾝﾄ                45.4 
停止禁止部分標示                                 ㎡
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外構工事 構内舗装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

横断歩道        ﾗｲﾝ幅 450mm                     
                白線:溶着式ﾍﾟｲﾝﾄ                126   
                                                ｍ
車線境界線      ﾗｲﾝ幅 150mm                     
                白線:溶着式ﾍﾟｲﾝﾄ                537   
                                                ｍ
一旦停止線標示  L2500 ﾗｲﾝ幅 450㎜               
                白線:溶着式ﾍﾟｲﾝﾄ                11   
                                                か所
一旦停止文字標示 W1800×D2200 ﾗｲﾝ幅 100㎜･200mm  
                白線:溶着式ﾍﾟｲﾝﾄ                12   
                                                か所
文字標示        W3500×D500 ﾗｲﾝ幅 100mm         
                白線:溶着式ﾍﾟｲﾝﾄ 回転ｽﾍﾟｰｽ      1   
                                                か所
文字標示        W2200×D7300 ﾗｲﾝ幅 150mm        
                白線:溶着式ﾍﾟｲﾝﾄ                1   
                「ﾀｸｼｰ緊急車両」                か所
文字標示        W1000×D7200 ﾗｲﾝ幅 150mm        
                白線:溶着式ﾍﾟｲﾝﾄ 「駐車場」     2   
                                                か所
文字標示        W1000×D7200 ﾗｲﾝ幅 150mm        
                白線:溶着式ﾍﾟｲﾝﾄ 「第1P」       2   
                                                か所
文字標示        W1000×D7200 ﾗｲﾝ幅 150mm        
                白線:溶着式ﾍﾟｲﾝﾄ 「第2P」       1   
                                                か所
文字標示        W1000×D4600 ﾗｲﾝ幅 200mm        
                白線:溶着式ﾍﾟｲﾝﾄ 「出口」       3   
                                                か所
文字標示        W1000×D15500 ﾗｲﾝ幅 150mm       
                白線:溶着式ﾍﾟｲﾝﾄ                1   
                「緊急車両･ﾀｸｼｰ」               か所
文字標示        W1000×D15500 ﾗｲﾝ幅 150mm       
                白線:溶着式ﾍﾟｲﾝﾄ 「合流注意」   1   
                                                か所
文字標示        W1900×D3500 ﾗｲﾝ幅 100㎜･150mm  
                白線:溶着式ﾍﾟｲﾝﾄ 「第2P」       1   
                                                か所
文字標示        W1000×D13000 ﾗｲﾝ幅 150mm       
                白線:溶着式ﾍﾟｲﾝﾄ 「ﾀｸｼｰ待機所」 1   
                                                か所
文字標示        W2300×D3500 ﾗｲﾝ幅 100㎜･150mm  
                白線:溶着式ﾍﾟｲﾝﾄ 「第1P」+身障者 1   
                ﾏｰｸ                             か所
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

矢印標示        W8140×D3390 ﾗｲﾝ幅 150mm        
                白線:溶着式ﾍﾟｲﾝﾄ 分岐           1   
                                                か所
矢印標示        W900×D3150 ﾗｲﾝ幅 150mm         
                白線:溶着式ﾍﾟｲﾝﾄ 分岐           2   
                                                か所
矢印標示        W600×D3000 ﾗｲﾝ幅 150mm         
                白線:溶着式ﾍﾟｲﾝﾄ 左折           2   
                                                か所
矢印標示        W600×D5000 ﾗｲﾝ幅 150mm         
                白線:溶着式ﾍﾟｲﾝﾄ 右折           2   
                                                か所
矢印標示        W450×D5000 ﾗｲﾝ幅 150mm         
                白線:溶着式ﾍﾟｲﾝﾄ 直進           2   
                                                か所
矢印標示        W450×D2850 ﾗｲﾝ幅 150mm         
                白線:溶着式ﾍﾟｲﾝﾄ 直進           7   
                                                か所
車椅子標示      W1200×D1500 ﾗｲﾝ幅 150㎜        
                白線:溶着式ﾍﾟｲﾝﾄ                8   
                                                か所
視覚障害者用誘導 300×300×60 （点状・線状）     
ﾌﾞﾛｯｸ                                           304   
                                                か所
盛土(A種)       山砂の類                        
                                                52   
                                                ｍ3

計
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外構工事 囲障

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

あ～あ'断面図   I型 W150 H650                   別紙 00-0060
擁壁                                            1   
                                                式
い～い'断面図   L型 立上:W200 H1020             別紙 00-0061
擁壁            ﾍﾞｰｽ:W650 H200                  1   
                                                式
え～え'断面図   L型 立上:W200 H1100　24.2m      別紙 00-0062
擁壁            ﾍﾞｰｽ:W650 H200                  1   
                                                式
お～お'断面図   L型 立上:W200 H930～1105　38.0m 別紙 00-0063
擁壁            ﾍﾞｰｽ:W650 H200                  1   
                                                式
さ～さ､す～す'  L型 立上:W200 H550　12.2m       別紙 00-0064
断面図          ﾍﾞｰｽ:W650 H200                  1   
擁壁                                            式
擁壁天端        H830 ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ:φ42.7×2.3 3段  
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ      端末用ﾋﾞｰﾑ:φ42.7               109   
                支柱:φ60.5×3.2＠1500          ｍ

計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

集水桝          450角 H500 既製品 1箇所         別紙 00-0065
                                                1   
                                                式
集水桝          450角 H550 既製品 1箇所         別紙 00-0066
                                                1   
                                                式
集水桝          450角 H700 既製品　1箇所        別紙 00-0067
                                                1   
                                                式
集水桝          450角 H1210 既製品　1箇所       別紙 00-0068
                                                1   
                                                式
集水桝          450角 H1300 既製品　1箇所       別紙 00-0069
                                                1   
                                                式
集水桝          450角 H1320 既製品　1箇所       別紙 00-0070
                                                1   
                                                式
集水桝          450角 H1400 既製品　1箇所       別紙 00-0071
                                                1   
                                                式
集水桝          450角 H1430 既製品　1箇所       別紙 00-0072
                                                1   
                                                式
集水桝          800角 H1900 既製品　2箇所       別紙 00-0073
                                                1   
                                                式
集水桝          1000角 H1870 既製品　1箇所      別紙 00-0074
                                                1   
                                                式
集水桝          700×1500×H1680 既製品　1箇所  別紙 00-0075
                                                1   
                                                式
可変側溝        W240×H395 歩道用 既製品        別紙 00-0076
                                                1   
                                                式
可変側溝        W240×H395 車道用 既製品        別紙 00-0077
                                                1   
                                                式
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋    480角 ｽﾁｰﾙ製ﾎﾞﾙﾄ固定式          
                歩道用 細目 ｻﾞﾗｻﾞﾗﾀｲﾌﾟ          2   
                Uﾅｯﾄ 座金 ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ付            か所
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋    480角 ｽﾁｰﾙ製ﾎﾞﾙﾄ固定式          
                T-20 車道用 細目 ｲﾎﾞｲﾎﾞﾀｲﾌﾟ     6   
                Uﾅｯﾄ 座金 ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ付            か所
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外構工事 屋外排水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋    915角 ｽﾁｰﾙ製 ﾎﾞﾙﾄ固定式         
                T-20 細目 ｲﾎﾞｲﾎﾞﾀｲﾌﾟ            1   
                Uﾅｯﾄ 座金 ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ付            か所
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋    915角 ｽﾁｰﾙ製 ﾎﾞﾙﾄ固定式 歩道用  
                細目 ｲﾎﾞｲﾎﾞﾀｲﾌﾟ                 1   
                Uﾅｯﾄ 座金 ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ付            か所
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋    1115角 ｽﾁｰﾙ製 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定式   
                細目 ｲﾎﾞｲﾎﾞﾀｲﾌﾟ                 1   
                Uﾅｯﾄ 座金 ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ付            か所
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋    1625×875 ｽﾁｰﾙ製 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定式
                細目 ｲﾎﾞｲﾎﾞﾀｲﾌﾟ                 1   
                Uﾅｯﾄ 座金 ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ付            か所
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝蓋    W300 ｽﾁｰﾙ製 ﾎﾞﾙﾄ固定式 T-8      
                横断側溝用 歩道用 細目ｻﾞﾗｻﾞﾗﾀｲﾌﾟ 11   
                Uﾅｯﾄ 座金 ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ付            ｍ
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝蓋    W300 ｽﾁｰﾙ製 ﾎﾞﾙﾄ固定式 T-20     
                横断側溝用 車道用 細目ｲﾎﾞｲﾎﾞﾀｲﾌﾟ 31.3 
                Uﾅｯﾄ 座金 ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ付            ｍ
U型側溝用ｺﾝｸﾘｰﾄ W300 水抜き用切抜き付           
蓋                                              80.6 
                                                ｍ
雨水排水管      φ200 VP管                      
                                                15.4 
                                                ｍ
雨水排水管      φ600 HP管                      
                                                80.1 
                                                ｍ

計
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外構工事 植栽

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ      H0.4 C0.05 W0.2 5本/㎡          
                                                133   
                                                ㎡
ｻｻﾞﾝｶ           H4.0 C0.10 W3.0                 
                                                22   
                                                本
支柱            添え柱型 一本                   
                                                22   
                                                本
客  土          植栽用上質土、目土用 中部       
                                                39.8 
                                                ｍ3
植栽基盤整備    A種 有効土層 H=60㎝             
                －                              133   
                                                ㎡
土壌改良剤(ﾊﾞｰｸ バーク肥料20ﾘｯﾄﾙ/㎡             
系)                                             133   
                                                ㎡

計
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外構工事 その他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

S1              H2800                           
ｻｲﾝ             表示板:W3600×H2000             1   
                ｱﾙﾐ板加工反射ｼｰﾄ貼り            か所
                支柱:H2700 □-100×100×6       
                亜鉛ﾒｯｷ                         
                天端ｽﾁｰﾙｷｬｯﾌﾟ 亜鉛ﾒｯｷ           
                夜間照明:LED型ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ灯光器2台  
                                                
                                                
S2              H3300                           
ｻｲﾝ             表示板:W600×H1200 2枚          1   
                ｱﾙﾐ板加工反射ｼｰﾄ貼り            か所
                ｱﾙﾐ製Uﾊﾞﾝﾄﾞ留                   
                支柱:H3300 P-101.6φ×5.7       
                亜鉛ﾒｯｷ 天端ｺﾞﾑｷｬｯﾌﾟ            
                夜間照明:LED外照型              
                                                
                                                
S1              基礎:900×1400×H500            別紙 00-0078
ｻｲﾝ基礎         柱:500×500×H600               1   
                                                式
S2              800×800×H1200                 別紙 00-0079
ｻｲﾝ基礎                                         1   
                                                式
第2立体駐車場   5500×900×H300                 別紙 00-0080
入口                                            1   
ｹﾞｰﾄ周辺機器基礎                                 式
第2立体駐車場   5000×900×H300                 別紙 00-0081
出口                                            1   
ｹﾞｰﾄ周辺機器基礎                                 式
表示灯基礎      350×1000×H1100                別紙 00-0082
                                                1   
                                                式
出庫注意灯基礎  600×600×H1100                 別紙 00-0083
                                                1   
                                                式
北側退場路ｹﾞｰﾄ  600×600×H1100                 別紙 00-0084
基礎                                            1   
                                                式
擁壁天端        H400 笠木:SUSφ42.7             
手摺            支柱:SUS FB-40×6 2枚共@600     12.2 
                端部ｷｬｯﾌﾟ:SUS φ42.7 HL共       ｍ
ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ        H800 反射ｼｰﾄ(白) 取付金物共     
                ﾗｳﾝﾄﾞﾎﾟｽﾄRP800-25同等品         50   
                                                か所
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外構工事 その他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設ｽﾛｰﾌﾟ       W1200×L1900×H150              
                CPL-9 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上           8   
                L-45×45×4 SUS製ｱﾝｶｰ止め       か所
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ      H800                            
                ﾊﾟｲﾌﾟ:101.6φ×2t SUS304 HL     2   
                ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SS400 M8×150L ﾕﾆｸﾛﾒｯｷ か所
第1立体駐車場-  W350 L2775 ｽﾁｰﾙ製細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ   
西側敷地内通路  歩行用 亜鉛ﾒｯｷ ｱﾝｶｰφ9@500      1   
EXｼﾞｮｲﾝﾄ                                        か所
さ～さ'断面図   W4900/5100×D1800               別紙 00-0085
階段                                            1   
                                                式
し～し'､す～す'                                 別紙 00-0086
断面図                                          1   
ｽﾛｰﾌﾟ                                           式
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ基礎  300×300×H250                  別紙 00-0087
                                                1   
                                                式

計
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外構工事 北側退場路整備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(道路歩道部）                                   
                                                
                                                
ｶｯﾀ-切断        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 厚さ  5㎝            
                本復旧時                        4.8 
                                                ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去  ｱｽﾌｧﾙﾄt50　W12.0　L2.4          
                集積･積込み共                   28.8 
                                                ㎡
すきとり        積み込み共 H400程度             
                                                11.5 
                                                ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装t50               
（北側退場路    粗粒ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装t50+50            28.8 
　歩道部復旧時） 再生砕石t300                    ㎡
乗入用切下げ工事 180/205×250                    
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 集積･積込み共                   1.2 
撤去（既存）                                    ｍ
乗入用切下げ工事 195/205×100×600 勾配ﾀｲﾌﾟ      
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                                 1.2 
撤去（既存）                                    ｍ
乗入用切下げ工事 195/205×100×600               
歩車道境界                                      7.9 
切下げﾌﾞﾛｯｸ撤去                                 ｍ
乗入用切下げ工事 W450                            
L型側溝撤去     集積･積込み共                   0.7 
（既存）                                        ｍ
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3     
発生材運搬      ｱｽﾌｧﾙﾄ類                        1.5 
                                                ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3     
発生材運搬      無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類                    1   
                                                ｍ3
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
                ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   11.5 
                 5.0㎞以下                      ｍ3
発生材処分      ｱｽﾌｧﾙﾄ類                        
                                                1.5 
                                                ｍ3
発生材処分      無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類                    
                                                1   
                                                ｍ3
建設発生土処分                                  
                                                11.5 
                                                ｍ3
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外構工事 北側退場路整備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

乗入用切下げ工事 180/205×250                    
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                                 1.2 
                                                ｍ
乗入用切下げ工事 195/205×100×600 勾配ﾀｲﾌﾟ      
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                                 1.2 
                                                ｍ
乗入用切下げ工事 195/205×100×600               
歩車道境界                                      7.9 
切下げﾌﾞﾛｯｸ                                     ｍ
乗入用切下げ工事 700×500                        
L型側溝集水桝                                   1   
移設                                            か所
乗入用切下げ工事 9-11-2 W=450 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ        
L型側溝         集水枡移設部                    0.7 
                                                ｍ
盛土(A種)       山砂の類                        
                                                0.2 
                                                ｍ3
（敷地内）                                      
                                                
                                                
すきとり        積み込み共 H600程度             
                敷地内北側退場路ｽﾛｰﾌﾟ部         33.4 
                                                ｍ3
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
                ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   33.4 
                 5.0㎞以下                      ｍ3
建設発生土処分                                  
                                                33.4 
                                                ｍ3

計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去  ｱｽﾌｧﾙﾄt50                       
                集積･積込み共                   3,748   
                                                ㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      集積･積込み共                   
路盤材撤去      敷地内車道部の舗装改修範囲      103   
                                                ｍ3
ｶｯﾀ-切断        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 厚さ  5㎝            
                                                292   
                                                ｍ
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装  ｺﾝｸﾘｰﾄt130 路盤材t100           
撤去            集積･積込み共                   20.1 
                                                ㎡
正門周辺ｽﾛｰﾌﾟ   ｺﾝｸﾘｰﾄt130 路盤材t100           
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装  集積･積込み共                   56.8 
撤去                                            ㎡
平板ﾌﾞﾛｯｸ舗装   ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ 300角 t60       
撤去            ｸｯｼｮﾝ用砂 t20 砕石 t150         26   
                集積･積込み共                   ㎡
縁石撤去        W180 H150                       
                捨てｺﾝ W280 t50 砕石 W280 t100  8   
                集積･積込み共                   ｍ
A-A'､B-B'断面   歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                 
詳細図          150/170×200×600               22.9 
縁石撤去        ﾓﾙﾀﾙ W170 t10 捨てｺﾝ W170 t100  ｍ
                砕石 W170 t100                  
                集積･積込み共                   
                                                
D-D'断面詳細図  350×200/170                    
縁石撤去        捨てｺﾝ W350 t50 砕石 W350 t100  29.6 
                集積･積込み共                   ｍ
E-E'､F-F'断面   歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                 
詳細図          150/170×200×600               124   
縁石撤去        ﾓﾙﾀﾙ W220 t10 捨てｺﾝ W220 t100  ｍ
                砕石 W270 t100                  
                集積･積込み共                   
                                                
J-J'断面詳細図  歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                 
縁石撤去        150/170×200×600               59.4 
                ﾓﾙﾀﾙ W220 t10                   ｍ
                捨てｺﾝ W220 t50 砕石 W220 t100  
                集積･積込み共                   
                                                
J-J'断面詳細図  歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                 
縁石撤去        150/170×200×600               45.1 
                ﾓﾙﾀﾙ W220 t10                   ｍ



静岡県立総合病院

建築工事　細目別内訳 120
外構工事 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

                捨てｺﾝ W270 t50 砕石 W270 t100  
                集積･積込み共                   
                                                
ﾀｸｼｰUﾀｰﾝ広場    歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                 
縁石撤去        150/170×200×600               2.9 
                ﾓﾙﾀﾙ W170 t10 捨てｺﾝ W170 t100  ｍ
                砕石 W170 t100                  
                集積･積込み共                   
                                                
縁石A撤去       220×250×600                   
                捨てｺﾝ W320 t50 砕石 W320 t100  37.4 
                集積･積込み共                   ｍ
C-C'断面詳細図  150/170×200×600               
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ ﾓﾙﾀﾙ W220 t10 捨てｺﾝ W220 t100  10   
撤去            砕石 W270 t100                  ｍ
                集積･積込み共                   
                                                
                                                
J-J'断面詳細図  150/170×200×600               
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ ﾓﾙﾀﾙ W270 t10                   20.8 
撤去            捨てｺﾝ W270 t50 砕石 W270 t100  ｍ
                土間ｺﾝｸﾘｰﾄ W230 t130共          
                集積･積込み共                   
                                                
A-A'､B-B'断面   150×150×600                   
詳細図地先境界  ﾓﾙﾀﾙ W150 t10 捨てｺﾝ W150 t100  36.9 
ﾌﾞﾛｯｸ撤去       砕石 W150 t100                  ｍ
                集積･積込み共                   
                                                
                                                
I-I'断面詳細図  200/220×200×600               
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ   捨てｺﾝ W380 t50 砕石 W380 t100  7.7 
撤去            集積･積込み共                   ｍ
M-M'断面詳細図  歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                 
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ   150×180×600                   91.5 
撤去            捨てｺﾝ W250 t50 砕石 W250 t100  ｍ
                集積･積込み共                   
                                                
                                                
L-L'断面詳細図  150×150×600                   
敷地境界ﾌﾞﾛｯｸ   捨てｺﾝ W250 t50 砕石 W250 t100  26.2 
撤去            集積･積込み共                   ｍ
A-A'､B-B'断面   歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                 
詳細図          150/170×200×600               86.6 
街きょ撤去      基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ W620 t100/200        ｍ
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

                捨てｺﾝ W670 t50 砕石 W670 t100  
                集積･積込み共                   
                                                
視覚障害者用誘導 300角 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ製             
ﾀｲﾙ撤去         集積･積込み共                   281   
                                                か所
白線削取り      W=150                           
                集積･積込み共                   143   
                                                ｍ
白線削取り      3000×250                       
                集積･積込み共                   4   
                                                か所
白線削取り      4500×450                       
                集積･積込み共                   3   
                                                か所
白線削取り      5000×500                       
                集積･積込み共                   7   
                                                か所
白線削取り      8426×6566/2                    
                集積･積込み共                   1   
                                                か所
白線削取り      9465×1050                      
                集積･積込み共                   1   
                                                か所
白線削取り      2200×1750                      
                集積･積込み共                   1   
                                                か所
桝A撤去         1000×700×H1000                
                集積･積込み共                   7   
                                                か所
桝B撤去         1000×700×H2000                
                集積･積込み共                   3   
                                                か所
桝C撤去         1000×1600×H2000               
                集積･積込み共                   1   
                                                か所
桝蓋撤去        1125×845 ｽﾁｰﾙ製 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋     
                T-20細目 ｲﾎﾞｲﾎﾞﾀｲﾌﾟ             10   
                集積･積込み共                   か所
桝蓋撤去        1125×1745 ｽﾁｰﾙ製 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋    
                T-20細目 ｲﾎﾞｲﾎﾞﾀｲﾌﾟ             1   
                集積･積込み共                   か所
既存U字溝撤去   W240×H450                      
                集積･積込み共                   5.8 
                                                ｍ
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既存U字溝撤去   W250×H250                      
                集積･積込み共                   8.6 
                                                ｍ
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝蓋撤去 W300                            
                集積･積込み共                   8.6 
                                                ｍ
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝蓋撤去 W350                            
                集積･積込み共                   5.8 
                                                ｍ
排水管撤去      VP φ150                        
                集積､積込み含む                 23.5 
                                                ｍ
排水管撤去      VP φ250                        
                集積､積込み含む                 9.2 
                                                ｍ
排水管撤去      VP φ600                        
                集積･積込み共                   74.2 
                                                ｍ
排水管撤去      VP φ700                        
                集積･積込み共                   3.6 
                                                ｍ
擁壁撤去        T字型 立上:W180 H900～980       
                ﾍﾞｰｽ:W380 H180                  32.5 
                集積･積込み共                   ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ壁撤去    T字型 立上:W180 H600            
                ﾍﾞｰｽ:W380 H180                  6.2 
                集積･積込み共                   ｍ
F-F'断面詳細図  T字型 立上:W180 H1070           
ｺﾝｸﾘｰﾄ壁撤去    ﾍﾞｰｽ:W380 H180                  11.1 
                集積･積込み共                   ｍ
L-L'断面詳細図  H500 2段積                      
間知ﾌﾞﾛｯｸ擁壁   集積･積込み共                   23.4 
撤去                                            ｍ
G-G'断面詳細図  H750 3段積                      
間知ﾌﾞﾛｯｸ擁壁撤 集積･積込み共                   32.2 
去                                              ｍ
G-G'断面詳細図  H1000 4段積                     
間知ﾌﾞﾛｯｸ擁壁   集積･積込み共                   5.3 
撤去                                            ｍ
G-G'断面詳細図  H1250 5段積                     
間知ﾌﾞﾛｯｸ擁壁   集積･積込み共                   8.4 
撤去                                            ｍ
G-G'断面詳細図  H1500 6段積                     
間知ﾌﾞﾛｯｸ擁壁   集積･積込み共                   9.4 
撤去                                            ｍ
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H-H'断面詳細図  H680～1400 3-6段積              
間知ﾌﾞﾛｯｸ擁壁   集積･積込み共                   5.7 
撤去                                            ｍ
K-K'断面詳細図  T字型 立上:W200 H950～1550      
ｽﾛｰﾌﾟ手摺壁撤去 ﾍﾞｰｽ:W750 H200                  7.7 
                集積･積込み共                   ｍ
J-J'､K-K'断面   T字型 立上:W200 H1200～2200     
詳細図          ﾍﾞｰｽ:W750 H200                  57.7 
ｽﾛｰﾌﾟ手摺壁撤去 集積･積込み共                   ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去  H800                            
                集積･積込み共                   49.1 
                                                ｍ
ｻｻﾞﾝｶ撤去       H4.0 C0.31 W3.0                 
                伐採抜根　集積･積込み共         2   
                                                本
ｻｻﾞﾝｶ撤去       H4.0 C0.47 W4.0                 
                伐採抜根　集積･積込み共         2   
                                                本
ｻｻﾞﾝｶ撤去       H5.0 C0.47 W4.5                 
                伐採抜根　集積･積込み共         2   
                                                本
ﾎﾙﾄﾉｷ撤去       H6.0 C1.10 W6.0                 
                伐採抜根　集積･積込み共         1   
                                                本
ｴﾉｷ撤去         H12.0 C1.57 W15.0               
                伐採抜根　集積･積込み共         1   
                                                本
ｻｻﾞﾝｶ撤去       H3.0 C0.56 W3.0                 
                伐採抜根　集積･積込み共         2   
                                                本
ﾎﾙﾄﾉｷ撤去       H8.0 C0.63 W10.0                
                伐採抜根　集積･積込み共         1   
                                                本
ｻｻﾞﾝｶ撤去       H3.5 C0.31 W3.0                 
                伐採抜根　集積･積込み共         1   
                                                本
ﾎﾙﾄﾉｷ撤去       H7.0 C0.63 W8.0                 
                伐採抜根　集積･積込み共         1   
                                                本
ｻｻﾞﾝｶ撤去       H3.0 C0.47 W4.0                 
                伐採抜根　集積･積込み共         1   
                                                本
ﾏﾃﾊﾞｼｲ撤去      H5.0 C1.57 W8.0                 
                伐採抜根　集積･積込み共         1   
                                                本
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ｻｻﾞﾝｶ撤去       H2.5 C0.31 W1.5                 
                伐採抜根　集積･積込み共         1   
                                                本
ﾋﾞﾜﾉ木撤去      H4.0 C0.63 W6.0                 
                伐採抜根　集積･積込み共         1   
                                                本
ｻｻﾞﾝｶ撤去       H2.5 C0.47 W3.0                 
                伐採抜根　集積･積込み共         1   
                                                本
ﾎﾙﾄﾉｷ撤去       H7.0 C0.94 W9.0                 
                伐採抜根　集積･積込み共         1   
                                                本
ｻｻﾞﾝｶ撤去       H2.0 C0.47 W2.0                 
                伐採抜根　集積･積込み共         1   
                                                本
ﾎﾙﾄﾉｷ撤去       H6.0 C0.94 W12.0                
                伐採抜根　集積･積込み共         1   
                                                本
ﾔﾏﾓﾓ撤去        H3.0 C1.09 W2.5                 
                伐採抜根　集積･積込み共         1   
                                                本
ﾔﾏﾓﾓ撤去        H3.5 C0.63 W3.0                 
                伐採抜根　集積･積込み共         1   
                                                本
ｽﾀﾞｼﾀﾞ撤去      H3.5 C1.88 W4.0                 
                伐採抜根　集積･積込み共         2   
                                                本
ｽﾀﾞｼﾀﾞ撤去      H4.0 C0.94 W3.0                 
                伐採抜根　集積･積込み共         1   
                                                本
ｻｻﾞﾝｶ撤去       H2.0 C0.63 W3.0                 
                伐採抜根　集積･積込み共         1   
                                                本
ｸｽﾉｷ撤去        H15.0 C1.88 W12.0               
                伐採抜根　集積･積込み共         1   
                                                本
ｸｽﾉｷ撤去        H10.0 C1.88 W12.0               
                伐採抜根　集積･積込み共         1   
                                                本
ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ撤去   H4.0 C0.47 W2.0                 
                伐採抜根　集積･積込み共         3   
                                                本
ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ撤去   H4.0 C0.47 W3.0                 
                伐採抜根　集積･積込み共         5   
                                                本
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ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ撤去   H4.0 C0.47 W1.5                 
                伐採抜根　集積･積込み共         2   
                                                本
ﾋﾊﾞ撤去         H4.0 C0.31 W1.5                 
                伐採抜根　集積･積込み共         9   
                                                本
ｵｶﾒｽﾞﾀ撤去      H0.5 C0.15                      
                伐採抜根　集積･積込み共         110   
                                                ㎡
ｱｵｷﾊﾞ撤去       H0.5 C0.15                      
                伐採抜根　集積･積込み共         30   
                                                ㎡
ｱﾏﾋｻｶﾞｻ撤去     H0.5 C0.15                      
                伐採抜根　集積･積込み共         70   
                                                ㎡
ﾎﾞｯｸｽｳｯﾄﾞ撤去   H0.5 C0.15                      
                伐採抜根　集積･積込み共         45   
                                                ㎡
ｻﾂｷ撤去         H0.5 C0.15                      
                伐採抜根　集積･積込み共         25   
                                                ㎡
ﾂﾂｼﾞ撤去        H0.5 C0.15                      
                伐採抜根　集積･積込み共         350   
                                                ㎡
低木撤去        H0.5 C0.15                      
                伐採抜根　集積･積込み共         11.4 
                                                ㎡
植込客土撤去    伐採抜根　集積･積込み共         
                                                192   
                                                ｍ3
切り株撤去      φ300 H0.5                      
                伐採抜根　集積･積込み共         1   
                                                本
下土撤去        集積･積込み共                   
                                                26.2 
                                                ｍ3
J-J'､K-K'断面   H400 笠木:SUSφ42.7             
詳細図ｽﾛｰﾌﾟ自立 支柱:SUS FB-40×6@600           7.5 
手摺撤去        集積･積込み共                   ｍ
J-J'､K-K'断面   SUSφ42                         
詳細図ｽﾛｰﾌﾟ壁付 集積･積込み共                   59.9 
手摺撤去                                        ｍ
庇撤去          W1500×D1500×H3500             
                基礎:300×300×H600 2個/1組     1   
                集積･積込み共                   か所
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庇撤去          W2600×D2000×H3500             
                基礎:300×300×H600 2個/1組     1   
                集積･積込み共                   か所
ｹﾞｰﾄ撤去        基礎:6000×1000×H150           
                集積･積込み共                   1   
                                                か所
ﾎﾟｰﾙ撤去        H650 φ8 積込･運搬･処分共       
                集積･積込み共                   14   
                                                か所
看板撤去        1450×400 φ120 ｱﾙﾐ板           
                基礎:800×800×H1200            1   
                集積･積込み共                   か所
看板撤去        1850×650 ｱﾙﾐ板                 
                基礎:800×800×H1200            1   
                集積･積込み共                   か所
標識撤去        基礎:250×250×H600             
                集積･積込み共                   2   
                                                か所
標識撤去        H2300 φ60 ｱﾙﾐ板                
                基礎:800×800×H1200            1   
                集積･積込み共                   か所
標識撤去        H3000 φ60 ｱﾙﾐ板                
                基礎:800×800×H1200            3   
                集積･積込み共                   か所
標識撤去        H5000 φ60                      
                基礎:800×800×H1200            2   
                集積･積込み共                   か所
反射板撤去      基礎:300×300×H600             
                集積･積込み共                   2   
                                                か所
ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ撤去     H3000                           
                基礎:300×300×H600             1   
                集積･積込み共                   か所
駐車看板撤去    基礎:250×250×H600             
                集積･積込み共                   2   
                                                か所
駐車看板撤去    H900 φ120                      
                基礎:800×800×H1200            1   
                集積･積込み共                   か所
駐車看板撤去    H3100 1200×2000 ｱﾙﾐ板          
                基礎:1150×1100×H1500          1   
                集積･積込み共                   か所
駐車看板撤去    W1200×H900                     
                基礎:1200×600×H450            1   
                集積･積込み共                   か所

建築工事  細目別内訳 127
外構工事 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

駐車看板撤去    1550×900 ｱﾙﾐ板                 
                基礎:800×800×H1200            1   
                集積･積込み共                   か所
車止めﾎﾟｰﾙ撤去  H850 φ100 ｽﾃﾝﾚｽ製              
                基礎:250×250×H450             2   
                集積･積込み共                   か所
料金所･ｹﾞｰﾄ撤去 基礎:6000×1000×H150           
                集積･積込み共                   2   
                                                か所
ｱｰﾁ形ﾊﾞﾘｶｰ(脱着 W1500 φ60.5 ｽﾁｰﾙ製             
式)撤去         基礎:250×250×H450 2個/1組     5   
                集積･積込み共                   か所
I-I'断面詳細図  W1300×D2960                    別紙 00-0088
階段撤去        集積･積込み共                   1   
                                                式
J-J'断面詳細図  W3000/3400×D2700               別紙 00-0089
階段撤去        集積･積込み共                   1   
                                                式
A-A'断面詳細図  10900×2700                     
ｽﾛｰﾌﾟ撤去       集積･積込み共                   1   
                                                か所

計
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建築工事　細目別内訳 128
外構工事 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬                                      別紙 00-0090
                                                1   
                                                式
発生材処分                                      別紙 00-0091
                                                1   
                                                式

計
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電気設備工事　種目別内訳 129

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

第１立体駐車場  
電気設備工事    1   
                式

計
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電気設備工事　中科目別内訳 130
第１立体駐車場電気設備工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

電灯設備        電灯動力幹線    
                                1   
                                式
電灯設備        電灯ｺﾝｾﾝﾄ       
                                1   
                                式

計

監視カメラ装置                  
                                1   
                                式

計

駐車場管制設備                  
                                1   
                                式

計

火災報知設備    自動火災報知    
                                1   
                                式

計

仮設工事        電気仮設工事    
                                1   
                                式

計

既存撤去処分                    
                                1   
                                式

計
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電気設備工事　細目別内訳 131
第１立体駐車場電気設備工事 電灯設備 電灯動力幹線

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      60mm2 FEP内(PF･CD)             
                                                89   
                                                ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      22mm2 FEP内(PF･CD)             
                                                44   
                                                ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      60mm2 管内                     
                                                73   
                                                ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      22mm2 管内                     
                                                31   
                                                ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ   8mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE)                                 162   
                                                ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE)                                 75   
                                                ｍ
厚鋼電線管      露出配管(塗装有) 70㎜           
(G)                                             73   
                                                ｍ
厚鋼電線管      露出配管(塗装有) 42㎜           
(G)                                             31   
                                                ｍ
ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ    Ｈ２－９　蓋、土工事　別途      
(国土交通省型）                                 2   
                                                組
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた 600φ 中荷重型(MHA) 2.0t        
(ｸｻﾘ付き)                                       2   
                                                個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ        600×600×600　SUS　WP          
                                                2   
                                                個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ        300×300×300　SUS　WP          
                                                3   
                                                個
電灯動力盤      PL-駐1                          
                                                1   
                                                面
土工事                                          
                                                1   
                                                式

計

電気設備工事  細目別内訳 132
第１立体駐車場電気設備工事 電灯設備 電灯ｺﾝｾﾝﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

厚鋼電線管      露出配管(塗装有) 22㎜           
(G)                                             1,082   
                                                ｍ
厚鋼電線管      露出配管(塗装有) 28㎜           
(G)                                             656   
                                                ｍ
厚鋼電線管      露出配管(塗装有) 36㎜           
(G)                                             258   
                                                ｍ
厚鋼電線管      露出配管(塗装有) 54㎜           
(G)                                             28   
                                                ｍ
金属製           (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等             
可とう電線管(F)                                 17   
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)                                    ｍ
金属製          中四角 浅型 D44                 
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ                                 29   
付)                                             個
金属製          25(22) 1方出                    
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ                                   81   
(塗装共)                                        個
金属製          25(22) 2方出                    
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ                                   11   
(塗装共)                                        個
金属製          25(22) 3方出                    
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ                                   21   
(塗装共)                                        個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ        150×150×100　SUS　WP          
                                                62   
                                                個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ        200×200×200　SUS　WP          
                                                14   
                                                個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ        300×300×200　SUS　WP          
                                                12   
                                                個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ        400×400×300　SUS　WP          
                                                3   
                                                個
ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×2(接地端子付)            
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   125V                            10   
                                                個
埋込ｺﾝｾﾝﾄ       2P15A×2(125V) 露出埋込 ET,E付  
(防水形)                                        1   
                                                個
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電気設備工事　細目別内訳 133
第１立体駐車場電気設備工事 電灯設備 電灯ｺﾝｾﾝﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE)                                 102   
                                                ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      3.5mm2- 3C 管内                 
                                                361   
                                                ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C 管内                  
耐熱性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ                                 2,697   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF                                 ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 3C 管内                 
                                                112   
                                                ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        8mm2- 3C 管内                 
                                                98   
                                                ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)         
                                                50   
                                                ｍ
波付硬質合成     (30)                           
樹脂管(FEP)                                     50   
                                                ｍ
照明器具        a                               
                                                82   
                                                台
照明器具        ｂ                              
                                                10   
                                                台
照明器具        ｃ                              
                                                8   
                                                台
照明器具        ｄ                              
                                                5   
                                                台
照明器具        e                               
                                                10   
                                                台
照明器具        ｇ                              
                                                5   
                                                台
照明器具        ｈ                              
                                                5   
                                                台
自動点滅器      ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式 100V                  
(電子式)         3A,長寿命形                    5   
                                                個

電気設備工事  細目別内訳 134
第１立体駐車場電気設備工事 電灯設備 電灯ｺﾝｾﾝﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外灯            LED　ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ　ﾎﾟｰﾙ共           
                                                1   
                                                組
土工事                                          
                                                1   
                                                式

計
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電気設備工事　細目別内訳 135
第１立体駐車場電気設備工事 監視カメラ装置

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ     CAT5E   4P FEP内(PF･CD)         
                                                43   
                                                ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ     CAT5E   4P 管内                 
                                                219   
                                                ｍ
波付硬質合成     (30)                           
樹脂管(FEP)                                     43   
                                                ｍ
厚鋼電線管      露出配管(塗装有) 22㎜           
(G)                                             219   
                                                ｍ
ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ       壁取付                          
                                                5   
                                                台
ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ       ﾎﾟｰﾙ取付                        
                                                1   
                                                台
HUB盤           A                               
                                                3   
                                                面
HUB盤           B                               
                                                1   
                                                面
土工事                                          
                                                1   
                                                式

計

電気設備工事  細目別内訳 136
第１立体駐車場電気設備工事 駐車場管制設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

厚鋼電線管      露出配管(塗装有) 16㎜           
(G)                                             11   
                                                ｍ
厚鋼電線管      露出配管(塗装有) 22㎜           
(G)                                             221   
                                                ｍ
厚鋼電線管      露出配管(塗装有) 28㎜           
(G)                                             221   
                                                ｍ
波付硬質合成     (30)                           
樹脂管(FEP)                                     21   
                                                ｍ
合成樹脂製可とう 露出配管         16㎜           
電線管 (PF単層)                                 220   
                                                ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ        200×200×200　SUS　WP          
                                                10   
                                                個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ        300×300×200　SUS　WP          
                                                11   
                                                個
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      2.0mm2- 3C 管内                 
                                                11   
                                                ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      3.5mm2- 3C 管内                 
                                                298   
                                                ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜-   5P                    
                管内                            298   
                                                ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ   1.2 ㎜-   5P                    
                管内                            22   
                                                ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜-   5P                    
                管内                            33   
                                                ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井           
                                                161   
                                                ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜-   5P                    
                ﾋﾟｯﾄ・天井                      354   
                                                ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜-  10P                    
                ﾋﾟｯﾄ・天井                      4   
                                                ｍ
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電気設備工事　細目別内訳 137
第１立体駐車場電気設備工事 駐車場管制設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      3.5mm2- 3C 管内                 
                                                3   
                                                ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜-   5P                    
                管内                            107   
                                                ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜-  10P                    
                管内                            101   
                                                ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)         
                                                95   
                                                ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜-   5P                    
                FEP内(PF･CD)                    147   
                                                ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜-  10P                    
                FEP内(PF･CD)                    26   
                                                ｍ
ねじ無し電線管  露出配管(塗装有) 31㎜           
(E)                                             212   
                                                ｍ
波付硬質合成     (30)                           
樹脂管(FEP)                                     241   
                                                ｍ
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ      22mm2                         
                                                14   
                                                ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ        150×150×100　SUS　WP          
                                                7   
                                                個
土工事                                          
                                                1   
                                                式

計

電気設備工事  細目別内訳 138
第１立体駐車場電気設備工事 火災報知設備 自動火災報知

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

厚鋼電線管      露出配管(塗装有) 16㎜           
(G)                                             1,736   
                                                ｍ
厚鋼電線管      露出配管(塗装有) 22㎜           
(G)                                             361   
                                                ｍ
厚鋼電線管      露出配管(塗装有) 28㎜           
(G)                                             344   
                                                ｍ
金属製           (17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等             
可とう電線管(F)                                 26   
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)                                    ｍ
金属製           (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等             
可とう電線管(F)                                 7   
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)                                    ｍ
金属製           (50) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等             
可とう電線管(F)                                 4   
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)                                    ｍ
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   19(E19,16) 1方出                
                                                41   
                                                個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   19(E19,16) 2方出                
                                                237   
                                                個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   19(E19,16) 3方出                
                                                23   
                                                個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ        150×150×100　SUS　WP          
                                                24   
                                                個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ        200×200×150　SUS　WP          
                                                17   
                                                個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ        300×300×200　SUS　WP          
                                                4   
                                                個
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   2C                    
                管内                            1,951   
                                                ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   6C                    
                管内                            72   
                                                ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   5P                    
                管内                            329   
                                                ｍ
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電気設備工事　細目別内訳 139
第１立体駐車場電気設備工事 火災報知設備 自動火災報知

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-  10P                    
                管内                            329   
                                                ｍ
ﾘﾝｸﾓｼﾞｭｰﾙ       LM-RC-1                         
                                                1   
                                                台
中継基盤        R-RC-1                          
                                                1   
                                                台
機器収納箱      露出型                          
                                                1   
                                                台
機器収納箱      防雨型                          
                                                8   
                                                台
移動式消火設備表 内臓機器のみ                    
示灯                                            35   
                                                台
地区ベル        防雨型遮断検出回路付            
                                                3   
                                                個
感知器          光電式ｽﾎﾟｯﾄ型　2種　露出        
                                                4   
                                                個
感知器          光電式ｽﾎﾟｯﾄ型　2種　露出　点検ﾎﾞ
                ｯｸｽ付き                         1   
                                                個
感知器          光電式ｽﾎﾟｯﾄ型　3種　露出        
                                                5   
                                                個
感知器          熱式ｽﾎﾟｯﾄ型　特殊　連動兼用     
                                                4   
                                                個
感知器          差動　P-AT　2種　露出　防水型   
                                                297   
                                                個
既存受信機データ                                 
ー設定費                                        1   
                                                式
既存CRT                                         
データー設定費                                  1   
                                                式
自動閉鎖装置    レリーズ　ﾗｯﾁ式                 
                                                9   
                                                個

電気設備工事  細目別内訳 140
第１立体駐車場電気設備工事 火災報知設備 自動火災報知

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｼｬｯﾀｰ用ﾌﾞｻﾞｰ    24V                             
                                                5   
                                                個
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   5P                    
                管内                            154   
                                                ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   5P                    
                FEP内(PF･CD)                    35   
                                                ｍ
厚鋼電線管      露出配管(塗装有) 28㎜           
(G)                                             154   
                                                ｍ
波付硬質合成     (30)                           
樹脂管(FEP)                                     35   
                                                ｍ
土工事                                          
                                                1   
                                                式

計
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電気設備工事　細目別内訳 141
第１立体駐車場電気設備工事 仮設工事 電気仮設工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

FCPEVｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-  10P                    
                FEP内(PF･CD)                    281   
                                                ｍ
合成樹脂製可とう 露出配管         22㎜           
電線管 (PF単層)                                 281   
                                                ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ    5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井           
                                                281   
                                                ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      60mm2 管内                     
                                                158   
                                                ｍ
厚鋼電線管      露出配管(塗装有) 70㎜           
(G)                                             158   
                                                ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   5P                    
                ﾋﾟｯﾄ・天井                      68   
                                                ｍ
EM-BTIEEｹｰﾌﾞﾙ   0.4㎜-   10P                    
                ﾗｯｸ                             34   
                                                ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ     CAT6    4P ﾗｯｸ                  
                                                34   
                                                ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 4C 管内                 
                                                30   
                                                ｍ
厚鋼電線管      露出配管(塗装有) 28㎜           
(G)                                             30   
                                                ｍ
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ      22mm2                         
                                                96   
                                                ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ        300×300×200　SUS　WP          
                                                3   
                                                個
鋼管ポール      末口114φ 6.0・ 建柱車利用      
                                                1   
                                                本

計

電気設備工事  細目別内訳 142
第１立体駐車場電気設備工事 既存撤去処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｹｰﾌﾞﾙ　撤去処分 CV5.5-4C　FEP管内　再使用しない 
                運搬・処分共                    205   
                                                ｍ
電線管　撤去処分 FEP30　埋設　再使用しない       
                運搬・処分共                    205   
                                                ｍ
通信ｹｰﾌﾞﾙ       CPEV1.2-10P　PF管内　再使用しな 
撤去処分        い　運搬・処分共                251   
                                                ｍ
電線管　撤去処分 PF22　架空　再使用しない        
                運搬・処分共                    251   
                                                ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ　撤去処分 CV5.5-3C　架空　再使用しない    
                運搬・処分共                    251   
                                                ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ　撤去処分 EM-CET60　管内　再使用しない    
                運搬・処分共                    90   
                                                ｍ
厚鋼電線管       (G70)  再使用しない            
撤去処分        運搬・処分共                    90   
                                                ｍ
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ       EM-HP1.2-5P　架空　再使用しない 
撤去処分        運搬・処分共                    10   
                                                ｍ
通信ｹｰﾌﾞﾙ       EM-BTIEE0.5-10P　架空　再使用し 
撤去処分        ない　運搬・処分共              10   
                                                ｍ
通信ｹｰﾌﾞﾙ       S-UTP-CAT6　架空　再使用しない  
撤去処分        運搬・処分共                    10   
                                                ｍ
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ         600×600×600H　再使用しない    
撤去処分        運搬・処分共                    5   
                                                基
鋼管ﾎﾟｰﾙ        H=3500㎜　再使用しない          
撤去処分        運搬・処分共                    4   
                                                本
土工事                                          
                                                1   
                                                式

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　種目別内訳 143

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

機械設備工事    
                1   
                式

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　中科目別内訳 144
機械設備工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

空調設備        空調設備　切回し工事
                                1   
                                式

計

屋外給水設備    屋外給水設備　切回し工事
                                1   
                                式

計

屋内給水設備    屋内給水設備    
                                1   
                                式

計

屋外排水設備    屋外排水設備　切回し工事
                                1   
                                式

計

消火設備        消火設備        
                                1   
                                式

計

撤去材運搬処分  運搬・処分      
                                1   
                                式

計
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機械設備工事　細目別内訳 145
機械設備工事 空調設備 空調設備　切回し工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

AC1-1           室外機のみ　冷暖房14.0/16.0ｋW  
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ                                     1   
再取付                                          台
AC1-2           室外機のみ　冷暖房14.0/16.0ｋW  
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ                                     1   
再取付                                          台
AC2-1           室外機のみ　冷暖房11.2/14.0ｋW  
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ                                     1   
再取付                                          台
断熱材被覆銅管   9.52外径(  3/8B) 液管          
(冷媒用)改修    厚8mm                           50   
                                                ｍ
断熱材被覆銅管  15.88外径(  5/8B) ｶﾞｽ管         
(冷媒用)改修    厚20mm以上                      50   
                                                ｍ
保温塗装工事                                    別紙 00-0092
                                                1   
                                                式
配管接続費                                      別紙 00-0093
                                                1   
                                                式
撤去工事                                        別紙 00-0094
                                                1   
                                                式
冷媒・被覆銅管撤  9.52外径(  3/8B)               
去                                              11   
                                                ｍ
冷媒・被覆銅管撤 15.88外径(  5/8B)               
去                                              11   
                                                ｍ
樹脂ｶﾊﾞｰ撤去    100x70程度                      
                                                11   
                                                ｍ

計

機械設備工事  細目別内訳 146
機械設備工事 屋外給水設備 屋外給水設備　切回し工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水・耐衝撃性  地中配管        20A             
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)                                 2   
改修                                            ｍ
給水・耐衝撃性  地中配管        25A             
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)                                 6   
改修                                            ｍ
給水・耐衝撃性  地中配管        30A             
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)                                 3   
改修                                            ｍ
給水・耐衝撃性  地中配管        40A             
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)                                 21   
改修                                            ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       25A                            67   
(SGP-VD)改修                                    ｍ
仕切弁           5K(ねじ･給水用) 20A            
(管端防食ｺｱ)                                    1   
                                                個
仕切弁           5K(ねじ･給水用) 25A            
(管端防食ｺｱ)                                    3   
                                                個
仕切弁           5K(ねじ･給水用) 40A            
(管端防食ｺｱ)                                    1   
                                                個
散水栓          T28UNH13同等品                  
                                                1   
                                                個
直読式量水器     25A                            
(乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)                                  1   
                                                個
弁桝            機 械 VC-P( 550H)               
                                                3   
                                                組
量水器桝        機 械 MC-1( 450H)               
                                                1   
                                                組
散水栓箱        SUS製　根巻き補強共             
                                                1   
                                                個
土工事          埋設表示共                      別紙 00-0095
                                                1   
                                                式
配管接続費                                      別紙 00-0096
                                                1   
                                                式



静岡県立総合病院

機械設備工事　細目別内訳 147
機械設備工事 屋外給水設備 屋外給水設備　切回し工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

配管端部処理費                                  別紙 00-0097
                                                1   
                                                式
撤去工事                                        別紙 00-0098
                                                1   
                                                式
土工事          撤去分                          別紙 00-0099
                                                1   
                                                式

計

機械設備工事  細目別内訳 148
機械設備工事 屋内給水設備 屋内給水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            12   
(SGP-VD)改修                                    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       25A                            6   
(SGP-VD)改修                                    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            2   
(SGP-VB)改修                                    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       25A                            13   
(SGP-VB)改修                                    ｍ
仕切弁           5K(ねじ･給水用) 20A            
(管端防食ｺｱ)                                    5   
                                                個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ(ﾍﾞ ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 L= 300  25A     
ﾛｰｽﾞ形)                                         1   
                                                個
散水栓          T28UNH13同等品                  
                                                5   
                                                個
壁埋込          WB-13                           
散水栓ﾎﾞｯｸｽ                                     5   
                                                個
保温塗装工事                                    別紙 00-0100
                                                1   
                                                式
土工事          埋設表示共                      別紙 00-0101
                                                1   
                                                式

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　細目別内訳 149
機械設備工事 屋外排水設備 屋外排水設備　切回し工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管        65A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管                                      2   
(VP)改修                                        ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管        75A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管                                      2   
(VP)改修                                        ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管       100A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管                                      29   
(VP)改修                                        ｍ
排水桝          ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝　90UL　100x150-400H   
NO.1            鉄蓋150φ、100φ                1   
                                                組
排水桝          ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝　45Y　100x150-450H    
NO.2            鉄蓋150φ                       1   
                                                組
排水桝          ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝　90UY　100x150-500H   
NO.3            鉄蓋150φ、100φ                1   
                                                組
排水桝          ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝　90Y　100x150-600H    
NO.4            鉄蓋150φ                       1   
                                                組
排水桝          ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝　90L　100x150-825H    
NO.5            保護鉄蓋(T14)150φ              1   
                                                組
排水桝          ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝　90L　100x150-850H    
NO.6            保護鉄蓋(T14)150φ              1   
                                                組
排水桝          人孔桝　45Y　900-400H　MHD600   
NO.09改修                                       1   
                                                組
排水桝          人孔桝　WY　900-400H　MHD600    
NO.012改修                                      1   
                                                組
土工事                                          別紙 00-0102
                                                1   
                                                式
配管接続費                                      別紙 00-0103
                                                1   
                                                式
配管架台類                                      別紙 00-0104
                                                1   
                                                式
撤去工事        集積共                          別紙 00-0105
                                                1   
                                                式

機械設備工事  細目別内訳 150
機械設備工事 屋外排水設備 屋外排水設備　切回し工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

土工事          撤去分                          別紙 00-0106
                                                1   
                                                式

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　細目別内訳 151
機械設備工事 消火設備 消火設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

移動粉末消火器  自立型、消火器格納箱            
                                                44   
                                                組
ｿｰﾗｰﾊﾟﾈﾙ        R階のみ                         
                                                9   
                                                個

計

機械設備工事  細目別内訳 152
機械設備工事 撤去材運搬処分 運搬・処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

運搬費                                          別紙 00-0107
                                                1   
                                                式
処分費                                          別紙 00-0108
                                                1   
                                                式

計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 153
立体駐車場棟(西棟) 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

遣方                                            別紙 00-0001
                                                1   
                                                式
遣方            一般                            
                鉄骨造                          1,179   
                地上階                          ㎡

計

墨出し                                          別紙 00-0002
                                                1   
                                                式
墨出し          簡易  S造                       
                地上階                          4,390   
                                                ㎡

計

養生                                            別紙 00-0003
                                                1   
                                                式
養生            簡易  S造                       
                地上階                          4,390   
                                                ㎡

計

整理清掃後片付け                                 別紙 00-0004
                                                1   
                                                式
整理清掃        簡易  S造                       
後片付け        地上階                          4,390   
                                                ㎡

計

建築工事　別紙明細 154
立体駐車場棟(西棟) 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

地足場                                          別紙 00-0005
                                                1   
                                                式
地足場                                          
                                                1,179   
                                                ㎡

計

外部足場                                        別紙 00-0006
                                                1   
                                                式
くさび緊結式足場 建枠900×1700                   
(手すり先行方式) 12m未満　掛払い・損料・基本料・ 412   
                運搬費含む                      ㎡
くさび緊結式足場 建枠900×1700                   
(手すり先行方式) 22m未満　掛払い・損料・基本料・ 1,258   
                運搬費含む                      ㎡
単管一本足場    10～15m未満                     
                掛払い・損料・基本料含む        402   
                                                ㎡
外部仕上足場    枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満   
(手すり先行方式) 掛払い・損料・基本料含む        23.4 
                                                ㎡

計

内部足場                                        別紙 00-0007
                                                1   
                                                式
立馬            1ヶ月 1ﾌﾛｱｰ当り10台 計40台      
                掛払い・損料・基本料・運搬費含む 1   
                                                式
内部階段仕上足場 掛払い・損料・基本料含む        
                                                63.3 
                                                ㎡

計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 155
立体駐車場棟(西棟) 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

災害防止                                        別紙 00-0008
                                                1   
                                                式
最上部安全手すり くさび式足場用                  
                運搬費含む                      147   
                                                ｍ
養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        
                                                2,072   
                                                ㎡

計

仮設材運搬                                      別紙 00-0009
                                                1   
                                                式
仮設材運搬                                      
(地足場)                                        1,179   
                                                ㎡
仮設材運搬                                      
(単管一本足場)                                  402   
                                                ㎡
仮設材運搬(外部 4.0m超5.0m未満                  
仕上足場棚足場)                                 23.4 
(手すり先行方式)                                 ㎡
仮設材運搬                                      
(内部階段                                       63.3 
仕上足場)                                       ㎡
仮設材運搬                                      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)                                     2,072   
                                                ㎡

計

建築工事　別紙明細 156
立体駐車場棟(西棟) 土工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

山留            ｵｰｶﾞｰ併用圧入工法･              別紙 00-0010
(東棟・EV棟共通) ｻｲﾚﾝﾄﾊﾟｲﾗｰ引抜工法              1   
                                                式
(材料賃貸費)                                    
                                                
                                                
鋼矢板Ⅲ型      L=7.5m 200枚(延べ80m) ﾘｰｽ365日  
                                                84.9 
                                                ｔ
整備料(特別損耗                                 
費は別)                                         84.9 
                                                ｔ
整備料(付着残土                                 
処理費)                                         84.9 
                                                ｔ
往復運賃                                        
                                                170   
                                                ｔ
基地積卸料                                      
                                                170   
                                                ｔ
(打設施工費)                                    
                                                
                                                
重機搬送費                                      
                                                1   
                                                式
重機組立解体費                                  
                                                1   
                                                式
打設費          L=7.5m 200枚(延べ80m)           
                                                189   
                                                枚
掘削機損料                                      
                                                15   
                                                日
SP荷降し料                                      
                                                84.9 
                                                ｔ
(引抜施工費)                                    
                                                
                                                
重機搬送費                                      
                                                1   
                                                式



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 157
立体駐車場棟(西棟) 土工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

山留            ｵｰｶﾞｰ併用圧入工法･              別紙 00-0010
(東棟・EV棟共通) ｻｲﾚﾝﾄﾊﾟｲﾗｰ引抜工法              1   
                                                式
重機組立解体費                                  
                                                1   
                                                式
引抜費          L=7.5m 200枚(延べ80m)           
                                                189   
                                                枚
SP積込み料                                      
                                                84.9 
                                                ｔ

計

建築工事　別紙明細 158
立体駐車場棟(西棟) 土工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

山留            親杭横矢板工法                  別紙 00-0011
(東棟・EV棟共通) H-250×250×9×14 H=7.0         1   
                120日ﾘｰｽ                        式
材料費          H鋼 残置                        
                                                11.1 
                                                ｔ
ﾘｰｽ料(120日間)  H鋼 引抜                        
                                                38.6 
                                                ｔ
整備費          ﾘｰｽ品                           
                                                38.6 
                                                ｔ
運搬費          往復                            
                                                88.4 
                                                ｔ
基地取扱費      往復                            
                                                88.4 
                                                ｔ
荷降し費        往復                            
                                                88.4 
                                                ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ損耗費    8%想定                          
                                                3   
                                                t
重機搬送費      打設                            
                                                1   
                                                式
重機組立解体費  打設                            
                                                1   
                                                式
打設費                                          
                                                644   
                                                ｍ
根固め材料費                                    
                                                644   
                                                ｍ
現場管理費                                      
                                                8   
                                                日
重機搬送費      引抜                            
                                                1   
                                                式
重機組立解体費  引抜                            
                                                1   
                                                式



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 159
立体駐車場棟(西棟) 土工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

山留            親杭横矢板工法                  別紙 00-0011
(東棟・EV棟共通) H-250×250×9×14 H=7.0         1   
                120日ﾘｰｽ                        式
引抜費                                          
                                                371   
                                                ｍ
現場管理費                                      
                                                5   
                                                日
諸経費                                          
                                                1   
                                                式

計

土工機械運搬                                    別紙 00-0012
                                                1   
                                                式
土工機械運搬    根切り、埋戻し                  
                －                              2   
                                                往復

計

建築工事　別紙明細 160
立体駐車場棟(西棟) 鉄筋工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                      別紙 00-0013
                                                ▲1   
                                                式
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                      
                                                ▲3   
                                                ｔ

計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 161
立体駐車場棟(西棟) ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

構造体強度補正                                  別紙 00-0014
                                                1   
                                                式
構造体強度補正  +6N　基礎部+躯体1F              
                                                791   
                                                ｍ3
構造体強度補正  +3N　S造ｽﾗﾌﾞ                    
                                                487   
                                                ｍ3

計

建築工事　別紙明細 162
立体駐車場棟(西棟) ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間                                  別紙 00-0015
                                                1   
                                                式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
                30m3/回程度        S15～S18     22.6 
                －       圧送費､基本料別途      ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  土間           ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
                50m3/回程度        S15～S18     13.6 
                －       圧送費､基本料別途      ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎部         ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
                100m3/回以上       S15～S18     785   
                －       圧送費､基本料別途      ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  躯体1F         ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
                50m3/回未満        S15～S18     5.5 
                標準階高 圧送費､基本料別途      ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  S造ｽﾗﾌﾞ1F      ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
                50m3/回程度        S15～S18     118   
                －       圧送費､基本料別途      ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  S造ｽﾗﾌﾞ2F      ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
                50m3/回程度        S15～S18     126   
                －       圧送費､基本料別途      ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  S造ｽﾗﾌﾞ3F      ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
                50m3/回程度        S15～S18     127   
                －       圧送費､基本料別途      ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  S造ｽﾗﾌﾞ4F      ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
                50m3/回程度        S15～S18     114   
                －       圧送費､基本料別途      ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  S造ｽﾗﾌﾞPHF     ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
                50m3/回程度        S15～S18     2.4 
                －       圧送費､基本料別途      ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         
                工作物の基礎等     S15～S18     0.1 
                －       －                     ｍ3

計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 163
立体駐車場棟(西棟) ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送                                 別紙 00-0016
                                                1   
                                                式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 100m3/回以上                    
基本料金                                        8   
                                                回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 10m3以上 30m3/回未満            
基本料金                                        2   
                                                回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 10m3/回未満                     
基本料金                                        2   
                                                回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     100m3/回以上                    
圧送            基本料金別途加算                1,270   
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     50m3未満                        
圧送            基本料金別途加算                38.7 
                                                ｍ3

計

建築工事　別紙明細 164
立体駐車場棟(西棟) 鉄骨工事 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                      別紙 00-0017
                                                ▲1   
                                                式
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                      
                                                ▲10.7 
                                                ｔ

計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 165
立体駐車場棟(西棟) 鉄骨工事 内部鉄骨階段

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                      別紙 00-0018
                                                ▲1   
                                                式
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                      
                                                ▲0.3 
                                                ｔ

計

建築工事　別紙明細 166
立体駐車場棟(西棟) 鉄骨工事 ﾙｰﾊﾞｰ下地鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                      別紙 00-0019
                                                ▲1   
                                                式
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                      
                                                ▲0.7 
                                                ｔ

計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 167
立体駐車場棟(西棟) 金属工事 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨壁                                      別紙 00-0020
開口部補強                                      1   
                                                式
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       800×2100㎜程度                5   
                                                か所

計

建築工事　別紙明細 168
立体駐車場棟(西棟) 雑工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

集水桝          450角 H750 既製品　5箇所        別紙 00-0021
                                                1   
                                                式
根切り          つぼ,布掘り                     
                深さ2.5m程度                    10.9 
                                                ｍ3
床付け          つぼ,布掘り                     
                                                1.9 
                                                ㎡
埋戻し(A種)      －        山砂の類             
                                                9.5 
                                                ｍ3
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
                ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   10.9 
                 5.0㎞以下                      ｍ3
建設発生土処分  場外処分                        
                                                10.9 
                                                ｍ3
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     
                                                0.2 
                                                ｍ3
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc18N/mm2 S15 基礎ｺﾝ            
                                                0.2 
                                                ｍ3
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc18N/mm2 S15 底部ｺﾝ            
                                                0.05
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         
                －                 S15～S18     0.2 
                －       －                     ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         
                工作物の基礎等     S15～S18     0.05
                －       －                     ｍ3
桝底            金ごて 直均し仕上げ             
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                  0.7 
仕上げ                                          ㎡
集水桝          450角 H750 既製品               
                                                5   
                                                か所

計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 169
立体駐車場棟(東棟) 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

遣方                                            別紙 00-0022
                                                1   
                                                式
遣方            一般                            
                鉄骨造                          910   
                地上階                          ㎡

計

墨出し                                          別紙 00-0023
                                                1   
                                                式
墨出し          簡易  S造                       
                地上階                          3,632   
                                                ㎡

計

養生                                            別紙 00-0024
                                                1   
                                                式
養生            簡易  S造                       
                地上階                          3,632   
                                                ㎡

計

整理清掃後片付け                                 別紙 00-0025
                                                1   
                                                式
整理清掃        簡易  S造                       
後片付け        地上階                          3,632   
                                                ㎡

計

建築工事　別紙明細 170
立体駐車場棟(東棟) 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

地足場                                          別紙 00-0026
                                                1   
                                                式
地足場                                          
                                                910   
                                                ㎡

計

外部足場                                        別紙 00-0027
                                                1   
                                                式
くさび緊結式足場 建枠900×1700                   
(手すり先行方式) 22m未満　掛払い・損料・基本料・ 1,227   
                運搬費含む                      ㎡

計

内部足場                                        別紙 00-0028
                                                1   
                                                式
立馬            1ヶ月 1ﾌﾛｱｰ当り10台 計40台      
                運搬費含む                      1   
                                                式

計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 171
立体駐車場棟(東棟) 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

災害防止                                        別紙 00-0029
                                                1   
                                                式
最上部安全手すり くさび式足場用                  
                運搬費含む                      88.6 
                                                ｍ
養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        
                                                1,227   
                                                ㎡

計

仮設材運搬                                      別紙 00-0030
                                                1   
                                                式
仮設材運搬                                      
(地足場)                                        910   
                                                ㎡
仮設材運搬                                      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)                                     1,227   
                                                ㎡

計

建築工事　別紙明細 172
立体駐車場棟(東棟) 土工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

土工機械運搬    EV棟共通                        別紙 00-0031
                                                1   
                                                式
土工機械運搬    根切り、埋戻し                  
                －                              2   
                                                往復

計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 173
立体駐車場棟(東棟) 鉄筋工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                      別紙 00-0032
                                                ▲1   
                                                式
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                      
                                                ▲2.3 
                                                ｔ

計

建築工事　別紙明細 174
立体駐車場棟(東棟) ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

構造体強度補正                                  別紙 00-0033
                                                1   
                                                式
構造体強度補正  +6N 基礎部                      
                                                595   
                                                ｍ3
構造体強度補正  +3N　S造ｽﾗﾌﾞ                    
                                                388   
                                                ｍ3

計

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間                                  別紙 00-0034
                                                1   
                                                式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
                30m3/回程度        S15～S18     17.3 
                －       圧送費､基本料別途      ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎部         ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
                100m3/回以上       S15～S18     595   
                －       圧送費､基本料別途      ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  S造ｽﾗﾌﾞ1F      ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
                50m3/回程度        S15～S18     96.9 
                －       圧送費､基本料別途      ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  S造ｽﾗﾌﾞ2F      ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
                50m3/回程度        S15～S18     96.9 
                －       圧送費､基本料別途      ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  S造ｽﾗﾌﾞ3F      ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
                50m3/回程度        S15～S18     96.9 
                －       圧送費､基本料別途      ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  S造ｽﾗﾌﾞ4F      ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
                50m3/回程度        S15～S18     97.1 
                －       圧送費､基本料別途      ｍ3

計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 175
立体駐車場棟(東棟) ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送                                 別紙 00-0035
                                                1   
                                                式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 100m3/回以上                    
基本料金                                        3   
                                                回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3以上100m3/回未満            
基本料金                                        4   
                                                回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 10m3以上 30m3/回未満            
基本料金                                        1   
                                                回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     100m3/回以上                    
圧送            基本料金別途加算                595   
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     50m3以上100m3/回未満            
圧送            基本料金別途加算                388   
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     50m3未満                        
圧送            基本料金別途加算                17.3 
                                                ｍ3

計

建築工事　別紙明細 176
立体駐車場棟(東棟) 鉄骨工事 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                      別紙 00-0036
                                                ▲1   
                                                式
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                      
                                                ▲8.4 
                                                ｔ

計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 177
立体駐車場棟(東棟) 鉄骨工事 ﾙｰﾊﾞｰ下地鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                      別紙 00-0037
                                                ▲1   
                                                式
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                      
                                                ▲0.8 
                                                ｔ

計

建築工事　別紙明細 178
EV棟 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

遣方                                            別紙 00-0038
                                                1   
                                                式
遣方            一般                            
                鉄骨造                          32.9 
                地上階                          ㎡

計

墨出し                                          別紙 00-0039
                                                1   
                                                式
墨出し          一 般  S造                      
                地上階                          152   
                                                ㎡

計

養生                                            別紙 00-0040
                                                1   
                                                式
養生            一 般  S造                      
                地上階                          152   
                                                ㎡

計

整理清掃後片付け                                 別紙 00-0041
                                                1   
                                                式
整理清掃        一 般  S造                      
後片付け        地上階                          152   
                                                ㎡

計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 179
EV棟 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

地足場                                          別紙 00-0042
                                                1   
                                                式
地足場                                          
                                                32.9 
                                                ㎡

計

外部足場                                        別紙 00-0043
                                                1   
                                                式
くさび緊結式足場 建枠900×1700                   
(手すり先行方式) 12m未満　掛払い・損料・基本料・ 35.3 
                運搬費含む                      ㎡
くさび緊結式足場 建枠900×1700                   
(手すり先行方式) 22m未満　掛払い・損料・基本料・ 281   
                運搬費含む                      ㎡

計

内部足場                                        別紙 00-0044
                                                1   
                                                式
内部仕上足場    脚立足場 階高4.0m以下           
                掛払い・損料・基本料含む        64.8 
                                                ㎡
内部階段仕上足場 掛払い・損料・基本料含む        
                                                51.1 
                                                ㎡
ｼｬﾌﾄ内足場                                      
                                                36.5 
                                                ㎡

計

建築工事　別紙明細 180
EV棟 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

災害防止                                        別紙 00-0045
                                                1   
                                                式
最上部安全手すり くさび式足場用                  
                掛払い・損料・基本料含む        25.4 
                                                ｍ
養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        
                                                316   
                                                ㎡

計

仮設材運搬                                      別紙 00-0046
                                                1   
                                                式
仮設材運搬                                      
(地足場)                                        32.9 
                                                ㎡
仮設材運搬      5階建                           
(内部仕上足場                                   64.8 
脚立足場)                                       ㎡
仮設材運搬                                      
(内部階段                                       51.1 
仕上足場)                                       ㎡
仮設材運搬                                      
(ｼｬﾌﾄ内足場)                                    36.5 
                                                ㎡
仮設材運搬                                      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)                                     316   
                                                ㎡

計
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EV棟 鉄筋工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                      別紙 00-0047
                                                ▲1   
                                                式
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                      
                                                ▲0.1 
                                                ｔ

計

建築工事　別紙明細 182
EV棟 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

構造体強度補正                                  別紙 00-0048
                                                1   
                                                式
構造体強度補正  +6N 基礎部                      
                                                30.3 
                                                ｍ3
構造体強度補正  +3N　S造ｽﾗﾌﾞ                    
                                                8.3 
                                                ｍ3

計

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間                                  別紙 00-0049
                                                1   
                                                式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
                30m3/回程度        S15～S18     1   
                －       圧送費､基本料別途      ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎部         ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
                50m3/回未満        S15～S18     30.3 
                －       圧送費､基本料別途      ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  S造ｽﾗﾌﾞ1F      ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
                50m3/回程度        S15～S18     0.9 
                －       圧送費､基本料別途      ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  S造ｽﾗﾌﾞ2F      ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
                50m3/回程度        S15～S18     0.9 
                －       圧送費､基本料別途      ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  S造ｽﾗﾌﾞ3F      ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
                50m3/回程度        S15～S18     0.9 
                －       圧送費､基本料別途      ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  S造ｽﾗﾌﾞ4F      ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
                50m3/回程度        S15～S18     0.9 
                －       圧送費､基本料別途      ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  S造ｽﾗﾌﾞPHF     ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
                50m3/回程度        S15～S18     4.7 
                －       圧送費､基本料別途      ｍ3

計
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EV棟 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送                                 別紙 00-0050
                                                1   
                                                式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3以上 50m3/回未満            
基本料金                                        1   
                                                回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 10m3/回未満                     
基本料金                                        6   
                                                回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     50m3未満                        
圧送            基本料金別途加算                39.6 
                                                ｍ3

計

建築工事　別紙明細 184
EV棟 鉄骨工事 EV下地鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                      別紙 00-0051
                                                ▲1   
                                                式
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                      
                                                ▲0.03
                                                ｔ

計
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EV棟 鉄骨工事 内部鉄骨階段

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                      別紙 00-0052
                                                ▲1   
                                                式
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                      
                                                ▲0.7 
                                                ｔ

計

建築工事　別紙明細 186
EV棟 金属工事 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨壁                                      別紙 00-0053
開口部補強                                      1   
                                                式
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       800×2100㎜程度                11   
                                                か所
軽量鉄骨壁下地   65形 扉等三方補強              
開口補強         900×2100㎜程度                5   
                                                か所
軽量鉄骨壁下地   65形 扉等三方補強              
開口補強        1500×2100㎜程度                4   
                                                か所

計
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外構工事 構内舗装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

車道部          表層:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ t50       別紙 00-0054
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3　地盤改良          1   
                路盤材:再生砕石RC-40 t150       式
地盤改良        H500 ｾﾒﾝﾄ系固化材50kg/m3        
                                                2,018   
                                                ㎡
路床整正        1000～2500㎡未満                
                                                2,018   
                                                ㎡
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ         厚さ15㎝ 車道用 再生材          
                                                2,018   
                                                ㎡
路盤材敷きならし 厚さ 15㎝ 1000～2500㎡未満      
                                                2,018   
                                                ㎡
路盤材締固め    厚さ 15㎝ 1000～2500㎡未満      
                                                2,018   
                                                ㎡
れき青材散布    ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                   
                                                2,018   
                                                ㎡
再  生          地区 216                        
密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)                                  242   
                                                ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物    厚さ  5㎝ 1000～2500㎡未満      
敷きならし                                      2,018   
                                                ㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物    1000～2500㎡未満                
締固め                                          2,018   
                                                ㎡

計

建築工事　別紙明細 188
外構工事 構内舗装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

歩道部          表層:密粒度ｶﾗｰ(ｴﾝｼﾞ色)ｱｽﾌｧﾙﾄ t50 別紙 00-0055
ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ舗装   ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(ｶﾗｰ舗装用)             1   
                路盤材:再生砕石RC-40 t150       式
路床整正        500㎡未満                       
                                                170   
                                                ㎡
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ         厚さ15㎝ 歩道用 再生材          
                                                170   
                                                ㎡
路盤材敷きならし 厚さ 15㎝ 500㎡未満             
                                                170   
                                                ㎡
路盤材締固め    厚さ 15㎝ 500㎡未満             
                                                170   
                                                ㎡
れき青材散布    ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                        
                                                170   
                                                ㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物    再生密粒度ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ             
                                                20.4 
                                                ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物    厚さ  5㎝ 500㎡未満             
敷きならし                                      170   
                                                ㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物    500㎡未満                       
締固め                                          170   
                                                ㎡

計
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外構工事 構内舗装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

歩道部          ｶﾗｰ平板(擬石)ﾌﾞﾛｯｸ 300角 t60    別紙 00-0056
既存合せﾌﾞﾛｯｸ貼 ｸｯｼｮﾝ用砂 t20 再生砕石 t150     1   
舗装                                            式
路床整正        500㎡未満                       
                                                59.9 
                                                ㎡
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ         厚さ15㎝ 歩道用 再生材          
                                                59.9 
                                                ㎡
路盤材敷きならし 厚さ 15㎝ 500㎡未満             
                                                59.9 
                                                ㎡
路盤材締固め    厚さ 15㎝ 500㎡未満             
                                                59.9 
                                                ㎡
ｶﾗｰ平板(擬石)   300角                           
ﾌﾞﾛｯｸ貼り                                       59.9 
                                                ㎡

計

建築工事　別紙明細 190
外構工事 構内舗装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

西側敷地通路    ｺﾝｸﾘｰﾄt130 砕石t100             別紙 00-0057
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装      溶接金網φ6-100×100            1   
                刷毛引き仕上                    式
路床整正        500㎡未満                       
                                                2.2 
                                                ㎡
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ         厚さ10㎝ 車道用 再生材          
                                                2.2 
                                                ㎡
路盤材敷きならし 厚さ 10㎝ 500㎡未満             
                                                2.2 
                                                ㎡
路盤材締固め    厚さ 10㎝ 500㎡未満             
                                                2.2 
                                                ㎡
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc18N/mm2 S15 土間ｺﾝ            
                                                0.3 
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  土間 人力打設                   
                                                0.3 
                                                ｍ3
溶接金網敷      径6.0 100×100                  
                                                2.2 
                                                ㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  刷毛引き                        
仕上げ                                          2.2 
                                                ㎡

計
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外構工事 構内舗装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

い～い'断面     ｺﾝｸﾘｰﾄt130 砕石t100             別紙 00-0058
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装      溶接金網φ6-100×100            1   
                直均し仕上げ                    式
路床整正        500㎡未満                       
                                                47.9 
                                                ㎡
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ         厚さ10㎝ 車道用 再生材          
                                                47.9 
                                                ㎡
路盤材敷きならし 厚さ 10㎝ 500㎡未満             
                                                47.9 
                                                ㎡
路盤材締固め    厚さ 10㎝ 500㎡未満             
                                                47.9 
                                                ㎡
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc18N/mm2 S15 土間ｺﾝ            
                                                6.2 
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  土間 人力打設                   
                                                6.2 
                                                ｍ3
溶接金網敷      径6.0 100×100                  
                                                47.9 
                                                ㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ                                          47.9 
                                                ㎡

計

建築工事　別紙明細 192
外構工事 構内舗装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

か～か'断面     ｺﾝｸﾘｰﾄt130 砕石t100             別紙 00-0059
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装      溶接金網φ6-100×100            1   
                直均し仕上げ                    式
路床整正        特に狭い場所 人力               
                                                24.2 
                                                ㎡
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ         厚さ15㎝ 歩道用 再生材          
                                                24.2 
                                                ㎡
路盤材敷きならし 厚さ 10㎝ 特に狭い場所 人力     
                                                24.2 
                                                ㎡
路盤材締固め    厚さ 10㎝ 特に狭い場所 人力     
                                                24.2 
                                                ㎡
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc18N/mm2 S15 土間ｺﾝ            
                                                3.1 
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  土間 人力打設                   
                                                3.1 
                                                ｍ3
溶接金網敷      径6.0 100×100                  
                                                24.2 
                                                ㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ                                          24.2 
                                                ㎡

計
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外構工事 囲障

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

あ～あ'断面図   I型 W150 H650                   別紙 00-0060
擁壁                                            1   
                                                式
根切り          つぼ,布掘り                     
                深さ2.5m程度                    8.8 
                                                ｍ3
床付け          つぼ,布掘り                     
                                                7.1 
                                                ㎡
埋戻し(A種)      －        山砂の類             
                                                5.7 
                                                ｍ3
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
                ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   8.8 
                 5.0㎞以下                      ｍ3
発生土処分      場外処分                        
                                                8.8 
                                                ｍ3
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     
                                                0.8 
                                                ｍ3
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc18N/mm2 S15 捨てｺﾝ            
                                                0.3 
                                                ｍ3
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc21N/mm2 S18 基礎ｺﾝ            
                                                2.8 
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         
                －                 S15～S18     0.3 
                －       －                     ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         
                擁壁、囲障の基礎等 S15～S18     2.8 
                －       －                     ｍ3
型枠            小型構造物用型枠                
                擁壁、囲障の基礎等              36.8 
                －                              ㎡
型枠運搬        4t車 2階建以下                  
                                                36.8 
                                                ㎡
誘発目地棒      15×15                          
                                                7.6 
                                                ｍ
異形鉄筋        SD295A D10                      
                                                0.1 
                                                ｔ

建築工事　別紙明細 194
外構工事 囲障

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

あ～あ'断面図   I型 W150 H650                   別紙 00-0060
擁壁                                            1   
                                                式
異形鉄筋        SD295A D13                      
                                                0.1 
                                                ｔ
鉄筋加工組立    小型構造物                      
                －                   －         0.1 
                －                              ｔ
鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 
                                                0.1 
                                                ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ                                          
                                                ▲0.04
                                                ｔ
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 幅150                    
仕上げ                                          28.3 
                                                ｍ
打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい 
                                                14.7 
                                                ㎡

計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 195
外構工事 囲障

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

い～い'断面図   L型 立上:W200 H1020             別紙 00-0061
擁壁            ﾍﾞｰｽ:W650 H200                  1   
                                                式
根切り          つぼ,布掘り                     
                深さ2.5m程度                    82.6 
                                                ｍ3
床付け          つぼ,布掘り                     
                                                45.9 
                                                ㎡
埋戻し(A種)      －        山砂の類             
                                                65   
                                                ｍ3
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
                ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   82.6 
                 5.0㎞以下                      ｍ3
発生土処分      場外処分                        
                                                82.6 
                                                ｍ3
地盤改良        H500 ｾﾒﾝﾄ系固化材50kg/m3        
                                                45.9 
                                                ㎡
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc21N/mm2 S18 基礎ｺﾝ            
                                                24.7 
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         
                擁壁、囲障の基礎等 S15～S18     24.7 
                －       －                     ｍ3
型枠            小型構造物用型枠                
                擁壁、囲障の基礎等              178   
                －                              ㎡
型枠運搬        4t車 2階建以下                  
                                                178   
                                                ㎡
異形鉄筋        SD295A D13                      
                                                2.6 
                                                ｔ
鉄筋加工組立    小型構造物                      
                －                   －         2.5 
                －                              ｔ
鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 
                                                2.5 
                                                ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ                                          
                                                ▲0.1 
                                                ｔ

建築工事　別紙明細 196
外構工事 囲障

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

い～い'断面図   L型 立上:W200 H1020             別紙 00-0061
擁壁            ﾍﾞｰｽ:W650 H200                  1   
                                                式
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 幅200                    
仕上げ                                          70.6 
                                                ｍ
打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい 
                                                71.3 
                                                ㎡
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ     R100 ｽﾃﾝﾚｽ製半円ﾊﾟｲﾌﾟ L215      
                                                9   
                                                か所

計
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外構工事 囲障

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

え～え'断面図   L型 立上:W200 H1100　24.2m      別紙 00-0062
擁壁            ﾍﾞｰｽ:W650 H200                  1   
                                                式
根切り          つぼ,布掘り                     
                深さ2.5m程度                    78.7 
                                                ｍ3
床付け          つぼ,布掘り                     
                                                15.7 
                                                ㎡
埋戻し(A種)      －        山砂の類             
                                                69.7 
                                                ｍ3
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
                ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   78.7 
                 5.0㎞以下                      ｍ3
発生土処分      場外処分                        
                                                78.7 
                                                ｍ3
地盤改良        H500 ｾﾒﾝﾄ系固化材50kg/m3        
                                                15.7 
                                                ㎡
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc21N/mm2 S18 基礎ｺﾝ            
                                                9   
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         
                擁壁、囲障の基礎等 S15～S18     9   
                －       －                     ｍ3
型枠            小型構造物用型枠                
                擁壁、囲障の基礎等              64.9 
                －                              ㎡
型枠運搬        4t車 2階建以下                  
                                                64.9 
                                                ㎡
異形鉄筋        SD295A D10                      
                                                0.1 
                                                ｔ
異形鉄筋        SD295A D13                      
                                                0.4 
                                                ｔ
鉄筋加工組立    小型構造物                      
                －                   －         0.4 
                －                              ｔ
鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 
                                                0.4 
                                                ｔ

建築工事　別紙明細 198
外構工事 囲障

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

え～え'断面図   L型 立上:W200 H1100　24.2m      別紙 00-0062
擁壁            ﾍﾞｰｽ:W650 H200                  1   
                                                式
ｽｸﾗｯﾌﾟ                                          
                                                ▲0.01
                                                ｔ
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 幅200                    
仕上げ                                          24.2 
                                                ｍ
打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい 
                                                13.6 
                                                ㎡

計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 199
外構工事 囲障

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

お～お'断面図   L型 立上:W200 H930～1105　38.0m 別紙 00-0063
擁壁            ﾍﾞｰｽ:W650 H200                  1   
                                                式
根切り          つぼ,布掘り                     
                深さ2.5m程度                    58.5 
                                                ｍ3
床付け          つぼ,布掘り                     
                                                24.7 
                                                ㎡
埋戻し(A種)      －        山砂の類             
                                                45.2 
                                                ｍ3
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
                ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   58.5 
                 5.0㎞以下                      ｍ3
発生土処分      場外処分                        
                                                58.5 
                                                ｍ3
地盤改良        H500 ｾﾒﾝﾄ系固化材50kg/m3        
                                                24.7 
                                                ㎡
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc21N/mm2 S18 基礎ｺﾝ            
                                                13.3 
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         
                擁壁、囲障の基礎等 S15～S18     13.3 
                －       －                     ｍ3
型枠            小型構造物用型枠                
                擁壁、囲障の基礎等              95.8 
                －                              ㎡
型枠運搬        4t車 2階建以下                  
                                                95.8 
                                                ㎡
異形鉄筋        SD295A D10                      
                                                0.1 
                                                ｔ
異形鉄筋        SD295A D13                      
                                                0.5 
                                                ｔ
鉄筋加工組立    小型構造物                      
                －                   －         0.6 
                －                              ｔ
鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 
                                                0.6 
                                                ｔ

建築工事　別紙明細 200
外構工事 囲障

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

お～お'断面図   L型 立上:W200 H930～1105　38.0m 別紙 00-0063
擁壁            ﾍﾞｰｽ:W650 H200                  1   
                                                式
ｽｸﾗｯﾌﾟ                                          
                                                ▲0.02
                                                ｔ
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 幅200                    
仕上げ                                          38   
                                                ｍ
打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい 
                                                42.6 
                                                ㎡

計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 201
外構工事 囲障

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

さ～さ､す～す'  L型 立上:W200 H550　12.2m       別紙 00-0064
断面図          ﾍﾞｰｽ:W650 H200                  1   
擁壁                                            式
根切り          つぼ,布掘り                     
                深さ2.5m程度                    5.2 
                                                ｍ3
床付け          つぼ,布掘り                     
                                                7.9 
                                                ㎡
埋戻し(A種)      －        山砂の類             
                                                3.5 
                                                ｍ3
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
                ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   5.2 
                 5.0㎞以下                      ｍ3
発生土処分      場外処分                        
                                                5.2 
                                                ｍ3
地盤改良        H500 ｾﾒﾝﾄ系固化材50kg/m3        
                                                7.9 
                                                ㎡
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc21N/mm2 S18 基礎ｺﾝ            
                                                3   
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         
                擁壁、囲障の基礎等 S15～S18     3   
                －       －                     ｍ3
型枠            小型構造物用型枠                
                擁壁、囲障の基礎等              17.6 
                －                              ㎡
型枠運搬        4t車 2階建以下                  
                                                17.6 
                                                ㎡
異形鉄筋        SD295A D10                      
                                                0.02
                                                ｔ
異形鉄筋        SD295A D13                      
                                                0.1 
                                                ｔ
鉄筋加工組立    小型構造物                      
                －                   －         0.2 
                －                              ｔ
鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 
                                                0.2 
                                                ｔ

建築工事　別紙明細 202
外構工事 囲障

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

さ～さ､す～す'  L型 立上:W200 H550　12.2m       別紙 00-0064
断面図          ﾍﾞｰｽ:W650 H200                  1   
擁壁                                            式
ｽｸﾗｯﾌﾟ                                          
                                                ▲1   
                                                式
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 幅200                    
仕上げ                                          12.2 
                                                ｍ
打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい 
                                                10.7 
                                                ㎡

計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 203
外構工事 屋外排水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

集水桝          450角 H500 既製品 1箇所         別紙 00-0065
                                                1   
                                                式
根切り          つぼ,布掘り                     
                深さ2.5m程度                    1.4 
                                                ｍ3
床付け          つぼ,布掘り                     
                                                0.4 
                                                ㎡
埋戻し(A種)      －        山砂の類             
                                                1.2 
                                                ｍ3
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
                ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   1.4 
                 5.0㎞以下                      ｍ3
建設発生土処分  場外処分                        
                                                1.4 
                                                ｍ3
地盤改良        H500 ｾﾒﾝﾄ系固化材50kg/m3        
                                                0.4 
                                                ㎡
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc18N/mm2 S15 基礎ｺﾝ            
                                                0.04
                                                ｍ3
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc18N/mm2 S15 底部ｺﾝ            
                                                0.01
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         
                工作物の基礎等     S15～S18     0.1 
                －       －                     ｍ3
桝底            金ごて 直均し仕上げ             
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                  0.1 
仕上げ                                          ㎡
集水桝          450角 H500 既製品               
                                                1   
                                                か所

計

建築工事　別紙明細 204
外構工事 屋外排水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

集水桝          450角 H550 既製品 1箇所         別紙 00-0066
                                                1   
                                                式
根切り          つぼ,布掘り                     
                深さ2.5m程度                    1.5 
                                                ｍ3
床付け          つぼ,布掘り                     
                                                0.4 
                                                ㎡
埋戻し(A種)      －        山砂の類             
                                                1.3 
                                                ｍ3
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
                ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   1.5 
                 5.0㎞以下                      ｍ3
建設発生土処分  場外処分                        
                                                1.5 
                                                ｍ3
地盤改良        H500 ｾﾒﾝﾄ系固化材50kg/m3        
                                                0.4 
                                                ㎡
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc18N/mm2 S15 基礎ｺﾝ            
                                                0.04
                                                ｍ3
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc18N/mm2 S15 底部ｺﾝ            
                                                0.01
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         
                工作物の基礎等     S15～S18     0.1 
                －       －                     ｍ3
桝底            金ごて 直均し仕上げ             
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                  0.1 
仕上げ                                          ㎡
集水桝          450角 H550 既製品               
                                                1   
                                                か所

計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 205
外構工事 屋外排水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

集水桝          450角 H700 既製品　1箇所        別紙 00-0067
                                                1   
                                                式
根切り          つぼ,布掘り                     
                深さ2.5m程度                    1.8 
                                                ｍ3
床付け          つぼ,布掘り                     
                                                0.4 
                                                ㎡
埋戻し(A種)      －        山砂の類             
                                                1.6 
                                                ｍ3
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
                ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   1.8 
                 5.0㎞以下                      ｍ3
建設発生土処分  場外処分                        
                                                1.8 
                                                ｍ3
地盤改良        H500 ｾﾒﾝﾄ系固化材50kg/m3        
                                                0.4 
                                                ㎡
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc18N/mm2 S15 基礎ｺﾝ            
                                                0.04
                                                ｍ3
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc18N/mm2 S15 底部ｺﾝ            
                                                0.01
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         
                工作物の基礎等     S15～S18     0.1 
                －       －                     ｍ3
桝底            金ごて 直均し仕上げ             
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                  0.1 
仕上げ                                          ㎡
集水桝          450角 H700 既製品               
                                                1   
                                                か所

計

建築工事　別紙明細 206
外構工事 屋外排水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

集水桝          450角 H1210 既製品　1箇所       別紙 00-0068
                                                1   
                                                式
根切り          つぼ,布掘り                     
                深さ2.5m程度                    3   
                                                ｍ3
床付け          つぼ,布掘り                     
                                                0.4 
                                                ㎡
埋戻し(A種)      －        山砂の類             
                                                2.6 
                                                ｍ3
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
                ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   3   
                 5.0㎞以下                      ｍ3
建設発生土処分  場外処分                        
                                                3   
                                                ｍ3
地盤改良        H500 ｾﾒﾝﾄ系固化材50kg/m3        
                                                0.4 
                                                ㎡
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc18N/mm2 S15 基礎ｺﾝ            
                                                0.04
                                                ｍ3
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc18N/mm2 S15 底部ｺﾝ            
                                                0.01
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         
                工作物の基礎等     S15～S18     0.1 
                －       －                     ｍ3
桝底            金ごて 直均し仕上げ             
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                  0.1 
仕上げ                                          ㎡
集水桝          450角 H1210 既製品              
                                                1   
                                                か所

計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 207
外構工事 屋外排水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

集水桝          450角 H1300 既製品　1箇所       別紙 00-0069
                                                1   
                                                式
根切り          つぼ,布掘り                     
                深さ2.5m程度                    3.2 
                                                ｍ3
床付け          つぼ,布掘り                     
                                                0.4 
                                                ㎡
埋戻し(A種)      －        山砂の類             
                                                2.8 
                                                ｍ3
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
                ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   3.2 
                 5.0㎞以下                      ｍ3
建設発生土処分  場外処分                        
                                                3.2 
                                                ｍ3
地盤改良        H500 ｾﾒﾝﾄ系固化材50kg/m3        
                                                0.4 
                                                ㎡
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc18N/mm2 S15 基礎ｺﾝ            
                                                0.04
                                                ｍ3
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc18N/mm2 S15 底部ｺﾝ            
                                                0.01
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         
                工作物の基礎等     S15～S18     0.1 
                －       －                     ｍ3
桝底            金ごて 直均し仕上げ             
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                  0.1 
仕上げ                                          ㎡
集水桝          450角 H1300 既製品              
                                                1   
                                                か所

計

建築工事　別紙明細 208
外構工事 屋外排水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

集水桝          450角 H1320 既製品　1箇所       別紙 00-0070
                                                1   
                                                式
根切り          つぼ,布掘り                     
                深さ2.5m程度                    3.2 
                                                ｍ3
床付け          つぼ,布掘り                     
                                                0.4 
                                                ㎡
埋戻し(A種)      －        山砂の類             
                                                2.8 
                                                ｍ3
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
                ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   3.2 
                 5.0㎞以下                      ｍ3
建設発生土処分  場外処分                        
                                                3.2 
                                                ｍ3
地盤改良        H500 ｾﾒﾝﾄ系固化材50kg/m3        
                                                0.4 
                                                ㎡
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc18N/mm2 S15 基礎ｺﾝ            
                                                0.04
                                                ｍ3
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc18N/mm2 S15 底部ｺﾝ            
                                                0.01
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         
                工作物の基礎等     S15～S18     0.01
                －       －                     ｍ3
桝底            金ごて 直均し仕上げ             
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                  0.1 
仕上げ                                          ㎡
集水桝          450角 H1320 既製品              
                                                1   
                                                か所

計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 209
外構工事 屋外排水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

集水桝          450角 H1400 既製品　1箇所       別紙 00-0071
                                                1   
                                                式
根切り          つぼ,布掘り                     
                深さ2.5m程度                    5.8 
                                                ｍ3
床付け          つぼ,布掘り                     
                                                0.4 
                                                ㎡
埋戻し(A種)      －        山砂の類             
                                                5.4 
                                                ｍ3
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
                ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   5.8 
                 5.0㎞以下                      ｍ3
建設発生土処分  場外処分                        
                                                5.8 
                                                ｍ3
地盤改良        H500 ｾﾒﾝﾄ系固化材50kg/m3        
                                                0.4 
                                                ㎡
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc18N/mm2 S15 基礎ｺﾝ            
                                                0.04
                                                ｍ3
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc18N/mm2 S15 底部ｺﾝ            
                                                0.01
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         
                工作物の基礎等     S15～S18     0.1 
                －       －                     ｍ3
桝底            金ごて 直均し仕上げ             
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                  0.1 
仕上げ                                          ㎡
集水桝          450角 H1400 既製品              
                                                1   
                                                か所

計

建築工事　別紙明細 210
外構工事 屋外排水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

集水桝          450角 H1430 既製品　1箇所       別紙 00-0072
                                                1   
                                                式
根切り          つぼ,布掘り                     
                深さ2.5m程度                    5.9 
                                                ｍ3
床付け          つぼ,布掘り                     
                                                0.4 
                                                ㎡
埋戻し(A種)      －        山砂の類             
                                                5.5 
                                                ｍ3
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
                ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   5.9 
                 5.0㎞以下                      ｍ3
建設発生土処分  場外処分                        
                                                5.9 
                                                ｍ3
地盤改良        H500 ｾﾒﾝﾄ系固化材50kg/m3        
                                                0.4 
                                                ㎡
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc18N/mm2 S15 基礎ｺﾝ            
                                                0.04
                                                ｍ3
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc18N/mm2 S15 底部ｺﾝ            
                                                0.01
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         
                工作物の基礎等     S15～S18     0.1 
                －       －                     ｍ3
桝底            金ごて 直均し仕上げ             
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                  0.1 
仕上げ                                          ㎡
集水桝          450角 H1430 既製品              
                                                1   
                                                か所

計
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建築工事　別紙明細 211
外構工事 屋外排水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

集水桝          800角 H1900 既製品　2箇所       別紙 00-0073
                                                1   
                                                式
根切り          つぼ,布掘り                     
                深さ2.5m程度                    31.8 
                                                ｍ3
床付け          つぼ,布掘り                     
                                                2.7 
                                                ㎡
埋戻し(A種)      －        山砂の類             
                                                26.9 
                                                ｍ3
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
                ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   31.8 
                 5.0㎞以下                      ｍ3
建設発生土処分  場外処分                        
                                                31.8 
                                                ｍ3
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     
                                                0.3 
                                                ｍ3
地盤改良        H500 ｾﾒﾝﾄ系固化材50kg/m3        
                                                2.7 
                                                ㎡
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc18N/mm2 S15 基礎ｺﾝ            
                                                0.3 
                                                ｍ3
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc18N/mm2 S15 底部ｺﾝ            
                                                0.2 
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         
                工作物の基礎等     S15～S18     0.5 
                －       －                     ｍ3
桝底            金ごて 直均し仕上げ             
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                  1.3 
仕上げ                                          ㎡
集水桝          800角 H1900 既製品              
                                                2   
                                                か所

計

建築工事　別紙明細 212
外構工事 屋外排水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

集水桝          1000角 H1870 既製品　1箇所      別紙 00-0074
                                                1   
                                                式
根切り          つぼ,布掘り                     
                深さ2.5m程度                    17.8 
                                                ｍ3
床付け          つぼ,布掘り                     
                                                1.9 
                                                ㎡
埋戻し(A種)      －        山砂の類             
                                                14.4 
                                                ｍ3
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
                ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   17.8 
                 5.0㎞以下                      ｍ3
建設発生土処分  場外処分                        
                                                17.8 
                                                ｍ3
地盤改良        H500 ｾﾒﾝﾄ系固化材50kg/m3        
                                                1.9 
                                                ㎡
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     
                                                0.2 
                                                ｍ3
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc18N/mm2 S15 基礎ｺﾝ            
                                                0.2 
                                                ｍ3
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc18N/mm2 S15 底部ｺﾝ            
                                                0.2 
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         
                工作物の基礎等     S15～S18     0.3 
                －       －                     ｍ3
桝底            金ごて 直均し仕上げ             
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                  1   
仕上げ                                          ㎡
集水桝          1000角 H1870 既製品             
                                                1   
                                                か所

計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 213
外構工事 屋外排水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

集水桝          700×1500×H1680 既製品　1箇所  別紙 00-0075
                                                1   
                                                式
根切り          つぼ,布掘り                     
                深さ2.5m程度                    16.9 
                                                ｍ3
床付け          つぼ,布掘り                     
                                                2.1 
                                                ㎡
埋戻し(A種)      －        山砂の類             
                                                13.3 
                                                ｍ3
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
                ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   16.9 
                 5.0㎞以下                      ｍ3
建設発生土処分  場外処分                        
                                                16.9 
                                                ｍ3
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     
                                                0.2 
                                                ｍ3
地盤改良        H500 ｾﾒﾝﾄ系固化材50kg/m3        
                                                2.1 
                                                ㎡
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc18N/mm2 S15 捨てｺﾝ            
                                                0.2 
                                                ｍ3
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc18N/mm2 S15 桝底調整ｺﾝ        
                                                0.2 
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         
                工作物の基礎等     S15～S18     0.4 
                －       －                     ｍ3
桝底            金ごて 直均し仕上げ             
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                  1.1 
仕上げ                                          ㎡
集水桝          700×1500×H1680 既製品         
                                                1   
                                                か所

計

建築工事　別紙明細 214
外構工事 屋外排水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

可変側溝        W240×H395 歩道用 既製品        別紙 00-0076
                                                1   
                                                式
根切り          つぼ,布掘り                     
                深さ2.5m程度                    70.5 
                                                ｍ3
床付け          つぼ,布掘り                     
                                                40.3 
                                                ㎡
埋戻し(A種)      －        山砂の類             
                                                51.3 
                                                ｍ3
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
                ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   70.5 
                 5.0㎞以下                      ｍ3
建設発生土処分  場外処分                        
                                                70.5 
                                                ｍ3
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     
                                                3.7 
                                                ｍ3
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc18N/mm2 S15 基礎ｺﾝ            
                                                3.7 
                                                ｍ3
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc18N/mm2 S15 桝底ｺﾝ            
                                                0.9 
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         
                工作物の基礎等     S15～S18     4.6 
                －       －                     ｍ3
側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 幅190                    
仕上げ                                          91.6 
                                                ｍ
可変側溝        W240×H395 歩道用 既製品        
                                                91.6 
                                                ｍ

計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 215
外構工事 屋外排水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

可変側溝        W240×H395 車道用 既製品        別紙 00-0077
                                                1   
                                                式
根切り          つぼ,布掘り                     
                深さ2.5m程度                    24.1 
                                                ｍ3
床付け          つぼ,布掘り                     
                                                13.8 
                                                ㎡
埋戻し(A種)      －        山砂の類             
                                                18.8 
                                                ｍ3
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
                ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   24.1 
                 5.0㎞以下                      ｍ3
建設発生土処分  場外処分                        
                                                24.1 
                                                ｍ3
地盤改良        H500 ｾﾒﾝﾄ系固化材50kg/m3        
                                                13.8 
                                                ㎡
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc18N/mm2 S15 基礎ｺﾝ            
                                                1.3 
                                                ｍ3
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc18N/mm2 S15 溝底部ｺﾝ          
                                                0.3 
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         
                工作物の基礎等     S15～S18     1.6 
                －       －                     ｍ3
側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 幅190                    
仕上げ                                          31.3 
                                                ｍ
可変側溝        W240×H395 車道用 既製品        
                                                31.3 
                                                ｍ

計

建築工事　別紙明細 216
外構工事 その他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

S1              基礎:900×1400×H500            別紙 00-0078
ｻｲﾝ基礎         柱:500×500×H600               1   
                                                式
根切り          つぼ,布掘り                     
                深さ2.5m程度                    13.5 
                                                ｍ3
床付け          つぼ,布掘り                     
                                                4.5 
                                                ㎡
埋戻し(A種)      －        山砂の類             
                                                10.6 
                                                ｍ3
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
                ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   13.5 
                 5.0㎞以下                      ｍ3
建設発生土処分  場外処分                        
                                                13.5 
                                                ｍ3
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     
                                                0.5 
                                                ｍ3
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc18N/mm2 S15 捨てｺﾝ            
                                                0.2 
                                                ｍ3
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc21N/mm2 S18 基礎ｺﾝ            
                                                2.3 
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         
                －                 S15～S18     0.2 
                －       －                     ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         
                工作物の基礎等     S15～S18     2.3 
                －       －                     ｍ3
型枠            小型構造物用型枠                
                擁壁、囲障の基礎等              10.5 
                －                              ㎡
型枠運搬        4t車 2階建以下                  
                                                10.5 
                                                ㎡
異形鉄筋        SD295A D13                      
                                                0.2 
                                                ｔ
異形鉄筋        SD295A D16                      
                                                0.1 
                                                ｔ
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建築工事　別紙明細 217
外構工事 その他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

S1              基礎:900×1400×H500            別紙 00-0078
ｻｲﾝ基礎         柱:500×500×H600               1   
                                                式
鉄筋加工組立    小型構造物                      
                －                   －         0.3 
                －                              ｔ
鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 
                                                0.3 
                                                ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ                                          
                                                ▲0.01
                                                ｔ
基礎天端        金ごて 直均し仕上げ             
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                  0.8 
仕上げ                                          ㎡
打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい 
                                                0.6 
                                                ㎡

計

建築工事　別紙明細 218
外構工事 その他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

S2              800×800×H1200                 別紙 00-0079
ｻｲﾝ基礎                                         1   
                                                式
根切り          つぼ,布掘り                     
                深さ2.5m程度                    4.4 
                                                ｍ3
床付け          つぼ,布掘り                     
                                                0.8 
                                                ㎡
埋戻し(A種)      －        山砂の類             
                                                3.5 
                                                ｍ3
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
                ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   4.4 
                 5.0㎞以下                      ｍ3
建設発生土処分  場外処分                        
                                                4.4 
                                                ｍ3
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     
                                                0.1 
                                                ｍ3
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc18N/mm2 S15 捨てｺﾝ            
                                                0.04
                                                ｍ3
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc21N/mm2 S18 基礎ｺﾝ            
                                                0.8 
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         
                －                 S15～S18     0.04
                －       －                     ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         
                工作物の基礎等     S15～S18     0.8 
                －       －                     ｍ3
型枠            小型構造物用型枠                
                擁壁、囲障の基礎等              3.8 
                －                              ㎡
型枠運搬        4t車 2階建以下                  
                                                3.8 
                                                ㎡
異形鉄筋        SD295A D13                      
                                                0.1 
                                                ｔ
鉄筋加工組立    小型構造物                      
                －                   －         0.1 
                －                              ｔ
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建築工事　別紙明細 219
外構工事 その他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

S2              800×800×H1200                 別紙 00-0079
ｻｲﾝ基礎                                         1   
                                                式
鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 
                                                0.1 
                                                ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ                                          
                                                ▲1   
                                                式
基礎天端        金ごて 直均し仕上げ             
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                  0.6 
仕上げ                                          ㎡

計

建築工事　別紙明細 220
外構工事 その他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

第2立体駐車場   5500×900×H300                 別紙 00-0080
入口                                            1   
ｹﾞｰﾄ周辺機器基礎                                 式
根切り          つぼ,布掘り                     
                深さ2.5m程度                    4.4 
                                                ｍ3
床付け          つぼ,布掘り                     
                                                5.8 
                                                ㎡
埋戻し(A種)      －        山砂の類             
                                                2.8 
                                                ｍ3
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
                ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   4.4 
                 5.0㎞以下                      ｍ3
建設発生土処分  場外処分                        
                                                4.4 
                                                ｍ3
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     
                                                0.6 
                                                ｍ3
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc18N/mm2 S15 捨てｺﾝ            
                                                0.04
                                                ｍ3
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc21N/mm2 S18 基礎ｺﾝ            
                                                1.5 
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         
                工作物の基礎等     S15～S18     1.5 
                －       －                     ｍ3
型枠            小型構造物用型枠                
                擁壁、囲障の基礎等              4.3 
                －                              ㎡
型枠運搬        4t車 2階建以下                  
                                                4.3 
                                                ㎡
溶接金網敷      径6.0 150×150                  
                                                5   
                                                ㎡
基礎天端        金ごて 直均し仕上げ             
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                  5   
仕上げ                                          ㎡
打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい 
                                                1.4 
                                                ㎡
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建築工事　別紙明細 221
外構工事 その他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

第2立体駐車場   5500×900×H300                 別紙 00-0080
入口                                            1   
ｹﾞｰﾄ周辺機器基礎                                 式

計

建築工事　別紙明細 222
外構工事 その他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

第2立体駐車場   5000×900×H300                 別紙 00-0081
出口                                            1   
ｹﾞｰﾄ周辺機器基礎                                 式
根切り          つぼ,布掘り                     
                深さ2.5m程度                    4.1 
                                                ｍ3
床付け          つぼ,布掘り                     
                                                5.3 
                                                ㎡
埋戻し(A種)      －        山砂の類             
                                                2.6 
                                                ｍ3
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
                ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   4.1 
                 5.0㎞以下                      ｍ3
建設発生土処分  場外処分                        
                                                4.1 
                                                ｍ3
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     
                                                0.5 
                                                ｍ3
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc18N/mm2 S15 捨てｺﾝ            
                                                0.04
                                                ｍ3
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc21N/mm2 S18 基礎ｺﾝ            
                                                1.4 
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         
                工作物の基礎等     S15～S18     1.4 
                －       －                     ｍ3
型枠            小型構造物用型枠                
                擁壁、囲障の基礎等              4   
                －                              ㎡
型枠運搬        4t車 2階建以下                  
                                                4   
                                                ㎡
溶接金網敷      径6.0 150×150                  
                                                4.5 
                                                ㎡
基礎天端        金ごて 直均し仕上げ             
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                  4.6 
仕上げ                                          ㎡
打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい 
                                                1.3 
                                                ㎡
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建築工事　別紙明細 223
外構工事 その他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

第2立体駐車場   5000×900×H300                 別紙 00-0081
出口                                            1   
ｹﾞｰﾄ周辺機器基礎                                 式

計

建築工事　別紙明細 224
外構工事 その他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

表示灯基礎      350×1000×H1100                別紙 00-0082
                                                1   
                                                式
根切り          つぼ,布掘り                     
                深さ2.5m程度                    3   
                                                ｍ3
床付け          つぼ,布掘り                     
                                                0.5 
                                                ㎡
埋戻し(A種)      －        山砂の類             
                                                2.6 
                                                ｍ3
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
                ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   3   
                 5.0㎞以下                      ｍ3
建設発生土処分  場外処分                        
                                                3   
                                                ｍ3
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     
                                                0.1 
                                                ｍ3
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc18N/mm2 S15 捨てｺﾝ            
                                                0.4 
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         
                工作物の基礎等     S15～S18     0.4 
                －       －                     ｍ3
型枠            小型構造物用型枠                
                擁壁、囲障の基礎等              3   
                －                              ㎡
型枠運搬        4t車 2階建以下                  
                                                3   
                                                ㎡
基礎天端        金ごて 直均し仕上げ             
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                  0.4 
仕上げ                                          ㎡
打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい 
                                                0.3 
                                                ㎡

計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 225
外構工事 その他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

出庫注意灯基礎  600×600×H1100                 別紙 00-0083
                                                1   
                                                式
根切り          つぼ,布掘り                     
                深さ2.5m程度                    2.8 
                                                ｍ3
床付け          つぼ,布掘り                     
                                                0.5 
                                                ㎡
埋戻し(A種)      －        山砂の類             
                                                2.4 
                                                ｍ3
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
                ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   2.8 
                 5.0㎞以下                      ｍ3
建設発生土処分  場外処分                        
                                                2.8 
                                                ｍ3
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     
                                                0.1 
                                                ｍ3
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc18N/mm2 S15 捨てｺﾝ            
                                                0.4 
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         
                工作物の基礎等     S15～S18     0.4 
                －       －                     ｍ3
型枠            小型構造物用型枠                
                擁壁、囲障の基礎等              2.6 
                －                              ㎡
型枠運搬        4t車 2階建以下                  
                                                2.6 
                                                ㎡
基礎天端        金ごて 直均し仕上げ             
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                  0.4 
仕上げ                                          ㎡
打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい 
                                                0.2 
                                                ㎡

計

建築工事　別紙明細 226
外構工事 その他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

北側退場路ｹﾞｰﾄ  600×600×H1100                 別紙 00-0084
基礎                                            1   
                                                式
根切り          つぼ,布掘り                     
                深さ2.5m程度                    2.8 
                                                ｍ3
床付け          つぼ,布掘り                     
                                                0.5 
                                                ㎡
埋戻し(A種)      －        山砂の類             
                                                2.4 
                                                ｍ3
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
                ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   2.8 
                 5.0㎞以下                      ｍ3
発生土処分      場外処分                        
                                                2.8 
                                                ｍ3
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     
                                                0.1 
                                                ｍ3
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc18N/mm2 S15 捨てｺﾝ            
                                                0.4 
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         
                工作物の基礎等     S15～S18     0.4 
                －       －                     ｍ3
型枠            小型構造物用型枠                
                擁壁、囲障の基礎等              2.6 
                －                              ㎡
型枠運搬        4t車 2階建以下                  
                                                2.6 
                                                ㎡
基礎天端        金ごて 直均し仕上げ             
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                  0.4 
仕上げ                                          ㎡
打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい 
                                                0.2 
                                                ㎡

計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 227
外構工事 その他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

さ～さ'断面図   W4900/5100×D1800               別紙 00-0085
階段                                            1   
                                                式
根切り          つぼ,布掘り                     
                深さ2.5m程度                    18.5 
                                                ｍ3
床付け          つぼ,布掘り                     
                                                12.2 
                                                ㎡
埋戻し(A種)      －        山砂の類             
                                                15.6 
                                                ｍ3
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
                ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   18.5 
                 5.0㎞以下                      ｍ3
建設発生土処分  場外処分                        
                                                18.5 
                                                ｍ3
地盤改良        H500 ｾﾒﾝﾄ系固化材50kg/m3        
                                                12.2 
                                                ㎡
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc21N/mm2 S18 基礎ｺﾝ            
                                                2.5 
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         
                工作物の基礎等     S15～S18     2.5 
                －       －                     ｍ3
型枠            小型構造物用型枠                
                工作物の基礎等                  6.1 
                                                ㎡
型枠運搬        4t車 2階建以下                  
                                                6.1 
                                                ㎡
異形鉄筋        SD295A D10                      
                                                0.1 
                                                ｔ
異形鉄筋        SD295A D13                      
                                                0.1 
                                                ｔ
鉄筋加工組立    小型構造物                      
                －                   －         0.2 
                －                              ｔ
鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 
                                                0.2 
                                                ｔ

建築工事　別紙明細 228
外構工事 その他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

さ～さ'断面図   W4900/5100×D1800               別紙 00-0085
階段                                            1   
                                                式
ｽｸﾗｯﾌﾟ                                          
                                                ▲0.01
                                                ｔ
段鼻ﾀｲﾙ         W60                             
                                                35   
                                                ｍ
階段ﾓﾙﾀﾙ塗り    金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ     厚30      
                                                16.8 
                                                ㎡

計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 229
外構工事 その他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

し～し'､す～す'                                 別紙 00-0086
断面図                                          1   
ｽﾛｰﾌﾟ                                           式
根切り          つぼ,布掘り                     
                深さ2.5m程度                    81.3 
                                                ｍ3
床付け          つぼ,布掘り                     
                                                51.5 
                                                ㎡
埋戻し(A種)      －        山砂の類             
                                                46.9 
                                                ｍ3
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
                ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   81.3 
                 5.0㎞以下                      ｍ3
建設発生土処分  場外処分                        
                                                81.3 
                                                ｍ3
地盤改良        H500 ｾﾒﾝﾄ系固化材50kg/m3        
                                                51.5 
                                                ㎡
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc21N/mm2 S18 基礎ｺﾝ            
                                                33.1 
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3以上 50m3/回未満            
基本料金                                        1   
                                                回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     基本料金別途加算                
圧送                                            33.1 
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎部         ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
                50m3/回未満        S15～S18     33.1 
                －       圧送費､基本料別途      ｍ3
型枠            普通合板型枠                    
                －                              77.3 
                基礎部                          ㎡
型枠            打放合板型枠A種                 
                ﾗｰﾒﾝ構造                        103   
                基礎部                          ㎡
型枠運搬        4t車 2階建以下                  
                                                180   
                                                ㎡
誘発目地棒      15×15                          
                                                42.4 
                                                ｍ

建築工事　別紙明細 230
外構工事 その他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

し～し'､す～す'                                 別紙 00-0086
断面図                                          1   
ｽﾛｰﾌﾟ                                           式
異形鉄筋        SD295A D10                      
                                                0.3 
                                                ｔ
異形鉄筋        SD295A D13                      
                                                1.7 
                                                ｔ
異形鉄筋        SD295A D16                      
                                                1   
                                                ｔ
鉄筋加工組立    RCﾗｰﾒﾝ構造                      
                一般                 D32以下    2.9 
                一般建物                        ｔ
鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 
                                                2.9 
                                                ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ                                          
                                                ▲0.1 
                                                ｔ
し～し'､す～す' 手摺:φ34 SUS304 HL             
断面図          手摺受:φ16 SUS @1000           49.6 
壁付手摺        端部処理 ｸﾞﾘｯﾌﾟｱﾝｶｰ､ｱﾝｶｰﾈｼﾞ共   ｍ
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  刷毛引き                        
仕上げ                                          41.6 
                                                ㎡
打放し面補修    A 種 ｺｰﾝ処理   目違いばらい無   
                                                103   
                                                ㎡
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 幅200                    
仕上げ                                          49.6 
                                                ｍ
水抜き穴        φ75 硬質塩ﾋﾞ管 L200            
                                                14   
                                                か所
雨水排水口      φ75 硬質塩ﾋﾞ管 L200            
                                                3   
                                                か所

計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 231
外構工事 その他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ基礎  300×300×H250                  別紙 00-0087
                                                1   
                                                式
根切り          つぼ,布掘り                     
                深さ2.5m程度                    1.2 
                                                ｍ3
床付け          つぼ,布掘り                     
                                                0.2 
                                                ㎡
埋戻し(A種)      －        山砂の類             
                                                1.1 
                                                ｍ3
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
                ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   1.2 
                 5.0㎞以下                      ｍ3
建設発生土処分  場外処分                        
                                                1.2 
                                                ｍ3
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     
                                                0.01
                                                ｍ3
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc21N/mm2 S18 基礎ｺﾝ            
                                                0.04
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         
                工作物の基礎等     S15～S18     0.04
                －       －                     ｍ3
型枠            小型構造物用型枠                
                擁壁、囲障の基礎等              0.6 
                －                              ㎡
型枠運搬        4t車 2階建以下                  
                                                0.6 
                                                ㎡
基礎天端        金ごて 直均し仕上げ             
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し                                  0.2 
仕上げ                                          ㎡

計

建築工事　別紙明細 232
外構工事 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

I-I'断面詳細図  W1300×D2960                    別紙 00-0088
階段撤去        集積･積込み共                   1   
                                                式
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   
                                                0.8 
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      無筋       ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   
                                                0.5 
                                                ｍ3

計

J-J'断面詳細図  W3000/3400×D2700               別紙 00-0089
階段撤去        集積･積込み共                   1   
                                                式
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   
                                                1.7 
                                                ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      無筋       ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   
                                                0.9 
                                                ｍ3
段鼻ﾀｲﾙ撤去     W60                             
                                                28.8 
                                                ｍ
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ 集積共                          
撤去                                            12   
                                                ㎡

計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 233
外構工事 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬                                      別紙 00-0090
                                                1   
                                                式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3     
発生材運搬      無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類                    224   
                                                ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3     
発生材運搬      ｱｽﾌｧﾙﾄ類                        189   
                                                ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3     
発生材運搬      木屑(樹木)                      31.1 
                                                ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3     
発生材運搬      ｶﾞﾗｽ･陶磁器くず                 0.1 
                                                ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3     
発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                     2.8 
                                                ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3     
発生材運搬      金属類                          16,467   
                                                kg
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
                ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   115   
                 5.0㎞以下                      ｍ3

計

建築工事　別紙明細 234
外構工事 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分                                      別紙 00-0091
                                                1   
                                                式
発生材処分      無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類                    
                                                224   
                                                ｍ3
発生材処分      ｱｽﾌｧﾙﾄ類                        
                                                189   
                                                ｍ3
発生材処分      木屑(樹木)                      
                                                31.1 
                                                ｍ3
発生材処分      ｶﾞﾗｽ･陶磁器くず                 
                                                0.1 
                                                ｍ3
発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                     
                                                2.8 
                                                ｍ3
建設発生土処分                                  
                                                115   
                                                ｍ3
(有価物)                                        
                                                
                                                
ｽｸﾗｯﾌﾟ          鉄類 H2                         
                                                ▲12.6 
                                                ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ          鉄類 H3                         
                                                ▲3.2 
                                                ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ          ｽﾃﾝﾚｽ類                         
                                                ▲0.7 
                                                ｔ

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 235
機械設備工事 空調設備 空調設備　切回し工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

保温塗装工事                                    別紙 00-0092
                                                1   
                                                式
保温化粧ｹｰｽ     100 × 70                       
(樹脂製)                                        50   
                                                ｍ

計

配管接続費                                      別紙 00-0093
                                                1   
                                                式
冷媒管接続      9.5φ                           
                                                3   
                                                か所
冷媒管接続      15.9φ                          
                                                3   
                                                か所

計

撤去工事                                        別紙 00-0094
                                                1   
                                                式
AC1-1           室外機のみ　冷暖房14.0/16.0ｋW  
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ                                     1   
取外し                                          台
AC1-2           室外機のみ　冷暖房14.0/16.0ｋW  
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ                                     1   
取外し                                          台
AC2-1           室外機のみ　冷暖房11.2/14.0ｋW  
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ                                     1   
取外し                                          台

計

機械設備工事　別紙明細 236
機械設備工事 屋外給水設備 屋外給水設備　切回し工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

土工事          埋設表示共                      別紙 00-0095
                                                1   
                                                式
根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3                   
                排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      29.68
                                                ｍ3
埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3             
                排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      24.52
                                                ｍ3
建設発生土処理  人 力 構内敷ならし              
                                                5.16
                                                ｍ3
山砂                                            
                                                5.16
                                                ｍ3
埋設標識ﾃｰﾌﾟ    150幅                           
                                                99   
                                                ｍ
地中埋設標      ｺﾝｸﾘｰﾄ製                        
                                                1   
                                                個
地中埋設標      鉄 製                           
                                                12   
                                                個

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 237
機械設備工事 屋外給水設備 屋外給水設備　切回し工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

配管接続費                                      別紙 00-0096
                                                1   
                                                式
配管切断接続    配管分岐又は配管合流  20A       
(樹脂管類)      保温無                          1   
･手間のみ                                       か所
配管切断接続    配管分岐又は配管合流  25A       
(樹脂管類)      保温無                          3   
･手間のみ                                       か所
配管切断接続    配管分岐又は配管合流  32A       
(樹脂管類)      保温無                          1   
･手間のみ                                       か所
配管切断接続    配管分岐又は配管合流  40A       
(樹脂管類)      保温無                          1   
･手間のみ                                       か所

計

配管端部処理費                                  別紙 00-0097
                                                1   
                                                式
ﾌﾟﾗｸﾞ止め       25A                             
                                                1   
                                                か所

計

機械設備工事　別紙明細 238
機械設備工事 屋外給水設備 屋外給水設備　切回し工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

撤去工事                                        別紙 00-0098
                                                1   
                                                式
給水・耐衝撃性  地中配管        20A             
塩ﾋﾞ管(HIVP)撤去                                 1   
                                                ｍ
給水・耐衝撃性  地中配管        25A             
塩ﾋﾞ管(HIVP)撤去                                 3   
                                                ｍ
給水・耐衝撃性  地中配管        30A             
塩ﾋﾞ管(HIVP)撤去                                 3   
                                                ｍ
給水・耐衝撃性  地中配管        40A             
塩ﾋﾞ管(HIVP)撤去                                 20   
                                                ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       25A                            1   
(SGP-VD)撤去                                    ｍ
仕切弁撤去       20A                            
                                                1   
                                                個
仕切弁撤去       40A                            
                                                1   
                                                個
横水栓撤去      13A                             
                                                1   
                                                個
弁桝撤去        VC-P                            
                                                1   
                                                組
散水栓箱撤去                                    
                                                1   
                                                組

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 239
機械設備工事 屋外給水設備 屋外給水設備　切回し工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

土工事          撤去分                          別紙 00-0099
                                                1   
                                                式
根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3                   
                排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      3.66
                                                ｍ3
埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3             
                排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      3.66
                                                ｍ3

計

機械設備工事　別紙明細 240
機械設備工事 屋内給水設備 屋内給水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

保温塗装工事                                    別紙 00-0100
                                                1   
                                                式
給水管 保温     ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ                         
                屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板         2   
                 20A                            ｍ
給水管 保温     ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ                         
                屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板         13   
                 25A                            ｍ

計

土工事          埋設表示共                      別紙 00-0101
                                                1   
                                                式
根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3                   
                排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      2.28
                                                ｍ3
埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3             
                排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      2.28
                                                ｍ3
埋設標識ﾃｰﾌﾟ    150幅                           
                                                18   
                                                ｍ
地中埋設標      ｺﾝｸﾘｰﾄ製                        
                                                1   
                                                個
地中埋設標      鉄 製                           
                                                4   
                                                個

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 241
機械設備工事 屋外排水設備 屋外排水設備　切回し工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

土工事                                          別紙 00-0102
                                                1   
                                                式
根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3                   
                排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      11.88
                                                ｍ3
埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3             
                排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      9.95
                                                ｍ3
建設発生土処理  人 力 構内敷ならし              
                                                1.92
                                                ｍ3
山砂                                            
                                                1.92
                                                ｍ3
土工機械運搬    根切り、埋戻し                  
                －                              1   
                                                往復

計

配管接続費                                      別紙 00-0103
                                                1   
                                                式
配管切断接続    配管分岐又は配管合流  65A       
(樹脂管類)      保温無                          1   
･手間のみ                                       か所
配管切断接続    配管分岐又は配管合流  80A       
(樹脂管類)      保温無                          1   
･手間のみ                                       か所
配管切断接続    配管分岐又は配管合流 100A       
(樹脂管類)      保温無                          3   
･手間のみ                                       か所

計

機械設備工事　別紙明細 242
機械設備工事 屋外排水設備 屋外排水設備　切回し工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

配管架台類                                      別紙 00-0104
                                                1   
                                                式
L型             600x450　SUS製                  
                                                4   
                                                個

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 243
機械設備工事 屋外排水設備 屋外排水設備　切回し工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

撤去工事        集積共                          別紙 00-0105
                                                1   
                                                式
排水・硬質      地中配管        65A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管                                      1   
(VP)撤去                                        ｍ
排水・硬質      地中配管        75A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管                                      1   
(VP)撤去                                        ｍ
排水・硬質      地中配管       100A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管                                      25   
(VP)撤去                                        ｍ
排水桝          ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝　90UL　100x150-400H   
NO.01           塩ﾋﾞ蓋150φ、100φ              1   
撤去                                            組
排水桝          ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝　45Y　100x150-450H    
NO.02           塩ﾋﾞ蓋150φ                     1   
撤去                                            組
排水桝          ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝　90UY　100x150-500H   
NO.03           塩ﾋﾞ蓋150φ、100φ              1   
撤去                                            組
排水桝          ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝　90Y　100x150-600H    
NO.04           塩ﾋﾞ蓋150φ                     1   
撤去                                            組
排水桝          ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝　90L　100x150-825H    
NO.05           塩ﾋﾞ蓋150φ                     1   
撤去                                            組
排水桝          ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝　90L　100x150-850H    
NO.06           保護鉄蓋(T8)150φ               1   
撤去                                            組
排水桝          人孔桝　45Y　900-900H　MHA600   
NO.09                                           1   
撤去                                            組
排水桝          人孔桝　WY　900-900H　MHA600    
NO.012                                          1   
撤去                                            組

計

機械設備工事　別紙明細 244
機械設備工事 屋外排水設備 屋外排水設備　切回し工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

土工事          撤去分                          別紙 00-0106
                                                1   
                                                式
根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3                   
                排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      8.4 
                                                ｍ3
埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3             
                排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      8.4 
                                                ｍ3

計



静岡県立総合病院

機械設備工事　別紙明細 245
機械設備工事 撤去材運搬処分 運搬・処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

運搬費                                          別紙 00-0107
                                                1   
                                                式
A-2運搬費       有筋                            
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                                        1.46
                                                ｍ3
C-1運搬費       機器類・保温類                  
混合廃棄物Ⅰ                                    0.1 
                                                ｍ3
C-3運搬費       その他                          
混合廃棄物Ⅲ                                    0.01
                                                ｍ3
D-1運搬費       塩ビ管・継手類                  
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸⅠ                                     0.77
                                                ｍ3
E-1運搬費       鉄くず                          
金属くず                                        107.77
                                                kg
E-2運搬費       ｽﾃﾝﾚｽくず                       
金属くず                                        5.2 
                                                kg
E-3運搬費       銅くず                          
金属くず                                        6.73
                                                kg

計

機械設備工事　別紙明細 246
機械設備工事 撤去材運搬処分 運搬・処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

処分費                                          別紙 00-0108
                                                1   
                                                式
A-2処分費       有筋                            
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                                        1.46
                                                ｍ3
C-1処分費       機器類・保温類                  
混合廃棄物Ⅰ                                    0.1 
                                                ｍ3
C-3処分費       その他                          
混合廃棄物Ⅲ                                    0.01
                                                ｍ3
D-1処分費       塩ビ管・継手類                  
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸⅠ                                     0.77
                                                ｍ3
E-1処分費       鉄くず                          
金属くず                                        108   
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                      kg
E-2処分費       ｽﾃﾝﾚｽくず                       
金属くず                                        5.2 
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                      kg
E-3             銅くず                          
金属くず                                        6.7 
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                                      kg

計



静岡県立総合病院

共通仮設費(積上)　細目別内訳 247

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮囲い          ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ H=2.0m 0.75ヵ月        
                基本料、損料、運搬費、掛払い共  28.8 
                                                ｍ
仮囲い          ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ H=2.0m 1.5ヵ月         
                基本料、損料、運搬費、掛払い共  138   
                                                ｍ
仮囲い          ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ H=2.0m 12.0ヵ月        
                基本料、損料、運搬費、掛払い共  229   
                                                ｍ
仮囲い          A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 0.25ヵ月             
                基本料、損料、運搬費、掛払い共  55.2 
                                                ｍ
仮囲い          A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 0.5ヵ月              
                基本料、損料、運搬費、掛払い共  338   
                                                ｍ
仮囲い          A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 1.5ヵ月              
                基本料、損料、運搬費、掛払い共  56.1 
                                                ｍ
仮囲い          B型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ H=1.8m　0.5ヵ月      
                基本料、損料、運搬費、掛払い共  95.4 
                                                ｍ
仮囲い          ｺｰﾝﾊﾞｰ 0.5ヵ月                  
                基本料、損料、運搬費、掛払い共  42   
                                                ｍ
仮囲い          ｺｰﾝﾊﾞｰ 1.0ヵ月                  
                基本料、損料、運搬費、掛払い共  216   
                                                ｍ
仮囲い          ｺｰﾝﾊﾞｰ 1.5ヵ月                  
                基本料、損料、運搬費、掛払い共  62   
                                                ｍ
仮囲い          ｺｰﾝﾊﾞｰ 12.0ヵ月                 
                基本料、損料、運搬費、掛払い共  64   
                                                ｍ
仮囲い          ｶﾗｰｺｰﾝ 0.5ヵ月                  
                基本料、損料、運搬費、掛払い共  23   
                                                か所
仮囲い          ｶﾗｰｺｰﾝ 1.0ヵ月                  
                基本料、損料、運搬費、掛払い共  119   
                                                か所
仮囲い          ｶﾗｰｺｰﾝ 1.5ヵ月                  
                基本料、損料、運搬費、掛払い共  33   
                                                か所
仮囲い          ｶﾗｰｺｰﾝ 12.0ヵ月                 
                基本料、損料、運搬費、掛払い共  34   
                                                か所

共通仮設費(積上)  細目別内訳 248

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ        W5.0×H2.0m 0.5ヵ月             
                基本料、損料、運搬費、掛払い共  2   
                                                か所
ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ        W9.0×H2.0m 0.75ヵ月            
                基本料、損料、運搬費、掛払い共  2   
                                                か所
ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ        W9.0×H2.0m 1.5ヵ月             
                基本料、損料、運搬費、掛払い共  2   
                                                か所
ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ        W8.2×H2.0 12.0ヵ月             
                基本料、損料、運搬費、掛払い共  2   
                                                か所
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転  25t吊り      ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料    
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準                            66   
                                                日
交通誘導員                                      別紙 00-0109
                                                1   
                                                式
仮設ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装t50                   
（敷地内既存    再生砕石t150                    187   
　緑地帯撤去部） 地盤改良H500 ｾﾒﾝﾄ固化材50kg/m3  ㎡
工事用地盤改良  立体駐車場北側植栽撤去部        
                杭打設用　 ｾﾒﾝﾄ固化材50Kg/ｍ3   1   
                L80.0ｍ　H1.0ｍ                 式
工事用地盤改良  立体駐車場南側雨水配管切回し部  
                杭打設用　 ｾﾒﾝﾄ固化材50Kg/ｍ3   1   
                L80.0m  H2.0m                   式
簡易土留        単管+ｺﾝﾊﾟﾈ                      
                北側工事出入用                  15.5 
                                                ｍ
簡易土留        単管+ｺﾝﾊﾟﾈ                      
                退場ｹﾞｰﾄ東擁壁・ｽﾛｰﾌﾟ整備用     49   
                                                ｍ
道路歩道部      敷鉄板　工事出入用              
仮設鉄板敷      1524×6096×22　15ヶ月          28.8 
                再生砕石t50                     ㎡
仮ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装    W500                            
擦付け                                          16.8 
                                                ｍ
敷地内          敷鉄板　工事出入用              
北側退場路部    1524×6096×22　15ヶ月          55.5 
仮設鉄板敷      再生砕石t150                    ㎡
立駐建設部      敷鉄板                          
仮設鉄板敷      1524×6096×22㎜                252   
                7.0ヵ月 作業中盛替え含む        ㎡



静岡県立総合病院

共通仮設費(積上)　細目別内訳 249

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

立駐建設部      敷鉄板                          
仮設鉄板敷      1524×6096×22㎜                359   
                10.0ヵ月 作業中盛替え含む       ㎡

計



静岡県立総合病院

共通仮設費(積上)　別紙明細 250

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

交通誘導員                                      別紙 00-0109
                                                1      
                                                式
交通誘導員      本体                            
                                                1,000      
                                                人
上記諸経費      本体分　法定福利費含む          
                                                1      
                                                式
交通誘導員      外構平日（土曜日含む）施工分    
                                                400      
                                                人
上記諸経費      外構平日分　法定福利費含む      
                                                1      
                                                式
交通誘導員      外構日曜・夜間施工分            
                25％割増し単価                  100      
                                                人
上記諸経費      法定福利費含む                  
                                                1      
                                                式

計


