
名 称 数 量 単 位 単 価 金 額

平成28年度 静岡県立総合病院　既存不適格排煙改修工事

Ａ 【直接工事費】

Ⅰ 建築工事 1   式

Ⅱ 電気設備工事 1   式

Ⅲ 機械設備工事 1   式

直接工事費　計

Ｂ 【共通費】

Ⅰ 共通仮設費 1   式

Ⅱ 現場管理費 1   式

Ⅲ 一般管理費 1   式

共通費　計

工事価格

消費税 1   式

工事費

摘 要 備 考
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名 称 数 量 単 位 単 価 金 額

建築工事

1.直接仮設 1   式

2.防水工事 1   式

3.金属工事 1   式

4.左官工事 1   式

5.建具工事 1   式

6.塗装工事 1   式

7.内外装工事 1   式

8.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 1   式

9.撤去工事 1   式

10.発生材処理 1   式

建築工事　　計

摘 要 備 考
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名 称 数 量 単 位 単 価 金 額摘 要 備 考

1.直接仮設

墨出し 1   式 別紙No.1

養生 1   式 別紙No.2

整理清掃後片付け 1   式 別紙No.3

内部仕上足場 1   式 別紙No.4

仮設材運搬 1   式 別紙No.5

1.直接仮設　　計
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名 称 数 量 単 位 単 価 金 額摘 要 備 考

2.防水工事
建具枠廻り MS-2　変成ｼﾘｺﾝ(2成分系)
シーリング 15×10 43.10 m

2.防水工事　　計
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名 称 数 量 単 位 単 価 金 額摘 要 備 考

3.金属工事
ふかし壁
軽量鉄骨壁下地  65形 下地張りあり @450 6.80 ㎡
天井 19形(屋内) ふところ1.5m未満
軽量鉄骨天井下地 下地張りなし @225 18.70 ㎡
天井 19形(屋内) ふところ1.5m～3.0m
軽量鉄骨天井下地 下地張りなし @225 51.60 ㎡
天井 19形(屋内) ふところ1.5m～3.0m
軽量鉄骨天井下地 下地張りなし @300 38.00 ㎡

軽量鉄骨天井下地開口部補強 1   式 別紙No.6
下り壁
軽量鉄骨下がり壁下地 19形(屋内) H300～500程度 13.50 m

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 63.40 m

下り壁見切縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 13.50 m
450角 額縁ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製

天井点検口 ﾅｶ工業 ﾊｲﾊｯﾁSE同等 9.00 か所
建具側面
補強部材 Ｃ-60×30×10×2.3 16.70 m
建具上部
補強部材 C-75×45×15×2.3 22.10 m
ｼｬｯﾀｰ上部
補強部材 H=2450 8.00 m

3.金属工事　　計
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名 称 数 量 単 位 単 価 金 額摘 要 備 考

4.左官工事
金ごて

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り 内壁 厚20 22.70 ㎡
建具周囲
ﾓﾙﾀﾙ充填 内部建具 21.80 m

4.左官工事　　計
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名 称 数 量 単 位 単 価 金 額摘 要 備 考

5.建具工事

鋼製建具 1   式

ｼｬｯﾀｰ 1   式

ｶﾞﾗｽ 1   式

5.建具工事　　計
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名 称 数 量 単 位 単 価 金 額摘 要 備 考

鋼製建具
SD-1 W1850×H2365
常時開放潜り戸付防火戸 不燃扉 煙感知器連動 1.00 か所
SD-2a W2300×H2365
常時開放潜り戸付防火戸 不燃扉 煙感知器連動 1.00 か所
SD-2b W2450×H2365
常時開放潜り戸付防火戸 不燃扉 煙感知器連動 1.00 か所
SD-3a W5150×H2450
両袖嵌殺付引分框戸 煙感知器連動 1.00 か所

自閉装置
機械式半自動式

SD-3b W5150×H2450
両袖嵌殺付引分框戸 煙感知器連動 1.00 か所

自閉装置
機械式半自動式

SD-3c W5150×H2450
両袖嵌殺付引分框戸 煙感知器連動 1.00 か所

自閉装置
機械式半自動式

鋼製建具　　計
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名 称 数 量 単 位 単 価 金 額摘 要 備 考

ｼｬｯﾀｰ
SS-1 W5150×H2400
防煙ｼｬｯﾀｰ 煙感知器連動 1.00 か所
SS-2 W2850×H2400
防煙ｼｬｯﾀｰ 煙感知器連動 1.00 か所

ｼｬｯﾀｰ　　計
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名 称 数 量 単 位 単 価 金 額摘 要 備 考

ｶﾞﾗｽ

強化ｶﾞﾗｽ 厚8　2.0㎡以下 11.30 ㎡

強化ｶﾞﾗｽ 厚8　4.0㎡以下 21.10 ㎡

ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ 163.00 m

半透明ﾌｨﾙﾑ張り 32.50 ㎡

ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 32.50 ㎡

ｶﾞﾗｽ　　計
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名 称 数 量 単 位 単 価 金 額摘 要 備 考

6.塗装工事
鋼製建具面　B種

合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗り(SOP) 錆止め共 102.00 ㎡
ｼｬｯﾀｰｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ面 鋼製建具面　B種
合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗り(SOP) 細幅物 9.60 m
壁 ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り(EP) 下地調整RB種(新規面) 22.10 ㎡
壁 ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)
合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り(EP) 下地調整RB種(新規面) 14.80 ㎡
下り壁 ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)
合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り(EP) 下地調整RB種(新規面) 4.10 ㎡
天井　艶有り合成樹脂 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上)
ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り(EP-G) 下地調整RB種(新規面) 38.00 ㎡

6.塗装工事　　計
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名 称 数 量 単 位 単 価 金 額摘 要 備 考

7.内外装工事
床 厚2.5 無地 織布積層(FS)
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 熱溶接工法 19.30 ㎡

ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ60 15.50 m
壁 厚12.5 不燃 鋼製下地
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り 下張GB-N9.5 継目処理 15.20 ㎡
下り壁 厚12.5 継目処理
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り 捨張GB-R12.5 4.10 ㎡
天井 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り 突付け 38.00 ㎡
天井 厚9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り 突付け 70.30 ㎡

7.内外装工事　　計
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名 称 数 量 単 位 単 価 金 額摘 要 備 考

8.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事

ｽﾄﾚｯﾁｬｰｶﾞｰﾄﾞ取外･再取付 1.50 m
地震対策用防煙垂れ壁

防煙垂れ壁 固定式　H=600 4.10 m
夢工房 ｳｫｰﾙｷｬﾝﾊﾟｽ同等

既存壁付手摺切断部補修 2.00 か所

8.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事　　計
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名 称 数 量 単 位 単 価 金 額摘 要 備 考

9.撤去工事
床
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共 19.30 ㎡

ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 集積共 15.50 m
壁 二重張り
合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 集積共 10.30 ㎡
壁
ﾓﾙﾀﾙ塗り撤去 集積共 28.40 ㎡
天井 一重張り
合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 集積共 108.00 ㎡
下り壁 二重張り
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 H=300 7.60 m
天井
軽量鉄骨下地撤去 集積共 108.00 ㎡
下り壁
軽量鉄骨下地撤去 集積共 7.60 m

天井廻縁撤去 塩ﾋﾞ製 57.50 m

防煙垂れ壁撤去 固定式ｶﾞﾗｽ　H=500 22.20 m

ｽﾄﾚｯﾁｬｰｶﾞｰﾄﾞ撤去 H=200 3.90 m

壁付手摺撤去 木製 0.50 m

カッター入れ ﾓﾙﾀﾙ面 27.40 m

9.撤去工事　　計
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名 称 数 量 単 位 単 価 金 額摘 要 備 考

10.発生材処理

撤去材運搬 1   式 別紙No.7

発生材処分 1   式 別紙No.8

10.発生材処理　　計
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名　　　　　　　称 内　　　　　　容 数　　量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　　要

直接工事費

1 防排煙設備 1 式

2 その他電気設備 1 式

計
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名　　　　　　　称 内　　　　　　容 数　　量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　　要

1 防排煙設備

（防火・防排煙）

耐熱ケーブル EM-HP 1.2-2C ｺﾛｶﾞｼ 44 m

耐熱ケーブル EM-HP 1.2-3C 管内 18 m

耐熱ケーブル EM-HP 1.2-3C ｺﾛｶﾞｼ 130 m

耐熱ケーブル EM-HP 1.2-3C PF管 3 m

電線管 PF16 ｲﾝﾍﾟｲ 3 m

電線管 E19 ｲﾝﾍﾟｲ 18 m

光電式スポット型感知器
3種,露出
自動試験機能付

5 個

自動閉鎖装置 防火戸用ラッチ式 3 台

防火区画貫通処理 50Φ　はつり含む 3 箇所

工事費 1 式

調整試験費 1 式

手続・立会試験費 ８回分 1 式

小　計　（１）
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名　　　　　　　称 内　　　　　　容 数　　量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　　要

（自動火災報知）

中継器ユニット追加 既設中継器盤予備スペース収容 1 式

既設ＣＲＴデータ変更費 1 式

既設受信機データ設定費 1 式

工事費 1 式

調整試験費 1 式

手続・立会試験費 1 式

既存設備調査費 1 式

システムデータ作成費 1 式

幹線処理費 1 式

消耗品雑材料 1 式

小　計　（２）

計
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名　　　　　　　称 内　　　　　　容 数　　量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　　要

2 その他電気設備

ケーブル EM-EEF 2.0-3C 管内 6 m

ケーブル EM-EEF 2.0-3C ｺﾛｶﾞｼ 109 m

電線管 E25 ｲﾝﾍﾟｲ 6 m

アウトレットボックス 四角中深 9 個

ブランクプレート 新金、角 3 枚

防火区画貫通処理 50Φ　はつり含む 1 箇所

避難口誘導灯　XaB B級　BL形　天井埋込　片面 6 台

避難口誘導灯　XcB C級　　　　　天井埋込　片面 1 台

既設機器（撤去・再取付）
照明器具　A42

逆富士FLR40W-2 12 台

既設機器（撤去・再取付）
照明器具　B42

埋込下面FLR40W-2 2 台

既設機器（撤去・再取付）
非常照明

埋込DN  ﾊﾛｹﾞﾝ50W (BT別置) 3 台

既設機器（撤去・再取付）
天井埋込スピーカー

3W  ATT付 2 台

既設機器（撤去・再取付）
光電式スポット型感知器

光電式スポット型感知器 1 台

撤去材
通路誘導灯　C20BL

B級　BL形　天井埋
込

4 台

計
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名　　　　　　　称 内　　　　　　容 数　　量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　　要

Ⅲ 機械設備工事　直接工事費

1 空調機器設備工事 1 式

2 空調配管設備工事 1 式

3 空調ダクト設備工事 1 式

4 換気ダクト設備工事 1 式

5 排煙ダクト設備工事 1 式

6 撤去工事 1 式

7 スプリンクラー設備工事 1 式

8 自動制御設備工事 1 式

計
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名　　　　　　　称 内　　　　　　容 数　　量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　　要

1 空調機器設備工事

ファンコイルユニット 天井ｶｾｯﾄ形 3 台

据付 3 台

鋼製架台 1 式 別紙明細　1

あと施工アンカー 1 式 別紙明細　1

パネル落下防止用ワイヤー取付 4 台

ファンコイル化粧パネル再取付 1 台

改修労務費割増 休日昼間・執務並行 1 式 別紙明細　6

計
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名　　　　　　　称 内　　　　　　容 数　　量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　　要

2 空調配管設備工事

保温付金属強化ポリエチレン管 屋内一般 25A 25 ｍ

配管用炭素鋼鋼管（白） 屋内一般 32A 5 ｍ

仕切弁 青銅弁JIS5k 25A 6 個

保温工事 1 式 別紙明細　1

配管切断接続 1 式 別紙明細　1

あと施工アンカー 1 式 別紙明細　2

凍結工法 1 式 見積比較　4

改修労務費割増 休日昼間・執務並行 1 式 別紙明細　6

計
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名　　　　　　　称 内　　　　　　容 数　　量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　　要

3 空調ダクト設備工事

スパイラルダクト（低圧） 150φ 6 ｍ

風量調節ダンパー 150φ 2 個

保温工事 1 式 別紙明細　2

ダクト切断接続 1 式 別紙明細　2

あと施工アンカー 1 式 別紙明細　2

改修労務費割増 休日昼間・執務並行 1 式 別紙明細　7

計
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名　　　　　　　称 内　　　　　　容 数　　量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　　要

4 換気ダクト設備工事

スパイラルダクト(低圧) 200φ 15 ｍ

吸込口 HS300×300 2 個

チャンバー類 1 式 別紙明細　3

ダクト切断接続 1 式 別紙明細　3

あと施工アンカー 1 式 別紙明細　3

改修割増 休日昼間・執務並行 1 式 別紙明細　7

計
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名　　　　　　　称 内　　　　　　容 数　　量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　　要

5 排煙ダクト設備工事

ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(高圧1・2) 1.0mm 5 ｍ2

防火ダンパー HFD　５00×300 1 個

排煙口 ﾊﾟﾈﾙ形　900×400 1 個

耐熱ケーブル
HP1.2mm-4C
管内 2 ｍ

耐熱ケーブル
HP1.2mm-4C
ころがし 5 ｍ

電線管 EP19　露出 2 ｍ

スイッチボックス 1個用 1 個

塗装工事 1 式 別紙明細　3

ﾁｬﾝﾊﾞｰ類 1 式 別紙明細　4

ﾀﾞｸﾄ貫通部周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 　　　 1 式 別紙明細　4

壁はつり工事 1 式 別紙明細　4

既設ﾀﾞｸﾄより分岐取出し 1 式 別紙明細　4

あと施工アンカー 1 式 別紙明細　5

非破壊検査 1 式

改修割増 休日昼間・執務並行 1 式 別紙明細　8

計
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名　　　　　　　称 内　　　　　　容 数　　量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　　要

6 撤去工事

ファンコイルユニット 天井ｶｾｯﾄ形 再使用 3 台

配管用炭素鋼鋼管（白） 冷温水 25A 21 ｍ

配管用炭素鋼鋼管（白） ドレン 25A 6 ｍ

共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(低圧) 0.5mm 7 ｍ2

スパイラルダクト(低圧) 150φ 12 ｍ

吸込口 HS250×250 2 個

風量調節ダンパー 150φ 2 個

チャンバー類 1 式 別紙明細　5

保温工事 1 式 別紙明細　5

ファンコイル化粧パネル取外し 再使用 1 台

アスベスト処理費 1 式

発生材運搬・処分 1 式 別紙明細　5

改修割増 休日昼間・執務並行 1 式 別紙明細　9

計

P - 26



名　　　　　　　称 内　　　　　　容 数　　量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　　要

7 スプリンクラー設備工事

7-1 １階　ａ部改修工事 1 式

7-2 １階　ｂ部改修工事 1 式

7-3 ２階　ｅ部改修工事 1 式

7-4 ４階　ｆ部改修工事 1 式

7-5 ５階　ｇ部改修工事 1 式

計
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名　　　　　　　称 内　　　　　　容 数　　量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　　要

7-1 １階　ａ部改修工事

スプリンクラーヘッド 高感度埋込型 72度 3 個

スプリンクラーヘッド 高感度埋込型 72度 3 個

巻き出し用フレキ Ｌ＝1500 3 個

２５Ａプラグ 3 個

工事用ＡＢＣ消火器 10 本

配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ白） 25A 5 ｍ

配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ白） 25A 7 ｍ

配管用継手類 1 式

配管用支持金物 1 式

ヘッド固定金物 1 式

消耗品雑材料 1 式

配管撤去・新設工事費 1 式

機器撤去・新設費 1 式

雑工事費 1 式

天井解体孔開け及び補修費 1 式

工具損料 1 式

配管凍結工事費 1 回
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名　　　　　　　称 内　　　　　　容 数　　量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　　要

水抜き水張り工事費 2 回

消防申請・受検費 1 式

運賃・梱包費 1 式

法定福利費 1 式

計
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名　　　　　　　称 内　　　　　　容 数　　量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　　要

7-2 １階　ｂ部改修工事

スプリンクラーヘッド 高感度埋込型 72度 2 個

スプリンクラーヘッド 高感度埋込型 72度 2 個

巻き出し用フレキ Ｌ＝1500 2 個

２５Ａプラグ 2 個

工事用ＡＢＣ消火器 10 本

配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ白） 巻出部のみ 25A 2 ｍ

ヘッド固定金物 1 式

配管撤去工事費 1 式

機器撤去・新設費 1 式

雑工事費 1 式

天井解体孔開け及び補修費 1 式

工具損料 1 式

水抜き水張り工事費 2 回

消防申請・受検費 1 式

運賃・梱包費 1 式

法定福利費 1 式

計
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名　　　　　　　称 内　　　　　　容 数　　量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　　要

7-3 ２階　ｅ部改修工事

スプリンクラーヘッド 高感度埋込型 72度 11 個

スプリンクラーヘッド 高感度埋込型 72度 13 個

巻き出し用フレキ Ｌ＝1500 4 個

２５Ａプラグ 11 個

工事用ＡＢＣ消火器 10 本

配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ白） 巻出部のみ 25A 11 ｍ

配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ白） 25A 28 ｍ

配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ白） 40A 2 ｍ

配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ白） 50A 4 ｍ

配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ白） 65A 4 ｍ

配管用継手類 1 式

配管用支持金物 1 式

ヘッド固定金物 1 式

消耗品雑材料 1 式

配管撤去・新設工事費 1 式

機器撤去・新設費 1 式

斫り及び復旧費 1 式
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名　　　　　　　称 内　　　　　　容 数　　量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　　要

雑工事費 1 式

天井解体孔開け及び補修費 1 式

工具損料 1 式

配管凍結工事費 1 回

水抜き水張り工事費 2 回

消防申請・受検費 1 式

運賃・梱包費 1 式

法定福利費 1 式

計
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名　　　　　　　称 内　　　　　　容 数　　量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　　要

7-4 ４階　ｆ部改修工事

スプリンクラーヘッド 高感度埋込型 72度 4 個

スプリンクラーヘッド 高感度埋込型 72度 4 個

巻き出し用フレキ Ｌ＝1500 4 個

２５Ａプラグ 4 個

工事用ＡＢＣ消火器 10 本

配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ白） 巻出部のみ 25A 4 ｍ

ヘッド固定金物 1 式

配管撤去工事費 1 式

機器撤去・新設費 1 式

雑工事費 1 式

天井解体孔開け及び補修費 1 式

工具損料 1 式

水抜き水張り工事費 2 回

消防申請・受検費 1 式

運賃・梱包費 1 式

法定福利費 1 式

計
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名　　　　　　　称 内　　　　　　容 数　　量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　　要

7-5 ５階　ｇ部改修工事

スプリンクラーヘッド 高感度埋込型 72度 4 個

スプリンクラーヘッド 高感度埋込型 72度 4 個

巻き出し用フレキ Ｌ＝1500 4 個

２５Ａプラグ 4 個

工事用ＡＢＣ消火器 10 本

配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ白） 巻出部のみ 25A 4 ｍ

ヘッド固定金物 1 式

配管撤去工事費 1 式

機器撤去・新設費 1 式

雑工事費 1 式

天井解体孔開け及び補修費 1 式

工具損料 1 式

水抜き水張り工事費 2 回

消防申請・受検費 1 式

運賃・梱包費 1 式

法定福利費 1 式

計
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名　　　　　　　称 内　　　　　　容 数　　量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　　要

8 自動制御設備工事

既設中央監視装置改造費 サマリグラフ修正 1 式

エンジニアリング費 1 式

調整費 1 式

ケーブルEM-CEE3.5□×3C 46 ｍ

ケーブルEM-LANケーブル 78 ｍ

合成樹脂可とう電線管 PF16㎜ 9 ｍ

電線管付属品 1 式

アウトレットボックス 102□×44 4 個

モジュラーコネクター 14 個

ＤＤＣブラケット 3 台

サーモプレート 4 枚

コンセントボックス 3 組

吊材料費及び支持具 1 式

雑材料・消耗品 1 式

機器取付費 1 式

結線費 1 式

労務費 1 式
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名　　　　　　　称 内　　　　　　容 数　　量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　　要

雑工事 1 式

休日夜間割増費 1 式

施工調査費 1 式

交通運搬費 1 式

廃材処分費 1 式

撤去費 1 式

計

P - 36



名 称 数 量 単 位 単 価 金 額

別紙No.1　墨出し

墨出し(内部改修) 複合改修 108.00 ㎡

墨出し　　計

摘 要 備 考
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名 称 数 量 単 位 単 価 金 額摘 要 備 考

別紙No.2　養生

養生(内部改修) 複合改修 108.00 ㎡

養生　　計
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名 称 数 量 単 位 単 価 金 額摘 要 備 考

別紙No.3　整理清掃後片付け

整理清掃後片付け(内部改修) 複合改修 108.00 ㎡

整理清掃後片付け(内部改修) 搬出入路部分 1,081.00 ㎡

整理清掃後片付け　　計
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名 称 数 量 単 位 単 価 金 額摘 要 備 考

別紙No.4　内部仕上足場
階高4.0m以下

内部仕上足場(改修) 脚立足場 18.70 ㎡
階高4.0m超5.0m未満

内部仕上足場(改修) 簡易型移動式足場 89.60 ㎡

内部仕上足場　　計
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名 称 数 量 単 位 単 価 金 額摘 要 備 考

別紙No.5　仮設材運搬
階高4.0m以下

仮設材運搬 脚立足場 18.70 ㎡
階高4.0m超5.0m未満

仮設材運搬 簡易型移動式足場 89.60 ㎡

仮設材運搬　　計
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名 称 数 量 単 位 単 価 金 額摘 要 備 考

別紙No.6　軽量鉄骨天井下地開口部補強

19形　150×1235
軽量鉄骨天井下地開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ切込み共 (電気) 8.00 か所

19形　200×150
軽量鉄骨天井下地開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ切込み共 (空調) 3.00 か所

19形　700×1200
軽量鉄骨天井下地開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ切込み共 (空調) 2.00 か所

19形　450角
軽量鉄骨天井下地開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ切込み共 (点検口) 9.00 か所

軽量鉄骨天井下地開口部補強　　計
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名 称 数 量 単 位 単 価 金 額摘 要 備 考

別紙No.7　撤去材運搬
現場～処理施設　25km程度

撤去材運搬 金属くず 0.30 t
現場～処理施設　25km程度

撤去材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 0.10 m3
現場～処理施設　25km程度

撤去材運搬 混合廃棄物 1.00 m3
現場～処理施設　25km程度

撤去材運搬 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 0.70 m3
現場～処理施設　25km程度

撤去材運搬 ｶﾞﾗｽ 0.10 m3

撤去材運搬　　計
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名 称 数 量 単 位 単 価 金 額摘 要 備 考

別紙No.8　発生材処分

発生材処分 金属くず 0.30 t

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 0.10 m3

発生材処分 混合廃棄物 1.00 m3

発生材処分 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 0.70 m3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ 0.10 m3

発生材処分　　計

P - 44



名　　　　　　　称 内　　　　　　容 数　　量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　　要

【別紙明細　1】

鋼製架台 1 式

鋼製架台 L50×50×6ｔ 2 箇所

鋼製架台 ［100×50×5ｔ 1 箇所

計

あと施工アンカー 1 式

金属拡張アンカー
芯棒打込み式
M10 12 本

計

保温工事 1 式

排水管　グラスウール 屋内隠ぺい 32A 5 ｍ

計

配管切断接続 1 式

冷温水管 25A 6 箇所

ドレン管 32A 3 箇所

計
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名　　　　　　　称 内　　　　　　容 数　　量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　　要

【別紙明細　2】

あと施工アンカー 1 式

金属拡張アンカー
芯棒打込み式
M10 28 本

計

保温工事 1 式

スパイラルダクト　グラスウール 屋内隠ぺい 25mm 3 m2

計

ダクト切断接続 1 式

スパイラルダクト 150φ 2 箇所

計

あと施工アンカー 1 式

金属拡張アンカー
芯棒打込み式
M10 7 本

計
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名　　　　　　　称 内　　　　　　容 数　　量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　　要

【別紙明細　3】

チャンバー類 1 式

共板フランジ工法ダクト 3 m2

計

既設ﾀﾞｸﾄ切断接続 1 式

ﾀﾞｸﾄ切断接続 300×200 1 箇所

計

あと施工アンカー 1 式

金属拡張アンカー
芯棒打込み式
M10 12 本

計

塗装工事 1 式

ダクト 亜鉛鉄板製ダクト 5 m2

チャンバー 鋼板製 3 m2

電線管 E19 2 ｍ

計

0.5㎜

P - 47



名　　　　　　　称 内　　　　　　容 数　　量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　　要

【別紙明細　4】

チャンバー類 1 式

アングルフランジ工法ダクト 1.6㎜ 3 ｍ2

計

ﾀﾞｸﾄ貫通部周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 1 式

ﾀﾞｸﾄ貫通部周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 1000×500 1 箇所

計

壁はつり工事 1 式

壁はつり工事 1 箇所

計

既設ﾀﾞｸﾄより分岐取出し 1 式

既設ﾀﾞｸﾄ分岐取出し 500×300　 1 箇所

計

1000×500＝0.5㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ200mm程度
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名　　　　　　　称 内　　　　　　容 数　　量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　　要

【別紙明細　5】

あと施工アンカー 1 式

金属拡張アンカー
芯棒打込み式
M10 8 本

計

ﾁｬﾝﾊﾞｰ類 1 式
ﾎﾞｯｸｽ
共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(低圧） 2 ｍ2

計

保温工事 1 式

冷温水管　グラスウール 屋内隠ぺい 25A 21 ｍ

ドレン管　　グラスウール 屋内隠ぺい 32A 6 ｍ

空調ダクト　グラスウール 屋内隠ぺい 150φ 1 ｍ2

計

発生材運搬・処分費 1 式

収集・運搬費 1 回

処分費 解体系混合廃棄物 1 m3

計

0.5mm

2tタンプ車　片道25kｍ
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名　　　　　　　称 内　　　　　　容 数　　量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　　要

【別紙明細　6】

改修労務費割増 休日・執務並行 1.0 式

ファンコイルユニット 3 台

鋼製架台取付 3 箇所

あと施工アンカー 12 本

パネル落下防止用ワイヤー 4 台

ファンコイル化粧パネル再取付 1 台

計

改修労務費割増 休日・執務並行 1.0 式

保温付金属強化ポリエチレン管 25A 25 ｍ

配管用炭素鋼鋼管（白） 32A 5 ⅿ

仕切弁 25A 6 個

保温工事 32A 5 ⅿ

配管切断接続 冷温水 25A 6 箇所

配管切断接続 ドレン 32A 3 箇所

あと施工アンカー 28 本

計
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名　　　　　　　称 内　　　　　　容 数　　量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　　要

【別紙明細　7】

改修労務費割増 休日・執務並行 1.0 式

スパイラルダクト（低圧） 150φ 6 ｍ

風量調節ダンパー 150φ 2 個

保温工事 150φ 3 m2

ダクト切断接続 150φ 2 箇所

あと施工アンカー 7 本

計

改修労務費割増 休日・執務並行 1.0 式

スパイラルダクト（低圧） 200φ 15 ｍ

吸込口 HS300×300 2 個

チャンバー類 3 ⅿ2

ダクト切断接続 1 箇所

あと施工アンカー 12 本

計
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名　　　　　　　称 内　　　　　　容 数　　量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　　要

【別紙明細　8】

改修労務費割増 休日・執務並行 1.0 式

ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(高圧1・2) 1.0mm 5 m2

防火ダンパー HFD　５00×300 1 個

排煙口 ﾊﾟﾈﾙ形　900×400 1 個

耐熱ケーブル
HP1.2mm-4C
管内 2 ｍ

耐熱ケーブル
HP1.2mm-4C
ころがし 5 ｍ

電線管 EP19　露出 2 ｍ

スイッチボックス 1個用 1 個

塗装工事 ダクト 5 m2

塗装工事 チャンバー 3 m2

塗装工事 電線管 2 ｍ

チャンバー類 1.6ｍｍ 3 m2

ﾀﾞｸﾄ貫通部周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 1 箇所

壁はつり工事 1000×500 1 箇所

既設ﾀﾞｸﾄより分岐取出し 500×300 1 箇所

あと施工アンカー 8 本

計

排煙ダクト設備工事
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名　　　　　　　称 内　　　　　　容 数　　量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　　要

【別紙明細　9】

改修労務費割増 休日・執務並行 1.0 式

ファンコイルユニット 天井ｶｾｯﾄ形 再使用 3 台

配管用炭素鋼鋼管（白） 冷温水 25A 21 ｍ

配管用炭素鋼鋼管（白） ドレン 25A 6 ｍ

共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(低圧) 0.5mm 7 m2

スパイラルダクト(低圧) 150φ 12 ｍ

吸込口 HS250×250 2 個

風量調節ダンパー 150φ 2 個

チャンバー類 0.5㎜ 2 m2

保温工事
冷温水管　ｸﾞﾗｽｳｰ
ﾙ 25A 21 ｍ

保温工事 ドレン管　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 32A 6 ｍ

保温工事 ダクト　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 150φ 1 m2

ファンコイル化粧パネル撤去 化粧ﾊﾟﾈﾙ 再使用 1 台

計
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