
静岡県立総合病院

工事名称 平成29年度 静岡県立総合病院 　　　　　【設計書】
　　　　　 第Ⅰ期リニューアル建築工事

工事場所 静岡市葵区北安東地内

設計年月日 平成29年 6月28日

  【工事概要】
① 本館 地下1階 A･Bｴﾘｱ 耐震補強工事
② 本館 地下1階 Cｴﾘｱ 地下会議室整備工事
③ 本館 1階 ｴﾝﾄﾗﾝｽ 特定天井改修工事
④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】
④-2 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅱ期】 
⑤ 本館 2階 Bｴﾘｱ 医事課整備工事 
⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整備工事
⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事   
⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事
⑨ 本館 3階 Dｴﾘｱ 通路他整備工事   
⑩ 本館 4階 Cｴﾘｱ 医局整備工事
⑪ 本館 4階 中央廊下 耐震補強工事･排煙改修工事                                  
⑫ 本館 5階 中央廊下 耐震補強工事･排煙改修工事                                  
⑬ 本館 6階 中央廊下 耐震補強工事･排煙改修工事                                  
⑭ 本館 7階 屋内 耐震補強工事                                                 
⑮ 本館 7階 屋外 耐震補強工事                                                   
⑯ 本館 塔屋階 高架水槽耐震補強工事                                
⑰ 循環器病C･北館 6階 G･Eｴﾘｱ院長室他整備工事  
⑱ 仮設渡り廊下改修工事
⑲ 全館 ｴｱｼｭｰﾀｰ･共用部ｻｲﾝ他改修工事

  上記に係る建築工事一式



静岡県立総合病院

工事内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接工事費      

直　接　工　事　費
1   

式
計

共通費          

  共通仮設費    
1   

式
  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  
1   

式
計

工事価格        
1   

式
消費税等相当額  

1   消費税率 8 ％
式

工事費          
1   

式



静岡県立総合病院

工事別内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

建築工事        
1   

式
計



静岡県立総合病院

建築工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

平成29年度工事(Ⅰ期工事)

① 本館 地下1階 A･Bｴﾘｱ 耐震補
強工事          1   

式
② 本館 地下1階 Cｴﾘｱ 地下会議室
整備工事        1   

式
③ 本館 1階 ｴﾝﾄﾗﾝｽ 特定天井改修
工事            1   

式
④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他
整備工事【Ⅰ期】 1   

式
④-2 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他
整備工事【Ⅱ期】 1   

式
⑤ 本館 2階 Bｴﾘｱ 医事課整備工事

1   
式

⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整
備工事          1   

式
⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整
備工事          1   

式
⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備
工事            1   

式
⑨ 本館 3階 Dｴﾘｱ 通路他整備工事

1   
式

⑩ 本館 4階 Cｴﾘｱ 医局整備工事
1   

式
⑪ 本館 4階 中央廊下 耐震補強
工事･排煙改修工事 1   

式
⑫ 本館 5階 中央廊下 耐震補強
工事･排煙改修工事 1   

式
⑬ 本館 6階 中央廊下 排煙改修工
事              1   

式

建築工事  種目別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

⑭ 本館 7階 屋内 耐震補強工事
1   

式
⑮ 本館 7階 屋外 耐震補強工事

1   
式

⑯ 本館 塔屋階 高架水槽耐震補
強工事          1   

式
⑰ 循環器病C･北館 6階 G･Eｴﾘｱ院長
室他整備工事    1   

式
⑱ 仮設渡り廊下改修工事

1   
式

⑲ 全館 ｴｱｼｭｰﾀｰ･共用部ｻｲﾝ他改修
工事            1   

式
計



静岡県立総合病院

建築工事　科目別内訳 4
① 本館 地下1階 A･Bｴﾘｱ 耐震補強工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
耐震（躯体）改修

1   
式

防水改修        
1   

式
外壁改修        

1   
式

建具改修        
1   

式
内装改修        

1   
式

塗装改修        
1   

式
とりこわし      

1   
式

計

建築工事  科目別内訳
② 本館 地下1階 Cｴﾘｱ 地下会議室整備工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
建具改修        

1   
式

内装改修        
1   

式
とりこわし      

1   
式

計



静岡県立総合病院

建築工事　科目別内訳 5
③ 本館 1階 ｴﾝﾄﾗﾝｽ 特定天井改修工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
耐震（躯体）改修

1   
式

建具改修        
1   

式
内装改修        

1   
式

塗装改修        
1   

式
とりこわし      

1   
式

計

建築工事  科目別内訳
④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
耐震（躯体）改修

1   
式

防水改修        
1   

式
外壁改修        

1   
式

建具改修        
1   

式
内装改修        

1   
式

塗装改修        
1   

式
とりこわし      

1   
式

有価物売却費    
▲1   

式
計



静岡県立総合病院

建築工事　科目別内訳 6
④-2 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅱ期】

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
耐震（躯体）改修

1   
式

防水改修        
1   

式
外壁改修        

1   
式

建具改修        
1   

式
内装改修        

1   
式

塗装改修        
1   

式
とりこわし      

1   
式

計

建築工事  科目別内訳
⑤ 本館 2階 Bｴﾘｱ 医事課整備工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
防水改修        

1   
式

建具改修        
1   

式
内装改修        

1   
式

塗装改修        
1   

式
とりこわし      

1   
式

計



静岡県立総合病院

建築工事　科目別内訳 7
⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整備工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
耐震（躯体）改修

1   
式

防水改修        
1   

式
外壁改修        

1   
式

建具改修        
1   

式
内装改修        

1   
式

塗装改修        
1   

式
とりこわし      

1   
式

有価物売却費    
▲1   

式
計

建築工事  科目別内訳
⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
耐震（躯体）改修

1   
式

防水改修        
1   

式
建具改修        

1   
式

内装改修        
1   

式
塗装改修        

1   
式

とりこわし      
1   

式
有価物売却費    

▲1   
式

計



静岡県立総合病院

建築工事　科目別内訳 8
⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
耐震（躯体）改修

1   
式

防水改修        
1   

式
外壁改修        

1   
式

建具改修        
1   

式
内装改修        

1   
式

塗装改修        
1   

式
とりこわし      

1   
式

計

建築工事  科目別内訳
⑨ 本館 3階 Dｴﾘｱ 通路他整備工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
耐震（躯体）改修

1   
式

防水改修        
1   

式
建具改修        

1   
式

内装改修        
1   

式
塗装改修        

1   
式

とりこわし      
1   

式
計



静岡県立総合病院

建築工事　科目別内訳 9
⑩ 本館 4階 Cｴﾘｱ 医局整備工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

内装改修        
1   

式
計

建築工事  科目別内訳
⑪ 本館 4階 中央廊下 耐震補強工事･排煙改修工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
内装改修        

1   
式

塗装改修        
1   

式
とりこわし      

1   
式

計



静岡県立総合病院

建築工事　科目別内訳 10
⑫ 本館 5階 中央廊下 耐震補強工事･排煙改修工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
内装改修        

1   
式

塗装改修        
1   

式
とりこわし      

1   
式

計

建築工事  科目別内訳
⑬ 本館 6階 中央廊下 排煙改修工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
内装改修        

1   
式

塗装改修        
1   

式
とりこわし      

1   
式

計



静岡県立総合病院

建築工事　科目別内訳 11
⑭ 本館 7階 屋内 耐震補強工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
耐震（躯体）改修

1   
式

建具改修        
1   

式
内装改修        

1   
式

塗装改修        
1   

式
とりこわし      

1   
式

計

建築工事  科目別内訳
⑮ 本館 7階 屋外 耐震補強工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
耐震（躯体）改修

1   
式

防水改修        
1   

式
塗装改修        

1   
式

とりこわし      
1   

式
計



静岡県立総合病院

建築工事　科目別内訳 12
⑯ 本館 塔屋階 高架水槽耐震補強工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
耐震（躯体）改修

1   
式

外壁改修        
1   

式
とりこわし      

1   
式

計

建築工事  科目別内訳
⑰ 循環器病C･北館 6階 G･Eｴﾘｱ院長室他整備工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
防水改修        

1   
式

建具改修        
1   

式
内装改修        

1   
式

塗装改修        
1   

式
とりこわし      

1   
式

計



静岡県立総合病院

建築工事　科目別内訳 13
⑱ 仮設渡り廊下改修工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
鉄骨改修        

1   
式

防水改修        
1   

式
外壁改修        

1   
式

建具改修        
1   

式
内装改修        

1   
式

とりこわし      
1   

式
有価物売却費    

▲1   
式

計

建築工事  科目別内訳
⑲ 全館 ｴｱｼｭｰﾀｰ･共用部ｻｲﾝ他改修工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

内装改修        
1   

式
とりこわし      

1   
式

計



静岡県立総合病院

建築工事　中科目別内訳 14
① 本館 地下1階 A･Bｴﾘｱ 耐震補強工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        一般改修        

1   
式

計

耐震（躯体）改修 耐震改修        

1   
式

計

防水改修        改修            

1   
式

計

外壁改修        改修            

1   
式

計

建具改修        改修            

1   
式

計

内装改修        改修            

1   
式

計

塗装改修        改修            

1   
式

計

とりこわし      とりこわし      

1   
式

建築工事  中科目別内訳
① 本館 地下1階 A･Bｴﾘｱ 耐震補強工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

計



静岡県立総合病院

建築工事　中科目別内訳 15
② 本館 地下1階 Cｴﾘｱ 地下会議室整備工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        設備関連改修    

1   
式

計

建具改修        改修            

1   
式

計

内装改修        改修            

1   
式

内装改修        改修            
(設備関連天井改修) 1   

式
計

とりこわし      とりこわし      
(設備関連天井改修) 1   

式
計

建築工事  中科目別内訳
③ 本館 1階 ｴﾝﾄﾗﾝｽ 特定天井改修工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

直接仮設        一般改修        

1   
式

計

耐震（躯体）改修 耐震改修        

1   
式

計

建具改修        改修            

1   
式

計

内装改修        改修            

1   
式

計

塗装改修        改修            

1   
式

計

とりこわし      とりこわし      

1   
式

計



静岡県立総合病院

建築工事　中科目別内訳 16
④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        一般改修        

1   
式

直接仮設        設備関連改修    

1   
式

計

耐震（躯体）改修 耐震改修        

1   
式

計

防水改修        改修            

1   
式

計

外壁改修        改修            

1   
式

計

建具改修        改修            

1   
式

計

内装改修        改修            

1   
式

内装改修        改修            
(設備関連天井改修) 1   

式
内装改修        改修            

(設備関連下階天井改修) 1   
式

内装改修        改修            
(排煙改修関連天井改修) 1   

式

建築工事  中科目別内訳
④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

計

塗装改修        改修            

1   
式

計

とりこわし      とりこわし      

1   
式

とりこわし      とりこわし      
(設備関連天井改修) 1   

式
とりこわし      とりこわし      

(設備関連下階天井) 1   
式

とりこわし      とりこわし      
(排煙改修関連天井改修) 1   

式
計

有価物売却費    有価物売却費    

▲1   
式

計



静岡県立総合病院

建築工事　中科目別内訳 17
④-2 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅱ期】

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        一般改修        

1   
式

計

耐震（躯体）改修 耐震改修        

1   
式

計

防水改修        改修            

1   
式

計

外壁改修        改修            

1   
式

計

建具改修        改修            

1   
式

計

内装改修        改修            

1   
式

計

塗装改修        改修            

1   
式

計

とりこわし      とりこわし      

1   
式

建築工事  中科目別内訳
④-2 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅱ期】

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

計
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建築工事　中科目別内訳 18
⑤ 本館 2階 Bｴﾘｱ 医事課整備工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        一般改修        

1   
式

計

防水改修        改修            

1   
式

計

建具改修        改修            

1   
式

計

内装改修        改修            

1   
式

計

塗装改修        改修            

1   
式

計

とりこわし      とりこわし      

1   
式

計

建築工事  中科目別内訳
⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整備工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

直接仮設        一般改修        

1   
式

直接仮設        設備関連改修    

1   
式

計

耐震（躯体）改修 耐震改修        

1   
式

計

防水改修        改修            

1   
式

計

外壁改修        改修            

1   
式

計

建具改修        改修            

1   
式

計

内装改修        改修            

1   
式

内装改修        改修            
(設備関連天井改修) 1   

式
内装改修        改修            

(設備関連下階天井改修) 1   
式

内装改修        改修            
(設備関連両方に跨る天井改修) 1   

式
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⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整備工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

計

塗装改修        改修            

1   
式

計

とりこわし      とりこわし      

1   
式

とりこわし      とりこわし      
(設備関連天井改修) 1   

式
とりこわし      とりこわし      

(設備関連下階天井改修) 1   
式

とりこわし      とりこわし      
(設備関連当該階･下階両方に跨る天 1   
井改修)         式

計

有価物売却費    有価物売却費    

▲1   
式

計

建築工事  中科目別内訳
⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

直接仮設        一般改修        

1   
式

直接仮設        設備関連改修    

1   
式

計

耐震（躯体）改修 耐震改修        

1   
式

計

防水改修        改修            

1   
式

計

建具改修        改修            

1   
式

計

内装改修        改修            

1   
式

内装改修        改修            
(設備関連天井改修) 1   

式
内装改修        改修            

(設備関連下階天井改修) 1   
式

計

塗装改修        改修            

1   
式

塗装改修        改修            
(設備関連天井改修) 1   

式



静岡県立総合病院

建築工事　中科目別内訳 20
⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

計

とりこわし      とりこわし      

1   
式

とりこわし      とりこわし      
(設備関連天井改修) 1   

式
とりこわし      とりこわし      

(設備関連下階天井改修) 1   
式

計

有価物売却費    有価物売却費    

▲1   
式

計

建築工事  中科目別内訳
⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

直接仮設        一般改修        

1   
式

直接仮設        設備関連改修    

1   
式

計

耐震（躯体）改修 耐震改修        

1   
式

耐震（躯体）改修 耐震改修(本館2階 Y7通りX14-X15通

り間鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ)  1   
式

計

防水改修        改修            

1   
式

計

外壁改修        改修            

1   
式

計

建具改修        改修            

1   
式

建具改修        改修            
(本館2階 Y7通りX14-X15通り間 1   
鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ関連)  式

計

内装改修        改修            

1   
式

内装改修        改修            
(本館2階 Y7通りX14-X15通り間 1   
鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ関連)  式
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⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

内装改修        改修            
(設備関連天井改修) 1   

式
内装改修        改修            

(設備関連下階天井改修) 1   
式

計

塗装改修        改修            

1   
式

塗装改修        改修            
(本館2階 Y7通りX14-X15通り間 1   
鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ関連)  式

塗装改修        改修            
(設備関連天井改修) 1   

式
計

とりこわし      とりこわし      

1   
式

とりこわし      とりこわし      
(本館2階 Y7通りX14-X15通り間 1   
鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ関連)  式

とりこわし      とりこわし      
(設備関連天井改修) 1   

式
とりこわし      とりこわし      

(設備関連下階天井改修) 1   
式

計

建築工事  中科目別内訳
⑨ 本館 3階 Dｴﾘｱ 通路他整備工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

直接仮設        一般改修        

1   
式

直接仮設        設備関連改修    

1   
式

計

耐震（躯体）改修 耐震改修        

1   
式

計

防水改修        改修            

1   
式

計

建具改修        改修            

1   
式

計

内装改修        改修            

1   
式

内装改修        改修            
(設備関連天井改修) 1   

式
内装改修        改修            

(設備関連下階天井改修) 1   
式

計

塗装改修        改修            

1   
式

計
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⑨ 本館 3階 Dｴﾘｱ 通路他整備工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

とりこわし      とりこわし      

1   
式

とりこわし      とりこわし      
(設備関連天井改修) 1   

式
とりこわし      とりこわし      

(設備関連下階天井改修) 1   
式

計

建築工事  中科目別内訳
⑩ 本館 4階 Cｴﾘｱ 医局整備工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

内装改修        改修            

1   
式

計
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⑪ 本館 4階 中央廊下 耐震補強工事･排煙改修工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        一般改修        

1   
式

計

内装改修        改修            

1   
式

計

塗装改修        改修            

1   
式

計

とりこわし      とりこわし      

1   
式

計

建築工事  中科目別内訳
⑫ 本館 5階 中央廊下 耐震補強工事･排煙改修工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

直接仮設        一般改修        

1   
式

計

内装改修        改修            

1   
式

計

塗装改修        改修            

1   
式

計

とりこわし      とりこわし      

1   
式

計
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⑬ 本館 6階 中央廊下 排煙改修工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        一般改修        

1   
式

計

内装改修        改修            

1   
式

計

塗装改修        改修            

1   
式

計

とりこわし      とりこわし      

1   
式

計

建築工事  中科目別内訳
⑭ 本館 7階 屋内 耐震補強工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

直接仮設        一般改修        

1   
式

計

耐震（躯体）改修 耐震改修        

1   
式

計

建具改修        改修            

1   
式

計

内装改修        改修            

1   
式

計

塗装改修        改修            

1   
式

計

とりこわし      とりこわし      

1   
式

計
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⑮ 本館 7階 屋外 耐震補強工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        一般改修        

1   
式

計

耐震（躯体）改修 耐震改修        

1   
式

計

防水改修        改修            

1   
式

計

塗装改修        改修            

1   
式

計

とりこわし      とりこわし      

1   
式

計

建築工事  中科目別内訳
⑯ 本館 塔屋階 高架水槽耐震補強工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

直接仮設        一般改修        

1   
式

計

耐震（躯体）改修 耐震改修        

1   
式

計

外壁改修        改修            

1   
式

計

とりこわし      とりこわし      

1   
式

計
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⑰ 循環器病C･北館 6階 G･Eｴﾘｱ院長室他整備工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        一般改修        

1   
式

直接仮設        設備関連改修    

1   
式

計

防水改修        改修            

1   
式

計

建具改修        改修            

1   
式

計

内装改修        改修            

1   
式

内装改修        改修            
(設備関連天井改修) 1   

式
内装改修        改修            

(設備関連下階天井改修) 1   
式

計

塗装改修        改修            

1   
式

計

とりこわし      とりこわし      

1   
式

とりこわし      とりこわし      
(設備関連天井改修) 1   

式

建築工事  中科目別内訳
⑰ 循環器病C･北館 6階 G･Eｴﾘｱ院長室他整備工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

とりこわし      とりこわし      
(設備関連下階天井改修) 1   

式
計
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⑱ 仮設渡り廊下改修工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        

1   
式

計

鉄骨改修        上屋鉄骨        

1   
式

鉄骨改修        耐火被覆        

1   
式

計

防水改修        改修            

1   
式

計

外壁改修        改修            

1   
式

計

建具改修        改修            

1   
式

計

内装改修        改修            

1   
式

計

とりこわし      とりこわし      

1   
式

計

建築工事  中科目別内訳
⑱ 仮設渡り廊下改修工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

有価物売却費    有価物売却費    

▲1   
式

計
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⑲ 全館 ｴｱｼｭｰﾀｰ･共用部ｻｲﾝ他改修工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

内装改修        改修            

1   
式

計

とりこわし      とりこわし      

1   
式

計
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① 本館 地下1階 A･Bｴﾘｱ 耐震補強工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0001
1   

式
養生            別紙 00-0002

1   
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0003
1   

式
内部足場        別紙 00-0004

1   
式

仮設間仕切り    別紙 00-0005
1   

式
仮設材運搬      別紙 00-0006

1   
式

計

建築工事  細目別内訳
① 本館 地下1階 A･Bｴﾘｱ 耐震補強工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ増設 
耐震壁)         

(撤去)          

目あらし        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床                     
1.6 

㎡
目あらし        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁                     

47.5 
㎡

(ｺﾝｸﾘｰﾄ)        

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc=27N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ18cm           
23.7 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設費    別紙 00-0007

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ強度補正  別紙 00-0008
1   

式
壁頂部          圧縮強度　30N/mm2以上           
無収縮ﾓﾙﾀﾙ圧入  1.2 

ｍ3
(型枠)          

型枠            普通合板型枠                    
耐震改修用                      30.9 
地上軸部                        ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 
耐震改修用                      94.2 
地上軸部                        ㎡

型枠運搬        4t車 2階建以下                  
125   

㎡
打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

94.2 
㎡

(鉄筋)          
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① 本館 地下1階 A･Bｴﾘｱ 耐震補強工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

異形鉄筋        SD295A D13                      
3.3 

ｔ
異形鉄筋        SD295A D16                      

0.3 
ｔ

異形鉄筋        SD345　D22                      
0.3 

ｔ
異形鉄筋        SD345　D25                      

0.3 
ｔ

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  別紙 00-0009
▲1   

式
鉄筋加工組立    耐震壁増設                      

細物 副資材 場内小運搬含む      4   
ｔ

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 
4   

ｔ
樹脂ｱﾝｶｰ        D13 L=320(作業長220+埋込長100)  

横向施工 低振動低騒音無粉塵工法 164   
既存配管等の探査・試験費含む    本
材工共                          

樹脂ｱﾝｶｰ        D22 L=660(作業長440+埋込長220)  
下向施工 低振動低騒音無粉塵工法 24   
既存配管等の探査・試験費含む    本
材工共                          

樹脂ｱﾝｶｰ        D22 L=1150(作業長270+埋込長880) 
下向施工 低振動低騒音無粉塵工法 12   
既存配管等の探査・試験費含む    本
材工共                          

ﾃﾞｨｽｸｼｱｷｰ       拡張ﾀｲﾌﾟ φ90-M20               
上向施工　試験費含む            52   
材工共                          本

ﾃﾞｨｽｸｼｱｷｰ       拡張ﾀｲﾌﾟ φ90-M20               
横向施工　試験費含む            120   
材工共                          本

建築工事  細目別内訳
① 本館 地下1階 A･Bｴﾘｱ 耐震補強工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾃﾞｨｽｸｼｱｷｰ       拡張ﾀｲﾌﾟ φ90-M20               
下向施工　試験費含む            51   
材工共                          本

計
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① 本館 地下1階 A･Bｴﾘｱ 耐震補強工事 防水改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)          

鋼管とい        径100                           
5.4 

ｍ
鋼管とい        横引管　径100                   

5.6 
ｍ

ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ         金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ     厚30      
床ﾓﾙﾀﾙ塗り      7   

㎡
計

建築工事  細目別内訳
① 本館 地下1階 A･Bｴﾘｱ 耐震補強工事 外壁改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ         金ごて 出幅木         高さ100   
幅木ﾓﾙﾀﾙ塗り    (既存RC面)                      2.4 

ｍ
ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ         金ごて 出幅木         高さ100   
幅木ﾓﾙﾀﾙ塗り    21.8 

ｍ
外壁            RC面 ｽﾀｯｺ状 吹付け              
多意匠装飾仕上塗 高耐久･低汚染ｾﾗﾐｯｸｼﾘｺﾝ樹脂系    94.2 
材              下地調整費共                    ㎡

SK化研 ﾍﾞﾙｱｰﾄSi同等             

外壁            既存RC面 ｽﾀｯｺ状 吹付け          
多意匠装飾仕上塗 高耐久･低汚染ｾﾗﾐｯｸｼﾘｺﾝ樹脂系    11.7 
材              下地調整費共                    ㎡

SK化研 ﾍﾞﾙｱｰﾄSi同等             

ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ梁下端   既存RC面 ｽﾀｯｺ状 吹付け          
多意匠装飾仕上塗 高耐久･低汚染ｾﾗﾐｯｸｼﾘｺﾝ樹脂系    16.7 
材              下地調整費共                    ㎡

SK化研 ﾍﾞﾙｱｰﾄSi同等             

計
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建築工事　細目別内訳 32
① 本館 地下1階 A･Bｴﾘｱ 耐震補強工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具)  

特記無き限り                    
付属金物一式共                  
運搬･取付調整費共               

AW-51A          W1050×H1500 枠見込 70          
引違窓          表面処理:B-1種                  1   

B種 耐風圧性:S-5 気密性:A-4     か所
水密性:W-5 脱落防止機構         
結露受 開放制限ｽﾄｯﾊﾟｰ           
額縁絶縁処理:ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ+ｼｰﾘﾝｸﾞ     
ｱﾙﾐ額縁･網戸･水切共             

AW-51B          W1600×H1640 枠見込 70          
引違窓          表面処理:B-1種                  1   

B種 耐風圧性:S-5 気密性:A-4     か所
水密性:W-5 脱落防止機構         
結露受 開放制限ｽﾄｯﾊﾟｰ           
額縁絶縁処理:ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ+ｼｰﾘﾝｸﾞ     
ｱﾙﾐ額縁･網戸･水切共             

      小計

(鋼製建具)      

SD-51A          W1580×H1940                    
額入両開ﾌﾗｯｼｭ戸 耐風圧性:S-5 気密性:A-3         1   

水密性:W-1 ｾﾐｴｱﾀｲﾄ              か所
枠四周合成ｺﾞﾑ取付               
ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟなし                
閉鎖順位調整器                  
建具枠･上枠水切･沓摺:ｽﾃﾝﾚｽ HL   
付属金物一式共                  
運搬･取付調整費共               

      小計

(ｶﾞﾗｽ)          

建築工事  細目別内訳
① 本館 地下1階 A･Bｴﾘｱ 耐震補強工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)          

Low-E複層ｶﾞﾗｽ   厚22.0   2.00㎡以下             
Low-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5                5   
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   ㎡

      小計

(建具雑)        

建具枠廻り      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          25×10　2重                     11.6 

ｍ
建具枠廻り      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          15×10                          7   

ｍ
建具周囲防水    外部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        18.6 

ｍ
ＳＯＰ塗り      外部鋼製建具面 工程B種 塗料1種  
改修仕様        錆止工程B塗料A                  6.7 

㎡
建具枠廻り      FRﾀｲﾌﾟ(難燃性)　A種1            
断熱材充填      11.6 

ｍ
      小計

計
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建築工事　細目別内訳 33
① 本館 地下1階 A･Bｴﾘｱ 耐震補強工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(床)            

床              A 柄物 厚2.0 抗菌               
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS                 4.3 

熱溶接工法 既存RC面             ㎡
東ﾘ 抗菌ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙ同等       

      小計

(巾木･壁)       

胴縁             65形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  15.5 

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木        H100                            

東ﾘ ﾛﾝｸﾞ巾木(Rｱﾘ)同等           4.1 
ｍ

壁              厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      15.5 
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       継目処理      7   
張り(GB-R)      －            －                ㎡
壁              無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共          22.1 

ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
      小計

(天井)          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     20.9 

㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

23   
ｍ

天井　化粧      厚 9.5   不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ           
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          20.9 
張り(GB-D)      吉野石膏 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ同等            ㎡

建築工事  細目別内訳
① 本館 地下1階 A･Bｴﾘｱ 耐震補強工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井点検口      ｱﾙﾐ製　450角(屋内用)            
ﾅｶ工業 ﾊｲﾊｯﾁSD･ﾎﾜｲﾄ同等         3   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  450× 450㎜程度     
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 3   

か所
      小計

(その他)        

B1F 検収室      L=1500                          
手洗い一時移設･ 1   
復旧            か所
      小計

(耐震補強関連天 
井改修)         

(内部)          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     48.3 
【平日･夜間】                   ㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     
下地張りあり @300 ｲﾝｻｰﾄ別途     47   
【平日･夜間】                   ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
【平日夜間】                    29.5 

ｍ
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

塗装･ｸﾛｽ張用                    16.8 
【平日夜間】                    ｍ

天井　化粧      厚 9.5   不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ           
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け　吉野石膏 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ同等    48.3 
張り(GB-D)      【平日･夜間】                   ㎡
天井　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        47   

【平日･夜間】                   ㎡
      小計
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建築工事　細目別内訳 34
① 本館 地下1階 A･Bｴﾘｱ 耐震補強工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計

建築工事  細目別内訳
① 本館 地下1階 A･Bｴﾘｱ 耐震補強工事 塗装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)          

鋼管とい塗装    径100                           
11   

ｍ
      小計

(耐震補強関連天 
井改修)         

(内部)          

天井            けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面                 
ＶＥ塗り        素地ごしらえ共                  47   

【平日･夜間】                   ㎡
計
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建築工事　細目別内訳 35
① 本館 地下1階 A･Bｴﾘｱ 耐震補強工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外装改修)      

床              集積･積込共                     
ﾓﾙﾀﾙ撤去        13.3 

㎡
幅木            H=100                           
ﾓﾙﾀﾙ撤去        集積･積込共                     25.2 

ｍ
天井            集積･積込共                     
吹付ﾀｲﾙ撤去     13.3 

㎡
壁              集積･積込共                     
吹付ﾀｲﾙ撤去     83.5 

㎡
ｶｯﾀｰ入れ        ﾓﾙﾀﾙ面                          

23.4 
ｍ

竪樋撤去        SGP 100φ                       
集積･積込共                     5.4 

ｍ
竪樋撤去        塩ﾋﾞ 100φ                      

集積･積込共                     11   
ｍ

      小計

(建具改修)      

AW-15           W5050×H1738                    
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠共　　集積･積込共             1   

(8.79㎡/1か所)                  か所
AG-33           W2500×H750                     
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠共　　集積･積込共             2   

(1.88㎡/1か所)                  か所
AW-101          W1685×H1640                    
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠共　　集積･積込共             2   

(2.77㎡/1か所)                  か所
AW-102          W1800×H1700                    
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠共　　集積･積込共             1   

(3.06㎡/1か所)                  か所
AD-101          W1680×H2590                    
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠共　　集積･積込共             1   

(4.35㎡/1か所)                  か所

建築工事  細目別内訳
① 本館 地下1階 A･Bｴﾘｱ 耐震補強工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｶﾞﾗｽ撤去        集積･積込共                     
21.7 

㎡
      小計

(内装改修)      

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積･積込共                     
4.3 

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去    集積･積込共                     

4   
ｍ

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
集積･積込共                     10.9 

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り 一般                   
去              集積･積込共                     20.9 

㎡
天井下地撤去    集積･積込共                     

20.9 
㎡

壁ｸﾛｽ撤去       集積･積込共                     
10.9 

㎡
      小計

(耐震補強関連天 
井改修)         

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り 一般                   
去              集積･積込共                     69.1 

【平日夜間】                    ㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
去              集積･積込共                     47   

【平日夜間】                    ㎡
天井下地撤去    集積･積込共                     

【平日夜間】                    116   
㎡

      小計
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建築工事　細目別内訳 36
① 本館 地下1階 A･Bｴﾘｱ 耐震補強工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(発生材運搬)    

発生材運搬      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            
DID区間有り　4.8㎞              1.1 

ｍ3
発生材運搬      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　DID区間有り        

4.8km                           0.7 
ｍ3

発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑　DID区間有り        
4.8km        0.03m3             1   

式
発生材運搬      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材　DID区間有り       

50km                            0.4 
ｍ3

発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         
4.8km                           0.5 

ｍ3
      小計

(発生材処分)    

発生材処分      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            
1.1 

ｍ3
発生材処分      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                     

0.7 
ｍ3

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑                     
0.03m3                          1   

式
発生材処分      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材                    

0.4 
ｍ3

発生材処分      金属屑                          
0.5 

ｍ3
      小計

計

建築工事  細目別内訳
② 本館 地下1階 Cｴﾘｱ 地下会議室整備工事 直接仮設 設備関連改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

養生            別紙 00-0010
1   

式
整理清掃後片付け 別紙 00-0011

1   
式

内部足場        別紙 00-0012
1   

式
仮設材運搬      別紙 00-0013

1   
式

計
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建築工事　細目別内訳 37
② 本館 地下1階 Cｴﾘｱ 地下会議室整備工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ)      

特記無き限り                    
表面仕上:ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ焼付塗装   
付属金物一式共                  
運搬･取付調整費共               

SP-01A          W1905×H2000                    
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ    型板ｶﾞﾗｽ 厚4.0共                1   

片開戸:1か所                    か所
機械設備用開口150φ             
ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟなし                

SP-01B          W1700×H2000                    
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ    型板ｶﾞﾗｽ 厚4.0共                1   

片開戸:1か所                    か所
機械設備用開口150φ             
ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟなし                

SP-01C          W1775×H2000                    
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ    型板ｶﾞﾗｽ 厚4.0共                1   

片開戸:1か所                    か所
機械設備用開口150φ             
ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟなし                

SP-01D          W1750×H2000                    
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ    型板ｶﾞﾗｽ 厚4.0共                1   

片開戸:1か所                    か所
機械設備用開口150φ             
ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟなし                

計

建築工事  細目別内訳
② 本館 地下1階 Cｴﾘｱ 地下会議室整備工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(天井)          

天井点検口      ｱﾙﾐ製　600角(屋内用)            
ﾅｶ工業 ﾊｲﾊｯﾁSD･ﾎﾜｲﾄ同等         11   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  600× 600㎜程度     
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 11   

か所
      小計

(ｻｲﾝ)           

N-01            W250×H250                      
受付ｻｲﾝ         表示面:ｱｸﾘﾙ板 厚3               3   

IJ出力張り                      か所
表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字              
捨板:ｱﾙﾐ複合板 厚3              

N-03            W250×H250                      
室名ｻｲﾝ(在/空)  表示面:ｱｸﾘﾙ板 厚2+3+2           12   

IJ出力張り                      か所
在/空:ｱｸﾘﾙ板加工ｽﾗｲﾄﾞ式         
表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字              
捨板:ｱﾙﾐ複合板 厚3              

N-13            塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字                   
関係者以外立入禁 IJ出力張り                      2   
止ｻｲﾝ           文字:H60/40/15                  か所
N-18            W700×H200                      
会議室ｻｲﾝ(天吊･ 本体既存使用                    1   
撤去)           改修:片面 表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字    か所

表示面:ｱｸﾘﾙ板                   

      小計

計
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② 本館 地下1階 Cｴﾘｱ 地下会議室整備工事 内装改修 改修(設備関連天井改修)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     7.5 
【平日･夜間】                   ㎡

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  700× 700㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 1   

【平日･夜間】                   か所
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

【平日夜間】                    9.4 
ｍ

天井　化粧      厚 9.5   不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ           
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け　吉野石膏 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ同等    7.5 
張り(GB-D)      【平日･夜間】                   ㎡

計

建築工事  細目別内訳
② 本館 地下1階 Cｴﾘｱ 地下会議室整備工事 とりこわし とりこわし(設備関連天井改修)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内装改修)      

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
去              集積･積込共                     7.5 

【平日夜間】                    ㎡
天井下地撤去    集積･積込共                     

【平日夜間】                    7.5 
㎡

      小計

(発生材運搬)    

発生材運搬      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材　DID区間有り       
50km                            0.1 

ｍ3
発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         

4.8km       0.02m3              1   
式

      小計

(発生材処分)    

発生材処分      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材                    
0.1 

ｍ3
発生材処分      金属屑                          

0.02m3                          1   
式

      小計

計
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③ 本館 1階 ｴﾝﾄﾗﾝｽ 特定天井改修工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0014
1   

式
養生            別紙 00-0015

1   
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0016
1   

式
外部足場        別紙 00-0017

1   
式

内部足場        別紙 00-0018
1   

式
災害防止        別紙 00-0019

1   
式

仮設材運搬      別紙 00-0020
1   

式
計

建築工事  細目別内訳
③ 本館 1階 ｴﾝﾄﾗﾝｽ 特定天井改修工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(CW下地補強鉄骨)

CW下地補強鉄骨  CT-100×100×5.5×8(SS400)      
L=1280　GPL-6 　HTB 2-M16(S10T) 8   
材工共　運搬含む　延 148kg      台

鉄骨現場溶接    半自動(すみ肉6㎜換算)           
7.8 

ｍ
計
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③ 本館 1階 ｴﾝﾄﾗﾝｽ 特定天井改修工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(ﾒﾀﾙｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ)   

特記無き限り                    
表面処理:A-2種                  
耐風圧性:S-4                    
耐震性:                         
 水平方向(KH):1.0               
 垂直方向(KV):0.5               
水密性:W-5 気密性:A-4           
遮音性:T-2 断熱性:H-3           
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:St-3.2t                  
付属金物一式共                  
運搬･取付調整費共               

ACW-1           W4990×H7740                    
ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ   上部ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ共:H650 厚2          1   

 (裏面ﾛｯｸｳｰﾙ吹付 厚20共)        か所
ACW-2           W7990×H7740                    
ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ   片引戸:2か所                    1   

上部ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ共:H650 厚2          か所
 (裏面ﾛｯｸｳｰﾙ吹付 厚20共)        

ACW-3           W7990×H4375                    
ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ   水切:AL PL-2.0t(裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付)共 1   

上部ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ共:H650 厚2          か所
 (裏面ﾛｯｸｳｰﾙ吹付 厚20共)        

ACW-4           W4990×H4375                    
ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ   水切:AL PL-2.0t(裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付)共 1   

上部ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ共:H650 厚2          か所
 (裏面ﾛｯｸｳｰﾙ吹付 厚20共)        

      小計

(ｶﾞﾗｽ)          

(外部)          

建築工事  細目別内訳
③ 本館 1階 ｴﾝﾄﾗﾝｽ 特定天井改修工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

Low-E複層ｶﾞﾗｽ   厚18.0   2.00㎡以下             
Low-e6+A6+ﾌﾛｰﾄ6                 21.8 
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   ㎡
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ用                      

Low-E複層ｶﾞﾗｽ   厚18.0   4.00㎡以下             
Low-e6+A6+ﾌﾛｰﾄ6                 136   
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   ㎡
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ用                      

飛散防止ﾌｨﾙﾑ    住友3M SH2CL同等                
157   

㎡
衝突防止ﾏｰｸ     両面 SUS φ30                   

22   
か所

      小計

(建具雑)        

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ廻り    一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          15×10                          74.4 

ｍ
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ廻り    一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          25×10　2重                     74.4 

ｍ
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ廻り    一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          25×10                          28   

ｍ
ＳＯＰ塗り      既存鉄骨面  工程B種 塗料1種     
改修仕様        錆止工程C                       114   

下地RB種(塗替え面)              ㎡
      小計

計
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③ 本館 1階 ｴﾝﾄﾗﾝｽ 特定天井改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(床)            

床 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材 厚20　ｾﾒﾝﾄ系 宇部興産           
床ﾚﾍﾞﾗｰG同等                    22.2 

㎡
床              B 柄物 厚2.0 耐動荷重           
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS             524   

熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ㎡
東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等              

      小計

(巾木･壁)       

ﾋﾞﾆﾙ幅木        H100                            
東ﾘ ﾛﾝｸﾞ巾木(Rｱﾘ)同等           30.5 

ｍ
      小計

(天井)          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満   
耐震仕様 下地張りあり @360      460   
桐井製作所同等                  ㎡
既存ｲﾝｻｰﾄ再利用                 

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満   
耐震仕様 下地張りあり @360      138   
W300×H150　糸幅600             ｍ
桐井製作所同等                  
既存ｲﾝｻｰﾄ再利用                 

天井～壁取合    W=60+30+4.5 可動域60以上        
耐震ｽﾘｯﾄ金物    ｶﾊﾞｰ:ｽﾁｰﾙ 厚1.2                 88.2 

ﾈｵﾌﾟﾚｰﾝ 厚1.5+FB-19×3          ｍ
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

111   
ｍ

建築工事  細目別内訳
③ 本館 1階 ｴﾝﾄﾗﾝｽ 特定天井改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

下り壁見切縁    L型ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄ                     
277   

ｍ
折上天井        厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 化粧無し 継目処理               138   
ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-NC)    W300×H150 糸幅600              ｍ
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9   不燃          
化粧吸音板張り  下張GB-R     厚12.5共           128   
(DR)            吉野石膏 ｿｰﾗﾄﾝ平板同等          ㎡
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    凹凸内部用 厚12    不燃         
化粧吸音板張り  下張GB-R     厚12.5共           332   
(DR)            ㎡
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  1400×700㎜程度     
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 1   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  1800×600㎜程度     
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 2   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  2000×700㎜程度     
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 1   

か所
      小計

(その他)        

防煙垂れ壁      固定式 ｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰ製ｼｰﾄ型        
H=500ﾀｲﾌﾟ　L=5000               1   
天井ﾚｰﾙ･取付金物共              か所
野原産業 ﾀﾞﾝｽﾓｰｸ同等品          

防煙垂れ壁      固定式 ｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰ製ｼｰﾄ型        
H=500ﾀｲﾌﾟ　L=5200               2   
天井ﾚｰﾙ･取付金物共              か所
野原産業 ﾀﾞﾝｽﾓｰｸ同等品          

1Fｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ内   抗菌性ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚37           
男子WC          W2350+900×H2000                1   
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         扉2ヶ所　SUS巾木ﾀｲﾌﾟ            か所

ｱｲｶ工業 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑﾌﾞｰｽ同等    
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③ 本館 1階 ｴﾝﾄﾗﾝｽ 特定天井改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

1Fｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ内   抗菌性ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚37           
女子WC          W2350+900×H2000                2   
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         扉2ヶ所　SUS巾木ﾀｲﾌﾟ            か所

ｱｲｶ工業 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑﾌﾞｰｽ同等    

E-01            W2400×H2100                    
総合案内ｻｲﾝ     ｽﾃﾝﾚｽ HLFB 厚5                  1   

強化ｶﾞﾗｽ 厚5+乳半ﾍﾞﾀｼｰﾄ張り     か所
表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字              
MSP:IJ出力張り                  
ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工焼付仕上          
巾木:ｽﾃﾝﾚｽ 厚1.5 HL             

E-02            H100/55/28                      
誘導ｻｲﾝ         塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字直張り             4   

NO.IJ出力張り                   か所
柱:塩ﾋﾞ鋼板(ｻｲﾝ外工事)          

E-03            H500                            
誘導ｻｲﾝ         本体:ｱﾙﾐ形材加工                36   

表示面:ｱﾙﾐ複合板 厚3+塩ﾋﾞｼｰﾄ張り ｍ
表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字              

E-04            H150/84/42                      
総合受付ｶｳﾝﾀｰｻｲﾝ 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字                   5   

か所
E-05            柱:塩ﾋﾞ鋼板(ｻｲﾝ外工事)          
総合案内記名ｻｲﾝ H300/100/50                     2   

ｱｸﾘﾙﾏｯﾄ板 厚3                   か所
ﾋﾟｸﾄ:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字(白)          

E-06            W3000×H2100×D100              
院内掲示ｻｲﾝ     ｽﾃﾝﾚｽ HLFB 厚5                  1   

強化ｶﾞﾗｽ 厚5+乳半ﾍﾞﾀｼｰﾄ張り     か所
表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字              
ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工焼付仕上          
巾木:ｽﾃﾝﾚｽ 厚1.5 HL             
ｱｸﾘﾙ板透明 厚2 ｹﾝﾄﾞﾝ式          
A4用紙ｻｲｽﾞ                      

建築工事  細目別内訳
③ 本館 1階 ｴﾝﾄﾗﾝｽ 特定天井改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

E-07            W3300/5100(現場実測による)      
掲示板(壁付)    表示面:ｽﾁｰﾙ 複合板 厚3          2   

表示ﾄﾞｯﾄ:IJ出力巻込み張り       か所
捨板:ｱﾙﾐ複合板 厚3              
ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工焼付仕上          
巾木:ｽﾃﾝﾚｽ 厚1.5 HL             

E-07            W1600/2100                      
掲示板(ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ) ｽﾃﾝﾚｽ HLFB 厚5                  3   

表示面:ｽﾁｰﾙ 複合板 厚3          か所
表示ﾄﾞｯﾄ:IJ出力巻込み張り       
捨板:ｱﾙﾐ複合板 厚3              
ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工焼付仕上          
巾木:ｽﾃﾝﾚｽ 厚1.5 HL             

E-08            W2000×1400×H2100              
ﾄｲﾚﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(平付) ｽﾃﾝﾚｽ HLFB 厚5                  1   

強化ｶﾞﾗｽ 厚5+乳半ﾍﾞﾀｼｰﾄ張り     か所
表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字ﾋﾟｸﾄ抜き加工  
ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工焼付仕上          
巾木:ｽﾃﾝﾚｽ 厚1.5 HL             

E-09            W250×H250                      
ﾄｲﾚﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(壁付) 本体:ｱｸﾘﾙ板 厚3 ｴｯｼﾞ面取り      2   

IJ出力張り                      か所
表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字表張り        
捨板:ｱﾙﾐ複合板 厚3              

      小計

計
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③ 本館 1階 ｴﾝﾄﾗﾝｽ 特定天井改修工事 塗装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)          

ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  
(糸幅300㎜以下) 錆止工程A塗料A                  88.2 
改修仕様        下地調整RA種(新規面)            ｍ
折上天井        ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(新規面)            41.5 
改修仕様        ㎡
天井            ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)　  工程B種(見上)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(新規面)            41.5 
改修仕様        ㎡

計

建築工事  細目別内訳
③ 本館 1階 ｴﾝﾄﾗﾝｽ 特定天井改修工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(建具改修)      

CW-1            W5100×H7700                    
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ撤去    枠共　　集積･積込共             1   

(39.27㎡/1か所)                 か所
CW-2            W8100×H7700                    
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ撤去    枠共　　集積･積込共             1   

(62.37㎡/1か所)                 か所
CW-3            W8100×H4335                    
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ撤去    枠共　　集積･積込共             1   

(35.11㎡/1か所)                 か所
CW-4            W5100×H4335                    
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ撤去    枠共　　集積･積込共             1   

(22.11㎡/1か所)                 か所
ｶﾞﾗｽ撤去        集積･積込共                     

159   
㎡

      小計

(内装改修)      

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積･積込共                     
524   

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去    集積･積込共                     

30.5 
ｍ

天井下地撤去    集積･積込共                     
501   

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り　一般                  
去              集積･積込共                     501   

㎡
飾り天井ﾎﾞｯｸｽ   H=300 1800角 厚1.2              
下り壁 塩ﾋﾞ鋼板 集積･積込共                     40   
撤去            か所
飾り天井ﾎﾞｯｸｽ   LGS H=300 1800角                
下り壁天井下地撤 集積･積込共                     40   
去              か所
防煙垂れ壁撤去  H=500 網入ｶﾞﾗｽ                  

集積･積込共                     15.4 
ｍ
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③ 本館 1階 ｴﾝﾄﾗﾝｽ 特定天井改修工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

各階便所        ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭ 厚40 扉共       
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去     集積･積込共                     23.4 

㎡
      小計

(発生材運搬)    

発生材運搬      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            
DID区間有り　4.8㎞              2.5 

ｍ3
発生材運搬      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　DID区間有り        

4.8km                           4.8 
ｍ3

発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑　DID区間有り        
4.8km                           1.5 

ｍ3
発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         

4.8km                           3.6 
ｍ3

      小計

(発生材処分)    

発生材処分      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            
2.5 

ｍ3
発生材処分      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                     

4.8 
ｍ3

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑                     
1.5 

ｍ3
発生材処分      金属屑                          

3.6 
ｍ3

      小計

計

建築工事  細目別内訳
④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0021
1   

式
養生            別紙 00-0022

1   
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0023
1   

式
外部足場        別紙 00-0024

1   
式

内部足場        別紙 00-0025
1   

式
災害防止        別紙 00-0026

1   
式

仮設間仕切り    別紙 00-0027
1   

式
仮設材運搬      別紙 00-0028

1   
式

計
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④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 直接仮設 設備関連改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

養生            別紙 00-0029
1   

式
整理清掃後片付け 別紙 00-0030

1   
式

内部足場        別紙 00-0031
1   

式
仮設材運搬      別紙 00-0032

1   
式

計

建築工事  細目別内訳
④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(1階相談室ｺｰﾅｰ  
開口閉塞)       

X15'/Y3'通り    RC造 床 500×500×t150          
開口閉塞        鉄筋・あと施工ｱﾝｶｰ D10@200      1   

ｺﾝｸﾘｰﾄ t150 型枠共              か所
(配管受け架台の 
切断に伴う補強) 

配管受け架台の  ｽﾗﾌﾞ下 PL-16 500×210           
切断に伴う補強  梁横 PL-16 500×400             1   

ﾘﾌﾞPL-12 4枚                    か所
鋼材材質 SS400                  
無収縮ﾓﾙﾀﾙ別途                  
材工共　延 65kg                 

あと施工ｱﾝｶｰ    M16 埋込み長 ld=160             
横向き施工　試験費含む          6   
材工共                          本

ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ  無収縮ﾓﾙﾀﾙ                      
500×650 t30                    1   

か所
(入退院ｾﾝﾀｰ     
屋根復旧)       

異形鉄筋        SD295A D10                      
0.1 

ｔ
鉄筋加工組立    小型構造物                      

－                   －         0.1 
－                              ｔ

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 
0.1 

ｔ
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc=24N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ15cm           

1.2 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0033
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ強度補正  別紙 00-0034

1   
式

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ       合成ｽﾗﾌﾞ用ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ             
厚1.2mm 山高50mm Z12            10.6 
材工共                          ㎡
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④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ)     

既存躯体面      ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ等                    
下地処理        床面　ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着面全面       14.7 

㎡
既存躯体面      ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ等                    
下地処理        天井面　ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着面全面     17.8 

㎡
既存躯体面      ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ等                    
下地処理        壁面　ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着面全面       18.1 

㎡
既存躯体面      t=30 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ              
不陸整正        45.9 

㎡
既存躯体面      t=50 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ              
不陸整正        4.7 

㎡
注入用ｼｰﾙ       ｴﾎﾟｷｼ樹脂                       

流出防止用　W20×H20 片側       204   
ｍ

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入   t=20                            
低発熱・低臭ﾀｲﾌﾟ                31.1 

㎡
穴あきZ型ｱﾝｸﾞﾙ  

20.3 
ｍ

ﾎｰﾙｱﾝｶｰ         M12                             
19   

本
鋼板(切板)      SN400B                          

PL-9                            0.3 
ｔ

鋼板(切板)      SN400B                          
PL-12                           3.5 

ｔ
鋼板(切板)      SN400B                          

PL-16                           1.2 
ｔ

鋼板(切板)      SN400B                          
PL-19                           7.1 

ｔ
鋼板(切板)      SN400B                          

PL-25                           3.2 
ｔ

建築工事  細目別内訳
④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鋼板(切板)      SN490B                          
PL-12                           0.7 

ｔ
鋼板(切板)      SN490B                          

PL-16                           0.2 
ｔ

鋼板(切板)      SN490B                          
PL-19                           1.6 

ｔ
鋼板(切板)      SN490B                          

PL-25                           0.5 
ｔ

平鋼            SN400B                          
(裏当金)        FB-9×25                        0.1 

ｔ
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  

▲0.4 
ｔ

工場加工組立    
17.8 

ｔ
工 場 溶 接     6㎜換算                         

2,817   
ｍ

錆止塗装費      JIS K 5633                      
(長期暴露形ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ2種)     151   

㎡
ﾌｯ素樹脂ｴﾈﾒﾙ塗装
下塗り          35.7 

㎡
運搬費          

17.8 
ｔ

超音波探傷試験  工場　第三者                    
完全溶込み溶接部                120   
AOQL 2.5% 第1水準               か所

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    ﾄﾙｼｱ形 S10T M20                 
0.7 

ｔ
特殊高力ﾎﾞﾙﾄ     1,000本以上2,000本未満         
本締め          施工手間                        1,752   

本
現場実測費      

17.8 
ｔ
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④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

現場建方費      揚重機械別途                    
17.8 

ｔ
場内小運搬費    

17.8 
ｔ

樹脂ｱﾝｶｰ        M12 有効埋込長10d               
横向施工　材工共                23   

本
制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ      
現場取付け費    12   

本
(ﾌﾞﾚｰｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ)   

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1882.7　外部仕様              
(軸耐力=2000kN) 鉄骨部                          2   
(1SV1)          　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1650                          
(軸耐力=2000kN) 鉄骨部                          2   
(1SV2a)         　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       

建築工事  細目別内訳
④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1650                          
(軸耐力=2000kN) 鉄骨部                          2   
(1SV3)          　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1650                          
(軸耐力=2000kN) 鉄骨部                          4   
(1SV5)          　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1913.4                        
(軸耐力=2000kN) 鉄骨部                          2   
(1SV6)          　H-350×350×12×19            本
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④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       

仮設鉄板間仕切  W5227×H3877　RibPL-6×60@300   
PL-2.3 四周L-60×60×5          1   
ｱﾝｶｰ・ｼｰﾙ共　最終撤去・処分共   枚

(耐火被覆)      

耐火被覆        巻付け耐火被覆                  
梁 2時間耐火 厚40               22.2 

㎡
計

建築工事  細目別内訳
④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 防水改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)          

屋根            冷工法                          
改良ｱｽﾌｧﾙﾄ断熱  ｶﾗｰ仕上                         11.7 
露出防水        A種押出ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ3種b 厚25共       ㎡
屋根立上り      冷工法                          
改良ｱｽﾌｧﾙﾄ      ｶﾗｰ仕上                         4   
露出防水        ㎡
屋根            ｺｰﾅｰｷｬﾝﾄ(既製品)                
防水入隅処理    9.8 

ｍ
屋根立上り      厚15                            
押出成形ｾﾒﾝﾄ板  H=250～350　取付金物共          9.8 

ｍ
屋根立上り      C100×50×20×2.3               
鋼製下地        H=250～350                      9.8 

既存RC面ｱﾝｶｰ止め                ｍ
外壁ALC廻り     一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)          
ｼｰﾘﾝｸﾞ          25×10                          12   

ｍ
外壁ｾﾒﾝﾄ板取合  一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)          
ｼｰﾘﾝｸﾞ          15×10                          17.5 

ｍ
笠木･水切取合   一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          20×10                          17.4 

ｍ
ｱﾙﾐ笠木         W=350 ｱﾙﾏｲﾄ仕上                 

曲げ加工品                      2.3 
下地･取付金物共                 ｍ

屋根～外壁取合  W=180 ｱﾙﾏｲﾄ仕上                 
ｱﾙﾐ水切         曲げ加工品                      5.4 

下地･取付金物共                 ｍ
屋根～外壁取合  W=180 ｱﾙﾏｲﾄ仕上　直角 L=500+500 
ｱﾙﾐ水切ｺｰﾅｰ役物 曲げ加工品                      1   

下地･取付金物共                 か所
硬質ﾎﾟﾘ塩化     径100                           
ﾋﾞﾆﾙ管とい      仮設用                          5   

ｍ
既設鋼管とい    径100                           
先端塞ぎ        1   

か所
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 
仕上げ          11.7 

㎡
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④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 防水改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

光庭床          金ごて 塗仕上下地     厚30      
床ﾓﾙﾀﾙ塗り      89.5 

㎡
光庭床          水性ｳﾚﾀﾝ樹脂系                  
合成樹脂塗床    ｴｽｹｰ化研 水性ｱｰｷﾌﾛｱU(防滑仕上)  89.5 

㎡
雨水止め(仮設)  150/170×200　一液ｴﾎﾟｷｼ変成     
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 弾性接着材                      4.1 

ｍ
      小計

(内部)          

水廻り取合      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          15×10                          1.4 

ｍ
金物取合        一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          15×10                          7.2 

ｍ
      小計

計

建築工事  細目別内訳
④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 外壁改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外壁            厚125 竪張り                    
ALC板一時撤去   取付金物共                      11.1 

㎡
外壁            厚125 竪張り                    
既存ALC板復旧   取付金物共                      11.1 

㎡
光庭外壁        厚60 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ 幅900             
押出成形ｾﾒﾝﾄ板  竪張り A種                      35.7 

目地ｼｰﾘﾝｸﾞ共                    ㎡
光庭外壁ｾﾒﾝﾄ板  厚60 竪張用                     
足金物          L-50×50×6(通し)               6.2 

受材:L100 @600共                ｍ
光庭外壁ｾﾒﾝﾄ板  厚60 竪張用                     
通しｱﾝｸﾞﾙ       L-50×50×6(通し)               6.2 

受材:L120 @900共                ｍ
光庭幅木        厚30 JB仕上　H=350              
御影石          外国産　中級品 色:白            10.3 

RC面 湿式工法                   ｍ
光庭水切        厚30 JB仕上　W=755              
御影石          外国産　中級品 色:白            5.3 

RC面 湿式工法                   ｍ
軒天            高耐食溶融ﾒｯｷ鋼 25形(屋外)      
軽量鉄骨天井下地 耐風圧仕様　2000pa対応          4.1 

ふところ1.0m以上～2.5m未満      ㎡
直張り用 @300 ｲﾝｻｰﾄ別           
桐井製作所 耐風圧天井下地CC-25  
同等                            

軒天            後施工ｱﾝｶｰ 天井LGS用            
天井ｲﾝｻｰﾄ       4.1 

㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

12.1 
ｍ

軒天　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        5.9 

㎡
外壁            ALC板面 ｽﾀｯｺ状 吹付け           
多意匠装飾仕上塗 高耐久･低汚染ｾﾗﾐｯｸｼﾘｺﾝ樹脂系    11.1 
材              下地調整費共                    ㎡

SK化研 ﾍﾞﾙｱｰﾄSi同等             

外壁            ｾﾒﾝﾄ板面 ｽﾀｯｺ状 吹付け          
多意匠装飾仕上塗 高耐久･低汚染ｾﾗﾐｯｸｼﾘｺﾝ樹脂系    34.1 
材              下地調整費共                    ㎡
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④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 外壁改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

SK化研 ﾍﾞﾙｱｰﾄSi同等             

既設鋼管とい復旧 径100                           
10.9 

ｍ
光庭A           15000×3800　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ網          
防鳥ﾈｯﾄ取外･    外壁取付金物共                  1   
再取付          か所

計

建築工事  細目別内訳
④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具)  

特記無き限り                    
ｶﾊﾞｰ工法                        
額縁別計上                      
付属金物一式共                  
運搬･取付調整費共               

AW-51C          W1700×H1677 枠見込 70          
引違窓          表面処理:B-1種                  3   

B種 耐風圧性:S-5 気密性:A-4     か所
水密性:W-5 脱落防止機構         
結露受 開放制限ｽﾄｯﾊﾟｰ           
額縁絶縁処理:ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ+ｼｰﾘﾝｸﾞ     
網戸･水切共                     

AW-58C          W775×H1677 枠見込 70           
嵌殺窓          表面処理:B-1種                  1   

B種 耐風圧性:S-5 気密性:A-4     か所
水密性:W-5 結露受               
額縁絶縁処理:ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ+ｼｰﾘﾝｸﾞ     
水切共                          

      小計

(鋼製建具)      

SHD-59A         W3920×H2700                    
欄間･袖嵌殺窓付 引戸:引残し130mm                1   
片引ﾊﾝｶﾞｰ框戸   自動開閉装置別計上              か所

付属金物一式共                  
運搬･取付調整費共               

      小計

(軽量鋼製建具)  

特記無き限り                    
付属金物一式共                  
運搬･取付調整費共               
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④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

LHD-1A          W800×H2115                     
片引ﾊﾝｶﾞｰ戸     仕上:ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ焼付塗装       2   

ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         か所
引戸:引残し130mm                

LHD-2A          W1000×H2115                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 仕上:ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ焼付塗装       2   

ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         か所
引戸:引残し130mm                

      小計

(ｽﾃﾝﾚｽ製建具)   

ND-4A           W1240×H2700                    
欄間            表面仕上:HL仕上 普通曲げ        1   
・袖嵌殺窓付片開 ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟなし                か所

付属金物一式共                  
運搬･取付調整費共               

      小計

(ｼｬｯﾀｰ)         

SS-3A           W5100×H2700                    
袖片開戸付防煙ｼｬ ﾎﾟｽﾄﾚｽ仕様 煙感知器連動         1   
ｯﾀｰ             上部電動式(手動併用)            か所

ﾚｰﾙ･まぐさ･座板:ｽﾃﾝﾚｽ HL        
付属金物一式共                  
運搬･取付調整費共               

      小計

(自動開閉装置)  

SHD-59A         W1200×H2115                    
自動開閉装置    片引型                          1   

光線遮断式(ﾀｯﾁ式)               か所

建築工事  細目別内訳
④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

      小計

(ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ)      

特記無き限り                    
表面仕上:ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ焼付塗装   
付属金物一式共                  
運搬･取付調整費共               

SP-11A          W3360(1210+2150)×H2315         
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ    ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ 厚10共               1   

片引戸1か所:引残し130mm         か所
ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         
ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ付                      

SP-11B          W3475(1325+2150)×H2315         
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ    ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ 厚10共               1   

片引戸1か所:引残し130mm         か所
ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         
ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ付                      

SP-11C          W3765(1225+2540)×H2315         
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ    ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ 厚10共               1   

片引戸1か所:引残し130mm         か所
ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         
ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ付                      

SP-12A          W5120(2020+3100)×H2315         
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ    1   

か所
SP-13A          W2400×H2315                    
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ    支えﾌﾚｰﾑ:L=1385                 1   

ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ 厚10共               か所
SP-13B          W1200×H2315                    
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ    ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ 厚10共               1   

か所
SP-14A          W2550(2155+395)×H2315          
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ    片引戸1か所:引残し130mm         1   

ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         か所
ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ付                      
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④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

SP-15A          W10050(7225+2825)×H2315        
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ    ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ 厚10共               1   

片引き戸4か所:引残し130mm       か所
ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         
ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ付                      

SP-16A          W2980(2220+480+280)×H2315      
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ    片引戸1か所:引残し130mm         1   

ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         か所
ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ付                      

SP-20A          W9203(5628+3575)×H1800         
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ    仮設ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 足付き             1   

(仮)入院受付終了後              か所
 (仮)外来指導室として使用       

SP-20B          W3663(2015+1648)×H1800         
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ    仮設ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 足付き             1   

(仮)入院受付終了後              か所
 (仮)外来指導室として使用       

SP-20C          W3998(2337+1661)×H1800         
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ    仮設ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 足付き             1   

(仮)入院受付終了後              か所
 (仮)外来指導室として使用       

SP-20D          W3623(1962+1661)×H1800         
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ    仮設ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 足付き             1   

(仮)入院受付終了後              か所
 (仮)外来指導室として使用       

SP-20E          W3648(1962+1686)×H1800         
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ    仮設ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 足付き             1   

(仮)入院受付終了後              か所
 (仮)外来指導室として使用       

SP-21A          W5175×H1800                    
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ    仮設ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 足付き             1   

(仮)入院受付終了後              か所

建築工事  細目別内訳
④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

 (仮)外来指導室として使用       

SP-21B          W1800×H1800                    
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ    仮設ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 足付き             1   

(仮)入院受付終了後              か所
 (仮)外来指導室として使用       

SP-21C          W1661×H1800                    
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ    仮設ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 足付き             1   

(仮)入院受付終了後              か所
 (仮)外来指導室として使用       

SP-22A          W4360(672+2040+1648)×H1800     
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ    仮設ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 足付き             1   

(仮)入院受付終了後              か所
 (仮)外来指導室として使用       

      小計

(ｶﾞﾗｽ)          

(外部)          

Low-E複層ｶﾞﾗｽ   厚22.0   2.00㎡以下             
Low-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5                9.9 
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   ㎡

不透明ﾌｨﾙﾑ      既存ｶﾞﾗｽ面                      
住友3M SH2MACRX2ﾏｯﾄｸﾘｽﾀﾙ        12.9 

㎡
(内部)          

ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ      厚さ5  特寸 2.18㎡以下          
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           8.6 

㎡
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ      厚さ5   W100×H1815             

ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   2   
か所
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④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

不透明ﾌｨﾙﾑ      住友3M SH2MACRX2ﾏｯﾄｸﾘｽﾀﾙ        
41.5 

㎡
      小計

(建具雑)        

建具枠廻り      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          25×10　2重                     25.2 

ｍ
建具周囲防水    外部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        25.2 

ｍ
建具周囲        内部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        5.4 

ｍ
ＳＯＰ塗り      内部鋼製建具面 工程B種 塗料1種  
改修仕様        錆止工程B塗料A                  13.1 

㎡
ＳＯＰ塗り      鋼製建具枠面  工程B種 塗料1種   
改修仕様        錆止工程C                       4.7 

下地RB種(塗替え面)              ｍ
ＳＯＰ塗り      内部ｼｬｯﾀｰ面 工程B種 塗料1種     
改修仕様        錆止工程B塗料A                  43.4 

㎡
ＳＯＰ塗り      木製建具枠面    工程B種         
改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          10.3 

ｍ
建具枠廻り      FRﾀｲﾌﾟ(難燃性)　A種1            
断熱材充填      25.2 

ｍ
化粧塩ﾋﾞｼｰﾄ     鋼製建具面                      

ｻﾝｹﾞﾂ ﾘｱﾃｯｸ　ﾘｱﾙｳｯﾄﾞ同等        9.5 
㎡

      小計

計

建築工事  細目別内訳
④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(床)            

床              A 柄物 厚2.0 抗菌               
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS                 254   

熱溶接工法                      ㎡
東ﾘ 抗菌ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙ同等       

床              B 柄物 厚2.0 耐動荷重           
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS             10.1 

熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ㎡
既存ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ面                
東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等              

廊下 床         B 柄物 厚2.0 耐動荷重           
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS             21.8 

熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ㎡
両端ﾎﾞｰﾀﾞｰ:(廊下幅-1800)/2×2   
東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等              

      小計

(巾木･壁)       

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        ﾗﾜﾝ 1類 厚18                    
壁 合板張り     1.7 

㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ    65形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  15.7 

㎡
胴縁             65形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  102   

㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ          100形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  1.5 

㎡
胴縁             65形 扉等四方補強              
軽量鉄骨壁       880×1790                      1   
開口部補強      か所
胴縁             65形 扉等四方補強              
軽量鉄骨壁      1800×1790                      3   
開口部補強      か所
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④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

別下地同面部    塩ﾋﾞ製 ﾊｯﾄ型                    
壁見切り材      5.4 

ｍ
建具上部壁      塩ﾋﾞ製 ﾊｯﾄ型                    
開口部上部見切り 2.4 
材              ｍ
ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄ        塩ﾋﾞ製                          

62.1 
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ幅木        H100                            
東ﾘ ﾛﾝｸﾞ巾木(Rｱﾘ)同等           108   

ｍ
壁              厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      95.5 
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  下張GB-R      厚12.5共          ㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ   厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      14.2 
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  下張GB-R      厚12.5共          ㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽ接続部 厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付          0.8 
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  下張GB-R      厚12.5共          ㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽ接続部 厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      1.5 
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  －　　　　　－                  ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       継目処理      77.5 
張り(GB-R)      －            －                ㎡
壁　硬質せっこう 厚 9.5   不燃                   
ﾎﾞｰﾄﾞ張り       鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      67   
(GB-R-H)        下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁              継目処理工法(ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ)         
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ継 (耐火間仕切面)                  5.8 
目処理          ㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        厚3.0 合板面                    
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板  入隅･巾木取合:目透し            1.6 

ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                ㎡
巾木取合他端部  専用材                          
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板見 ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                1.4 
切              ｍ
壁出隅          専用材                          
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板見 ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                1.1 
切              ｍ
壁              無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共          174   

ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡

建築工事  細目別内訳
④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

耐震ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ   無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共          8.1 

ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
壁              無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        既存ﾎﾞｰﾄﾞ面                     25.6 

既存塗膜除去･素地ごしらえ共     ㎡
ﾙﾉﾝ TF-V同等                    

1F入退院ｾﾝﾀｰ1壁 厚50 32K ｶﾞﾗｽｸﾛｽ押え            
ｸﾞﾙｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り 36.3 

㎡
ｻｯｼ取合方立内部 40×40 16K                      
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填     2   

ｍ
軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         

20.8 
㎡

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       800× 2115                     3   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強      1000× 2115                     2   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強      3920× 2700                     1   

か所
      小計

(天井)          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     38.3 

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途     150   
㎡

天井ｲﾝｻｰﾄ       ﾃﾞｯｷ用                          
10.1 

㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

117   
ｍ
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④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井　化粧      厚 9.5   不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ           
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          38.3 
張り(GB-D)      吉野石膏 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ同等            ㎡
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9   不燃          
化粧吸音板張り  下張GB-R     厚12.5共           150   
(DR)            吉野石膏 ｿｰﾗﾄﾝ平板同等          ㎡
天井点検口      ｱﾙﾐ製　450角(屋内用)            

ﾅｶ工業 ﾊｲﾊｯﾁSD･ﾎﾜｲﾄ同等         40   
か所

天井点検口      ｱﾙﾐ製　600角(屋内用)            
ﾅｶ工業 ﾊｲﾊｯﾁSD･ﾎﾜｲﾄ同等         4   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  450× 450㎜程度     
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 40   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  600× 600㎜程度     
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 4   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  300× 300㎜程度     
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 15   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  400× 400㎜程度     
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 1   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  500× 500㎜程度     
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 3   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  600× 600㎜程度     
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 3   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  1000× 600㎜程度    
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 2   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  1000×1000㎜程度    
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 3   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  1300× 600㎜程度    
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 12   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  1300× 700㎜程度    
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 1   

か所
      小計

建築工事  細目別内訳
④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

（その他）      

耐震ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ   塩ﾋﾞ製                          
接続部ｼﾞｮｲﾅｰ    7.7 

ｍ
耐震ﾌﾞﾚｰｽ廻り   ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
窓台            W590×H25                       9.8 

SOP塗別計上                     ｍ
耐震ﾌﾞﾚｰｽ廻り   ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
ｻｯｼ額縁         W590×H25                       3.5 

SOP塗別計上                     ｍ
耐震ﾌﾞﾚｰｽ廻り   ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
ｻｯｼ額縁         W390+100+200×H25               3.5 

SOP塗別計上                     ｍ
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ       ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  

W150+590×H150 糸幅1093         9.8 
ｍ

新設ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ内 ｱﾙﾐ製 ﾀﾞﾌﾞﾙ                     
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         9.8 

ｍ
1F ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ    
総合案内ｶｳﾝﾀｰ   1   

か所
1F相談室/SP取合 ｽﾁｰﾙ 厚1.6 W40×D40 枠見込100   
ｻｯｼ取合方立     H=1787                          1   

SOP塗り･ｼｰﾘﾝｸﾞ別計上            か所
手洗器･洗髪流し ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W150          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               1.3 

ｍ
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ       既製品 耐衝撃性硬質樹脂         

 (抗菌材入)                     4   
H2140 50+50                     か所
笠木受:ｱﾙﾐ押出形材              
ﾅｶ工業 NS-50V同等               

中央廊下X11通り 既成品                          
ｽﾄﾚｯﾁｬｰｶﾞｰﾄﾞ    ﾅｶ工業：ｾﾌﾃｨｰﾗｲﾝNWR同等         3.8 

ｍ
防煙垂れ壁      固定式 H500                     

線入りｶﾞﾗｽ 厚6.8                31.8 
ｽﾃﾝﾚｽ枠:12×12･30 HL            ｍ
取付ｱﾝｸﾞﾙ･吊ﾎﾞﾙﾄ共              
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④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

化粧鏡A         350×450                        
TOTO:YM3545F同等                1   

か所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        耐水ﾗﾜﾝ合板 厚18 700×300       
衛生陶器取付用補 手洗い･洗髪流し                 1   
強材            か所
ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙﾎﾙﾀﾞｰ  耐水ﾗﾜﾝ合板 厚18 400×300       
取付用補強材    1   

か所
1F入院受付      W(3800+2600)×D800･700          
ｶｳﾝﾀｰ           ×H930･750 L型 ｺｰﾅｰR加工 R50    1   

甲板:ﾀﾓ集成材 厚30 CL           か所
腰壁:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚13.2          
幅木:ﾎﾟﾘ合板 H=100              
引出:ﾒﾗﾐﾝ化粧板+ﾎﾟﾘ合板 :10か所 
配線点検口･配線用開口･付属金物共

      小計

(耐震補強関連天 
井改修)         

(内部)          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     
下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途     6   

㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

6   
ｍ

天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9   不燃          
化粧吸音板張り  下張GB-R     厚12.5共           6   
(DR)            吉野石膏 ｿｰﾗﾄﾝ平板同等          ㎡
      小計

(ｻｲﾝ)           

E-10            
既存内照式吊下げ 2   
ｻｲﾝ撤去         か所

建築工事  細目別内訳
④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

N-01            W250×H250                      
受付ｻｲﾝ         表示面:ｱｸﾘﾙ板 厚3               5   

IJ出力張り                      か所
表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字              
捨板:ｱﾙﾐ複合板 厚3              

N-03            W250×H250                      
室名ｻｲﾝ(在/空)  表示面:ｱｸﾘﾙ板 厚2+3+2           4   

IJ出力張り                      か所
在/空:ｱｸﾘﾙ板加工ｽﾗｲﾄﾞ式         
表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字              
捨板:ｱﾙﾐ複合板 厚3              

N-04            W730+730×H300                  
室名ｻｲﾝ(ｼｰﾄ大)  ﾍﾞｰｽ:塩ﾋﾞｼｰﾄ張り                1   

文字:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字              か所
H100/35                         

N-05            H50 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字               
室名ｻｲﾝ(ｼｰﾄ小)  14   

か所
N-15            W3000～5000×H450               
受付名称ｻｲﾝ     本体:ｱﾙﾐ型材+ｱﾙﾐ複合板 厚3      1   

表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ張り+塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字  か所
      小計

計
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④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 内装改修 改修(設備関連天井改修)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     1.9 

㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

2.8 
ｍ

天井　化粧      厚 9.5   不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ           
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          1.9 
張り(GB-D)      吉野石膏 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ同等            ㎡

計

建築工事  細目別内訳
④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 内装改修 改修(設備関連下階天井改修)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     27.7 
【平日･夜間】                   ㎡

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  200× 200㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 1   

【平日･夜間】                   か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  1000×1000㎜        
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 1   

【平日･夜間】                   か所
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

【平日夜間】                    14.7 
ｍ

天井　化粧      厚 9.5   不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ           
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け　吉野石膏 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ同等    27.7 
張り(GB-D)      【平日･夜間】                   ㎡

計
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建築工事　細目別内訳 58
④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 内装改修 改修(排煙改修関連天井改修)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     
下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途     46.7 
【平日･夜間】                   ㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     
下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途     58.1 
【土･休･昼間】                  ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
【平日夜間】                    15.2 

ｍ
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

【土･休･昼間】                  11.8 
ｍ

天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9    不燃         
化粧吸音板張り  下張GB-R     厚12.5共           46.7 
(DR)            【平日･夜間】                   ㎡

吉野石膏 ｿｰﾗﾄﾝ平板同等          

天井　ﾛｯｸｳｰﾙ化粧 ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9    不燃         
吸音板張り(DR)  下張GB-R     厚12.5共           58.1 

【土･休･昼間】                  ㎡
吉野石膏 ｿｰﾗﾄﾝ平板同等          

計

建築工事  細目別内訳
④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 塗装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)          

ＦＵＢ塗り      耐震ﾌﾞﾚｰｽ鉄骨面                 
2回塗り                         34.6 

㎡
鋼管とい面      径100                           
ＳＯＰ塗替え    10.9 

ｍ
天井            けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種         
ＮＡＤ塗り      下地調整RB種(新規面)共          4.1 
　改修仕様      ㎡
      小計

(内部)          

ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  
改修仕様        錆止工程A塗料A                  21.6 

下地調整RA種(新設面)            ㎡
ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  
改修仕様        錆止工程A塗料A                  99.2 

下地調整RB種(塗替え面)          ㎡
ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  
(糸幅300㎜以下) 錆止工程A塗料A                  1.8 
改修仕様        下地調整RA種(新規面)            ｍ
壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(新規面)            47.6 
改修仕様        ㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ   ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(新規面)            7.7 
改修仕様        ㎡
壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(塗替え面)          2.8 
改修仕様        ㎡
壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目) 耐候性1種相当     
ＰＵ塗り        下地調整RB種(新規面)共          15   
　改修仕様      ｴｽｹｰ化研 ｸﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾞｳﾚﾀﾝ同等      ㎡

計
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建築工事　細目別内訳 59
④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(躯体)          

ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法  RC壁撤去 t150                   
(FL+4100)                       5.2 
水平切断のみ                    ｍ

ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法  RC壁撤去 t150                   
(FL±0)                         3.1 
水平切断のみ                    ｍ

ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法  RC壁撤去 t150                   
(FL±0～4100)                   11.6 
垂直切断のみ                    ｍ

切断後RC小割    集積・積込み共                  
2.4 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 人力                 

集積・積込み共                  0.3 
ｍ3

ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法  入退院ｾﾝﾀｰ屋根 ｽﾗﾌﾞ厚130        
切断のみ                        4.5 

ｍ
耐火被覆撤去    既存鉄骨付 巻付け耐火被覆       

集積・積込み共                  11.1 
㎡

ﾃﾞｯｷｽﾗﾌﾞ撤去    合成ﾃﾞｯｷt1.2                    
ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ厚80+50含む           10.6 
集積・積込み共                  ㎡

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ切断   合成ﾃﾞｯｷ t1.2-既存鉄骨梁取合い部
鉄骨梁ﾌﾗﾝｼﾞ幅125mm              11.6 

ｍ
      小計

(外装改修)      

屋根            露出                            
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去  集積･積込共                     14.4 

㎡
屋根            W=350                           
アルミ笠木撤去  集積･積込共                     2.3 

ｍ
屋根            W=180                           
アルミ笠木撤去  集積･積込共                     6.4 

ｍ

建築工事  細目別内訳
④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

屋根立上り      C100×50×20×2.3               
鋼製下地撤去    集積･積込共                     2.6 

㎡
外壁            ALC板面                         
吹付タイル撤去  集積･積込共                     11.1 

㎡
外壁PC版ｺｱ抜き  φ100 L=150                     

270   
か所

軒天            厚130                           
PC版撤去        集積･積込共                     4.1 

㎡
屋根立上り      厚15                            
押出成形ｾﾒﾝﾄ板撤 集積･積込共                     2.6 
去              ㎡
光庭            厚30 JB W=755　外国産中級品     
天然石水切撤去  集積･積込共                     5.3 

ｍ
光庭            H=350                           
石幅木撤去      集積･積込共                     15.5 

ｍ
屋根            横引　100φ                     
ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去    集積･積込共                     1   

か所
屋根            歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                 
仮設雨水止め撤去 150/170×200　集積･積込共       4.1 

ｍ
光庭Ａ～Ｄ撤去  SGP　100φ                      
竪樋撤去        集積･積込共                     9.8 

ｍ
竪樋撤去        塩ﾋﾞ　100φ                     

集積･積込共                     5   
ｍ

光庭床          集積･積込共                     
塗床撤去        62.5 

㎡
植栽構築物撤去  H=300                           

集積･積込共                     17.5 
ｍ

植栽構築物撤去  Ｈ=600                          
集積･積込共                     30.2 

ｍ
植栽構築物撤去  H=900                           

集積･積込共                     8.4 
ｍ
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建築工事　細目別内訳 60
④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

屋根            W=180                           
アルミ水切撤去  集積･積込共                     6.4 

ｍ
ｶｯﾀｰ入れ        PC面                            

6.8 
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ        RC面                            
56.1 

ｍ
ｶｯﾀｰ入れ        御影石面                        

0.8 
ｍ

水洗い          高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 10～15 MPa            
489   

㎡
      小計

(建具改修)      

AW-1C           W1800×H1787                    
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠再利用                        3   

集積･積込共                     か所
(3.22㎡/1か所)                  

AW-8C           W875×H1787                     
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠再利用                        1   

集積･積込共                     か所
(1.58㎡/1か所)                  

AP-6            W3350×H1500                    
ｱﾙﾐ製ﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ撤 枠共　　集積･積込共             1   
去              (5.03㎡/1か所)                  か所
AP-7            W3350×H1500                    
ｱﾙﾐ製ﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ撤 枠共　　集積･積込共             1   
去              (5.03㎡/1か所)                  か所
AP-8            W9250×H2700                    
ｱﾙﾐ製ﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ撤 枠共　　集積･積込共             1   
去              (24.98㎡/1か所)                 か所
AP-9            W1200×H1500                    
ｱﾙﾐ製ﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ撤 枠共　　集積･積込共             1   
去              (1.8㎡/1か所)                   か所

建築工事  細目別内訳
④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

AP-10           W1200×H1500                    
ｱﾙﾐ製ﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ撤 枠共　　集積･積込共             1   
去              (1.8㎡/1か所)                   か所
ｶﾞﾗｽ撤去        集積･積込共                     

15.8 
㎡

      小計

(内装改修)      

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積･積込共                     
292   

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去    集積･積込共                     

91.3 
ｍ

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
集積･積込共                     98.1 

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 二重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             

集積･積込共                     57.3 
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り 一般                   
去              集積･積込共                     10.1 

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
去              集積･積込共                     182   

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 二重張り 一般                   
去              集積･積込共                     1.3 

㎡
RC壁面二重壁    集積･積込共                     
軽鉄壁下地撤去  21.4 

㎡
天井下地撤去    集積･積込共                     

193   
㎡

壁吹付ﾀｲﾙ撤去   集積･積込共                     
11.3 

㎡
壁ｸﾛｽ撤去       集積･積込共                     

31.2 
㎡
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建築工事　細目別内訳 61
④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

入退院ｾﾝﾀｰ1     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 厚50                    
壁断熱材撤去    集積･積込共                     36.3 

㎡
ｽﾄﾚｯﾁｬｰｶﾞｰﾄﾞ撤去 既製品 H150                     

集積･積込共                     5.9 
ｍ

防煙垂れ壁撤去  固定式 ｶﾞﾗｽ+ｽﾃﾝﾚｽ枠 H500        
集積･積込共                     26.6 

ｍ
流し台ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去 W150×H1150                     

腰壁:軽鉄下地 化粧板張          1.5 
甲板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　集積･積込共  ｍ

1F給湯室        天板･ｼﾝｸ:ｽﾃﾝﾚｽ                  
流し台撤去      腰ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板               1   

W1500×D600×H800　集積･積込共  か所
1F給湯室        本体:ﾒﾗﾐﾝ化粧板                 
吊戸棚撤去      W2400×D400×H880               1   

集積･積込共                     か所
1F入院受付      本体:ﾒﾗﾐﾝ化粧板                 
ｶｳﾝﾀｰ撤去       W(4000+2000)×D600×H930        1   

集積･積込共                     か所
間仕切          集積･積込共                     
軽鉄壁下地撤去  6.5 

㎡
入退院ｾﾝﾀｰ1     仕上高430                       
ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ一時撤 10.1 
去･再利用       ㎡
1F ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ    集積･積込共                     
総合案内ｶｳﾝﾀｰ   1   
撤去            か所
      小計

(耐震補強関連当 
該階天井改修)   

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
去              集積･積込共                     9   

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 二重張り 一般                   
去              集積･積込共                     6   

㎡
天井下地撤去    集積･積込共                     

15   
㎡

建築工事  細目別内訳
④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

      小計

(発生材運搬)    

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ類　DID区間有り           
4.8㎞                           16.8 

ｍ3
発生材運搬      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            

DID区間有り　4.8㎞              8.3 
ｍ3

発生材運搬      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　DID区間有り        
4.8km                           0.2 

ｍ3
発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑　DID区間有り        

4.8km                           0.8 
ｍ3

発生材運搬      木屑　DID区間有り               
4.8㎞       0.03m3              1   

式
発生材運搬      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材　DID区間有り       

50km                            4.1 
ｍ3

発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         
4.8km                           0.9 

ｍ3
      小計

(発生材処分)    

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ類                        
16.8 

ｍ3
発生材処分      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            

8.3 
ｍ3

発生材処分      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                     
0.2 

ｍ3
発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑                     

0.8 
ｍ3
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④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      木屑                            
0.03m3                          1   

式
発生材処分      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材                    

4.1 
ｍ3

発生材処分      金属屑                          
0.9 

ｍ3
      小計

計

建築工事  細目別内訳
④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 とりこわし とりこわし(設備関連天井改修)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内装改修)      

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り 一般                   
去              集積･積込共                     24.2 

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
去              集積･積込共                     371   

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 二重張り 一般                   
去              集積･積込共                     8.3 

㎡
天井下地撤去    集積･積込共                     

403   
㎡

      小計

(発生材運搬)    

発生材運搬      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材　DID区間有り       
50km　0.01m3                    1   

式
発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         

4.8km　0.01m3                   1   
式

      小計

(発生材処分)    

発生材処分      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材                    
0.01m3                          1   

式
発生材処分      金属屑                          

0.01m3                          1   
式

      小計

計
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④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 とりこわし とりこわし(設備関連下階天井)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内装改修)      

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
去              集積･積込共                     27.7 

【平日夜間】                    ㎡
天井下地撤去    集積･積込共                     

【平日夜間】                    27.7 
㎡

      小計

(発生材運搬)    

発生材運搬      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材　DID区間有り       
50km                            0.2 

ｍ3
発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         

4.8km                           0.1 
ｍ3

      小計

(発生材処分)    

発生材処分      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材                    
0.2 

ｍ3
発生材処分      金属屑                          

0.1 
ｍ3

      小計

計

建築工事  細目別内訳
④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 とりこわし とりこわし(排煙改修関連天井改修)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内装改修)      

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 二重張り 一般                   
去              集積･積込共                     116   

【土･休･夜間】                  ㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 二重張り 一般                   
去              集積･積込共                     46.7 

【平日夜間】                    ㎡
天井下地撤去    集積･積込共                     

【土･休･昼間】                  116   
㎡

天井下地撤去    集積･積込共                     
【平日夜間】                    46.7 

㎡
      小計

(発生材運搬)    

発生材運搬      混合廃棄物                      
DID区間有り　4.8㎞              0.9 

ｍ3
発生材運搬      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　DID区間有り        

4.8km                           0.9 
ｍ3

発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         
4.8km                           0.2 

ｍ3
      小計

(発生材処分)    

発生材処分      混合廃棄物                      
0.9 

ｍ3
発生材処分      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                     

0.9 
ｍ3

発生材処分      金属屑                          
0.2 

ｍ3
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④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 とりこわし とりこわし(排煙改修関連天井改修)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

      小計

計

建築工事  細目別内訳
④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 有価物売却費 有価物売却費

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

有価物売却費    鉄筋                            
積込み・運搬共                  0.2 

ｔ
計
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④-2 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅱ期】 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0035
1   

式
養生            別紙 00-0036

1   
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0037
1   

式
外部足場        別紙 00-0038

1   
式

内部足場        別紙 00-0039
1   

式
仮設間仕切り    別紙 00-0040

1   
式

仮設材運搬      別紙 00-0041
1   

式
計

建築工事  細目別内訳
④-2 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅱ期】 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ)     

既存躯体面      ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ等                    
下地処理        床面　ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着面全面       2.2 

㎡
既存躯体面      ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ等                    
下地処理        天井面　ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着面全面     2.2 

㎡
既存躯体面      ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ等                    
下地処理        壁面　ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着面全面       2.9 

㎡
既存躯体面      t=30 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ              
不陸整正        7.3 

㎡
注入用ｼｰﾙ       ｴﾎﾟｷｼ樹脂                       

流出防止用　W20×H20 片側       36.9 
ｍ

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入   t=20                            
低発熱・低臭ﾀｲﾌﾟ                3.9 

㎡
穴あきZ型ｱﾝｸﾞﾙ  

5.3 
ｍ

ﾎｰﾙｱﾝｶｰ         M12                             
5   

本
鋼板(切板)      SN400B                          

PL-9                            43   
kg

鋼板(切板)      SN400B                          
PL-12                           0.6 

ｔ
鋼板(切板)      SN400B                          

PL-16                           0.2 
ｔ

鋼板(切板)      SN400B                          
PL-19                           1.5 

ｔ
鋼板(切板)      SN490B                          

PL-12                           0.1 
ｔ

鋼板(切板)      SN490B                          
PL-16                           39   

kg
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④-2 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅱ期】 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鋼板(切板)      SN490B                          
PL-19                           0.3 

ｔ
平鋼            SN400B                          
(裏当金)        FB-9×25                        20   

kg
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  

▲0.1 
ｔ

工場加工組立    
2.7 

ｔ
工 場 溶 接     6㎜換算                         

445   
ｍ

ﾌｯ素樹脂ｴﾈﾒﾙ塗装
下塗り          30.3 

㎡
運搬費          

2.7 
ｔ

超音波探傷試験  工場　第三者                    
完全溶込み溶接部                20   
AOQL 2.5% 第1水準               か所

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    ﾄﾙｼｱ形 S10T M20                 
0.1 

ｔ
特殊高力ﾎﾞﾙﾄ     1,000本未満                    
本締め          施工手間                        260   

本
現場実測費      

2.7 
ｔ

現場建方費      揚重機械別途                    
2.7 

ｔ
場内小運搬費    

2.7 
ｔ

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ      
現場取付け費    2   

本
(ﾌﾞﾚｰｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ)   

建築工事  細目別内訳
④-2 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅱ期】 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1650　外部仕様                
(軸耐力=2000kN) 鉄骨部                          2   
(1SV7)          　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

計
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④-2 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅱ期】 防水改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)          

硬質ﾎﾟﾘ塩化     径100                           
ﾋﾞﾆﾙ管とい      仮設用                          11   

ｍ
      小計

(内部)          

水廻り取合      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          15×10                          1.9 

ｍ
      小計

計

建築工事  細目別内訳
④-2 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅱ期】 外壁改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

光庭幅木        厚30 JB仕上　H=350              
御影石          外国産　中級品 色:白            5.3 

RC面 湿式工法                   ｍ
光庭水切        厚30 JB仕上　W=350              
御影石          外国産　中級品 色:白            5.3 

RC面 湿式工法                   ｍ
軒天            高耐食溶融ﾒｯｷ鋼 25形(屋外)      
軽量鉄骨天井下地 耐風圧仕様　2000pa対応          1.8 

ふところ1.0m以上～2.5m未満      ㎡
直張り用 @300 ｲﾝｻｰﾄ別           
桐井製作所 耐風圧天井下地CC-25  
同等                            

軒天            後施工ｱﾝｶｰ 天井LGS用            
天井ｲﾝｻｰﾄ       1.8 

㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

11.2 
ｍ

軒天　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        1.8 

㎡
計
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④-2 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅱ期】 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具)  

AW-59A          W4980×H3525 枠見込 100         
欄間ﾊﾟﾈﾙ･内倒窓 表面処理:B-1種                  1   
付2連引違窓     C種 耐風圧性:S-6 気密性:A-4     か所

水密性:W-5 結露受 脱落防止機構  
開放制限ｽﾄｯﾊﾟｰ 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀ:手動  
額縁絶縁処理:ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ+ｼｰﾘﾝｸﾞ     
ｱﾙﾐ額縁･網戸･水切共             
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ:ｸﾞﾗｽｳｰﾙ厚10裏打         
付属金物一式共                  
運搬･取付調整費共               

      小計

(ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具撤 
去・復旧)       

AW-9B           W5080×H3525 枠見込 70          
ｱﾙﾐ製建具(撤去･ 障子一時撤去･復旧(既存再利用)   1   
復旧)           か所
      小計

(鋼製建具)      

特記無き限り                    
付属金物一式共                  
運搬･取付調整費共               

SD-21A          W1100×H2660                    
片面両開ﾌﾗｯｼｭ戸 ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟなし                1   

片方戸当り(床付)付              か所
閉鎖順位調整器                  

SD-51A          W1320×H2115                    
潜戸付片開ﾌﾗｯｼｭ 特定防火設備 煙感知器連動       1   
戸              180°ﾋﾞﾙﾄｲﾝ 自閉装置ｽﾄｯﾌﾟなし   か所

潜戸:W750×H1800                

建築工事  細目別内訳
④-2 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅱ期】 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

SHD-34A         W1200×H2115                    
引分ﾊﾝｶﾞｰ框戸   引戸:引残し50mm                 1   

上部点検ﾊﾟﾈﾙ(天井まで):H585     か所
自動開閉装置別計上              

SO-1A           H2700 枠見込 164                
一方枠          見付 D25                        2   

か所
      小計

(軽量鋼製建具)  

LHD-1B          W800×H2115                     
片引ﾊﾝｶﾞｰ戸     仕上:ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ焼付塗装       1   

ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         か所
引戸:引残し130mm                
付属金物一式共                  
運搬･取付調整費共               

      小計

(ｼｬｯﾀｰ)         

SS-2A           W5100×H2200                    
ｽﾃﾝﾚｽ製管理用ｸﾞﾘ 表面仕上:HL FB枠                1   
ﾙｼｬｯﾀｰ          上部電動式(手動併用)            か所

付属金物一式共                  
運搬･取付調整費共               

      小計

(自動開閉装置)  

SHD-34A         W1200×H2115                    
自動開閉装置    引分型                          1   

赤外線式                        か所
      小計
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④-2 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅱ期】 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(ｶﾞﾗｽ)          

(外部)          

ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ      厚さ5  特寸 2.18㎡以下          
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           12.9 

㎡
Low-E複層ｶﾞﾗｽ   厚22.0   2.00㎡以下             

Low-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5                12.6 
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   ㎡

衝突防止ﾏｰｸ     両面 SUS φ30                   
9   

か所
(内部)          

ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ      厚さ5  特寸 2.18㎡以下          
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           5.3 

㎡
不透明ﾌｨﾙﾑ      住友3M SH2MACRX2ﾏｯﾄｸﾘｽﾀﾙ        

2.2 
㎡

不透明ﾌｨﾙﾑ      既存ｶﾞﾗｽ面                      
住友3M SH2MACRX2ﾏｯﾄｸﾘｽﾀﾙ        17.4 

㎡
飛散防止ﾌｨﾙﾑ    住友3M SH2CL同等                

3.1 
㎡

飛散防止ﾌｨﾙﾑ    既存ｶﾞﾗｽ面                      
(既設SSS-21)                    10.3 
住友3M SH2CL同等                ㎡

衝突防止ﾏｰｸ     両面 SUS φ30                   
3   

か所
      小計

(建具雑)        

建具枠廻り      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          25×10　2重                     17   

ｍ

建築工事  細目別内訳
④-2 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅱ期】 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建具周囲防水    外部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        17   

ｍ
建具周囲        内部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        4.4 

ｍ
ＳＯＰ塗り      内部鋼製建具面 工程B種 塗料1種  
改修仕様        錆止工程B塗料A                  21.5 

㎡
ＳＯＰ塗り      内部鋼製建具枠面 工程B種 塗料1種
改修仕様        錆止工程B塗料A                  5.4 

ｍ
ＳＯＰ塗り      木製建具枠面    工程B種         
改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          4.7 

ｍ
建具枠廻り      FRﾀｲﾌﾟ(難燃性)　A種1            
断熱材充填      17   

ｍ
化粧塩ビシート  既存建具面                      

3.6 
㎡

      小計

計
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④-2 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅱ期】 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(床)            

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕 金ごて 薄張物下地               
上げ            0.3 

㎡
床              A 柄物 厚2.0 抗菌               
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS                 115   

熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着　既存RC面  ㎡
東ﾘ 抗菌ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙ同等       

床              A 柄物 厚2.0 抗菌               
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS                 0.3 

熱溶接工法                      ㎡
東ﾘ 抗菌ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙ同等       

廊下 床         B 柄物 厚2.0 耐動荷重           
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS             4.2 

熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ㎡
両端ﾎﾞｰﾀﾞｰ:(廊下幅-1800)/2×2   
東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等              

      小計

(巾木･壁)       

間仕切          厚60 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ 幅900             
押出成形ｾﾒﾝﾄ板  竪張り                          18   

㎡
間仕切          厚60 竪張用                     
足金物          L-50×50×6(通し)               4.4 

受材:L100 @600共                ｍ
間仕切          厚60 竪張用                     
通しｱﾝｸﾞﾙ       L-50×50×6(通し)               4.4 

受材:L120 @900共                ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        ﾗﾜﾝ 1類 厚18                    
壁 合板張り     2.3 

㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ    65形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  15   

㎡

建築工事  細目別内訳
④-2 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅱ期】 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

胴縁             65形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  9.2 

㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ          100形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  1.9 

㎡
別下地同面部    塩ﾋﾞ製 ﾊｯﾄ型                    
壁見切り材      10.8 

ｍ
建具上部壁      塩ﾋﾞ製 ﾊｯﾄ型                    
開口部上部見切り 1.2 
材              ｍ
ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄ        塩ﾋﾞ製                          

35.1 
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ幅木        H100                            
東ﾘ ﾛﾝｸﾞ巾木(Rｱﾘ)同等           41.6 

ｍ
壁              厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      42.2 
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  下張GB-R      厚12.5共          ㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ   厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      14.2 
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  下張GB-R      厚12.5共          ㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽ接続部 厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付          0.8 
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  下張GB-R      厚12.5共          ㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽ接続部 厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      0.4 
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  －　　　　　－                  ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       継目処理      18   
張り(GB-R)      －            －                ㎡
壁　硬質せっこう 厚 9.5   不燃                   
ﾎﾞｰﾄﾞ張り       鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      31.2 
(GB-R-H)        下張GB-R      厚12.5共          ㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        厚3.0 合板面                    
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板  入隅･巾木取合:目透し            2.1 

ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                ㎡
巾木取合他端部  専用材                          
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板見 ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                1.9 
切              ｍ
壁出隅          専用材                          
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板見 ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                2.2 
切              ｍ
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④-2 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅱ期】 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁              無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共          73.5 

ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ   無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共          15   

ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
壁              無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        既存ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共      2.1 

ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
T1G             厚150 1時間耐火                 
耐火遮音間仕切壁 LGS100形 @450                   9.7 

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 24kg/m3 厚50        ㎡
GB-F12.5+12.5(両面)             
吉野石膏 S12･                   
 ﾁﾖﾀﾞｳｰﾃ 耐火ｳｫｰﾙS(FPW1H-S)     

T1G             ﾛｯｸｳｰﾙ系耐火処理材+耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ   
耐火遮音間仕切壁 一般耐火･遮音仕様               17.7 
四周処理        ｍ
T2              厚150 1時間耐火                 
耐火間仕切壁    LGS100形 @450                   12   

GB-F12.5+12.5(両面)             ㎡
目透かし工法                    
吉野石膏 S12(目透かし工法)･     
 ﾁﾖﾀﾞｳｰﾃ 耐火ｳｫｰﾙ12S            
  ｸﾗｼｯｸ抑制仕様                 

T2              LGS100形用                      
耐火間仕切壁    三方補強 W 1200×H 2115         1   
開口補強        か所
T2              ﾛｯｸｳｰﾙ系耐火処理材+耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ   
耐火間仕切壁    一般耐火仕様                    28.8 
四周処理        ｍ
軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         

41.6 
㎡

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       800× 2115                     1   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強      1100× 2660                     1   

か所
      小計

建築工事  細目別内訳
④-2 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅱ期】 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(天井)          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     6.7 

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途     109   
㎡

軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H=500                
下地            5.2 

ｍ
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

68.2 
ｍ

下り壁見切縁    L型ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄ                     
5.2 

ｍ
下り壁          厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 化粧無し 継目処理               2.6 
ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-NC)    下張GB-R 厚12.5共               ㎡
天井　化粧      厚 9.5   不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ           
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          6.7 
張り(GB-D)      吉野石膏 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ同等            ㎡
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9   不燃          
化粧吸音板張り  下張GB-R     厚12.5共           109   
(DR)            吉野石膏 ｿｰﾗﾄﾝ平板同等          ㎡
下り壁          無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共          2.6 

ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
      小計

(その他)        

耐震ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ   塩ﾋﾞ製                          
接続部ｼﾞｮｲﾅｰ    3.8 

ｍ
耐震ﾌﾞﾚｰｽ廻り   ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
窓台            W590×H25                       5   

SOP塗別計上                     ｍ
耐震ﾌﾞﾚｰｽ廻り   ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
ｻｯｼ額縁         W590×H25                       2.6 

SOP塗別計上                     ｍ
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④-2 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅱ期】 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

耐震ﾌﾞﾚｰｽ廻り   ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
ｻｯｼ額縁         W390+100+200×H25               2.6 

SOP塗別計上                     ｍ
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ       ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  

W150+590×H150 糸幅1093         5   
ｍ

新設ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ内 ｱﾙﾐ製 ﾀﾞﾌﾞﾙ                     
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         5   

ｍ
ｼｬｯﾀｰ受け金物   ｽﾁｰﾙ H2150                      

横材:□-100×100×2.3×2段      5.1 
吊束材:C-100×50×20×2.3 @900  ｍ
振止:C-75×45×15×2.3 @1800    
　ｽﾗﾌﾞ面PL-6 4×M12止め         

手洗器･洗髪流し ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W150          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               1.6 

ｍ
化粧鏡A         350×450                        

TOTO:YM3545F同等                2   
か所

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        耐水ﾗﾜﾝ合板 厚18 700×300       
衛生陶器取付用補 手洗い･洗髪流し                 2   
強材            か所
ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙﾎﾙﾀﾞｰ  耐水ﾗﾜﾝ合板 厚18 400×300       
取付用補強材    2   

か所
1F相談ｺｰﾅｰ      L6900+8125+2025×D800･600×H750 
ｶｳﾝﾀｰ           甲板:ﾒﾗﾐﾝ化粧合板+ﾎﾟﾘ合板 厚30  1   

小口:ﾀﾓ集成材 UE塗装            か所
ｳｴｽﾀﾝﾄﾞｱ:W600 3か所             
 ﾒﾗﾐﾝ化粧板+ﾎﾟﾘ合板 厚35        
隔板:W1300×H1500×t60 8か所    
W1935+700×H1500×t60 1か所     
ﾒﾗﾐﾝ化粧合板                    
ｴｯｼﾞ:ﾀﾓ無垢材 厚3 CL            
腰壁:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚13.2          
幅木:ﾎﾟﾘ合板 H=100              
配線点検口･配線用開口･付属金物共

      小計

計

建築工事  細目別内訳
④-2 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅱ期】 塗装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)          

ＦＵＢ塗り      耐震ﾌﾞﾚｰｽ鉄骨面                 
2回塗り                         29.5 

㎡
天井            けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種         
ＮＡＤ塗り      下地調整RB種(新規面)共          1.8 
　改修仕様      ㎡
      小計

(内部)          

ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  
改修仕様        錆止工程A塗料A                  12.1 

下地調整RA種(新設面)            ㎡
壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(新規面)            14.1 
改修仕様        ㎡
壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(塗替え面)          2.6 
改修仕様        ㎡
      小計

計
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④-2 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅱ期】 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外装改修)      

光庭            厚30 JB W=350　外国産中級品     
天然石水切撤去  集積･積込共                     5.3 

ｍ
光庭            H=350                           
石幅木撤去      集積･積込共                     5.3 

ｍ
軒天            厚130                           
PC版撤去        集積･積込共                     1.8 

㎡
竪樋撤去        塩ﾋﾞ　100φ                     

集積･積込共                     11   
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ        PC面                            
6   

ｍ
ｶｯﾀｰ入れ        御影石面                        

0.3 
ｍ

      小計

(建具改修)      

WD-1A           W850×H1900                     
木製建具撤去    枠共　　集積･積込共             1   

(1.62㎡/1か所)                  か所
AW-9A           W4980×H3525                    
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠共　　集積･積込共             1   

(17.58㎡/1か所)                 か所
AW-9B           W5080×H3525                    
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠共　　集積･積込共             1   

(17.93㎡/1か所)                 か所
SD-20           W1250×H1900                    
鋼製建具撤去    枠共　　集積･積込共             1   

(2.38㎡/1か所)                  か所
PD-20           W1250×H1900                    
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(2.38㎡/1か所)                  か所
SSS-21          W1240×H2700                    
ｽﾃﾝﾚｽ製建具撤去 部分撤去                        1   

集積･積込共                     か所

建築工事  細目別内訳
④-2 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅱ期】 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(3.35㎡/1か所)                  

AP-1            W6435×H2700                    
ｱﾙﾐ製ﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ撤 枠共　　集積･積込共             1   
去              (17.37㎡/1か所)                 か所
AP-2            W6515×H2700                    
ｱﾙﾐ製ﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ撤 枠共　　集積･積込共             1   
去              (17.59㎡/1か所)                 か所
AP-3            W2840×H2700                    
ｱﾙﾐ製ﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ撤 枠共　　集積･積込共             1   
去              (7.67㎡/1か所)                  か所
AP-4            W1925×H2700                    
ｱﾙﾐ製ﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ撤 枠共　　集積･積込共             1   
去              (5.20㎡/1か所)                  か所
AP-5            W900×H2700                     
ｱﾙﾐ製ﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ撤 枠共　　集積･積込共             1   
去              (2.43㎡/1か所)                  か所
AP-11           W6080×H2700                    
ｱﾙﾐ製ﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ撤 枠共　　集積･積込共             1   
去              (16.42㎡/1か所)                 か所
AP-12           W2935×H2700                    
ｱﾙﾐ製ﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ撤 枠共　　集積･積込共             1   
去              (7.92㎡/1か所)                  か所
AP-13           W2035×H2700                    
ｱﾙﾐ製ﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ撤 枠共　　集積･積込共             1   
去              (5.49㎡/1か所)                  か所
SP-1            W1940×H2700                    
鋼製ﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(5.24㎡/1か所)                  か所
建具周囲はつり  RC 15㎝ 集積･積込共             

7.3 
ｍ

ｶﾞﾗｽ撤去        集積･積込共                     
41.9 

㎡
      小計

(内装改修)      

壁吹付ﾀｲﾙ撤去   集積･積込共                     
9.2 

㎡
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④-2 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅱ期】 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積･積込共                     
116   

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去    集積･積込共                     

24.2 
ｍ

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
集積･積込共                     24   

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 二重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             

集積･積込共                     23.9 
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
去              集積･積込共                     110   

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 二重張り 一般                   
去              集積･積込共                     4.4 

㎡
天井下地撤去    集積･積込共                     

114   
㎡

間仕切          集積･積込共                     
軽鉄壁下地撤去  29.8 

㎡
1F外来指導室    本体:ﾒﾗﾐﾝ化粧板                 
ｶｳﾝﾀｰ撤去       W5900×D400×H930               1   

集積･積込共                     か所
PS隣(X15/Y4)    W600×D600                      
書類搬送ﾎﾞｯｸｽ撤 集積･積込共                     1   
去              か所
      小計

(発生材運搬)    

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ類　DID区間有り           
4.8㎞                           0.2 

ｍ3
発生材運搬      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            

DID区間有り　4.8㎞              8.3 
ｍ3

発生材運搬      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　DID区間有り        
4.8km                           0.4 

ｍ3

建築工事  細目別内訳
④-2 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅱ期】 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑　DID区間有り        
4.8km                           0.3 

ｍ3
発生材運搬      木屑　DID区間有り               

4.8㎞                           0.1 
ｍ3

発生材運搬      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材　DID区間有り       
50km                            1.5 

ｍ3
発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         

4.8km                           0.9 
ｍ3

      小計

(発生材処分)    

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ類                        
0.2 

ｍ3
発生材処分      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            

8.3 
ｍ3

発生材処分      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                     
0.4 

ｍ3
発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑                     

0.3 
ｍ3

発生材処分      木屑                            
0.1 

ｍ3
発生材処分      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材                    

1.5 
ｍ3

発生材処分      金属屑                          
0.9 

ｍ3
      小計

計
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⑤ 本館 2階 Bｴﾘｱ 医事課整備工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0042
1   

式
養生            別紙 00-0043

1   
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0044
1   

式
外部足場        別紙 00-0045

1   
式

内部足場        別紙 00-0046
1   

式
仮設材運搬      別紙 00-0047

1   
式

計

建築工事  細目別内訳
⑤ 本館 2階 Bｴﾘｱ 医事課整備工事 防水改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)          

水廻り取合      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          15×10                          4.2 

ｍ
計
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⑤ 本館 2階 Bｴﾘｱ 医事課整備工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(軽量鋼製建具)  

LD-12A          W1200×H2100                    
額入親子開ﾌﾗｯｼｭ 仕上:ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ焼付塗装       1   
戸              ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟなし                か所

閉鎖順位調整器                  
付属金物一式共                  
運搬･取付調整費共               

      小計

(ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ)      

SP-1A           W865×H1200                     
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ    表面仕上:ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ焼付塗装   1   

付属金物一式共                  か所
運搬･取付調整費共               

      小計

(ｶﾞﾗｽ)          

(内部)          

型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4   W100×H1800             
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   1   

か所
不透明ﾌｨﾙﾑ      既存ｶﾞﾗｽ面                      

住友3M SH2MACRX2ﾏｯﾄｸﾘｽﾀﾙ        3   
㎡

      小計

計

建築工事  細目別内訳
⑤ 本館 2階 Bｴﾘｱ 医事課整備工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(床)            

床              A 柄物 厚2.0 抗菌               
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS                 190   

熱溶接工法 既存RC面             ㎡
東ﾘ 抗菌ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙ同等       

      小計

(巾木･壁)       

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        ﾗﾜﾝ 1類 厚12                    
壁 合板張り     1.8 

㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        ﾗﾜﾝ 1類 厚18                    
壁 合板張り     2.1 

㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ          100形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  3.4 

㎡
ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄ        塩ﾋﾞ製                          

2.7 
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ幅木        H100                            
東ﾘ ﾛﾝｸﾞ巾木(Rｱﾘ)同等           58.7 

ｍ
壁              厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      2.3 
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      75.7 
張り(GB-R)      －            －                ㎡
壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        0.2 

－            －                ㎡
壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     RC､CB直張り       突付け        2.2 

－            －                ㎡
壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     RC､CB直張り       目透かし      69.7 

下張GB-R 別計上                 ㎡
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⑤ 本館 2階 Bｴﾘｱ 医事課整備工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし      5.9 

－            －                ㎡
壁硅ｶﾙ板面      ｱﾙﾐ製ﾊｯﾄ型                      
目地材          ﾎﾞｰﾄﾞ厚6用                      83   

ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        厚3.0 合板面                    
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板  入隅･巾木取合:目透し            3.8 

ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                ㎡
巾木取合他端部  専用材                          
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板見 ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                1   
切              ｍ
壁出隅          専用材                          
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板見 ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                5.9 
切              ｍ
軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         

3   
㎡

      小計

(天井)          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     1.9 

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     

下地張りあり @300 ｲﾝｻｰﾄ別途     7.5 
㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
2   

ｍ
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

塗装･ｸﾛｽ張用                    3.6 
ｍ

天井　化粧      厚 9.5   不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ           
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          1.9 
張り(GB-D)      吉野石膏 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ同等            ㎡
天井　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        7.5 

㎡
天井点検口      ｱﾙﾐ製　450角(屋内用)            

ﾅｶ工業 ﾊｲﾊｯﾁSD･ﾎﾜｲﾄ同等         2   
か所

建築工事  細目別内訳
⑤ 本館 2階 Bｴﾘｱ 医事課整備工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井点検口      ｱﾙﾐ製　600角(屋内用)            
ﾅｶ工業 ﾊｲﾊｯﾁSD･ﾎﾜｲﾄ同等         17   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  450× 450㎜程度     
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 2   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  600× 600㎜程度     
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 17   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  500× 500㎜程度     
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 2   

か所
      小計

(その他)        

既製流し台      ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W150          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               1.2 

ｍ
手洗器･洗髪流し ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W150          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               1.6 

ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        耐水ﾗﾜﾝ合板 厚18 700×300       
衛生陶器取付用補 手洗い･洗髪流し                 1   
強材            か所
ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙﾎﾙﾀﾞｰ  耐水ﾗﾜﾝ合板 厚18 400×300       
取付用補強材    1   

か所
2F医事課        既製品 L1200 右ｼﾝｸ              
ｽﾃﾝﾚｽ製流し台   排水ﾄﾗｯﾌﾟ共                     1   

ｻﾝｳｪｰﾌﾞ SUS製流し台 ｾﾐｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ か所
50S-1SCｼﾘｰｽﾞ同等                

      小計

(ｻｲﾝ)           

N-01            W250×H250                      
受付ｻｲﾝ         表示面:ｱｸﾘﾙ板 厚3               3   

IJ出力張り                      か所
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⑤ 本館 2階 Bｴﾘｱ 医事課整備工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字              
捨板:ｱﾙﾐ複合板 厚3              

N-03            W250×H250                      
室名ｻｲﾝ(在/空)  表示面:ｱｸﾘﾙ板 厚2+3+2           4   

IJ出力張り                      か所
在/空:ｱｸﾘﾙ板加工ｽﾗｲﾄﾞ式         
表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字              
捨板:ｱﾙﾐ複合板 厚3              

      小計

計

建築工事  細目別内訳
⑤ 本館 2階 Bｴﾘｱ 医事課整備工事 塗装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)          

ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  
改修仕様        錆止工程A塗料A                  15.3 

下地調整RB種(塗替え面)          ㎡
壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(新規面)            2.2 
改修仕様        ㎡
壁              けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種         
ＮＡＤ塗り      下地調整RB種(新規面)共          75.5 
　改修仕様      ㎡
壁              既存けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種     
ＮＡＤ塗り      既存塗膜除去RB種(塗替え面)共    53.4 
　改修仕様      ㎡
天井            けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種         
ＮＡＤ塗り      下地調整RB種(新規面)共          7.5 
　改修仕様      ㎡

計
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⑤ 本館 2階 Bｴﾘｱ 医事課整備工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(建具改修)      

SP-3            W1150×H1900                    
鋼製ﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ撤去 親子戸のみ撤去                  1   

集積･積込共                     か所
(2.19㎡/1か所)                  

SP-4            W5175×H2700                    
鋼製ﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(13.97㎡/1か所)                 か所
SP-5            W950×H2700                     
鋼製ﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(2.57㎡/1か所)                  か所
SP-6            W2535×H2700                    
鋼製ﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(6.84㎡/1か所)                  か所
SP-7            W5335×H2700                    
鋼製ﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(14.40㎡/1か所)                 か所
建具周囲はつり  RC 15㎝ 集積･積込共             

5.4 
ｍ

ｶﾞﾗｽ撤去        集積･積込共                     
10.7 

㎡
      小計

(内装改修)      

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積･積込共                     
190   

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去    集積･積込共                     

39.8 
ｍ

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 二重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
集積･積込共                     4.8 

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
去              集積･積込共                     9.4 

㎡

建築工事  細目別内訳
⑤ 本館 2階 Bｴﾘｱ 医事課整備工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 二重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
集積･積込共                     70.3 

㎡
天井下地撤去    集積･積込共                     

9.4 
㎡

作業台ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去 W150×H1150                     
腰壁:軽鉄下地 化粧板張          30.2 
甲板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　集積･積込共  ｍ

手洗いﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去 W150×H900                      
腰壁:軽鉄下地 化粧板張          0.9 
甲板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　集積･積込共  ｍ

2F病理画像解析室 天板:ｽﾃﾝﾚｽ                      
ｽﾃﾝﾚｽ作業台･流し 腰ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板               1   
台撤去          W5900×D600×H800　集積･積込共  か所
2F記録室･応接室 天板:ｽﾃﾝﾚｽ                      
ｽﾃﾝﾚｽ作業台･流し 腰ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板               1   
台撤去          W8500×D600×H800　集積･積込共  か所
2F包埋室･切出室 天板:ｽﾃﾝﾚｽ 腰ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板    
ｽﾃﾝﾚｽ作業台撤去 W(3200+2600)×D600×H800        1   

集積･積込共                     か所
2F病理検査室    天板:ｽﾃﾝﾚｽ　腰ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板   
ｽﾃﾝﾚｽ作業台撤去 W(5600+2900)×D600×H800        1   

集積･積込共                     か所
間仕切          集積･積込共                     
軽鉄壁下地撤去  36.8 

㎡
      小計

(発生材運搬)    

発生材運搬      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            
DID区間有り　4.8㎞              3.4 

ｍ3
発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑　DID区間有り        

4.8km                           0.5 
ｍ3

発生材運搬      木屑　DID区間有り               
4.8㎞                           0.7 

ｍ3
発生材運搬      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材　DID区間有り       

50km                            1.5 
ｍ3
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⑤ 本館 2階 Bｴﾘｱ 医事課整備工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         
4.8km                           0.7 

ｍ3
      小計

(発生材処分)    

発生材処分      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            
3.4 

ｍ3
発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑                     

0.5 
ｍ3

発生材処分      木屑                            
0.7 

ｍ3
発生材処分      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材                    

1.5 
ｍ3

発生材処分      金属屑                          
0.7 

ｍ3
      小計

計

建築工事  細目別内訳
⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整備工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0048
1   

式
養生            別紙 00-0049

1   
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0050
1   

式
外部足場        別紙 00-0051

1   
式

内部足場        別紙 00-0052
1   

式
災害防止        別紙 00-0053

1   
式

仮設間仕切り    別紙 00-0054
1   

式
仮設材運搬      別紙 00-0055

1   
式

計
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⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整備工事 直接仮設 設備関連改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

養生            別紙 00-0056
1   

式
整理清掃後片付け 別紙 00-0057

1   
式

内部足場        別紙 00-0058
1   

式
仮設材運搬      別紙 00-0059

1   
式

計

建築工事  細目別内訳
⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整備工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(2階準備ｺｰﾅｰ・便
所開口閉塞)     

X16'/Y5通り     RC造 床 1600×1300×t160        
開口閉塞        鉄筋・あと施工ｱﾝｶｰ D10@200      1   

ｺﾝｸﾘｰﾄ t160 型枠共              か所
X15'/Y4'通り    RC造 床 1400×1600×t160        
開口閉塞        鉄筋・あと施工ｱﾝｶｰ D10@200      1   

ｺﾝｸﾘｰﾄ t160 型枠共              か所
(鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ)     

既存躯体面      ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ等                    
下地処理        床面　ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着面全面       14.4 

㎡
既存躯体面      ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ等                    
下地処理        天井面　ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着面全面     19   

㎡
既存躯体面      ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ等                    
下地処理        壁面　ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着面全面       17.4 

㎡
既存躯体面      t=30 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ              
不陸整正        47.4 

㎡
既存躯体面      t=50 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ              
不陸整正        1.1 

㎡
既存躯体面      t=80 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ              
不陸整正        2.4 

㎡
注入用ｼｰﾙ       ｴﾎﾟｷｼ樹脂                       

流出防止用　W20×H20 片側       225   
ｍ

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入   t=20                            
低発熱・低臭ﾀｲﾌﾟ                30.5 

㎡
穴あきZ型ｱﾝｸﾞﾙ  

26.2 
ｍ

ﾎｰﾙｱﾝｶｰ         M12                             
25   

本
鋼板(切板)      SN400B                          

PL-9                            0.3 
ｔ
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⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整備工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鋼板(切板)      SN400B                          
PL-12                           3.6 

ｔ
鋼板(切板)      SN400B                          

PL-16                           1.3 
ｔ

鋼板(切板)      SN400B                          
PL-19                           3.7 

ｔ
鋼板(切板)      SN400B                          

PL-25                           6.9 
ｔ

鋼板(切板)      SN490B                          
PL-12                           0.8 

ｔ
鋼板(切板)      SN490B                          

PL-16                           0.2 
ｔ

鋼板(切板)      SN490B                          
PL-19                           1.4 

ｔ
鋼板(切板)      SN490B                          

PL-25                           1   
ｔ

平鋼            SN400B                          
(裏当金)        FB-9×25                        0.1 

ｔ
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  

▲0.4 
ｔ

工場加工組立    
18.8 

ｔ
工 場 溶 接     6㎜換算                         

3,014   
ｍ

錆止塗装費      JIS K 5633                      
(長期暴露形ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ2種)     181   

㎡
運搬費          

18.8 
ｔ

超音波探傷試験  工場　第三者                    
完全溶込み溶接部                120   
AOQL 2.5% 第1水準               か所

建築工事  細目別内訳
⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整備工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    ﾄﾙｼｱ形 S10T M20                 
0.8 

ｔ
特殊高力ﾎﾞﾙﾄ     1,000本以上2,000本未満         
本締め          施工手間                        1,916   

本
現場実測費      

18.8 
ｔ

現場建方費      揚重機械別途                    
18.8 

ｔ
場内小運搬費    

18.8 
ｔ

樹脂ｱﾝｶｰ        M12 有効埋込長10d               
横向施工　材工共                22   

本
制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ      
現場取付け費    14   

本
(ﾌﾞﾚｰｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ)   

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1650                          
(軸耐力=1800kN) 鉄骨部                          2   
(2SV1)          　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1650                          
(軸耐力=1800kN) 鉄骨部                          4   
(2SV2)          　H-350×350×12×19            本
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⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整備工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1650                          
(軸耐力=1800kN) 鉄骨部                          2   
(2SV5)          　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1650                          
(軸耐力=1800kN) 鉄骨部                          4   
(2SV7)          　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       

建築工事  細目別内訳
⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整備工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1712.2                        
(軸耐力=1800kN) 鉄骨部                          2   
(2SV9)          　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

仮設鉄板間仕切  W5227×H3377　RibPL-6×60@300   
PL-2.3 四周L-60×60×5          1   
ｱﾝｶｰ・ｼｰﾙ共　最終撤去・処分共   枚

計
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⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整備工事 防水改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)          

外壁ｾﾒﾝﾄ板取合  一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)          
ｼｰﾘﾝｸﾞ          15×10                          12.3 

ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化     径100                           
ﾋﾞﾆﾙ管とい      仮設用                          4.4 

ｍ
      小計

(内部)          

ﾕﾆｯﾄ～ﾎﾞｰﾄﾞ取合 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          10×10                          32.1 

ｍ
水廻り取合      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          15×10                          30.4 

ｍ
      小計

計

建築工事  細目別内訳
⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整備工事 外壁改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

光庭外壁        厚60 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ 幅900             
押出成形ｾﾒﾝﾄ板  竪張り A種                      18.4 

目地ｼｰﾘﾝｸﾞ共                    ㎡
光庭外壁ｾﾒﾝﾄ板  厚60 竪張用                     
足金物          L-50×50×6(通し)               10.5 

受材:L100 @600共                ｍ
光庭外壁ｾﾒﾝﾄ板  厚60 竪張用                     
通しｱﾝｸﾞﾙ       L-50×50×6(通し)               10.5 

受材:L120 @900共                ｍ
既設鋼管とい復旧 径100                           

3.5 
ｍ

外壁            ｾﾒﾝﾄ板面 ｽﾀｯｺ状 吹付け          
多意匠装飾仕上塗 高耐久･低汚染ｾﾗﾐｯｸｼﾘｺﾝ樹脂系    18.4 
材              下地調整費共                    ㎡

SK化研 ﾍﾞﾙｱｰﾄSi同等             

計
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⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整備工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具)  

特記無き限り                    
ｶﾊﾞｰ工法                        
額縁別計上                      
付属金物一式共                  
運搬･取付調整費共               

AW-10A          W1800×H1787 枠見込 70          
嵌殺窓          機械設備用開口                  2   

ｱﾙﾐﾌｰﾄﾞ(W900×D600×H837)共     か所
表面処理:B-1種                  
B種 耐風圧性:S-5 気密性:A-4     
水密性:W-5 結露受               
額縁絶縁処理:ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ+ｼｰﾘﾝｸﾞ     
水切共                          

AW-51C          W1700×H1677 枠見込 70          
引違窓          表面処理:B-1種                  6   

B種 耐風圧性:S-5 気密性:A-4     か所
水密性:W-5 脱落防止機構         
結露受 開放制限ｽﾄｯﾊﾟｰ           
額縁絶縁処理:ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ+ｼｰﾘﾝｸﾞ     
網戸･水切共                     

AW-58C          W775×H1677 枠見込 70           
嵌殺窓          表面処理:B-1種                  2   

B種 耐風圧性:S-5 気密性:A-4     か所
水密性:W-5 結露受               
額縁絶縁処理:ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ+ｼｰﾘﾝｸﾞ     
水切共                          

      小計

(鋼製建具)      

特記無き限り                    
付属金物一式共                  
運搬･取付調整費共               

SD-1A           W600×H2100                     
片面片開ﾌﾗｯｼｭ戸 見付 D25                        1   

か所

建築工事  細目別内訳
⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整備工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

SD-51A          W1200×H2100                    
潜戸付片開ﾌﾗｯｼｭ 特定防火設備 煙感知器連動       1   
戸              180°ﾋﾞﾙﾄｲﾝ 自閉装置ｽﾄｯﾌﾟなし   か所

潜戸:W750×H1800                

SD-51B          W1700×H2375                    
潜戸付片開ﾌﾗｯｼｭ 煙感知器連動                    1   
戸              90°ﾋﾞﾙﾄｲﾝ 自閉装置ｽﾄｯﾌﾟなし    か所

潜戸:W750×H1800                

SHD-14A         W1200×H2115                    
片引ﾊﾝｶﾞｰ框戸   引戸:引残し50mm                 1   

上部点検ﾊﾟﾈﾙ(天井まで):H585     か所
自動開閉装置別計上              

SW-12A          W2300×H2115 枠見込 160         
2連嵌殺窓       特定防火設備                    1   

耐熱ｶﾞﾗｽ(ﾌｧｲｱﾗｲﾄ) 厚5共         か所
SO-1A           H2700 枠見込 154                
一方枠          見付 D25                        3   

か所
      小計

(軽量鋼製建具)  

特記無き限り                    
仕上:ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ焼付塗装       
付属金物一式共                  
運搬･取付調整費共               

LD-2A           W800×H2100                     
額入片開ﾌﾗｯｼｭ戸 ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟ付                  1   

か所
LD-2B           W900×H2100                     
額入ｶﾞﾗﾘ付片開ﾌﾗ ｶﾞﾗﾘ:開口率35～40%              1   
ｯｼｭ戸           ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟ付                  か所
LD-2C           W800×H2100                     
額入片開ﾌﾗｯｼｭ戸 ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟ付                  1   

か所
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

LD-5A           W600×H2100                     
額入片開ﾌﾗｯｼｭ戸 表示錠(非常解錠装置付)          2   

ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ H30                    か所
ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟ付                  

LD-11A          W1200×H2100                    
親子開ﾌﾗｯｼｭ戸   特定防火設備                    1   

ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟなし                か所
閉鎖順位調整器                  

LHD-1A          W800×H2115                     
片引ﾊﾝｶﾞｰ戸     ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   

引戸:引残し130mm                か所
仕上:化粧塩ﾋﾞｼｰﾄ張別計上        

LHD-1B          W1200×H2100                    
片引ﾊﾝｶﾞｰ戸     ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         3   

引戸:引残し130mm                か所
仕上:化粧塩ﾋﾞｼｰﾄ張別計上        

LHD-1C          W1000×H2475                    
欄間嵌殺窓付片引 ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         2   
ﾊﾝｶﾞｰ戸         引戸:引残し130mm                か所
LHD-2A          W800×H2115                     
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   

引戸:引残し130mm                か所
LHD-2B          W900×H2115                     
額入ｶﾞﾗﾘ付片引ﾊﾝ ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   
ｶﾞｰ戸           ｶﾞﾗﾘ:開口率35～40%              か所

引戸:引残し130mm                

LHD-2C          W900×H2115                     
額入ｶﾞﾗﾘ付片引ﾊﾝ ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   
ｶﾞｰ戸           ｶﾞﾗﾘ:開口率35～40%              か所

引戸:引残し130mm                

LHD-2D          W1000×H2115                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   

引戸:引残し130mm                か所

建築工事  細目別内訳
⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整備工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

LHD-14A         W1200×H2115                    
片引ﾊﾝｶﾞｰ框戸   上部点検ﾊﾟﾈﾙ(天井まで):H585     1   

引戸:引残し150mm                か所
自動開閉装置別計上              

LHD-41A         W1000×H2475                    
欄間嵌殺窓付2連 ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   
片引ﾊﾝｶﾞｰ戸     引戸:引残し130mm                か所
LHD-42B         W1200×H2115                    
額入2連片引ﾊﾝｶﾞｰ ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   
戸              引戸:引残し130mm                か所
LHD-45A         W800×H2115                     
額入2連片引ﾊﾝｶﾞｰ ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   
戸              表示錠(非常解錠装置付)          か所

ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ H30 引戸:引残し130mm   

LHD-55A         W700×H2115                     
額入2連片引ﾊﾝｶﾞｰ ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   
戸              表示錠(非常解錠装置付)          か所

上部点検ﾊﾟﾈﾙ(天井まで):H285     
ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ H30 引戸:引残し130mm   

LHD-55B         W900×H2115                     
額入2連片引ﾊﾝｶﾞｰ ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         3   
戸              表示錠(非常解錠装置付)          か所

上部点検ﾊﾟﾈﾙ(天井まで):H285     
ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ H30 引戸:引残し130mm   

      小計

(自動開閉装置)  

SHD-14A         W1200×H2115                    
自動開閉装置    片引型                          1   

光線遮断式(ﾀｯﾁ式)               か所
LHD-14A         W1200×H2115                    
自動開閉装置    片引型                          1   

光線遮断式(ﾀｯﾁ式)               か所
      小計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ)      

SP-1A           W1650×H2700                    
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ    表面仕上:ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ焼付塗装   1   

付属金物一式共                  か所
運搬･取付調整費共               

      小計

(ｶﾞﾗｽ)          

(外部)          

Low-E複層ｶﾞﾗｽ   厚22.0   2.00㎡以下             
Low-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5                23.2 
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   ㎡

不透明ﾌｨﾙﾑ      住友3M SH2MACRX2ﾏｯﾄｸﾘｽﾀﾙ        
14.1 

㎡
不透明ﾌｨﾙﾑ      既存ｶﾞﾗｽ面                      

住友3M SH2MACRX2ﾏｯﾄｸﾘｽﾀﾙ        22.5 
㎡

(内部)          

ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ      厚さ5  特寸 2.18㎡以下          
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           3.9 

㎡
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ      厚さ5   W100×H1800             

ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   2   
か所

ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ      厚さ5   W100×H1815             
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   1   

か所
型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4   特寸 2.18㎡以下         

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           0.2 
㎡

型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4   W100×H100              
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   7   

か所

建築工事  細目別内訳
⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整備工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型板ｶﾞﾗｽ        厚4.0   W100×H950              
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   1   

か所
型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4   W100×H965              

ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   2   
か所

型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4   W100×H1815             
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   2   

か所
型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4   W1000×H200             

ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   2   
か所

不透明ﾌｨﾙﾑ      住友3M SH2MACRX2ﾏｯﾄｸﾘｽﾀﾙ        
8.8 

㎡
      小計

(建具雑)        

建具枠廻り      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          25×10　2重                     64.8 

ｍ
建具周囲防水    外部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        64.8 

ｍ
建具周囲        内部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        9.3 

ｍ
ＳＯＰ塗り      内部鋼製建具面 工程B種 塗料1種  
改修仕様        錆止工程B塗料A                  34.4 

㎡
ＳＯＰ塗り      内部鋼製建具枠面 工程B種 塗料1種
改修仕様        錆止工程B塗料A                  29.3 

ｍ
建具枠廻り      FRﾀｲﾌﾟ(難燃性)　A種1            
断熱材充填      64.8 

ｍ
化粧塩ﾋﾞｼｰﾄ     鋼製建具面                      

ｻﾝｹﾞﾂ ﾘｱﾃｯｸ　ﾘｱﾙｳｯﾄﾞ同等        22.2 
㎡

      小計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計

建築工事  細目別内訳
⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整備工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(床)            

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕 金ごて 薄張物下地               
上げ            4.3 

㎡
床              A 柄物 厚2.0 抗菌               
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS                 370   

熱溶接工法　既存RC面            ㎡
東ﾘ 抗菌ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙ同等       

床              A 柄物 厚2.0 抗菌               
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS                 4.3 

熱溶接工法                      ㎡
東ﾘ 抗菌ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙ同等       

床              A 柄物 厚2.0 抗菌               
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS                 23.8 

熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着　既存RC面  ㎡
東ﾘ 抗菌ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙ同等       

廊下床          A 柄物 厚2.0 抗菌               
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS　ﾊﾟﾀｰﾝ張り      177   

熱溶接工法                      ㎡
両端ﾎﾞｰﾀﾞｰ:(廊下幅-1800)/2×2   
東ﾘ　抗菌ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙ同等      

床              C 柄物 厚2.0 耐薬品             
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS                 67.1 

熱溶接工法 既存RC面             ㎡
東ﾘ 耐薬ｽｰﾊﾟｰKｼｰﾄｴｸｾﾗ同等       

      小計

(巾木･壁)       

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        ﾗﾜﾝ 1類 厚12                    
壁 合板張り     7   

㎡
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        ﾗﾜﾝ 1類 厚18                    
壁 合板張り     17   

㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ    65形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  31.5 

㎡
胴縁             65形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  184   

㎡
腰壁            100形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  16.3 

㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ          100形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  22.5 

㎡
巾木            樹脂製既製品                    
壁見切縁        ﾋﾞﾆﾙ床材立上端部                386   

ﾀｼﾞﾏ ﾐﾆﾓｰﾙ同等                  ｍ
別下地同面部    塩ﾋﾞ製 ﾊｯﾄ型                    
壁見切り材      55.7 

ｍ
建具上部壁      塩ﾋﾞ製 ﾊｯﾄ型                    
開口部上部見切り 15.5 
材              ｍ
ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄ        塩ﾋﾞ製                          

145   
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ幅木        H100                            
東ﾘ ﾛﾝｸﾞ巾木(Rｱﾘ)同等           77.2 

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上巾 A 柄物 厚2.0 抗菌               
木              複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS H100            209   

熱溶接工法                      ｍ
東ﾘ 抗菌ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙ同等       

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上巾 A 柄物 厚2.0 抗菌               
木              複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS H100            12.1 

熱溶接工法　既存ﾎﾞｰﾄﾞ面         ｍ
東ﾘ 抗菌ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙ同等       

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上巾 A 柄物 厚2.0 抗菌               
木              複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS H100            22.8 

熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ｍ

建築工事  細目別内訳
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

東ﾘ 抗菌ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙ同等       

廊下 巾木       A 柄物 厚2.0 抗菌               
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上巾 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS H100            88.7 
木              熱溶接工法 床ﾎﾞｰﾀﾞｰ部同仕様     ｍ

東ﾘ 抗菌ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙ同等       

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上巾 A 柄物 厚2.0 抗菌               
木              複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS H350            24.6 

熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ｍ
東ﾘ 抗菌ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙ同等       

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上巾 C 柄物 厚2.0 耐薬品             
木              複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS H100            47.5 

熱溶接工法                      ｍ
東ﾘ 耐薬ｽｰﾊﾟｰKｼｰﾄｴｸｾﾗ同等       

面木            R加工(R15)                      
ﾋﾞﾆﾙ床材立上入隅                405   

ｍ
壁              厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      310   
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  下張GB-R      厚12.5共          ㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ   厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      28.4 
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  下張GB-R      厚12.5共          ㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽ接続部 厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付          3.1 
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  下張GB-R      厚12.5共          ㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽ接続部 厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      1.5 
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  －　　　　　－                  ㎡
壁　不燃積層    厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      30.1 
張り(GB-NC)     下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       継目処理      114   
張り(GB-R)      －            －                ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      0.7 
張り(GB-R)      －            －                ㎡
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壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       下地張り      9.6 
張り(GB-R)      －            －                ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこうﾎ RC､CB直張り       下地張り      1   
ﾞｰﾄﾞ張り(GB-S)  －            －                ㎡
壁　硬質せっこう 厚 9.5   不燃                   
ﾎﾞｰﾄﾞ張り       鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      190   
(GB-R-H)        下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁　硬質せっこう 厚 9.5   不燃                   
ﾎﾞｰﾄﾞ張り       鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      40.6 
(GB-R-H)        下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁              継目処理工法(ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ)         
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ継 (耐火間仕切面)                  229   
目処理          ㎡
壁              厚6 ﾎﾞｰﾄﾞ面                     
化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ 目地部:ｱﾙﾐ製ﾊｯﾄ型目地材 共      43.4 
板張り          A&AM ｽﾃﾝﾄﾞ#500同等              ㎡
壁              厚6 既存ﾎﾞｰﾄﾞ面                 
化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ 目地部:ｱﾙﾐ製ﾊｯﾄ型目地材 共      2.3 
板張り          A&AM ｽﾃﾝﾄﾞ#500同等              ㎡
巾木取り合い    巾木取合 ｱﾙﾐｺｰﾅｰ材              
化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ 厚6用                           19   
板見切          ｍ
出隅ｺｰﾅｰ        出隅 ｱﾙﾐｺｰﾅｰ材                  
化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ 厚6用                           4.1 
板見切          ｍ
壁              厚3.0 ﾎﾞｰﾄﾞ面                   
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板  入隅･巾木取合:目透し            23.7 

ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                ㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        厚3.0 合板面                    
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板  入隅･巾木取合:目透し            20.9 

ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                ㎡
巾木取合他端部  専用材                          
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板見 ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                0.9 
切              ｍ
流し台上部端部  専用材                          
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板見 ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                1.8 
切              ｍ
壁出隅          専用材                          
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板見 ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                9   
切              ｍ
壁              無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共          775   

ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
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耐震ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ   無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共          31.5 

ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
壁              無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        既存ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共      6.9 

ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
壁              無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        既存ﾎﾞｰﾄﾞ面                     4.4 

既存塗膜除去･素地ごしらえ共     ㎡
ﾙﾉﾝ TF-V同等                    

壁              無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        既存ｹｲｶﾙ板面                    31.9 

既存塗膜除去･素地ごしらえ共     ㎡
ﾙﾉﾝ TF-V同等                    

腰壁            塩ﾋﾞｼｰﾄ 厚1.0 H900              
壁面保護材      東ﾘ 防汚防臭腰壁ｼｰﾄ同等         52.7 

ｍ
腰壁            塩ﾋﾞｼｰﾄ 厚1.0 H900              
壁面保護材      既存ﾎﾞｰﾄﾞ面                     6.2 

既存塗膜除去･素地ごしらえ共     ｍ
東ﾘ 防汚防臭腰壁ｼｰﾄ同等         

壁              H900 出隅                       
壁面保護材 ｺｰﾅｰ 東ﾘ 防汚防臭腰壁ｼｰﾄ同等         2   

か所
壁              H900 入隅                       
壁面保護材 ｺｰﾅｰ 東ﾘ 防汚防臭腰壁ｼｰﾄ同等         7   

か所
腰壁            樹脂製 H25                      
壁見切縁        ﾅｶ工業 ｾﾌﾃｨｰﾓｰﾙFW-25同等        58.8 

ｍ
壁              出隅                            
壁見切縁 ｺｰﾅｰ   ﾅｶ工業 ｾﾌﾃｨｰﾓｰﾙFW-25同等        2   

か所
壁              入隅                            
壁見切縁 ｺｰﾅｰ   ﾅｶ工業 ｾﾌﾃｨｰﾓｰﾙFW-25同等        7   

か所
腰壁            ｽﾁｰﾙ 厚0.8 H200 横通し          
壁見切縁補強材  58.8 

ｍ
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軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         
171   

㎡
軽量鉄骨壁下地   90形 下地張りあり @450         

29.2 
㎡

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       600× 2100                     1   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       700× 2115                     1   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       800× 2100                     1   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       800× 2115                     1   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       900× 2115                     2   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強      1000× 2475                     3   

か所
軽量鉄骨壁       90形 扉等三方補強              
開口部補強       900× 2115                     1   

か所
      小計

(天井)          

天井            米栂積層材　40×10              
見切り縁        SOP塗り別計上                   50.6 

ｍ
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     78.8 
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     
下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途     496   

㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

339   
ｍ
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天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
塗装･ｸﾛｽ張用                    7.3 

ｍ
天井　不燃積層  厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   化粧無し 継目処理               249   
張り(GB-NC)     下張GB-R 厚12.5共               ㎡
天井　化粧      厚 9.5   不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ           
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          78.8 
張り(GB-D)      吉野石膏 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ同等            ㎡
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9   不燃          
化粧吸音板張り  下張GB-R     厚12.5共           247   
(DR)            吉野石膏 ｿｰﾗﾄﾝ平板同等          ㎡
天井            無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共          249   

ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
天井点検口      ｱﾙﾐ製　450角(屋内用)            

ﾅｶ工業 ﾊｲﾊｯﾁSD･ﾎﾜｲﾄ同等         91   
か所

ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ用       ｱﾙﾐ製 気密ﾀｲﾌﾟ 450角            
天井点検口      ﾅｶ工業 ﾊｲﾊｯﾁAT同等              9   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  450× 450㎜程度     
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 100   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  300× 300㎜程度     
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 59   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  400× 400㎜程度     
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 6   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  600× 600㎜程度     
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 1   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  700× 700㎜程度     
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 1   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  800× 800㎜程度     
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 3   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  900× 700㎜程度     
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 1   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  1000× 600㎜程度    
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 18   

か所
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軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  1600× 600㎜程度    
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 17   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  1900×1500㎜程度    
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 3   

か所
T2              厚115 1時間耐火                 
耐火間仕切壁    LGS65形 @450                    6.1 

GB-F12.5+12.5(両面)             ㎡
目透かし工法                    
吉野石膏 S12(目透かし工法)･     
 ﾁﾖﾀﾞｳｰﾃ 耐火ｳｫｰﾙ12S            
  ｸﾗｼｯｸ抑制仕様                 

T2              厚140 1時間耐火                 
耐火間仕切壁    LGS90形 @450                    183   

GB-F12.5+12.5(両面)             ㎡
目透かし工法                    
吉野石膏 S12(目透かし工法)･     
 ﾁﾖﾀﾞｳｰﾃ 耐火ｳｫｰﾙ12S            
  ｸﾗｼｯｸ抑制仕様                 

T2              LGS65形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 1200×H 2100         1   
開口補強        か所
T2              LGS90形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 800×H 2100          1   
開口補強        か所
T2              LGS90形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 800×H 2115          1   
開口補強        か所
T2              LGS90形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 900×H 2115          2   
開口補強        か所
T2              LGS90形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 1000×H 2115         1   
開口補強        か所
T2              LGS90形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 1200×H 2100         3   
開口補強        か所
T2              LGS90形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 1200×H 2115         2   
開口補強        か所

建築工事  細目別内訳
⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整備工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

T2              LGS90形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 2300×H 2115         1   
開口補強        か所
T2              ﾛｯｸｳｰﾙ系耐火処理材+耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ   
耐火間仕切壁    一般耐火仕様                    251   
四周処理        ｍ
T2G             厚140 1時間耐火                 
耐火遮音間仕切壁 LGS65形 @450                    52.3 

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 24kg/m3 厚50        ㎡
GB-F12.5+12.5(両面)             
目透かし工法                    
吉野石膏 S12(目透かし工法)･     
 ﾁﾖﾀﾞｳｰﾃ 耐火ｳｫｰﾙ12S            
  ｸﾗｼｯｸ抑制仕様                 

T2G             LGS90形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 600×H 2100          2   
開口補強        か所
T2G             LGS90形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 800×H 2100          1   
開口補強        か所
T2G             ﾛｯｸｳｰﾙ系耐火処理材+耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ   
耐火遮音間仕切壁 一般耐火･遮音仕様               100   
四周処理        ｍ
遮音間仕切壁内  24kg/m3 厚50                    
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填     80.9 

㎡
遮音間仕切壁    遮音ｼｰﾘﾝｸﾞ                      
四周処理        223   

ｍ
      小計

(その他)        

耐震ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ   塩ﾋﾞ製                          
接続部ｼﾞｮｲﾅｰ    15.4 

ｍ
耐震ﾌﾞﾚｰｽ廻り   ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
窓台            W590×H25                       18   

SOP塗別計上                     ｍ
耐震ﾌﾞﾚｰｽ廻り   ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
ｻｯｼ額縁         W590×H25                       9   

SOP塗別計上                     ｍ
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耐震ﾌﾞﾚｰｽ廻り   ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
ｻｯｼ額縁         W390+100+200×H25               9   

SOP塗別計上                     ｍ
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ       ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  

W150+590×H150 糸幅1093         18   
ｍ

新設ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ内 ｱﾙﾐ製 ﾀﾞﾌﾞﾙ                     
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         18   

ｍ
天井付き        ｱﾙﾐ既製品 天井直付 軽量用       
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         車式静音ﾗﾝﾅｰ                    153   

ﾄｰｿｰ ﾒﾃﾞｨｶ(車式静音ﾗﾝﾅｰ)同等    ｍ
天井付き        ｱﾙﾐ既製品 天井直付              
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙｺｰﾅｰ加算 ﾄｰｿｰ ﾒﾃﾞｨｶ(車式静音ﾗﾝﾅｰ)同等    64   

か所
ｺｰﾄﾌｯｸ          既成品　ｽﾃﾝﾚｽ製                 

ｽｶﾞﾂﾈ工業 ｺｰﾄﾌｯｸFC型FC-65同等   14   
か所

2F化学療法室    ﾅﾗ集成材 厚30 W=184             
腰壁笠木        角面取り                        13.6 

CL塗り別計上                    ｍ
既製流し台      ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W150          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               5.2 

ｍ
手洗器･洗髪流し ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W150          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               4.7 

ｍ
大便器          ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W250          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               10   

ｍ
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ       既製品 耐衝撃性硬質樹脂         

 (抗菌材入)                     34   
H2140 50+50                     か所
笠木受:ｱﾙﾐ押出形材              
ﾅｶ工業 NS-50V同等               

防煙垂れ壁      固定式 H500                     
線入りｶﾞﾗｽ 厚6.8                6.7 
ｽﾃﾝﾚｽ枠:12×12･30 HL            ｍ
取付ｱﾝｸﾞﾙ･吊ﾎﾞﾙﾄ共              

消火器ﾎﾞｯｸｽ     W290×D210×H693 (扉H430)       
扉:ｽﾁｰﾙ 厚2.3 ｱｸﾘﾙ焼付(特注色)  1   
ﾍﾞｽﾄ BWF-014同等                か所

建築工事  細目別内訳
⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整備工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

化粧鏡A         350×450                        
TOTO:YM3545F同等                7   

か所
各所便所        W700×H700 LGS面                
大便器用L型手摺 TOTO T112CL9同等                5   

か所
多目的便所      L=850 LGS面                     
大便器用跳上式手 TOTO T112HK7同等                4   
摺              か所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        耐水ﾗﾜﾝ合板 厚18 700×300       
衛生陶器取付用補 手洗い･洗髪流し                 4   
強材            か所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        耐水ﾗﾜﾝ合板 厚18 700×400       
衛生陶器取付用補 掃除用流し                      1   
強材            か所
各所便所        耐水ﾗﾜﾝ合板 厚18 200×(900+900) 
便所手摺取付用補 大便器L型手摺用                 5   
強材            か所
多目的便所他    耐水ﾗﾜﾝ合板 厚18×2 300×900    
便所手摺取付用補 跳上式手摺用                    4   
強材            か所
ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙﾎﾙﾀﾞｰ  耐水ﾗﾜﾝ合板 厚18 400×300       
取付用補強材    4   

か所
廊下他          木目調硬質樹脂製 40×32         
壁付手摺        目隠しﾁｭｰﾌﾞ入 抗菌 LGS面        25.3 

ﾌﾞﾗｹｯﾄ:亜鉛ﾀﾞｲｶｽﾄ成形品         ｍ
 梨地ｸﾛｰﾑﾒｯｷ処理                
取付金物共                      
ﾅｶ工業 ﾈｵｳｯﾄﾞD-432M+            
 JS-55同等                      

廊下他          木目調硬質樹脂製 40×32         
壁付手摺        目隠しﾁｭｰﾌﾞ入 抗菌 RC面         8.4 

ﾌﾞﾗｹｯﾄ:亜鉛ﾀﾞｲｶｽﾄ成形品         ｍ
 梨地ｸﾛｰﾑﾒｯｷ処理                
取付金物共                      
ﾅｶ工業 ﾈｵｳｯﾄﾞD-432M+            
 JS-55同等                      

2F 化学療法ｾﾝﾀｰ 11710×5958×天井高2500         
調整室          ｸﾘｰﾝﾙｰﾑﾊﾟﾈﾙ仕様:                1   
ｸﾘｰﾝﾙｰﾑﾕﾆｯﾄ     断熱不燃ﾊﾟﾈﾙ 厚42mm             式
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⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整備工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

表面材ｶﾗｰ鋼板(ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ)         
ｼﾞｮｲﾝﾄ:耐熱樹脂枠嵌合方式       
目地:防ｶﾋﾞｼﾘｺﾝｼｰﾗﾝﾄ             
出入口:自閉式片引きﾄﾞｱ 1か所    
FIX窓 1か所 両開きﾄﾞｱ 1か所     
ｴｱｼｬﾜｰ:1100×1000×H2150        
2段ﾊﾟｽﾎﾞｯｸｽ(ｹﾓ):ｽﾃﾝﾚｽ製         
W600×D600×H1420 2か所         
ｹﾓ用流し台:ｽﾃﾝﾚｽ製              
W1000×D600×H1000              
床仕上:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ別計上          
巾木:床材立上 H=100別計上       

2Fｶﾝﾌｧﾚﾝｽ       既製品 L1200 左ｼﾝｸ              
ｽﾃﾝﾚｽ製流し台   排水ﾄﾗｯﾌﾟ共                     1   

ｻﾝｳｪｰﾌﾞ SUS製流し台 ｾﾐｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ か所
50S-1SCｼﾘｰｽﾞ同等                

2F調剤室(陰圧)  既製品 L1000 右ｼﾝｸ              
ｽﾃﾝﾚｽ製流し台   排水ﾄﾗｯﾌﾟ共                     1   

ｻﾝｳｪｰﾌﾞ SUS製流し台 ｾﾐｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ か所
50S-1SCｼﾘｰｽﾞ同等                

2Fｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ    既製品 L1500 2槽ｼﾝｸ             
ｽﾃﾝﾚｽ製流し台   排水ﾄﾗｯﾌﾟ共                     1   

ｻﾝｳｪｰﾌﾞ SUS製流し台 ｾﾐｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ か所
50S-1SCｼﾘｰｽﾞ同等                

2F汚物処理室    既製品 L1500 左ｼﾝｸ              
ｽﾃﾝﾚｽ製流し台   排水ﾄﾗｯﾌﾟ共                     1   

ｻﾝｳｪｰﾌﾞ SUS製流し台 ｾﾐｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ か所
50S-1SCｼﾘｰｽﾞ同等                

2F化学療法ｾﾝﾀｰ  L3800×D600×H930               
ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝｶｳﾝﾀｰ 甲板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板+ﾎﾟﾘ合板 厚30    2   

小口:ﾀﾓ集成材 UE塗装            か所
腰壁:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚13.2          
幅木:ﾎﾟﾘ合板 H=100              
引出:ﾒﾗﾐﾝ化粧板+ﾎﾟﾘ合板:8か所   
配線点検口･配線用開口･付属金物共

建築工事  細目別内訳
⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整備工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

2F化学療法ｾﾝﾀｰ  L3500+2000+1100×D800×H930     
受付ｶｳﾝﾀｰ       甲板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板+ﾎﾟﾘ合板 厚30    1   

小口:ﾀﾓ集成材 UE塗装            か所
雑巾摺り:ﾀﾓ材8×12 UE塗装       
腰壁:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚13.2          
幅木:ﾎﾟﾘ合板 H=100              
引出:ﾒﾗﾐﾝ化粧板+ﾎﾟﾘ合板:4か所   
ｳｴｽﾀﾝﾄﾞｱ:W600 1か所             
 ﾒﾗﾐﾝ化粧板+ﾎﾟﾘ合板 厚35        
配線点検口･配線用開口･付属金物共

      小計

(ｻｲﾝ)           

N-01            W250×H250                      
受付ｻｲﾝ         表示面:ｱｸﾘﾙ板 厚3               3   

IJ出力張り                      か所
表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字              
捨板:ｱﾙﾐ複合板 厚3              

N-03            W250×H250                      
室名ｻｲﾝ(在/空)  表示面:ｱｸﾘﾙ板 厚2+3+2           1   

IJ出力張り                      か所
在/空:ｱｸﾘﾙ板加工ｽﾗｲﾄﾞ式         
表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字              
捨板:ｱﾙﾐ複合板 厚3              

N-04            W730+730×H300                  
室名ｻｲﾝ(ｼｰﾄ大)  ﾍﾞｰｽ:塩ﾋﾞｼｰﾄ張り                2   

文字:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字              か所
H100/35                         

N-05            H50 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字               
室名ｻｲﾝ(ｼｰﾄ小)  12   

か所
N-06            W270×H250                      
室名ｻｲﾝ(突出)   ｽﾁｰﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ:焼付塗装仕上         3   

ｱｸﾘﾙ板 厚3+3(透明)              か所
IJ出力張り(両面)                
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⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整備工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

N-08            H300 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字              
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(ｼｰﾄ)    10   

か所
N-11            W200×H360                      
ﾍﾞｯﾄﾞNo.ｻｲﾝ(天吊 ﾌﾞﾗｹｯﾄ:ｽﾃﾝﾚｽ HL                 39   
)               塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字 IJ出力張り        か所

ｱｸﾘﾙ板(透明) 厚3曲げ加工        

N-12            W200×H200                      
ﾍﾞｯﾄﾞNo.ｻｲﾝ(床) IJ出力張り(床用)                39   

か所
N-13            塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字                   
関係者以外立入禁 IJ出力張り                      2   
止ｻｲﾝ           文字:H60/40/15                  か所
N-15            W3000～5000×H450               
受付名称ｻｲﾝ     本体:ｱﾙﾐ型材+ｱﾙﾐ複合板 厚3      1   

表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ張り+塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字  か所
      小計

計

建築工事  細目別内訳
⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整備工事 内装改修 改修(設備関連天井改修)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     13.5 

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     18   
【平日･夜間】                   ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
12.1 

ｍ
天井　化粧      厚 9.5   不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ           
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          13.5 
張り(GB-D)      吉野石膏 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ同等            ㎡
天井　化粧      厚 9.5   不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ           
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け　吉野石膏 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ同等    18   
張り(GB-D)      【平日･夜間】                   ㎡

計
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⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整備工事 内装改修 改修(設備関連下階天井改修)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     161   

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     124   
【土･休･昼間】                  ㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     
下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途     5.3 

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途     71.1 
【土･休･昼間】                  ㎡

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  400× 400㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 8   

【土･休･昼間】                  か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  600×1300㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 3   

【土･休･昼間】                  か所
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

61.5 
ｍ

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
【土･休･昼間】                  99.3 

ｍ
天井　化粧      厚 9.5   不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ           
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          161   
張り(GB-D)      吉野石膏 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ同等            ㎡
天井　化粧      厚 9.5   不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ           
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け　吉野石膏 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ同等    124   
張り(GB-D)      【土･休･昼間】                  ㎡
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9   不燃          
化粧吸音板張り  下張GB-R     厚12.5共           5.3 
(DR)            吉野石膏 ｿｰﾗﾄﾝ平板同等          ㎡
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ化粧 ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9    不燃         
吸音板張り(DR)  下張GB-R     厚12.5共           71.1 

【土･休･昼間】                  ㎡
吉野石膏 ｿｰﾗﾄﾝ平板同等          

計

建築工事  細目別内訳
⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整備工事 内装改修 改修(設備関連両方に跨る天井改修)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     5.6 
【平日･夜間】                   ㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     11.5 
【土･休･昼間】                  ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
【平日夜間】                    6.7 

ｍ
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

【土･休･昼間】                  3.2 
ｍ

天井　化粧      厚 9.5   不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ           
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け　吉野石膏 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ同等    5.6 
張り(GB-D)      【平日･夜間】                   ㎡
天井　化粧      厚 9.5   不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ           
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け　吉野石膏 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ同等    11.5 
張り(GB-D)      【土･休･昼間】                  ㎡

計
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⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整備工事 塗装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)          

鋼管とい面      径100                           
ＳＯＰ塗替え    3.5 

ｍ
      小計

(内部)          

ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  
改修仕様        錆止工程A塗料A                  43.1 

下地調整RA種(新設面)            ㎡
ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  
改修仕様        錆止工程A塗料A                  17.4 

下地調整RB種(塗替え面)          ㎡
ＳＯＰ塗り      木部           工程B種          
(糸幅300㎜以下) 下地調整RA種(新規面)            50.6 
改修仕様        ｍ
壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目) 耐候性1種相当     
ＰＵ塗り        下地調整RB種(新規面)共          31.3 
　改修仕様      ｴｽｹｰ化研 ｸﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾞｳﾚﾀﾝ同等      ㎡
壁              既存ｹｲｶﾙ板面 耐候性1種相当      
ＰＵ塗り        下地調整RB種(塗替面)共          4.1 
改修仕様        ｴｽｹｰ化研 ｸﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾞｳﾚﾀﾝ同等      ㎡
ＣＬ塗り        木部             工程B種        
(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(新規面)            13.6 
改修仕様        ｍ
      小計

計

建築工事  細目別内訳
⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整備工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(躯体)          

ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法  RC壁撤去 t150                   
(FL+3500)                       9   
水平切断のみ                    ｍ

ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法  RC壁撤去 t150                   
(FL+4250)                       8.6 
水平切断のみ                    ｍ

ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法  RC壁撤去 t150                   
(FL±0)                         15.2 
水平切断のみ                    ｍ

ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法  RC壁撤去 t150                   
(FL±0～3500)                   21   
垂直切断のみ                    ｍ

ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法  RC壁撤去 t150                   
(FL±0～4250)                   12.8 
垂直切断のみ                    ｍ

切断後RC小割    集積・積込み共                  
8.5 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 人力                 

集積・積込み共                  1.1 
ｍ3

      小計

(外装改修)      

外壁PC版ｺｱ抜き  φ100 L=150                     
133   

か所
竪樋撤去        SGP　100φ                      

集積･積込共                     4.4 
ｍ

竪樋撤去        塩ﾋﾞ　100φ                     
集積･積込共                     4.4 

ｍ
      小計

(建具改修)      
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⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整備工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

WD-1A           W850×H1900                     
木製建具撤去    枠共　　集積･積込共             2   

(1.62㎡/1か所)                  か所
WD-1B           W850×H1900                     
木製建具撤去    枠共　　集積･積込共             2   

(1.62㎡/1か所)                  か所
WD-5A           W550×H1800                     
木製建具撤去    枠共　　集積･積込共             1   

(0.99㎡/1か所)                  か所
WD-20A          W1250×H1900                    
木製建具撤去    枠共　　集積･積込共             2   

(2.38㎡/1か所)                  か所
WD-21A          W1250×H1700                    
木製建具撤去    枠共　　集積･積込共             1   

(2.13㎡/1か所)                  か所
WD-30A          W1750×H1900                    
木製建具撤去    枠共　　集積･積込共             1   

(3.33㎡/1か所)                  か所
WD-30B          W1750×H1900                    
木製建具撤去    枠共　　集積･積込共             1   

(3.33㎡/1か所)                  か所
WD-30C          W1700×H1900                    
木製建具撤去    枠共　　集積･積込共             1   

(3.23㎡/1か所)                  か所
WD-30D          W1750×H1900                    
木製建具撤去    枠共　　集積･積込共             1   

(3.33㎡/1か所)                  か所
AW-1C           W1800×H1787                    
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠再利用                        8   

集積･積込共                     か所
(3.22㎡/1か所)                  

AW-8C           W875×H1787                     
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠再利用                        2   

集積･積込共                     か所
(1.58㎡/1か所)                  

AD-47A          W1707×H2660                    
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠共　　集積･積込共             2   

(4.54㎡/1か所)                  か所
AD-30A          W1750×H1900                    
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠共　　集積･積込共             1   

(3.33㎡/1か所)                  か所

建築工事  細目別内訳
⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整備工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

AW-14A          W1150×H700                     
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠共　　集積･積込共             3   

(0.81㎡/1か所)                  か所
AD-48A          W1500×H2660                    
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠共　　集積･積込共             1   

(3.99㎡/1か所)                  か所
SD-30B          W1750×H1900                    
鋼製建具撤去    枠共　　集積･積込共             1   

(3.33㎡/1か所)                  か所
ND-XE           W5160×H2675                    
ｽﾃﾝﾚｽ製建具     枠共　　集積･積込共             1   

(13.80㎡/1か所)                 か所
ND-XF           W3232×H2675                    
ｽﾃﾝﾚｽ製建具     枠共　　集積･積込共             1   

(8.65㎡/1か所)                  か所
ND-XG           W3580×H2675                    
ｽﾃﾝﾚｽ製建具     枠共　　集積･積込共             1   

(9.58㎡/1か所)                  か所
SS-1A           W5050×H2700                    
鋼製ｼｬｯﾀｰ撤去   枠共　　集積･積込共             1   

(13.64㎡/1か所)                 か所
SP-1            W1240×H2700                    
鋼製ﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(3.35㎡/1か所)                  か所
SP-32A          W1680×H2700                    
鋼製ﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(4.54㎡/1か所)                  か所
建具周囲はつり  RC 15㎝ 集積･積込共             

20.7 
ｍ

ｶﾞﾗｽ撤去        集積･積込共                     
64.3 

㎡
      小計

(内装改修)      

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積･積込共                     
640   

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去    集積･積込共                     

334   
ｍ
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⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整備工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
集積･積込共                     94.9 

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 二重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             

集積･積込共                     205   
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
去              集積･積込共                     631   

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 二重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             

集積･積込共                     621   
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 二重張り 一般                   
去              集積･積込共                     9   

㎡
天井下地撤去    集積･積込共                     

640   
㎡

腰壁            壁面保護ｼｰﾄ                     
壁面保護材撤去  集積･積込共                     12.2 

㎡
腰壁            15×6                           
壁面保護材木見切 集積･積込共                     10.2 
撤去            ｍ
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ撤去 ｽﾁｰﾙ 厚1.6 765×170 糸1100      

集積･積込共                     14.4 
ｍ

流し台ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去 W150×H1150                     
腰壁:軽鉄下地 化粧板張          9.2 
甲板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　集積･積込共  ｍ

手洗いﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去 W150×H900                      
腰壁:軽鉄下地 化粧板張          2.7 
甲板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　集積･積込共  ｍ

1F中材前室      本体:ｽﾃﾝﾚｽ                      
ﾊﾞｽﾎﾞｯｸｽ撤去    扉ｶﾞﾗｽ入り                      1   

W(3600+3600)×D550　集積･積込共 か所
1F滅菌保管庫    本体:ｽﾃﾝﾚｽ                      
ﾊﾞｽﾎﾞｯｸｽ撤去    扉ｶﾞﾗｽ入り                      2   

W600×D450　集積･積込共         か所
2Fｸﾞﾛｰﾌﾞ室      天板･ｼﾝｸ:ｽﾃﾝﾚｽ                  
流し台撤去      腰ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板               1   

W1800×D600×H800　集積･積込共  か所
2F解体室        天板･ｼﾝｸ:ｽﾃﾝﾚｽ                  
流し台撤去      腰ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板               1   

W2200×D600×H800　集積･積込共  か所

建築工事  細目別内訳
⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整備工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

2F解体室        天板･ｼﾝｸ:ｽﾃﾝﾚｽ                  
流し台撤去      腰ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板               2   

W2600×D600×H800　集積･積込共  か所
1F事務室        本体:ﾒﾗﾐﾝ化粧板                 
ｶｳﾝﾀｰ撤去       W(1300+550)×D450･300×H930     1   

集積･積込共                     か所
2Fｵｰﾄｸﾚｰﾌﾟ室2   W9600×D1500                    
高圧蒸気滅菌器撤 集積･積込共                     1   
去              か所
間仕切          集積･積込共                     
軽鉄壁下地撤去  290   

㎡
      小計

(発生材運搬)    

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ類　DID区間有り           
4.8㎞                           12   

ｍ3
発生材運搬      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            

DID区間有り　4.8㎞              1.2 
ｍ3

発生材運搬      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　DID区間有り        
4.8km                           0.1 

ｍ3
発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑　DID区間有り        

4.8km                           1.7 
ｍ3

発生材運搬      木屑　DID区間有り               
4.8㎞                           1.4 

ｍ3
発生材運搬      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材　DID区間有り       

50km                            21.4 
ｍ3

発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         
4.8km                           5.4 

ｍ3
      小計

(発生材処分)    
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⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整備工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ類                        
12   

ｍ3
発生材処分      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            

1.2 
ｍ3

発生材処分      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                     
0.1 

ｍ3
発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑                     

1.7 
ｍ3

発生材処分      木屑                            
1.4 

ｍ3
発生材処分      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材                    

21.4 
ｍ3

発生材処分      金属屑                          
5.4 

ｍ3
      小計

計

建築工事  細目別内訳
⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整備工事 とりこわし とりこわし(設備関連天井改修)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内装改修)      

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
去              集積･積込共                     13.5 

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
去              集積･積込共                     18   

【平日夜間】                    ㎡
天井下地撤去    集積･積込共                     

13.5 
㎡

天井下地撤去    集積･積込共                     
【平日夜間】                    18   

㎡
      小計

(発生材運搬)    

発生材運搬      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材　DID区間有り       
50km                            0.3 

ｍ3
発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         

4.8km                           0.1 
ｍ3

      小計

(発生材処分)    

発生材処分      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材                    
0.3 

ｍ3
発生材処分      金属屑                          

0.1 
ｍ3

      小計

計
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⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整備工事 とりこわし とりこわし(設備関連下階天井改修)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内装改修)      

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
去              集積･積込共                     161   

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
去              集積･積込共                     124   

【土･休･昼間】                  ㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 二重張り 一般                   
去              集積･積込共                     5.3 

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 二重張り 一般                   
去              集積･積込共                     71.1 

【土･休･昼間】                  ㎡
天井下地撤去    集積･積込共                     

166   
㎡

天井下地撤去    集積･積込共                     
【土･休･昼間】                  195   

㎡
      小計

(発生材運搬)    

発生材運搬      混合廃棄物                      
DID区間有り　4.8㎞              0.7 

ｍ3
発生材運搬      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　DID区間有り        

4.8km                           1   
ｍ3

発生材運搬      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材　DID区間有り       
50km                            2.6 

ｍ3
発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         

4.8km                           1   
ｍ3

      小計

(発生材処分)    

建築工事  細目別内訳
⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整備工事 とりこわし とりこわし(設備関連下階天井改修)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      混合廃棄物                      
0.7 

ｍ3
発生材処分      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                     

1   
ｍ3

発生材処分      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材                    
2.6 

ｍ3
発生材処分      金属屑                          

1   
ｍ3

      小計

計
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⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整備工事 とりこわし とりこわし(設備関連当該階･下階両方に跨る天井改修)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内装改修)      

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
去              集積･積込共                     11.5 

【土･休･昼間】                  ㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
去              集積･積込共                     5.6 

【平日夜間】                    ㎡
天井下地撤去    集積･積込共                     

【土･休･昼間】                  11.5 
㎡

天井下地撤去    集積･積込共                     
【平日夜間】                    5.6 

㎡
      小計

(発生材運搬)    

発生材運搬      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材　DID区間有り       
50km                            0.2 

ｍ3
発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         

4.8km                           0.1 
ｍ3

      小計

(発生材処分)    

発生材処分      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材                    
0.2 

ｍ3
発生材処分      金属屑                          

0.1 
ｍ3

      小計

計

建築工事  細目別内訳
⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整備工事 有価物売却費 有価物売却費

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

有価物売却費    鉄筋                            
積込み・運搬共                  0.6 

ｔ
計
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⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0060
1   

式
養生            別紙 00-0061

1   
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0062
1   

式
外部足場        別紙 00-0063

1   
式

内部足場        別紙 00-0064
1   

式
災害防止        別紙 00-0065

1   
式

仮設間仕切り    別紙 00-0066
1   

式
仮設材運搬      別紙 00-0067

1   
式

計

建築工事  細目別内訳
⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事 直接仮設 設備関連改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

養生            別紙 00-0068
1   

式
整理清掃後片付け 別紙 00-0069

1   
式

内部足場        別紙 00-0070
1   

式
仮設材運搬      別紙 00-0071

1   
式

計
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⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(3階産科診察室・
分娩廊下・便所開
口閉塞)         
X14'/Y1'通り    RC造 床 400×600×t160          
開口閉塞        鉄筋・あと施工ｱﾝｶｰ D10@200      1   

ｺﾝｸﾘｰﾄ t160 型枠共              か所
X15'/Y4'通り    RC造 床 1400×1600×t160        
開口閉塞        鉄筋・あと施工ｱﾝｶｰ D10@200      1   

ｺﾝｸﾘｰﾄ t160 型枠共              か所
X16'/Y5通り     RC造 床 1600×1300×t160        
開口閉塞        鉄筋・あと施工ｱﾝｶｰ D10@200      1   

ｺﾝｸﾘｰﾄ t160 型枠共              か所
(4階ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ構築)

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ部構築   RC造                            別紙 00-0072
1   

式
(鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ)     

既存躯体面      ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ等                    
下地処理        床面　ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着面全面       9.6 

㎡
既存躯体面      ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ等                    
下地処理        天井面　ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着面全面     13.5 

㎡
既存躯体面      ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ等                    
下地処理        壁面　ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着面全面       10.8 

㎡
既存躯体面      t=30 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ              
不陸整正        32.8 

㎡
既存躯体面      t=50 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ              
不陸整正        1.1 

㎡
注入用ｼｰﾙ       ｴﾎﾟｷｼ樹脂                       

流出防止用　W20×H20 片側       150   
ｍ

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入   t=20                            
低発熱・低臭ﾀｲﾌﾟ                21   

㎡
穴あきZ型ｱﾝｸﾞﾙ  

15.7 
ｍ

建築工事  細目別内訳
⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾎｰﾙｱﾝｶｰ         M12                             
15   

本
鋼板(切板)      SS400                           

PL-4.5                          2   
kg

鋼板(切板)      SN400B                          
PL-9                            0.2 

ｔ
鋼板(切板)      SN400B                          

PL-12                           2.5 
ｔ

鋼板(切板)      SN400B                          
PL-16                           0.9 

ｔ
鋼板(切板)      SN400B                          

PL-19                           0.5 
ｔ

鋼板(切板)      SN400B                          
PL-25                           6.5 

ｔ
鋼板(切板)      SN490B                          

PL-12                           0.4 
ｔ

鋼板(切板)      SN490B                          
PL-16                           0.2 

ｔ
鋼板(切板)      SN490B                          

PL-19                           0.5 
ｔ

鋼板(切板)      SN490B                          
PL-25                           1   

ｔ
平鋼            SN400B                          
(裏当金)        FB-9×25                        0.1 

ｔ
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  

▲0.3 
ｔ

工場加工組立    
12.4 

ｔ
工 場 溶 接     6㎜換算                         

1,988   
ｍ
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⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

錆止塗装費      JIS K 5633                      
(長期暴露形ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ2種)     109   

㎡
運搬費          

12.4 
ｔ

超音波探傷試験  工場　第三者                    
完全溶込み溶接部                80   
AOQL 2.5% 第1水準               か所

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    ﾄﾙｼｱ形 S10T M20                 
0.6 

ｔ
特殊高力ﾎﾞﾙﾄ     1,000本以上2,000本未満         
本締め          施工手間                        1,324   

本
現場実測費      

12.4 
ｔ

現場建方費      揚重機械別途                    
12.4 

ｔ
場内小運搬費    

12.4 
ｔ

樹脂ｱﾝｶｰ        M12 有効埋込長10d               
横向施工　材工共                22   

本
制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ      
現場取付け費    10   

本
(ﾌﾞﾚｰｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ)   

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1650                          
(軸耐力=1800kN) 鉄骨部                          2   
(3SV1b)         　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       

建築工事  細目別内訳
⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1650                          
(軸耐力=1800kN) 鉄骨部                          2   
(3SV2a)         　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1650                          
(軸耐力=1800kN) 鉄骨部                          2   
(3SV2b)         　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1650                          
(軸耐力=1800kN) 鉄骨部                          2   
(3SV7)          　H-350×350×12×19            本



静岡県立総合病院

建築工事　細目別内訳 106
⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1650                          
(軸耐力=1800kN) 鉄骨部                          2   
(3SV9b)         　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

計

建築工事  細目別内訳
⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事 防水改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)          

屋根            冷工法                          
改良ｱｽﾌｧﾙﾄ断熱  ｶﾗｰ仕上                         35.1 
露出防水        A種押出ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ3種b 厚25共       ㎡
既存取合ｼﾞｮｲﾝﾄ部 冷工法                          
改良ｱｽﾌｧﾙﾄ露出  ｶﾗｰ仕上                         25.7 
防水            ㎡
屋根立上り      冷工法                          
改良ｱｽﾌｧﾙﾄ      ｶﾗｰ仕上                         32.2 
露出防水        ㎡
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ水切天端 平面 自閉樹脂塗膜防水           
塗膜防水        軽歩行用                        12.6 

大関化学 ﾊﾟﾗﾃｯｸｽ A-5工法同等    ㎡
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ水切小口 立上り 自閉樹脂塗膜防水         
塗膜防水        軽歩行用                        10.3 

大関化学 ﾊﾟﾗﾃｯｸｽ A-5工法同等    ㎡
防水押え金物    ｱﾙﾐ製 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用              

43.1 
ｍ

屋根            ｺｰﾅｰｷｬﾝﾄ(既製品)                
防水入隅処理    70.4 

ｍ
屋根～外壁      ｱﾙﾐ既製品 ｸﾘｱﾗﾝｽ50　水平方向    
EXP.J金物       ｶﾈｿｳ AX12-50G+一次ｱﾙﾐ水切付同等 3.3 

ｍ
屋根立上り～外壁 ｱﾙﾐ既製品 ｸﾘｱﾗﾝｽ50　垂直方向    
EXP.J金物       ｶﾈｿｳ AX23-50G同等               1.3 

ｍ
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ廻り     一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          20×10                          36.4 

ｍ
EXP･J金物取合   一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          20×10                          1.3 

ｍ
EXP･J金物取合   一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          20×10                          3.3 

ｍ
雨水止め(仮設)  150/170×200　一液ｴﾎﾟｷｼ変成     
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 弾性接着材                      52.6 

ｍ
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ         1300角 菱光ｱｸﾘﾄﾞｰﾑKS 断熱性H-4  

高断熱･ｱﾙﾐ枠･耐火仕様           7   
か所
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⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事 防水改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 
仕上げ          18.2 

㎡
笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  金ごて 幅280                    
直均し仕上げ    40.1 

ｍ
笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  金ごて 幅60                     
直均し仕上げ    4.2 

ｍ
      小計

(内部)          

床              E-2(屋内密着)      平場         
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水      －        －                    12.1 

既存RC面                        ㎡
立上り          E-2(屋内密着)      立上り部     
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水      －        －                    5.4 

㎡
立上り          ｱﾙﾐ金物                         
防水押え金物    15.4 

ｍ
防水入隅処理    立上り入隅面取 幅70mm程度       
(ﾓﾙﾀﾙ)          15.4 

ｍ
水廻り取合      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          15×10                          181   

ｍ
金物取合        一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          15×10                          12.7 

ｍ
防水押え金物取合 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          15×10                          15.4 

ｍ
      小計

計

建築工事  細目別内訳
⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具)  

特記無き限り                    
額縁別計上                      
付属金物一式共                  
運搬･取付調整費共               

AHD-12A         W1200×H2115 枠見込 70          
額入ｶﾞﾗﾘ付片引ﾊﾝ 表面処理:C-1種                  1   
ｶﾞｰ戸           B種 耐風圧性:S-5 気密性:A-4     か所

水密性:W-5 ｶﾞﾗﾘ:開口率35～40%   
ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         
上部点検ﾊﾟﾈﾙ(天井まで):H285     
引戸:引残し130mm 沓摺:ｽﾃﾝﾚｽ HL  

AW-51A          W1700×H1478 枠見込 70          
引違窓          ｶﾊﾞｰ工法 表面処理:B-1種         5   

B種 耐風圧性:S-5 気密性:A-4     か所
水密性:W-5 脱落防止機構         
結露受 開放制限ｽﾄｯﾊﾟｰ           
額縁絶縁処理:ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ+ｼｰﾘﾝｸﾞ     
網戸･水切共                     

AW-51B          W1700×H1478 枠見込 70          
引違窓          ｶﾊﾞｰ工法 表面処理:B-1種         1   

B種 耐風圧性:S-5 気密性:A-4     か所
水密性:W-5 脱落防止機構         
結露受 開放制限ｽﾄｯﾊﾟｰ           
額縁絶縁処理:ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ+ｼｰﾘﾝｸﾞ     
網戸･水切共                     

AW-58A          W775×H1478 枠見込 70           
嵌殺窓          ｶﾊﾞｰ工法 表面処理:B-1種         2   

B種 耐風圧性:S-5 気密性:A-4     か所
水密性:W-5 結露受               
額縁絶縁処理:ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ+ｼｰﾘﾝｸﾞ     
水切共                          

      小計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(鋼製建具)      

特記無き限り                    
付属金物一式共                  
運搬･取付調整費共               

SD-1A           W600×H2100                     
片面片開ﾌﾗｯｼｭ戸 沓摺:ｽﾃﾝﾚｽ HL                   1   

点検扉用ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾝｼﾞ             か所
SD-53A          W1530×H2115                    
潜戸付折戸      特定防火設備 煙感知器連動       1   

90°ﾋﾞﾙﾄｲﾝ 自閉装置ｽﾄｯﾌﾟなし    か所
潜戸:W750×H1800                

SHD-56A         W2442×H2115                    
袖嵌殺窓付2連片 引戸:引残し130mm                1   
引ﾊﾝｶﾞｰ框戸     上部点検ﾊﾟﾈﾙ(天井まで):H285     か所

自動開閉装置別計上              

SHD-56B         W2352×H2115                    
袖嵌殺窓付2連片 引戸:引残し130mm                1   
引ﾊﾝｶﾞｰ框戸     上部点検ﾊﾟﾈﾙ(天井まで):H435     か所

自動開閉装置別計上              

SHD-56C         W2680×H2115                    
袖嵌殺窓付2連片 引戸:引残し130mm                1   
引ﾊﾝｶﾞｰ框戸     上部点検ﾊﾟﾈﾙ(天井まで):H435     か所

自動開閉装置別計上              

SW-1A           W1260×H1115                    
嵌殺窓          1   

か所
SW-1C           W905×H1115                     
嵌殺窓          1   

か所
SW-1E           W1026×H1115                    
嵌殺窓          1   

か所
SW-1F           W1070×H1115                    
嵌殺窓          1   

か所

建築工事  細目別内訳
⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

SW-2A           W1560×H1115                    
2連嵌殺窓       ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ内蔵ｻｯｼ共                1   

 (上下可動･羽根可動)            か所
 :ﾌﾛｰﾄ5+ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ+ﾌﾛｰﾄ5           

SW-2B           W1380×H1115                    
2連嵌殺窓       ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ内蔵ｻｯｼ共                1   

 (上下可動･羽根可動)            か所
 :ﾌﾛｰﾄ5+ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ+ﾌﾛｰﾄ5           

SW-2C           W2400×H1115                    
6連嵌殺窓       ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ内蔵ｻｯｼ共                1   

 (上下可動･羽根可動)            か所
 :ﾌﾛｰﾄ5+ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ+ﾌﾛｰﾄ5           

SW-2D           W4505×H1115                    
4連嵌殺窓       ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ内蔵ｻｯｼ共                1   

 (上下可動･羽根可動)            か所
 :ﾌﾛｰﾄ5+ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ+ﾌﾛｰﾄ5           

SW-2E           W1550×H1115                    
2連嵌殺窓       1   

か所
SW-2H           W2500×H1115                    
2連嵌殺窓       1   

か所
SW-2J           W2470×H1115                    
2連嵌殺窓       1   

か所
SW-2K           W5820×H1115                    
5連嵌殺窓       ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ内蔵ｻｯｼ共                1   

 (上下可動･羽根可動)            か所
 :ﾌﾛｰﾄ5+ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ+ﾌﾛｰﾄ5           

SW-3A           W5710×H1115                    
5連嵌殺窓       W5710(3660+2050)×H1115         1   

か所
SW-11A          W912×H2115                     
嵌殺窓          1   

か所
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

SW-11B          W795×H2115                     
嵌殺窓          1   

か所
SW-11D          W920×H2115                     
嵌殺窓          1   

か所
SW-11E          W705×H2115                     
嵌殺窓          1   

か所
SO-1A           H2550　枠見込 129               
一方枠          見付 D25                        8   

か所
SO-3A           W1200×H2115　枠見込 160        
三方枠          見付 D25                        1   

か所
SO-3B           W1300×H2115　枠見込 160        
三方枠          見付 D25                        1   

か所
      小計

(軽量鋼製建具)  

特記無き限り                    
仕上:ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ焼付塗装       
引戸:引残し130mm                
付属金物一式共                  
運搬･取付調整費共               

LD-1A           W800×H2100                     
片開ﾌﾗｯｼｭ戸     ｾﾐｴｱﾀｲﾄ ﾄﾞｱﾎﾞﾄﾑ仕様             4   

気密性:A-3 水密性:W-1           か所
ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟ付                  
沓摺:ｽﾃﾝﾚｽ HL                   

LD-1B           W800×H2100                     
片開ﾌﾗｯｼｭ戸     ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟなし                1   

か所
LD-1C           W800×H2100                     
片開ﾌﾗｯｼｭ戸     特定防火設備 ﾄﾞｱﾎﾞﾄﾑ仕様        1   

ｾﾐｴｱﾀｲﾄ 気密性:A-3 水密性:W-1   か所
電気錠(瞬時通電施解錠型)        
ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟなし                
沓摺:ｽﾃﾝﾚｽ HL                   

建築工事  細目別内訳
⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

LD-1D           W900×H2100                     
片開ﾌﾗｯｼｭ戸     特定防火設備                    1   

ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟなし ｻﾑﾀｰﾝｶﾊﾞｰ付    か所
LD-1E           W800×H2100                     
片開ﾌﾗｯｼｭ戸     ｴｱﾀｲﾄ ﾄﾞｱﾎﾞﾄﾑ仕様               2   

気密性:A-4 水密性:W-1           か所
遮音性:T-2                      
ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟ付 沓摺:ｽﾃﾝﾚｽ HL    

LD-2A           W1000×H2100                    
額入片開ﾌﾗｯｼｭ戸 ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟなし                2   

ﾃﾝｷｰ(電池式)                    か所
ｷｯｸｶﾞｰﾄﾞ:ｽﾃﾝﾚｽ厚1 H1000         
 接着+ﾋﾞｽ止め                   
(片面)化粧塩ﾋﾞｼｰﾄ張別計上       

LD-5A           W600×H2100                     
額入片開ﾌﾗｯｼｭ戸 表示錠(非常解錠装置付)          3   

ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ H30                    か所
ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟ付                  

LD-5C           W800×H2100                     
額入片開ﾌﾗｯｼｭ戸 表示錠(非常解錠装置付)          12   

ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ H30                    か所
ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟ付                  

LD-12A          W1200×H2100                    
額入親子開ﾌﾗｯｼｭ ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟ付                  2   
戸              閉鎖順位調整器                  か所
LD-35A          W800×H2115                     
額入ﾊﾝｶﾞｰ折戸   ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         2   

表示錠(非常解錠装置付)          か所
ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ H30                    

LD-35C          W800×H2115                     
額入ﾊﾝｶﾞｰ折戸   ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         2   

表示錠(非常解錠装置付)          か所
ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ H30                    

LD-35F          W1200×H2115                    
額入ﾊﾝｶﾞｰ折戸   ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   

ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ H30                    か所
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⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

LHD-1A          W800×H2115                     
片引ﾊﾝｶﾞｰ戸     ｴｱﾀｲﾄ 遮音性:T-2                4   

気密性:A-4 水密性:W-1           か所
自動装置ｽﾄｯﾌﾟなし               
沓摺:ｽﾃﾝﾚｽ HL                   
仕上(片面):化粧塩ﾋﾞｼｰﾄ張別計上  

LHD-1B          W1200×H2115                    
片引ﾊﾝｶﾞｰ戸     ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   

仕上:化粧塩ﾋﾞｼｰﾄ張別計上        か所
LHD-1D          W1200×H2115                    
片引ﾊﾝｶﾞｰ戸     ｴｱﾀｲﾄ 遮音性:T-2                4   

気密性:A-4 水密性:W-1           か所
ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         
沓摺:ｽﾃﾝﾚｽ HL                   
仕上:化粧塩ﾋﾞｼｰﾄ張別計上        

LHD-1E          W1000×H2525                    
欄間嵌殺窓付片引 ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         2   
ﾊﾝｶﾞｰ戸         か所
LHD-1F          W1200×H2115                    
片引ﾊﾝｶﾞｰ戸     ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   

仕上:化粧塩ﾋﾞｼｰﾄ張別計上        か所
LHD-2A          W800×H2115                     
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   

か所
LHD-2B          W900×H2115                     
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         3   

仕上:化粧塩ﾋﾞｼｰﾄ張別計上        か所
LHD-2D          W1000×H2115                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 電気錠(瞬時通電解錠型)          1   

ﾃﾝｷｰ(電気)対応                  か所
ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         
ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ H30                    

LHD-2E          W1000×H2115                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ﾃﾝｷｰ(引戸)対応                  1   

自閉装置ｽﾄｯﾌﾟなし               か所
ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ H30                    

LHD-2F          W1000×H2115                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 電気錠(瞬時通電解錠型)          1   

ﾃﾝｷｰ(電気)対応                  か所
ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         
ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ H30                    

建築工事  細目別内訳
⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

LHD-2G          W1200×H2115                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ｴｱﾀｲﾄ                           3   

気密性:A-4 水密性:W-1           か所
遮音性:T-2                      
ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         
沓摺:ｽﾃﾝﾚｽ HL                   

LHD-2H          W1200×H2115                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         14   

か所
LHD-2L          W900×H2115                     
額入ｶﾞﾗﾘ付片引ﾊﾝ ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   
ｶﾞｰ戸           ｶﾞﾗﾘ:開口率35～40%              か所
LHD-2M          W800×H2115                     
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 電気錠(瞬時通電解錠型)          1   

ﾃﾝｷｰ(電気)対応                  か所
ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         

LHD-2N          W1200×H2115                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   

仕上:化粧塩ﾋﾞｼｰﾄ張別計上        か所
LHD-3A          W800×H2115                     
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   

か所
LHD-3B          W900×H2115                     
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 電気錠(瞬時通電解錠型)          1   

ﾃﾝｷｰ(電気)対応                  か所
ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         

LHD-3C          W900×H2115                     
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   

か所
LHD-3D          W900×H2115                     
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   

か所
LHD-3E          W1000×H2115                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   

か所
LHD-3F          W1000×H2115                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ内蔵ｻｯｼ共                1   

 (上下可動･羽根可動)            か所
 :ﾌﾛｰﾄ5+ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ+ﾌﾛｰﾄ5           
ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         
電気錠(瞬時通電解錠型)          
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ対応                   

LHD-3G          W1200×H2115                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ｴｱﾀｲﾄ 遮音性:T-2                2   

気密性:A-4 水密性:W-1           か所
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ内蔵ｻｯｼ共                
 (上下可動･羽根可動)            
 :ﾌﾛｰﾄ5+ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ+ﾌﾛｰﾄ5           
ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         
沓摺:ｽﾃﾝﾚｽ HL                   

LHD-3H          W1000×H2115                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   

か所
LHD-3I          W1000×H2115                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   

か所
LHD-3J          W1200×H2115                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ内蔵ｻｯｼ共                1   

 (上下可動･羽根可動)            か所
 :ﾌﾛｰﾄ5+ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ+ﾌﾛｰﾄ5           
ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         
電気錠(瞬時通電解錠型)          
ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ対応                   

LHD-4A          W1200×H2115                    
片引ﾊﾝｶﾞｰ框戸   ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   

仕上:化粧塩ﾋﾞｼｰﾄ張別計上        か所
LHD-4B          W1200×H2525                    
欄間嵌殺窓付片引 ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   
ﾊﾝｶﾞｰ框戸       仕上:化粧塩ﾋﾞｼｰﾄ張別計上        か所
LHD-4C          W1000×H2115                    
片引ﾊﾝｶﾞｰ框戸   ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   

仕上:化粧塩ﾋﾞｼｰﾄ張別計上        か所
LHD-5A          W900×H2115                     
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   

表示錠(非常解錠装置付)          か所
ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ H30                    

LHD-5B          W800×H2115                     
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   

ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ H30                    か所

建築工事  細目別内訳
⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

LHD-5D          W700×H2115                     
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   

表示錠(非常解錠装置付)          か所
ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ H30                    

LHD-11A         W900×H2115                     
片引ﾊﾝｶﾞｰ戸     ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   

上部点検ﾊﾟﾈﾙ(天井まで):H435     か所
LHD-12A         W800×H2115                     
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   

上部点検ﾊﾟﾈﾙ(天井まで):H435     か所
LHD-13B         W1000×H2115                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ内蔵ｻｯｼ共                1   

 (上下可動･羽根可動)            か所
 :ﾌﾛｰﾄ5+ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ+ﾌﾛｰﾄ5           
ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         
上部点検ﾊﾟﾈﾙ(天井まで):H435     

LHD-13C         W1000×H2115                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   

上部点検ﾊﾟﾈﾙ(天井まで):H435     か所
LHD-13E         W1000×H2115                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   

上部点検ﾊﾟﾈﾙ(天井まで):H435     か所
LHD-13F         W1000×H2115                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   

上部点検ﾊﾟﾈﾙ(天井まで):H435     か所
LHD-14A         W1500×H2115                    
片引ﾊﾝｶﾞｰ框戸   ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ対応                    1   

上部ﾊﾟﾈﾙ(天井まで):H435         か所
自動開閉装置別計上              

LHD-15A         W900×H2115                     
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         2   

表示錠(非常解錠装置付)          か所
ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ H30                    

LHD-31A         W1500×H2115                    
引分ﾊﾝｶﾞｰ戸     上部点検ﾊﾟﾈﾙ(天井まで):H585     1   

自動開閉装置別計上              か所
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仕上:化粧塩ﾋﾞｼｰﾄ張別計上        

LHD-34A         W1500×H2115                    
引分ﾊﾝｶﾞｰ框戸   ｴｱﾀｲﾄ 遮音性:T-2                1   

気密性:A-4 水密性:W-1           か所
上部点検ﾊﾟﾈﾙ(天井まで):H435     
ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ対応                    
自動開閉装置別計上              
仕上:化粧塩ﾋﾞｼｰﾄ張別計上        

LHD-45A         W800×H2115                     
額入2連片引ﾊﾝｶﾞｰ ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   
戸              表示錠(非常解錠装置付)          か所

仕上:化粧塩ﾋﾞｼｰﾄ張別計上        

LHD-51A         W900×H2115                     
2連片引ﾊﾝｶﾞｰ戸  ｴｱﾀｲﾄ 遮音性:T-2                1   

気密性:A-4 水密性:W-1           か所
上部点検ﾊﾟﾈﾙ(天井まで):H435     
沓摺:ｽﾃﾝﾚｽ HL                   
自動開閉装置別計上              

LHD-54A         W1400×H2115                    
2連片引ﾊﾝｶﾞｰ框戸 電気錠(瞬時通電解錠型)          1   

ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ対応                    か所
上部点検ﾊﾟﾈﾙ(天井まで):H435     
自動開閉装置別計上              

LHD-54B         W1400×H2115                    
2連片引ﾊﾝｶﾞｰ框戸 ｴｱﾀｲﾄ 遮音性:T-2                1   

気密性:A-4 水密性:W-1           か所
上部点検ﾊﾟﾈﾙ(天井まで):H435     
沓摺:ｽﾃﾝﾚｽ HL                   
自動開閉装置別計上              

LHD-54C         W1400×H2115                    
2連片引ﾊﾝｶﾞｰ框戸 上部点検ﾊﾟﾈﾙ(天井まで):H435     1   

自動開閉装置別計上              か所
LHD-55A         W700×H2115                     
額入2連ﾊﾝｶﾞｰ戸  ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   

上部点検ﾊﾟﾈﾙ(天井まで):H285     か所
表示錠(非常解錠装置付)          
ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ H30                    
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

LHD-55B         W900×H2115                     
額入2連ﾊﾝｶﾞｰ戸  ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   

上部点検ﾊﾟﾈﾙ(天井まで):H285     か所
表示錠(非常解錠装置付)          
ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ H30                    

      小計

(ｼｬｯﾀｰ)         

SS-3A           W4820×H2400                    
袖片開戸付防火･ 特定防火設備 煙感知器連動       1   
防煙ｼｬｯﾀｰ       ﾎﾟｽﾄﾚｽ仕様 ｽﾃﾝﾚｽFB枠            か所

上部電動式(手動併用)            
ﾚｰﾙ･まぐさ･座板:ｽﾃﾝﾚｽ HL        
潜戸:W900×H2115                
付属金物一式共                  
運搬･取付調整費共               

      小計

(木製建具)      

WD-21A          W2400×H2115                    
2連両開ﾌﾗｯｼｭ戸  ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ H20                    1   

ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟなし                か所
鋼製三方枠別計上                
付属金物一式共                  
運搬･取付調整費共               

      小計

(木製建具鋼製枠)

WD-21A          W2400×H2115　枠見込み127       
鋼製三方枠      1   

か所
      小計
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(樹脂製開口枠)  

特記無き限り                    
付属金物一式共                  
運搬･取付調整費共               

RO-4A           W764×H1922 枠見込 107          
四方枠          1   

か所
RO-4B           W764×H1983 枠見込 107          
四方枠          2   

か所
RO-4C           W764×H1983 枠見込 107          
四方枠          1   

か所
RO-4D           W1558×H1999.5 枠見込 107       
四方枠          1   

か所
RO-4F           W600×H1965 枠見込 107          
四方枠          4   

か所
      小計

(自動開閉装置)  

SHD-56A         W1400×H2115                    
自動開閉装置    2連片引型                       1   

赤外線式                        か所
SHD-56B         W1600×H2115                    
自動開閉装置    2連片引型                       1   

赤外線式                        か所
SHD-56C         W1600×H2115                    
自動開閉装置    2連片引型                       1   

赤外線式                        か所
LHD-14A         W1500×H2115                    
自動開閉装置    片引型                          1   

赤外線式                        か所
LHD-31A         W1500×H2115                    
自動開閉装置    引分型                          1   

手術用近接ｽｲｯﾁ(非接触)          か所
LHD-34A         W1500×H2115                    
自動開閉装置    引分型                          1   

手術用近接ｽｲｯﾁ(非接触)          か所
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

LHD-51A         W900×H2115                     
自動開閉装置    2連片引型                       1   

押釦式(ﾜｲﾔﾚｽ)                   か所
LHD-54A         W1400×H2115                    
自動開閉装置    2連片引型                       1   

赤外線式                        か所
LHD-54B         W1400×H2115                    
自動開閉装置    2連片引型                       1   

光線遮断式(ﾀｯﾁ式)               か所
LHD-54C         W1400×H2115                    
自動開閉装置    2連片引型                       1   

赤外線式                        か所
      小計

(ｶﾞﾗｽ)          

(外部)          

Low-E複層ｶﾞﾗｽ   厚22.0   2.00㎡以下             
Low-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5                17.4 
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   ㎡

不透明ﾌｨﾙﾑ      住友3M SH2MACRX2ﾏｯﾄｸﾘｽﾀﾙ        
8.7 

㎡
不透明ﾌｨﾙﾑ      既存ｶﾞﾗｽ面                      

住友3M SH2MACRX2ﾏｯﾄｸﾘｽﾀﾙ        11.4 
㎡

(内部)          

ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ      厚さ5  特寸 2.18㎡以下          
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           55   

㎡
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ      厚さ5  特寸 4.45㎡以下          

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           2.3 
㎡

型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4   特寸 2.18㎡以下         
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           3.8 

㎡
型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4   W100×H100              

ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   29   
か所
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型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4   W100×H965              
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   1   

か所
型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4   W100×H1800             

ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   4   
か所

型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4   W100×H1815             
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   27   

か所
不透明ﾌｨﾙﾑ      住友3M SH2MACRX2ﾏｯﾄｸﾘｽﾀﾙ        

21.2 
㎡

飛散防止ﾌｨﾙﾑ    住友3M SH2CL同等                
67.8 

㎡
衝突防止ﾏｰｸ     両面 SUS φ30                   

13   
か所

      小計

(建具雑)        

建具枠廻り      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          25×10　2重                     47.2 

ｍ
建具枠廻り      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          15×10                          58.5 

ｍ
建具周囲防水    外部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        49.6 

ｍ
建具周囲        内部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        30.5 

ｍ
ＳＯＰ塗り      内部鋼製建具面 工程B種 塗料1種  
改修仕様        錆止工程B塗料A                  82.8 

㎡
ＳＯＰ塗り      内部鋼製建具枠面 工程B種 塗料1種
改修仕様        錆止工程B塗料A                  120   

ｍ
ＳＯＰ塗り      内部ｼｬｯﾀｰ面 工程B種 塗料1種     
改修仕様        錆止工程B塗料A                  36.3 

㎡

建築工事  細目別内訳
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建具枠廻り      FRﾀｲﾌﾟ(難燃性)　A種1            
断熱材充填      47.2 

ｍ
ﾒﾗﾐﾝ化粧板      木製建具面                      

ｱｲｶ ｾﾗｰﾙ同等                    11.2 
㎡

化粧塩ﾋﾞｼｰﾄ     鋼製建具面                      
ｻﾝｹﾞﾂ ﾘｱﾃｯｸ　ﾘｱﾙｳｯﾄﾞ同等        86.2 

㎡
      小計

計
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(床)            

LDR-3･4 畳ｺｰﾅｰ  米栂 H=330                      
束立床組        根太:90×90 @900                13.1 

大引:90×90 @900                ㎡
LDR-3 たたみｺｰﾅｰ 米栂 40×40 @150                
根太組          0.9 

㎡
床              米栂 H=150                      
転ばし床組      根太:45×55 @300                4.6 

大引:45×80 @450                ㎡
LDR-3･4 畳ｺｰﾅｰ  ﾗﾜﾝ 2類 厚24                    
床 合板張り     木造床組面                      12.2 

㎡
床 合板張り     ﾗﾜﾝ 1類 厚12                    

木造床組面                      1.5 
㎡

床 合板張り     ﾗﾜﾝ 1類 厚9                     
木造床組面                      3.1 

㎡
LDR-3 たたみｺｰﾅｰ ﾋﾉｷ 厚15 W90 本実加工           
板の間          0.9 

㎡
溶接金網敷き    径6.0 100×100                  

13.9 
㎡

3F機械浴室      金ごて 塗床下地                 
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕 12.1 
上げ            ㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕 金ごて 薄張物下地               
上げ            5   

㎡
機械浴室前 ｽﾛｰﾌﾟ 金ごて 薄張物下地               
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 3.5 
げ              ㎡
床              A 柄物 厚2.0 抗菌               
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS                 1,057   

熱溶接工法 既存RC面             ㎡
東ﾘ 抗菌ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙ同等       

床              A 柄物 厚2.0 抗菌               
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS                 0.2 

熱溶接工法                      ㎡
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

東ﾘ 抗菌ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙ同等       

床              A 柄物 厚2.0 抗菌               
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS                 59.9 

熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着 既存RC面   ㎡
東ﾘ 抗菌ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙ同等       

廊下床          A 柄物 厚2.0 抗菌               
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS　ﾊﾟﾀｰﾝ張り      381   

熱溶接工法                      ㎡
両端ﾎﾞｰﾀﾞｰ:(廊下幅-1800)/2×2   
東ﾘ　抗菌ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙ同等      

床              B 柄物 厚2.0 耐動荷重           
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS             136   

熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ㎡
東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等              

廊下 床         B 柄物 厚2.0 耐動荷重           
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS             112   

熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着 既存RC面   ㎡
両端ﾎﾞｰﾀﾞｰ:(廊下幅-1800)/2×2   
東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等              

廊下 床         B 柄物 厚2.0 耐動荷重           
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS             2.8 

熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ㎡
両端ﾎﾞｰﾀﾞｰ:(廊下幅-1800)/2×2   
東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等              

床              C 柄物 厚2.0 耐薬品             
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS                 14.5 

熱溶接工法 既存RC面             ㎡
東ﾘ 耐薬ｽｰﾊﾟｰKｼｰﾄｴｸｾﾗ同等       

床              防滑性 厚2.0                    
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ               4.6 

熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ㎡
東ﾘ NSﾌﾗｯﾃｨ同等                 
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機械浴室前 ｽﾛｰﾌﾟ 防滑性 厚2.0                    
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ               3.5 

熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ㎡
東ﾘ NSﾌﾗｯﾃｨ同等                 

床              防滑性 厚2.0                    
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ               11.7 

熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着 既存RC面   ㎡
東ﾘ NSﾌﾗｯﾃｨ同等                 

EPS床           FLP-1 ｹｲ酸塩系ｺﾝｸﾘｰﾄ表面強化材  
防塵用塗装塗り  既存RC面                        2.9 

ABC商会 ｼﾘｹｰﾄﾊｰﾄﾞﾅｰJP同等       ㎡
床              FLP-4 厚膜型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 防滑    
防塵用塗装塗り  ABC商会 ｹﾐｸﾘｰﾄEﾍﾟｰｽﾄ防滑工法同等 12.1 

㎡
LDR-3･4         1帖物 厚60                      
たたみｺｰﾅｰ      柔道畳 ｶﾊﾞｰ型                   7   
畳敷き          枚
LDR-4 たたみｺｰﾅｰ 半帖物 厚60                     
畳敷き          柔道畳 ｶﾊﾞｰ型                   1   

枚
      小計

(巾木･壁)       

木製幅木        塗装品　H100　厚25              
大建工業 無垢集成造作部材       37.2 
(塗装済)同等                    ｍ

LDR3･4たたみｺｰﾅｰ 米栂　40×20                    
畳寄せ          9.9 

ｍ
3F LDR4         ﾀﾓ集成材 厚30 W131 ｺｰﾅｰ面取     
ｽｸﾘｰﾝ壁笠木     UC別計上                        4.2 

ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        ﾗﾜﾝ 1類 厚12                    
壁 合板張り     20.1 

㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        ﾗﾜﾝ 1類 厚18                    
壁 合板張り     84.7 

㎡
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耐震ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ    65形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  23.6 

㎡
胴縁             65形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  97.2 

㎡
胴縁            100形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  63.1 

㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ          100形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  97.8 

㎡
軽量鉄骨壁      高耐食溶融ﾒｯｷ鋼　65形           
開口部補強      三方補強 W 1200×H 2115         1   

か所
巾木            樹脂製既製品                    
壁見切縁        ﾋﾞﾆﾙ床材立上端部                1,130   

ﾀｼﾞﾏ ﾐﾆﾓｰﾙ同等                  ｍ
別下地同面部    塩ﾋﾞ製 ﾊｯﾄ型                    
壁見切り材      148   

ｍ
建具上部壁      塩ﾋﾞ製 ﾊｯﾄ型                    
開口部上部見切り 55.4 
材              ｍ
ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄ        塩ﾋﾞ製                          

299   
ｍ

防水層立上り    平ﾗｽ  2号 防水押え              
ﾒﾀﾙﾗｽ           5.4 

㎡
立上り          金ごて　厚20                    
壁ﾗｽこすりﾓﾙﾀﾙ  5.4 

㎡
3F機械浴室      FLP-4 厚膜型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 防滑    
巾木 防塵用塗装 H=200                           14.2 
塗り            ABC商会 ｹﾐｸﾘｰﾄEﾍﾟｰｽﾄ防滑工法同等 ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木        H100                            

東ﾘ ﾛﾝｸﾞ巾木(Rｱﾘ)同等           229   
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上巾 A 柄物 厚2.0 抗菌               
木              複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS H100            613   

熱溶接工法                      ｍ
東ﾘ 抗菌ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙ同等       
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ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上巾 A 柄物 厚2.0 抗菌               
木              複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS H100            17.7 

熱溶接工法　既存ﾎﾞｰﾄﾞ面         ｍ
東ﾘ 抗菌ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙ同等       

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上巾 A 柄物 厚2.0 抗菌               
木              複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS H100            102   

熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ｍ
東ﾘ 抗菌ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙ同等       

廊下 巾木       A 柄物 厚2.0 抗菌               
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上巾 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS H100            209   
木              熱溶接工法 床ﾎﾞｰﾀﾞｰ部同仕様     ｍ

東ﾘ 抗菌ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙ同等       

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上巾 A 柄物 厚2.0 抗菌               
木              複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS H200            24.5 

熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ｍ
東ﾘ 抗菌ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙ同等       

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上巾 B 柄物 厚2.0 耐動荷重           
木              発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS H100        97.3 

熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ｍ
東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等              

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上巾 B 柄物 厚2.0 耐動荷重           
木              発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS H100        8.1 

熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ｍ
既存ﾎﾞｰﾄﾞ面 東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等  

廊下 巾木       B 柄物 厚2.0 耐動荷重           
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上巾 発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS H100        69.4 
木              床ﾎﾞｰﾀﾞｰ部同仕様 ｴﾎﾟｷｼ接着      ｍ

東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等              

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上巾 C 柄物 厚2.0 耐薬品             
木              複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS H100            10.7 

熱溶接工法                      ｍ
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東ﾘ 耐薬ｽｰﾊﾟｰKｼｰﾄｴｸｾﾗ同等       

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上巾 防滑性 厚2.0                    
木              発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ H100          19   

熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ｍ
東ﾘ NSﾌﾗｯﾃｨ同等                 

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上巾 防滑性 厚2.0                    
木              発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ H100          2.9 

熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ｍ
既存ﾎﾞｰﾄﾞ面　東ﾘ NSﾌﾗｯﾃｨ同等    

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上巾 防滑性 厚2.0                    
木              発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ H350          6.2 

熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ｍ
東ﾘ NSﾌﾗｯﾃｨ同等                 

面木            R加工(R15)                      
ﾋﾞﾆﾙ床材立上入隅                1,180   

ｍ
壁              厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      665   
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  下張GB-R      厚12.5共          ㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ   厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      21.3 
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  下張GB-R      厚12.5共          ㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽ接続部 厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付          2.3 
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  下張GB-R      厚12.5共          ㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽ接続部 厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      1.2 
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  －　　　　　－                  ㎡
家具裏壁        厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        12   
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  下張GB-R      厚12.5共          ㎡
天井裏壁        厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        53.4 
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁　不燃積層    厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      83.6 
張り(GB-NC)     下張GB-R      厚12.5共          ㎡
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壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       継目処理      179   
張り(GB-R)      －            －                ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      109   
張り(GB-R)      －            －                ㎡
天井裏壁        厚12.5   不燃                   
せっこう        鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        9.6 
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R) －            －                ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       下地張り      64.8 
張り(GB-R)      －            －                ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこうﾎ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      26.6 
ﾞｰﾄﾞ張り(GB-S)  ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        22.7 
張り(GB-S)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこうﾎ RC､CB直張り       下地張り      0.8 
ﾞｰﾄﾞ張り(GB-S)  －            －                ㎡
壁　硬質せっこう 厚 9.5   不燃                   
ﾎﾞｰﾄﾞ張り       鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      207   
(GB-R-H)        下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁　硬質せっこう 厚 9.5   不燃                   
ﾎﾞｰﾄﾞ張り       鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      134   
(GB-R-H)        下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁              継目処理工法(ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ)         
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ継 (耐火間仕切面)                  1,259   
目処理          ㎡
壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        4.3 

－            －                ㎡
壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     RC､CB直張り       突付け        0.5 

－            －                ㎡
壁              厚6 ﾎﾞｰﾄﾞ面                     
化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ 目地部:ｱﾙﾐ製ﾊｯﾄ型目地材 共      168   
板張り          A&AM ｽﾃﾝﾄﾞ#500同等              ㎡
壁              厚6 既存ﾎﾞｰﾄﾞ面                 
化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ 目地部:ｱﾙﾐ製ﾊｯﾄ型目地材 共      14.7 
板張り          A&AM ｽﾃﾝﾄﾞ#500同等              ㎡
巾木取り合い    巾木取合 ｱﾙﾐｺｰﾅｰ材              
化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ 厚6用                           71.7 
板見切          ｍ
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出隅ｺｰﾅｰ        出隅 ｱﾙﾐｺｰﾅｰ材                  
化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ 厚6用                           9.1 
板見切          ｍ
壁              厚3.0 ﾎﾞｰﾄﾞ面                   
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板  入隅･巾木取合:目透し            371   

ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                ㎡
壁              厚3.0 既存ﾎﾞｰﾄﾞ面               
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板  入隅･巾木取合:目透し            36.2 

ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                ㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        厚3.0 合板面                    
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板  入隅･巾木取合:目透し            95.4 

ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                ㎡
巾木取合他端部  専用材                          
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板見 ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                5.9 
切              ｍ
壁出隅          専用材                          
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板見 ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                99.1 
切              ｍ
壁入隅          専用材                          
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板見 ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                12.3 
切              ｍ
壁              無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共          2,095   

ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ   無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共          23.6 

ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
壁              無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        既存ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共      59.6 

ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
壁              無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        既存ﾎﾞｰﾄﾞ面                     39.7 

既存塗膜除去･素地ごしらえ共     ㎡
ﾙﾉﾝ TF-V同等                    

壁              無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        既存ｹｲｶﾙ板面                    1.4 

既存塗膜除去･素地ごしらえ共     ㎡
ﾙﾉﾝ TF-V同等                    

腰壁            塩ﾋﾞｼｰﾄ 厚1.0 H900              
壁面保護材      東ﾘ 防汚防臭腰壁ｼｰﾄ同等         503   

ｍ
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腰壁            塩ﾋﾞｼｰﾄ 厚1.0 H900              
壁面保護材      既存ﾎﾞｰﾄﾞ面                     56   

既存塗膜除去･素地ごしらえ共     ｍ
東ﾘ 防汚防臭腰壁ｼｰﾄ同等         

壁              H900 出隅                       
壁面保護材 ｺｰﾅｰ 東ﾘ 防汚防臭腰壁ｼｰﾄ同等         44   

か所
壁              H900 入隅                       
壁面保護材 ｺｰﾅｰ 東ﾘ 防汚防臭腰壁ｼｰﾄ同等         38   

か所
腰壁            樹脂製 H25                      
壁見切縁        ﾅｶ工業 ｾﾌﾃｨｰﾓｰﾙFW-25同等        559   

ｍ
壁              出隅                            
壁見切縁 ｺｰﾅｰ   ﾅｶ工業 ｾﾌﾃｨｰﾓｰﾙFW-25同等        44   

か所
壁              入隅                            
壁見切縁 ｺｰﾅｰ   ﾅｶ工業 ｾﾌﾃｨｰﾓｰﾙFW-25同等        38   

か所
腰壁            B ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚3 H800           
壁面保護材      巾木及び上部見切材別計上        23.6 

ｱｲｶ工業 腰壁ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾈﾙ:ｾﾗｰﾙ同等  ｍ
腰壁            ﾒﾗﾐﾝ化粧板 H800 出隅            
壁面保護材 ｺｰﾅｰ ｱｲｶ工業 腰壁ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾈﾙ:ｾﾗｰﾙ同等  4   

か所
腰壁            ﾒﾗﾐﾝ化粧板 H800 入隅            
壁面保護材 ｺｰﾅｰ ｱｲｶ工業 腰壁ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾈﾙ:ｾﾗｰﾙ同等  5   

か所
腰壁            H25                             
壁見切縁        ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ専用見切材同等      23.6 

ｍ
腰壁            出隅                            
壁見切縁 ｺｰﾅｰ   ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ専用見切材同等      4   

か所
腰壁            入隅                            
壁見切縁 ｺｰﾅｰ   ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ専用見切材同等      5   

か所
腰壁            ｽﾁｰﾙ 厚0.8 H200 横通し          
壁見切縁補強材  582   

ｍ
壁点検口        ｱﾙﾐ製 額縁ﾀｲﾌﾟ 600角            

ﾅｶ工業 ｳｫｰﾙﾊｯﾁWHA               3   
 ﾎﾜｲﾄ･錠付同等                  か所
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｻｯｼ取合方立内部 40×40 16K                      
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填     4   

ｍ
新設ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ 壁  厚25　FRﾀｲﾌﾟ(難燃性)　A種1      
現場発泡硬質ｳﾚﾀﾝ 32.4 
ﾌｫｰﾑ吹付        ㎡
新設ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ廻り 厚25　FRﾀｲﾌﾟ(難燃性)　A種1      
ｽﾗﾌﾞ下 現場発泡 5   
硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付 ㎡
産婦人科ﾎｰﾙ     T-2                             
耐火間仕切(ｼｬｯﾀｰ 6.3 
受材部)         ㎡
軽量鉄骨壁下地( W=65 捨張用 @450                
高耐食溶融ﾒｯｷ)  高耐食溶融ﾒｯｷ鋼                 13.2 

㎡
軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         

670   
㎡

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       600× 1965                     4   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       705× 2115                     1   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       764× 1922                     1   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       764× 1983                     3   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       800× 2100                     12   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       800× 2115                     6   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       900× 2115                     3   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       920× 2115                     1   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強      1000× 2115                     6   

か所
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軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強      1000× 2525                     2   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強      1200× 2525                     1   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強      1400× 2115                     1   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強      1500× 2115                     1   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強      1558× 2000                     1   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強      2400× 2115                     1   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等四方補強              
開口部補強      1026× 1115                     1   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等四方補強              
開口部補強      1380× 1115                     1   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等四方補強              
開口部補強      1560× 1115                     1   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等四方補強              
開口部補強      2500× 1115                     1   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等四方補強              
開口部補強      4505× 1115                     1   

か所
T2              厚115 1時間耐火                 
耐火間仕切壁    LGS65形 @450                    712   

GB-F12.5+12.5(両面)             ㎡
目透かし工法                    
吉野石膏 S12(目透かし工法)･     
 ﾁﾖﾀﾞｳｰﾃ 耐火ｳｫｰﾙ12S            
  ｸﾗｼｯｸ抑制仕様                 

T2              LGS65形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 700×H 2115          1   
開口補強        か所
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T2              LGS65形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 795×H 2115          1   
開口補強        か所
T2              LGS65形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 800×H 2100          2   
開口補強        か所
T2              LGS65形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 800×H 2115          4   
開口補強        か所
T2              LGS65形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 900×H 2100          1   
開口補強        か所
T2              LGS65形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 900×H 2115          4   
開口補強        か所
T2              LGS65形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 1000×H 2115         8   
開口補強        か所
T2              LGS65形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 1200×H 2100         2   
開口補強        か所
T2              LGS65形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 1200×H 2115         20   
開口補強        か所
T2              LGS65形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 1300×H 2115         1   
開口補強        か所
T2              LGS65形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 1400×H 2115         1   
開口補強        か所
T2              LGS65形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 2352×H 2115         1   
開口補強        か所
T2              LGS65形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 2442×H 2115         1   
開口補強        か所
T2              LGS65形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 2680×H 2115         1   
開口補強        か所
T2              LGS65形用                       
耐火間仕切壁    四方補強 W 905×H 1115          1   
開口補強        か所
T2              LGS65形用                       
耐火間仕切壁    四方補強 W 1260×H 1115         1   
開口補強        か所
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T2              LGS65形用                       
耐火間仕切壁    四方補強 W 1550×H 1115         1   
開口補強        か所
T2              LGS65形用                       
耐火間仕切壁    四方補強 W 2400×H 1115         1   
開口補強        か所
T2              LGS65形用                       
耐火間仕切壁    四方補強 W 2470×H 1115         1   
開口補強        か所
T2              LGS65形用                       
耐火間仕切壁    四方補強 W 5820×H 1115         1   
開口補強        か所
T2              ﾛｯｸｳｰﾙ系耐火処理材+耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ   
耐火間仕切壁    一般耐火仕様                    1,330   
四周処理        ｍ
T2G             厚115 1時間耐火                 
耐火遮音間仕切壁 LGS65形 @450                    305   

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 24kg/m3 厚50        ㎡
GB-F12.5+12.5(両面)             
目透かし工法                    
吉野石膏 S12(目透かし工法)･     
 ﾁﾖﾀﾞｳｰﾃ 耐火ｳｫｰﾙ12S            
  ｸﾗｼｯｸ抑制仕様                 

T2G             LGS65形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 600×H 2100          3   
開口補強        か所
T2G             LGS65形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 700×H 2115          1   
開口補強        か所
T2G             LGS65形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 800×H 2100          4   
開口補強        か所
T2G             LGS65形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 800×H 2115          2   
開口補強        か所
T2G             LGS65形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 900×H 2115          5   
開口補強        か所
T2G             LGS65形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 1200×H 2115         4   
開口補強        か所
T2G             LGS65形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 1500×H 2115         2   
開口補強        か所
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T2G             ﾛｯｸｳｰﾙ系耐火処理材+耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ   
耐火遮音間仕切壁 一般耐火仕様                    491   
四周処理        ｍ
TS2             厚115 1時間耐火                 
耐火遮音間仕切壁 LGS65形 @450                    634   

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 24kg/m3 厚50        ㎡
GB-F12.5+12.5(両面)             
敷目板(吉野石膏)                
LGS千鳥配置(ﾁﾖﾀﾞｳｰﾃ)            
遮音性能:TLD-50                 
吉野石膏 S12 W1敷目板･          
 ﾁﾖﾀﾞｳｰﾃ 耐火ｳｫｰﾙ12SP･G         
  ｽﾍﾟｰｻｰ工法                    

TS2             LGS65形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 800×H 2115          2   
開口補強        か所
TS2             LGS65形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 900×H 2100          2   
開口補強        か所
TS2             LGS65形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 900×H 2115          1   
開口補強        か所
TS2             LGS65形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 912×H 2115          1   
開口補強        か所
TS2             LGS65形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 1200×H 2115         5   
開口補強        か所
TS2             LGS65形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 1400×H 2115         1   
開口補強        か所
TS2             ﾛｯｸｳｰﾙ系耐火処理材+耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ   
耐火遮音間仕切壁 高遮音仕様(TDL-50)              1,255   
四周処理        ｍ
TS4             厚126 1時間耐火 耐衝撃          
耐火遮音間仕切壁 LGS65形 @450                    74.3 

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 24kg/m3 厚50        ㎡
GB-R-H9.5+GB-F21(両面)          
敷目板(吉野石膏)                
LGS千鳥配置(ﾁﾖﾀﾞｳｰﾃ)            
遮音性能:TLD-56                 
吉野石膏 A-2000 W1敷目板･       
 ﾁﾖﾀﾞ ｾﾞﾅｼﾞｰｳｫｰﾙ21SP･G          
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  (TGW2H-SP･G)                  

TS4             ﾛｯｸｳｰﾙ系耐火処理材+耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ   
耐火遮音間仕切壁 高遮音仕様(TDL-56)              84.9 
四周処理        ｍ
TK1             厚107 1時間耐火                 
耐火間仕切壁    LGS65形 @450                    32.3 

GB-F21+21(片面)                 ㎡
目透かし工法                    
吉野石膏 Sｳｫｰﾙ･                 
 ﾁﾖﾀﾞｳｰﾃ STｳｫｰﾙ New STW         

TK1             LGS65形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 600×H 2100          1   
開口補強        か所
TK1             LGS65形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 1250×H 2000         1   
開口補強        か所
TK1             ﾛｯｸｳｰﾙ系耐火処理材+耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ   
耐火間仕切壁    一般耐火仕様                    32.3 
四周処理        ｍ
TK1G            厚107 1時間耐火                 
耐火遮音間仕切壁 LGS65形 @450                    20   

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 24kg/m3 厚50        ㎡
GB-F21+21(片面)                 
目透かし工法                    
吉野石膏 Sｳｫｰﾙ･                 
 ﾁﾖﾀﾞｳｰﾃ STｳｫｰﾙ New STW         

TK1G            ﾛｯｸｳｰﾙ系耐火処理材+耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ   
耐火遮音間仕切壁 一般遮音仕様                    18.1 
四周処理        ｍ
遮音間仕切壁内  24kg/m3 厚50                    
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填     181   

㎡
遮音間仕切壁取合 遮音ｼｰﾘﾝｸﾞ                      
四周処理        451   

ｍ
      小計

(天井)          
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3F産婦人科病棟  ｽﾌﾟﾙｽ 25×150 PU別計上          
間接照明見切縁  21.6 

ｍ
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5m未満     

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     92.5 
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     115   

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5m未満     

下地張りあり @300 ｲﾝｻｰﾄ別途     30.5 
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5m未満     
下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途     937   

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途     611   
㎡

3F機械浴室      高耐食溶融ﾒｯｷ鋼 19形(屋内)      
軽量鉄骨天井下地 ふところ1.5m未満                12.1 

ﾊﾞｽﾘﾌﾞ用 @300 ｲﾝｻｰﾄ別           ㎡
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H=200                
下地            21.6 

ｍ
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ下       19形(屋内)                      
軽量鉄骨下がり壁 87.1 
下地            ㎡
天井ｲﾝｻｰﾄ       一般用                          

21.7 
㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
1,014   

ｍ
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

塗装･ｸﾛｽ張用                    121   
ｍ

下り壁          厚12.5   不燃                   
せっこう        鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      4.3 
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R) －            －                ㎡
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ廻り 壁  厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       継目処理      38.7 
張り(GB-R)      －            －                ㎡
天井間接照明天端 厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      3.9 
張り(GB-R)      －            －                ㎡
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天井　不燃積層  厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   化粧無し 継目処理               631   
張り(GB-NC)     下張GB-R 厚12.5共               ㎡
下り壁          厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 化粧無し 継目処理               87.1 
ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-NC)    下張GB-R 厚12.5共               ㎡
天井　化粧      厚 9.5   不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ           
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          207   
張り(GB-D)      吉野石膏 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ同等            ㎡
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9   不燃          
化粧吸音板張り  下張GB-R     厚12.5共           917   
(DR)            吉野石膏 ｿｰﾗﾄﾝ平板同等          ㎡
天井            厚6                             
化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ 目地部:ｱﾙﾐ製ﾊｯﾄ型目地材 共      30.5 
板張り          A&AM ｽﾃﾝﾄﾞ#500同等              ㎡
天井            無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共          557   

ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
3F機械浴室      ｱﾙﾐ押出成型品厚1.2 総厚9.5      
ﾊﾞｽﾘﾌﾞ          働き巾200 焼付塗装              12.1 

硬質発泡ｳﾚﾀﾝ充填共              ㎡
下地LGS別計上                   

3F機械浴室      ｱﾙﾐ製 ﾊﾞｽﾘﾌﾞ用                  
天井廻縁        15.4 

ｍ
天井            厚50 24K                        
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み   54.2 

㎡
天井点検口      ｱﾙﾐ製　450角(屋内用)            

ﾅｶ工業 ﾊｲﾊｯﾁSD･ﾎﾜｲﾄ同等         366   
か所

軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  450× 450㎜程度     
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 366   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  300× 300㎜程度     
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 177   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  700× 700㎜程度     
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 10   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  900× 700㎜程度     
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 18   

か所
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軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  1000× 600㎜程度    
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 29   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  1000×1000㎜程度    
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 8   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  1300× 600㎜程度    
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 5   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  1600× 600㎜程度    
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 10   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  1900× 600㎜程度    
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 15   

か所
      小計

(その他)        

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ下       1170×1170                      
落下防止ネット  ﾅｲﾛﾝ　φ3.2×50×50             7   

取付金物共                      か所
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ下       ｱﾙﾐ角ﾊﾟｲﾌﾟ60×60×2(4方)+       
落下防止ﾈｯﾄ補強 ｱﾙﾐL型ｱﾝｸﾞﾙ40×40(4方)          7   
金物            1170×1170                      か所
耐震ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ   塩ﾋﾞ製                          
接続部ｼﾞｮｲﾅｰ    11.5 

ｍ
耐震ﾌﾞﾚｰｽ廻り   ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
窓台            W590×H25                       14.4 

SOP塗別計上                     ｍ
耐震ﾌﾞﾚｰｽ廻り   ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
ｻｯｼ額縁         W590×H25                       5   

SOP塗別計上                     ｍ
耐震ﾌﾞﾚｰｽ廻り   ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
ｻｯｼ額縁         W390+100+200×H25               5   

SOP塗別計上                     ｍ
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ       ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  

W150+590×H150 糸幅1093         15   
ｍ

新設ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ内 ｱﾙﾐ製 ﾀﾞﾌﾞﾙ                     
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         15   

ｍ
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天井付き        ｱﾙﾐ既製品 天井直付 軽量用       
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         車式静音ﾗﾝﾅｰ                    177   

ﾄｰｿｰ ﾒﾃﾞｨｶ(車式静音ﾗﾝﾅｰ)同等    ｍ
天井付き        ｱﾙﾐ既製品 天井直付              
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙｺｰﾅｰ加算 ﾄｰｿｰ ﾒﾃﾞｨｶ(車式静音ﾗﾝﾅｰ)同等    57   

か所
3FLDR1～3･特別室 L1900×H180×D123               
ｳｫｰﾙｹｱﾕﾆｯﾄ      ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板             4   

本体ﾌﾚｰﾑ:ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ 厚1.2         か所
化粧ﾊﾟﾈﾙ:ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ 厚1.0         
ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽﾙ:ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ 厚0.8      
ﾌｯｸﾋﾟﾝ取付座:ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ 厚1.6     
医療ｶﾞｽ取付座:ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ 厚2.0    
ｱｰﾑﾌﾞﾗｹｯﾄ取付座:ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ 厚2.0  
仕切板:ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ 厚0.8           
仕上:ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装           
付属部品共                      

3F脱衣室2･3他   0812型                          
ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ        ﾄﾞｱﾊﾟﾈﾙ:ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ仕様(ｵﾌﾟｼｮﾝ仕様) 4   

手摺:ｲﾝﾃﾘｱﾊﾞｰI型 L=600 1か所    か所
(ｵﾌﾟｼｮﾝ仕様)                    
TOTO JSV0812T同等               

3F脱衣室1       1218型                          
ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ        ﾄﾞｱﾊﾟﾈﾙ:3枚引戸                 1   

手摺:ｲﾝﾃﾘｱﾊﾞｰL型 600×400 1か所 か所
ｲﾝﾃﾘｱﾊﾞｰI型32∮ L=600 1か所     
(ｵﾌﾟｼｮﾝ仕様)                    
TOTO ESV1218US同等              

3F LDR1～4      1218型                          
ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ         4   

か所
3F LDR-3･4畳ｺｰﾅｰ ｽﾁｰﾙ L-50×50×4 L=100          
木床組固定金物  ｱﾝｶｰ M-10共                     8   

か所
3F分娩室        H1150 ｽﾁｰﾙ                      
無影灯用架台    吊ﾎﾞﾙﾄ 6-M16                    1   

吊下架台･上部架台:L50×50×6    か所
ｱﾝｶｰﾍﾞｰｽ･ｱﾝｶｰﾍﾞｰｽ埋込           
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 4-M20 ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ         
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ×4 M10(3/8)            
架台接続用六角ﾎﾞﾙﾄ 4-M16×50    
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ｺｰﾄﾌｯｸ          既成品　ｽﾃﾝﾚｽ製                 
ｽｶﾞﾂﾈ工業 ｺｰﾄﾌｯｸFC型FC-65同等   40   

か所
床室ふかし壁廻り ﾀﾓ 20×5 角R加工                
見切り材        CL別計上                        186   

ｍ
LDR-3･4 畳ｺｰﾅｰ  ﾅﾗ H=230                        
上框下 突板     CL塗り別計上                    9.9 

ｍ
LDR3･4たたみｺｰﾅｰ 100×70 ﾅﾗ集成材 面取り         
上り框          CL塗り別計上                    9.9 

ｍ
3F特別室洗面脱衣 ﾅﾗ積層材 115×55 UC塗り         
上り框          蹴込合板:厚5.5 H=95             0.9 

ｍ
各脱衣室        ﾅﾗ積層材 115×55 UC塗り         
上り框          蹴込合板:厚5.5 H=95             3.6 

ｍ
特別室前室洗面廻 ﾀﾓ集成材 130×25 H=2250         
り              CL塗り別計上                    1   
一方枠          か所
特別室前室洗面廻 ﾀﾓ集成材 130×25 H=2400         
り              CL塗り別計上                    1   
一方枠          か所
3F LDR1･2       ｽﾁｰﾙ 厚1.6 W40×D40 枠見込130   
ｻｯｼ取合方立     H=1590                          1   

SOP塗り･ｼｰﾘﾝｸﾞ別計上            か所
3F LDR1･2       ｽﾁｰﾙ 厚1.6 W40×D40 枠見込160   
ｻｯｼ取合方立     H=1590                          1   

SOP塗り･ｼｰﾘﾝｸﾞ別計上            か所
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ下部     ﾙｰﾊﾞｰ:40×40×H40 焼付塗装      
ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ        1170×1170                      5   

枠:ｱﾙﾐL型ｱﾝｸﾞﾙ 40×40 焼付塗装  か所
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ下部     ﾙｰﾊﾞｰ:40×40×H40 焼付塗装      
ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ        1170×2760                      2   

枠:ｱﾙﾐL型ｱﾝｸﾞﾙ 40×40 焼付塗装  か所
3FLDR1～4･床室他 耐水ﾗﾜﾝ合板 t18　400×300       
陶器取付用補強材 洗面化粧台                      53   

か所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        耐水ﾗﾜﾝ合板 厚18 700×300       
衛生陶器取付用補 手洗い･洗髪流し                 17   
強材            か所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        耐水ﾗﾜﾝ合板 厚18 700×300       
衛生陶器取付用補 沐浴槽                          4   
強材            か所
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ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        耐水ﾗﾜﾝ合板 厚18 700×400       
衛生陶器取付用補 掃除用流し                      2   
強材            か所
各所便所        耐水ﾗﾜﾝ合板 厚18 200×(900+900) 
便所手摺取付用補 大便器L型手摺用                 19   
強材            か所
多目的便所他    耐水ﾗﾜﾝ合板 厚18×2 300×900    
便所手摺取付用補 跳上式手摺用                    3   
強材            か所
ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙﾎﾙﾀﾞｰ  耐水ﾗﾜﾝ合板 厚18 400×300       
取付用補強材    43   

か所
ｼｬｯﾀｰ受け金物   ｽﾁｰﾙ H1350                      

横材:□-100×100×2.3×2段      4.8 
吊束材:C-100×50×20×2.3 @900  ｍ
振止:C-75×45×15×2.3 @1800    
　ｽﾗﾌﾞ面PL-6 4×M12止め         

既製流し台      ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W150          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               16.1 

ｍ
手洗器･洗髪流し ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W150          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               42.9 

ｍ
大便器          ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W250          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               28   

ｍ
3F重症室 手洗器 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W350          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               1.8 

ｍ
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ       既製品 耐衝撃性硬質樹脂         

 (抗菌材入)                     35   
H2140 50+50                     か所
笠木受:ｱﾙﾐ押出形材              
ﾅｶ工業 NS-50V同等               

防煙垂れ壁      固定式 H500                     
線入りｶﾞﾗｽ 厚6.8                18.4 
ｽﾃﾝﾚｽ枠:12×12･30 HL            ｍ
取付ｱﾝｸﾞﾙ･吊ﾎﾞﾙﾄ共              

ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ      ｱﾙﾐ型材 厚1.5 ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗装  
W150×H150 L=2100 取付金物共    1   
田中金属工業 TSB200×200同等    か所
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消火器ﾎﾞｯｸｽ     W290×D210×H693 (扉H430)       
扉:ｽﾁｰﾙ 厚2.3 ｱｸﾘﾙ焼付(特注色)  1   
ﾍﾞｽﾄ BWF-014同等                か所

化粧鏡A         350×450                        
TOTO:YM3545F同等                47   

か所
化粧鏡B         360×1100                       

TOTO:YMK51K同等                 3   
か所

各所便所        W700×H700 LGS面                
大便器用L型手摺 TOTO T112CL9同等                19   

か所
多目的便所      L=850 LGS面                     
大便器用跳上式手 TOTO T112HK7同等                3   
摺              か所
廊下他          木目調硬質樹脂製 40×32         
壁付手摺        目隠しﾁｭｰﾌﾞ入 抗菌 LGS面        266   

ﾌﾞﾗｹｯﾄ:亜鉛ﾀﾞｲｶｽﾄ成形品         ｍ
 梨地ｸﾛｰﾑﾒｯｷ処理                
取付金物共                      
ﾅｶ工業 ﾈｵｳｯﾄﾞD-432M+            
 JS-55同等                      

廊下他          木目調硬質樹脂製 40×32         
壁付手摺        目隠しﾁｭｰﾌﾞ入 抗菌 RC面         8   

ﾌﾞﾗｹｯﾄ:亜鉛ﾀﾞｲｶｽﾄ成形品         ｍ
 梨地ｸﾛｰﾑﾒｯｷ処理                
取付金物共                      
ﾅｶ工業 ﾈｵｳｯﾄﾞD-432M+            
 JS-55同等                      

3F特別室前室    既製品 L1200                    
流し台          ﾄ排水ﾄﾗｯﾌﾟ共                    1   

腰:ｹﾝﾄﾞﾝ式ﾊﾟﾈﾙ                  か所
3F多目的ﾎｰﾙ     既製品 L1800                    
流し台          排水ﾄﾗｯﾌﾟ共                     1   

腰:ｹﾝﾄﾞﾝ式ﾊﾟﾈﾙ                  か所
3F家族お見舞い  既製品 L1500                    
流し台          排水ﾄﾗｯﾌﾟ共                     1   

腰:ｹﾝﾄﾞﾝ式ﾊﾟﾈﾙ                  か所
50S-1SCｼﾘｰｽﾞ同等                
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3Fｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ    既製品 L1500 右ｼﾝｸ              
ｽﾃﾝﾚｽ製流し台   排水ﾄﾗｯﾌﾟ共                     2   

ｻﾝｳｪｰﾌﾞ SUS製流し台 ｾﾐｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ か所
50S-1SCｼﾘｰｽﾞ同等                

3F婦人科･産科   既製品 L1200 左ｼﾝｸ              
診察室          排水ﾄﾗｯﾌﾟ共                     2   
ｽﾃﾝﾚｽ製流し台   ｻﾝｳｪｰﾌﾞ SUS製流し台 ｾﾐｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ か所

50S-1SCｼﾘｰｽﾞ同等                

3F収納庫1･2     既製品 L1200 右ｼﾝｸ              
ｽﾃﾝﾚｽ製流し台   排水ﾄﾗｯﾌﾟ共                     2   

ｻﾝｳｪｰﾌﾞ SUS製流し台 ｾﾐｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ か所
50S-1SCｼﾘｰｽﾞ同等                

3Fﾐﾙｸ室         既製品 L1500 右ｼﾝｸ              
ｽﾃﾝﾚｽ製流し台   排水ﾄﾗｯﾌﾟ共                     1   

ｻﾝｳｪｰﾌﾞ SUS製流し台 ｾﾐｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ か所
ｾﾐｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ50 S-1SCｼﾘｰｽﾞ同等    

3Fｶﾝﾌｧﾚﾝｽ       既製品 L1200 左ｼﾝｸ              
ｽﾃﾝﾚｽ製流し台   排水ﾄﾗｯﾌﾟ共                     1   

ｻﾝｳｪｰﾌﾞ SUS製流し台 ｾﾐｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ か所
50S-1SCｼﾘｰｽﾞ同等                

3Fﾅｰｽｶﾝﾌｧﾚﾝｽ    既製品 L1200 右ｼﾝｸ              
ｽﾃﾝﾚｽ製流し台   排水ﾄﾗｯﾌﾟ共                     1   

ｻﾝｳｪｰﾌﾞ SUS製流し台 ｾﾐｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ か所
50S-1SCｼﾘｰｽﾞ同等                

3Fｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ    L(4300+1500)×D800/500×H930    
ｶｳﾝﾀｰ           甲板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板+ﾎﾟﾘ合板 厚20･30 1   

小口:ﾀﾓ集成材 UE塗装            か所
雑巾摺り:ﾀﾓ材8×12 UE塗装       
腰壁:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚13.2          
幅木:ﾎﾟﾘ合板 H=100              
引出:ﾒﾗﾐﾝ化粧板+ﾎﾟﾘ合板 7台     
配線点検口･配線用開口･付属金物共
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3Fｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ    L3650×D800×H930               
ｶｳﾝﾀｰ           甲板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板+ﾎﾟﾘ合板 厚20･30 1   

小口:ﾀﾓ集成材 UE塗装            か所
雑巾摺り:ﾀﾓ材8×12 UE塗装       
腰壁:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚13.2          
幅木:ﾎﾟﾘ合板 H=100              
引出:ﾒﾗﾐﾝ化粧板+ﾎﾟﾘ合板　7台    
配線点検口･配線用開口･付属金物共

3Fｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ    L1520×D600×H1000              
ｶｳﾝﾀｰ           甲板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板+ﾎﾟﾘ合板 厚30    1   

小口:ﾀﾓ集成材 UE塗装            か所
雑巾摺り:ﾀﾓ材8×12 UE塗装       
引出:ﾒﾗﾐﾝ化粧板+ﾎﾟﾘ合板 3台     
配線用開口･付属金物共           

3Fｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ    L3575×D275･600×H1150･750      
ｶｳﾝﾀｰ･ｽﾄﾚｯﾁｬｰ置 甲板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板+ﾎﾟﾘ合板 厚30    1   
場              小口:ﾀﾓ集成材 UE塗装            か所

雑巾摺り:ﾀﾓ材8×12 UE塗装       
腰壁:間仕切(P3)･ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ別計上   
配線用開口･付属金物共           

3F廊下-2        L3675×D800×H1150              
ｶｳﾝﾀｰ･ｽﾄﾚｯﾁｬｰ置 甲板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板+ﾎﾟﾘ合板 厚30    1   
場              小口:ﾀﾓ集成材 UE塗装            か所

袖壁:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚13.2          
袖壁幅木:ﾎﾟﾘ合板 H=100          
腰壁:間仕切(P3)･壁面保護材別計上
配線用開口･付属金物共           

3Fｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ    L6310×D1200･300･500×H1150     
ｶｳﾝﾀｰ           甲板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板+ﾎﾟﾘ合板 厚35    1   

小口:ﾀﾓ集成材 UE塗装            か所
雑巾摺り:ﾀﾓ材8×12 UE塗装       
腰壁:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚13.2          
幅木:ﾎﾟﾘ合板 H=100              
引出:ﾒﾗﾐﾝ化粧板+ﾎﾟﾘ合板 3台     
補強金物:L-700×700×25×9 SOP塗
配線用開口･付属金物共           

3F LDR1.2       L(1200+695)×D450×H900         
ｶｳﾝﾀｰ           甲板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板+ﾎﾟﾘ合板 厚30    2   

小口:ﾀﾓ集成材 UE塗装            か所
柱脚:ﾒﾗﾐﾝ化粧板(両面) 厚30      
付属金物共                      
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3F LDR3.4       L(1550+695)×D450×H900         
ｶｳﾝﾀｰ           甲板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板+ﾎﾟﾘ合板 厚30    2   

小口:ﾀﾓ集成材 UE塗装            か所
柱脚:ﾒﾗﾐﾝ化粧板(両面) 厚30      
付属金物共                      

3F収納庫1･2     W1680×D600×H2550              
収納棚          幕板:ﾎﾟﾘ合板 中骨:栂材@600内外  2   

内部･中仕切:ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 厚20   か所
可動棚:ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 厚20 2段    
 ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾞﾎﾞ @50                
底板:ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 厚30          
袖壁:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚30            
付属金物共                      

3F清潔ﾘﾈﾝ庫-1   L1530×D500×H2550              
ﾘﾈﾝ棚           幕板:ﾎﾟﾘ合板 中骨:栂材@600内外  2   

内部･中仕切:ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 厚20   か所
可動棚:ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 厚20 5段    
 ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾞﾎﾞ @50                
底板:ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 厚30          
木口:ﾌﾗｯﾄｴｯｼﾞ                   
幅木:ﾎﾟﾘ合板 H=60               
付属金物共                      

3F清潔ﾘﾈﾝ庫-2   L1650×D500×H2550              
ﾘﾈﾝ棚           幕板:ﾎﾟﾘ合板 中骨:栂材@600内外  2   

内部･中仕切:ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 厚20   か所
可動棚:ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 厚20 5段    
 ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾞﾎﾞ @50                
底板:ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 厚30          
木口:ﾌﾗｯﾄｴｯｼﾞ                   
幅木:ﾎﾟﾘ合板 H=60               
付属金物共                      

3F清潔ﾘﾈﾝ庫-2   L2775×D500×H2550              
ﾘﾈﾝ棚           幕板:ﾎﾟﾘ合板 中骨:栂材@600内外  1   

内部･中仕切:ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 厚20   か所
可動棚:ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 厚20 5段    
 ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾞﾎﾞ @50                
底板:ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 厚30          
木口:ﾌﾗｯﾄｴｯｼﾞ                   
幅木:ﾎﾟﾘ合板 H=60               
付属金物共                      

3F特別室前室    W1435×H2135                    
両開きﾌﾗｯｼｭ戸   ﾒﾗﾐﾝ化粧板+ﾎﾟﾘ合板 厚20         1   

掘込み引手:木製                 か所
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戸当り:ﾀﾓ集成材15×15×40       
枠・付属金物共                  

3F特別室前室    W725×D525×H2135               
収納            両開戸:ﾒﾗﾐﾝ化粧板+ﾎﾟﾘ合板       1   

内部･固定棚: ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 厚20  か所
ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ:SUS304 25φ 鉄芯入り 
床･幅木仕上別計上               

3F特別室        W1515×D400×H2140              
収納            引戸2段:ﾒﾗﾐﾝ化粧板+ﾎﾟﾘ合板      1   

内部･可動棚:                    か所
 ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 厚20              
 ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾞﾎﾞ @50                

脱衣室5         L500×D300×H600                
棚              ﾒﾗﾐﾝ化粧板+ﾎﾟﾘ合板 厚20         1   

入隅:ﾀﾓ無垢材 20×30(面取)      か所
補強:合板W200×H650 厚12        
柱脚:ﾒﾗﾐﾝ化粧板(両面) 厚30      
　　　W200×H980                

3F特別室洗面    W1460×D560 ｼﾝｸ1ｹ ﾀｲﾌﾟA         
手洗いｶｳﾝﾀｰ     甲板:ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ 車椅子対応    1   

　　ﾎﾞｰﾙ一体型ﾀｲﾌﾟ              か所
TOTO ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ MLHC同等      
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:TOTO M273同等            
配管ｶﾊﾞｰ:TOTO MFHC同等          

3F LDR1～4,1床室 W900×D560 ｼﾝｸ1ｹ ﾀｲﾌﾟA          
手洗いｶｳﾝﾀｰ     甲板:ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ 車椅子対応    23   

　　ﾎﾞｰﾙ一体型ﾀｲﾌﾟ              か所
TOTO ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ MLHC同等      
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:TOTO M273同等            
配管ｶﾊﾞｰ:TOTO MFHC同等          

3F WC2･3前      W1100×D560 ｼﾝｸ1ｹ ﾀｲﾌﾟA         
手洗いｶｳﾝﾀｰ     甲板:ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ 車椅子対応    1   

　　ﾎﾞｰﾙ一体型ﾀｲﾌﾟ              か所
TOTO ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ MLHC同等      
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:TOTO M273同等            
配管ｶﾊﾞｰ:TOTO MFHC同等          

3F ｽﾀｯﾌ通路     W2735×D560 ｼﾝｸ3ｹ ﾀｲﾌﾟC         
手洗いｶｳﾝﾀｰ     甲板:ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ 車椅子対応    1   

　　ﾎﾞｰﾙ一体型ﾀｲﾌﾟ              か所
TOTO ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ MLHC同等      
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:TOTO M273同等            
配管ｶﾊﾞｰ:TOTO MFHC同等          



静岡県立総合病院

建築工事　細目別内訳 128
⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

      小計

(ｻｲﾝ)           

N-01            W250×H250                      
受付ｻｲﾝ         表示面:ｱｸﾘﾙ板 厚3               11   

IJ出力張り                      か所
表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字              
捨板:ｱﾙﾐ複合板 厚3              

N-03            W250×H250                      
室名ｻｲﾝ(在/空)  表示面:ｱｸﾘﾙ板 厚2+3+2           12   

IJ出力張り                      か所
在/空:ｱｸﾘﾙ板加工ｽﾗｲﾄﾞ式         
表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字              
捨板:ｱﾙﾐ複合板 厚3              

N-04            W730+730×H300                  
室名ｻｲﾝ(ｼｰﾄ大)  ﾍﾞｰｽ:塩ﾋﾞｼｰﾄ張り                11   

文字:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字              か所
H100/35                         

N-05            H50 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字               
室名ｻｲﾝ(ｼｰﾄ小)  31   

か所
N-06            W270×H250                      
室名ｻｲﾝ(突出)   ｽﾁｰﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ:焼付塗装仕上         2   

ｱｸﾘﾙ板 厚3+3(透明)              か所
IJ出力張り(両面)                

N-07            W270×H250                      
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(突出)   ｽﾁｰﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ:焼付塗装仕上         3   

ｱｸﾘﾙ板 厚3+3(透明)              か所
IJ出力張り(両面)                

N-08            H300 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字              
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(ｼｰﾄ)    16   

か所
N-09            ｱｸﾘﾙﾏｯﾄ板切文字 厚3             
ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ      文字H:263/150/75                2   

か所
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N-10            W250×H250                      
病室ｻｲﾝ         表示面:ｱｸﾘﾙ板 厚3               20   

表示:IJ出力張り                 か所
捨板:ｱﾙﾐ複合板 厚3              

      小計

計
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(外部)          

軒天            高耐食溶融ﾒｯｷ鋼 25形(屋外)      
軽量鉄骨天井下地 耐風圧仕様　2000pa対応          2.9 

ふところ1.0m以上～2.5m未満      ㎡
直張り用 @300 ｲﾝｻｰﾄ別           
桐井製作所 耐風圧天井下地CC-25  
同等                            

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
4   

ｍ
天井　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        2.9 

㎡
      小計

(内部)          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5m未満     
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     33.4 

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     59.5 
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5m未満     
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     35.2 
【平日･夜間】                   ㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5m未満     
下地張りあり @300 ｲﾝｻｰﾄ別途     42.5 

㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

80.1 
ｍ

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
【平日夜間】                    14.2 

ｍ
天井　化粧      厚 9.5   不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ           
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          92.9 
張り(GB-D)      吉野石膏 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ同等            ㎡
天井　化粧      厚 9.5   不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ           
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け　吉野石膏 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ同等    35.2 
張り(GB-D)      【平日･夜間】                   ㎡

建築工事  細目別内訳
⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事 内装改修 改修(設備関連天井改修)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井            厚6                             
化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ 目地部:ｱﾙﾐ製ﾊｯﾄ型目地材 共      42.5 
板張り          A&AM ｽﾃﾝﾄﾞ#500同等              ㎡
      小計

計
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建築工事　細目別内訳 130
⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事 内装改修 改修(設備関連下階天井改修)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)          

東側ｴﾝﾄﾗﾝｽ軒天  高耐食溶融ﾒｯｷ鋼 25形(屋外)      
軽量鉄骨天井下地 耐風圧仕様　2000pa対応          107   

ふところ1.0m以上～2.5m未満      ㎡
金属成形板用 @300 ｲﾝｻｰﾄ別       
桐井製作所 耐風圧天井下地CC-25  
同等                            

軒天            厚1.5                           
ﾓｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ塩ﾋﾞ   107   
鋼板            ㎡
軒天            ﾓｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ塩ﾋﾞ鋼板用             
天井廻縁        22.2 

ｍ
      小計

(内部)          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     19.5 

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     638   
【平日･夜間】                   ㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     7.5 
【土･休･昼間】                  ㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     
下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途     501   

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途     5   
【土･休･昼間】                  ㎡

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  400× 400㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 23   

【平日･夜間】                   か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  700× 700㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 1   

【平日･夜間】                   か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  600×1000㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 19   

【平日･夜間】                   か所

建築工事  細目別内訳
⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事 内装改修 改修(設備関連下階天井改修)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  600×1300㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 7   

【平日･夜間】                   か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  700×2000㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 1   

【平日･夜間】                   か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 30   

【平日･夜間】                   か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  600× 600㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 34   

【平日･夜間】                   か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  150×1200㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 25   

【平日･夜間】                   か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  250×1200㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 12   

【平日･夜間】                   か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  150×2400㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 3   

【平日･夜間】                   か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  150×3600㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 8   

【平日･夜間】                   か所
天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

450角                           30   
【平日･夜間】                   か所

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     
600角                           34   
【平日･夜間】                   か所

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
130   

ｍ
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

【平日夜間】                    492   
ｍ

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
【土･休･昼間】                  7.5 

ｍ
天井　化粧      厚 9.5   不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ           
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          19.5 
張り(GB-D)      吉野石膏 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ同等            ㎡
天井　化粧      厚 9.5   不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ           
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け　吉野石膏 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ同等    638   
張り(GB-D)      【平日･夜間】                   ㎡
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⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事 内装改修 改修(設備関連下階天井改修)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井　化粧      厚 9.5   不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ           
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け　吉野石膏 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ同等    7.5 
張り(GB-D)      【土･休･昼間】                  ㎡
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9   不燃          
化粧吸音板張り  下張GB-R     厚12.5共           501   
(DR)            吉野石膏 ｿｰﾗﾄﾝ平板同等          ㎡
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ化粧 ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9    不燃         
吸音板張り(DR)  下張GB-R     厚12.5共           5   

【土･休･昼間】                  ㎡
吉野石膏 ｿｰﾗﾄﾝ平板同等          

透析室          天井付き                        
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取外し･  【平日･夜間】                   142   
再取付          ｍ
      小計

計

建築工事  細目別内訳
⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事 塗装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)          

ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  
改修仕様        錆止工程A塗料A                  31.5 

下地調整RA種(新設面)            ㎡
ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  
改修仕様        錆止工程A塗料A                  67.6 

下地調整RB種(塗替え面)          ㎡
ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  
(糸幅300㎜以下) 錆止工程A塗料A                  3.2 
改修仕様        下地調整RA種(新規面)            ｍ
壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(新規面)            64.9 
改修仕様        ㎡
折上天井        ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(新規面)            95.3 
改修仕様        ㎡
天井            ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)　  工程B種(見上)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(新規面)            74.1 
改修仕様        ㎡
壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目) 耐候性1種相当     
ＰＵ塗り        下地調整RB種(新規面)共          124   
　改修仕様      ｴｽｹｰ化研 ｸﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾞｳﾚﾀﾝ同等      ㎡
壁              既存ﾎﾞｰﾄﾞ面 耐候性1種相当       
ＰＵ塗り        下地調整RB種(既存面)共          7.8 
　改修仕様      ｴｽｹｰ化研 ｸﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾞｳﾚﾀﾝ同等      ㎡
壁              既存ﾎﾞｰﾄﾞ面 耐候性1種相当       
ＰＵ塗り        下地調整RB種(塗替面)共          5   
改修仕様        ｴｽｹｰ化研 ｸﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾞｳﾚﾀﾝ同等      ㎡
間接照明見切    木部細幅物 耐候性1種相当        
ＰＵ塗り        下地調整RA種(新規面)            21.6 
　改修仕様      ｴｽｹｰ化研 ｸﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾞｳﾚﾀﾝ同等      ｍ
ＣＬ塗り        木部             工程B種        
改修仕様        下地調整RB種(新規面)            9.9 

ｍ
ＣＬ塗り        木部             工程B種        
(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(新規面)            191   
改修仕様        ｍ
ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ塗り 木部             工程B種        
(糸幅300mm以下) 素地RA種(新規面)                4.2 

ｍ
計
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⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事 塗装改修 改修(設備関連天井改修)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)          

天井            けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　塗料1種        
ＶＥ塗り        下地調整RB種(新規面)共          2.9 
　改修仕様      ㎡

計

建築工事  細目別内訳
⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(躯体)          

ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法  ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ新設部 床撤去 t200～350  
切断のみ                        194   

ｍ
櫓設置          ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ解体用                   

設置期間 3日                    4   
か所

ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法  RC壁撤去 t150                   
(FL+3100)                       16.5 
水平切断のみ                    ｍ

ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法  RC壁撤去 t150                   
(FL+3850)                       14.4 
水平切断のみ                    ｍ

ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法  RC壁撤去 t150                   
(FL±0)                         27.4 
水平切断のみ                    ｍ

ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法  RC壁撤去 t150                   
(FL±0～3100)                   12.4 
垂直切断のみ                    ｍ

ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法  RC壁撤去 t150                   
(FL±0～3850)                   11.6 
垂直切断のみ                    ｍ

切断後RC小割    集積・積込み共                  
17   

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 人力                 

集積・積込み共                  2.3 
ｍ3

      小計

(外装改修)      

屋根            露出                            
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去  集積･積込共                     87.3 

㎡
屋根            歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                 
仮設雨水止め撤去 150/170×200　集積･積込共       52.6 

ｍ
      小計
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⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(建具改修)      

WD-1A           W850×H1900                     
木製建具撤去    枠共　　集積･積込共             8   

(1.62㎡/1か所)                  か所
WD-1B           W550×H1800                     
木製建具撤去    枠共　　集積･積込共             2   

(0.99㎡/1か所)                  か所
WD-1C           W600×H1900                     
木製建具撤去    枠共　　集積･積込共             2   

(1.41㎡/1か所)                  か所
WD-4A           W850×H1700                     
木製建具撤去    枠共　　集積･積込共             1   

(1.45㎡/1か所)                  か所
WD-20A          W1250×H1900                    
木製建具撤去    枠共　　集積･積込共             5   

(2.38㎡/1か所)                  か所
WD-20B          W1250×H1900                    
木製建具撤去    枠共　　集積･積込共             7   

(2.38㎡/1か所)                  か所
WD-30A          W1750×H1800                    
木製建具撤去    枠共　　集積･積込共             1   

(3.15㎡/1か所)                  か所
AW-1A           W1800×H1588                    
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠再利用                        4   

集積･積込共                     か所
(2.86㎡/1か所)                  

AW-1B           W1800×H1588                    
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠再利用                        2   

集積･積込共                     か所
(2.86㎡/1か所)                  

AW-8A           W875×H1588                     
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠再利用                        2   

集積･積込共                     か所
(1.40㎡/1か所)                  

AW-1A           W800×H700                      
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠共　　集積･積込共             4   

(0.56㎡/1か所)                  か所

建築工事  細目別内訳
⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

AW-1B           W1615×H700                     
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠共　　集積･積込共             2   

(1.13㎡/1か所)                  か所
SD-1            W2300×H2360                    
鋼製建具撤去    枠共　　集積･積込共             1   

(5.43㎡/1か所)                  か所
SD-84A          W2303×H2375                    
鋼製建具撤去    枠共　　集積･積込共             1   

(5.47㎡/1か所)                  か所
SW-1A           W885×H585                      
鋼製建具撤去    枠共　　集積･積込共             1   

(0.52㎡/1か所)                  か所
LD-07           W850×H2000                     
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(1.70㎡/1か所)                  か所
LD-08           W1030×H1900                    
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(1.96㎡/1か所)                  か所
LD-09           W850×H1900                     
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(1.62㎡/1か所)                  か所
LD-16           W800×H1880                     
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(1.50㎡/1か所)                  か所
LD-17           W800×H1880                     
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(1.50㎡/1か所)                  か所
LD-18           W700×H1980                     
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(1.39㎡/1か所)                  か所
LD-19           W600×H1980                     
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(1.19㎡/1か所)                  か所
LD-20           W800×H1880                     
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(1.50㎡/1か所)                  か所
LD-21           W800×H1880                     
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(1.50㎡/1か所)                  か所
LD-22           W800×H1880                     
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(1.50㎡/1か所)                  か所
LD-22A          W850×H1880                     
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(1.60㎡/1か所)                  か所
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LD-23           W600×H1880                     
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(1.13㎡/1か所)                  か所
LD-24           W600×H1880                     
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(1.13㎡/1か所)                  か所
LHD-10b         W820×H1895                     
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(1.55㎡/1か所)                  か所
LHD-15          W1270×H1895                    
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(2.41㎡/1か所)                  か所
LHD-25          W1470×H1895                    
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(2.79㎡/1か所)                  か所
LHD-9b          W1430×H2100                    
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(3.00㎡/1か所)                  か所
ND-XA           W1750×H2080                    
ｽﾃﾝﾚｽ製建具     枠共　　集積･積込共             7   

(3.64㎡/1か所)                  か所
ND-63A          W850×H1900                     
ｽﾃﾝﾚｽ製建具     枠共　　集積･積込共             7   

(1.62㎡/1か所)                  か所
ND-65A          W1000×H2080                    
ｽﾃﾝﾚｽ製建具     枠共　　集積･積込共             1   

(2.08㎡/1か所)                  か所
ND-66A          W1500×H2080                    
ｽﾃﾝﾚｽ製建具     枠共　　集積･積込共             1   

(3.12㎡/1か所)                  か所
ND-67A          W1810×H1920                    
ｽﾃﾝﾚｽ製建具     枠共　　集積･積込共             1   

(3.48㎡/1か所)                  か所
ND-68A          W2695×H1900                    
ｽﾃﾝﾚｽ製建具     枠共　　集積･積込共             1   

(5.12㎡/1か所)                  か所
ND-69A          W2200×H1900                    
ｽﾃﾝﾚｽ製建具     枠共　　集積･積込共             1   

(4.18㎡/1か所)                  か所
ND-70A          W2175×H1900                    
ｽﾃﾝﾚｽ製建具     枠共　　集積･積込共             1   

(4.13㎡/1か所)                  か所
ND-71A          W2175×H1900                    
ｽﾃﾝﾚｽ製建具     枠共　　集積･積込共             1   

(4.13㎡/1か所)                  か所
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ND-72A          W1800×H1900                    
ｽﾃﾝﾚｽ製建具     枠共　　集積･積込共             1   

(3.42㎡/1か所)                  か所
ND-73A          W1500×H1900                    
ｽﾃﾝﾚｽ製建具     枠共　　集積･積込共             1   

(2.85㎡/1か所)                  か所
ND-XB           W1750×H2080                    
ｽﾃﾝﾚｽ製建具     枠共　　集積･積込共             2   

(3.64㎡/1か所)                  か所
ND-XC           W1750×H2080                    
ｽﾃﾝﾚｽ製建具     枠共　　集積･積込共             2   

(3.64㎡/1か所)                  か所
ND-1A           W850×H1900                     
ｽﾃﾝﾚｽ製建具     枠共　　集積･積込共             1   

(1.62㎡/1か所)                  か所
ND-63B          W850×H1900                     
ｽﾃﾝﾚｽ製建具     枠共　　集積･積込共             2   

(1.62㎡/1か所)                  か所
SP-1A           W3320×H1900                    
鋼製ﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ撤去 枠共　　集積･積込共             2   

(6.31㎡/1か所)                  か所
SP-2A           W5150×H2100                    
鋼製ﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(10.82㎡/1か所)                 か所
SP-3A           W2065×H2100                    
鋼製ﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(4.34㎡/1か所)                  か所
SP-4A           W4600×H2400                    
鋼製ﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(11.04㎡/1か所)                 か所
SP-5A           W4565×H2400                    
鋼製ﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(10.96㎡/1か所)                 か所
ｶﾞﾗｽ撤去        集積･積込共                     

59.9 
㎡

      小計

(内装改修)      

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      無筋       人力      集積･積込共
4   

m3
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ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積･積込共                     
977   

㎡
床組撤去        ころばし 集積･積込共            

15.2 
㎡

塗床撤去        合成ｺﾞﾑﾗﾃｯｸｽ系ﾃﾗｿﾞ              
集積･積込共                     814   

㎡
塗床立上巾木撤去 合成ｺﾞﾑﾗﾃｯｸｽ系ﾃﾗｿﾞ H=100        

集積･積込共                     476   
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去    集積･積込共                     
583   

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去    H=300                           

集積･積込共                     7.8 
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上巾 H=100                           
木撤去          集積･積込共                     41.3 

ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ幅木撤去   H=100                           

集積･積込共                     15.1 
ｍ

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り 一般       集積･積込共 
374   

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             

集積･積込共                     265   
㎡

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 二重張り(表面のみ) 一般         
集積･積込共                     779   
下張りｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾎﾞｰﾄﾞ別計上     ㎡

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 二重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
集積･積込共                     1,065   

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 二重張り(下張のみ) ｱｽﾍﾞｽﾄ含有   

集積･積込共                     779   
表面化粧ｹｲｶﾙ板別計上            ㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り 一般                   
去              集積･積込共                     11.8 

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
去              集積･積込共                     1,411   

㎡
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壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 二重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
集積･積込共                     128   

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 二重張り 一般                   
去              集積･積込共                     12   

㎡
下り壁          二重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 集積･積込共                     24.4 

㎡
天井下地撤去    集積･積込共                     

1,434   
㎡

下り壁          集積･積込共                     
天井下地撤去    24.4 

㎡
壁ｸﾛｽ撤去       集積･積込共                     

36.7 
㎡

各手術室 壁     ｹｲｶﾙ板 下地組･関連機器類含む    
手術室壁仕上撤去 集積･積込共                     538   

㎡
各手術室 天井   ｹｲｶﾙ板 下地組･関連機器類含む    
手術室天井仕上撤 集積･積込共                     334   
去              ㎡
OP-6 壁         ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ 下地組･関連機器類      
手術室壁仕上撤去 含む　集積･積込共               34.1 

㎡
OP-6 天井       ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ 下地組･関連機器類      
手術室天井仕上撤 含む　集積･積込共               14.1 
去              ㎡
上り框撤去      木製:115×55 +合板H=100         

集積･積込共                     8.3 
ｍ

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ撤去 ｽﾁｰﾙ 厚1.6 765×170 糸1100      
集積･積込共                     9.9 

ｍ
床室他          ｱﾙﾐ既製品 天井付                
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去     集積･積込共                     67.9 

ｍ
3F治療室-311他  ｱﾙﾐ既製品 天井付                
点滴ﾚｰﾙ撤去     集積･積込共                     69.9 

ｍ
ｽﾄﾚｯﾁｬｰｶﾞｰﾄﾞ撤去 既製品 H150                     

集積･積込共                     198   
ｍ
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3F前室(OP-9)    ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭ 厚40 扉共       
更衣ﾌﾞｰｽ撤去    集積･積込共                     9.8 

㎡
各階便所        ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭ 厚40 扉共       
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去     集積･積込共                     11.8 

㎡
各階便所        L型 W700×H700 既製品           
大便器用手摺撤去 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ　集積･積込共       3   

か所
3F廊下-5        回転式 W2550×H500              
防煙垂れ壁撤去  集積･積込共                     1   

か所
防煙垂れ壁撤去  固定式 ｶﾞﾗｽ+ｽﾃﾝﾚｽ枠 H500        

集積･積込共                     10.4 
ｍ

流し台ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去 W150×H1150                     
腰壁:軽鉄下地 化粧板張          31.1 
甲板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　集積･積込共  ｍ

作業台ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去 W150×H1150                     
腰壁:軽鉄下地 化粧板張          3.6 
甲板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　集積･積込共  ｍ

手洗いﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去 W150×H900                      
腰壁:軽鉄下地 化粧板張          21   
甲板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　集積･積込共  ｍ

各便所          W250×H1200                     
小便器ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去 腰壁:軽鉄下地 化粧板張          1.1 

甲板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　集積･積込共  ｍ
各便所          W250×H900                      
大便器ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去 腰壁:軽鉄下地 化粧板張          4.1 

甲板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　集積･積込共  ｍ
3F WC           W400×H1200                     
掃除流しﾗｲﾆﾝｸﾞ撤 腰壁:軽鉄下地 化粧板張          0.9 

甲板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　集積･積込共  ｍ
3F多目的WC      W150×H900                      
手洗い･大便器ﾗｲﾆ 腰壁:軽鉄下地 化粧板張          2   
ﾝｸﾞ撤去         甲板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　集積･積込共  ｍ
3F面談室        本体･甲板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板            
医療ｶｳﾝﾀｰ撤去   W2600×D800×H860               1   

集積･積込共                     か所
3Fｶﾝﾌｧﾚﾝｽ-2他   本体･甲板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板            
医療ｶｳﾝﾀｰ撤去   W2900×D650×H860               2   

集積･積込共                     か所
3FME機械室-1    本体･甲板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板            
医療ｶｳﾝﾀｰ撤去   W3300×D650×H860               1   

集積･積込共                     か所
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3F治療室-316    本体･甲板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板            
医療ｶｳﾝﾀｰ撤去   W3600×D800×H860               1   

集積･積込共                     か所
3F治療室-314    本体･甲板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板            
医療ｶｳﾝﾀｰ撤去   W4000×D800×H860               1   

集積･積込共                     か所
3F治療室-313    本体･甲板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板            
医療ｶｳﾝﾀｰ撤去   W4400×D800×H860               1   

集積･積込共                     か所
3F手術室        本体･甲板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板            
医療ｶｳﾝﾀｰ撤去   W5300×D400×H860               1   

集積･積込共                     か所
3F治療室-311    本体･甲板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板            
医療ｶｳﾝﾀｰ撤去   W5600×D800×H860               1   

集積･積込共                     か所
3F治療室-312    本体･甲板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板            
医療ｶｳﾝﾀｰ撤去   W5900×D800×H860               1   

集積･積込共                     か所
3F治療室-315    本体･甲板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板            
医療ｶｳﾝﾀｰ撤去   W7800×D650×H860               1   

集積･積込共                     か所
3F治療室-315    本体･甲板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板            
医療ｶｳﾝﾀｰ撤去   W15000×D800×H860              1   

集積･積込共                     か所
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ下部     1170×1170　枠含む              
天井ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ撤去 集積･積込共                     2   

か所
3F洗浄･組立室   天板:ｽﾃﾝﾚｽ                      
ｽﾃﾝﾚｽ作業台撤去 腰ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板               1   

W2100×D600×H800　集積･積込共  か所
3F汚物室        天板:ｽﾃﾝﾚｽ                      
ｽﾃﾝﾚｽ作業台撤去 腰ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板               1   

W 900×D600×H800　集積･積込共  か所
3F処置準備室    天板:ｽﾃﾝﾚｽ                      
ｽﾃﾝﾚｽ作業台撤去 腰ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板               1   

W1000×D600×H800　集積･積込共  か所
3F標本室他      天板:ｽﾃﾝﾚｽ                      
ｽﾃﾝﾚｽ作業台撤去 腰ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板               2   

W1500×D600×H800　集積･積込共  か所
3Fｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ3A  天板･ｼﾝｸ:ｽﾃﾝﾚｽ                  
流し台撤去      腰ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板               1   

W600×D600×H800　集積･積込共   か所
3F洗浄･組立室   天板･ｼﾝｸ:ｽﾃﾝﾚｽ                  
流し台撤去      腰ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板               2   

W 900×D600×H800　集積･積込共  か所
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3F標本室他      天板･ｼﾝｸ:ｽﾃﾝﾚｽ                  
流し台撤去      腰ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板               4   

W1200×D600×H800　集積･積込共  か所
3Fｶﾝﾌｧﾚﾝｽ他     天板･ｼﾝｸ:ｽﾃﾝﾚｽ                  
流し台撤去      腰ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板               3   

W1500×D600×H800　集積･積込共  か所
3F洗浄･組立室   天板･ｼﾝｸ:ｽﾃﾝﾚｽ                  
流し台撤去      腰ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板               1   

W1500×D600×H800　集積･積込共  か所
3F準備室-1      天板･ｼﾝｸ:ｽﾃﾝﾚｽ                  
作業台撤去      腰ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板               1   

W1800×D600×H800　集積･積込共  か所
3Fｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ3A他 天板･ｼﾝｸ:ｽﾃﾝﾚｽ                  
流し台撤去      腰ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板               2   

W1800×D600×H800　集積･積込共  か所
3F手洗いｺｰﾅｰ他  天板･ｼﾝｸ:ｽﾃﾝﾚｽ                  
流し台撤去      腰ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板               2   

W2700×D600×H800　集積･積込共  か所
3F準備室-1      天板･ｼﾝｸ:ｽﾃﾝﾚｽ                  
流し台撤去      腰ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板               1   

W3400×D600×H800　集積･積込共  か所
3F手洗いｺｰﾅｰ    天板･ｼﾝｸ:ｽﾃﾝﾚｽ                  
流し台撤去      腰ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板               1   

W3600×D600×H800　集積･積込共  か所
3F脱衣室-2      本体:ﾒﾗﾐﾝ化粧板                 
吊戸棚撤去      W900×D400×H700 幕板共         1   

集積･積込共                     か所
3F脱衣室-1      本体:ﾒﾗﾐﾝ化粧板                 
吊戸棚撤去      W1200×D400×H700 幕板共        1   

集積･積込共                     か所
3F洗浄･組立室他 本体:ﾒﾗﾐﾝ化粧板                 
吊戸棚撤去      W1800×D400×H700 幕板共        2   

集積･積込共                     か所
3F標本室        本体:ﾒﾗﾐﾝ化粧板                 
吊戸棚撤去      W2700×D400×H700 幕板共        1   

集積･積込共                     か所
3Fｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ3A  本体:ﾒﾗﾐﾝ化粧板                 
ｶｳﾝﾀｰ撤去       W1800×D700×H930               1   

集積･積込共                     か所
3Fｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ3A  本体:ﾒﾗﾐﾝ化粧板                 
ｶｳﾝﾀｰ撤去       W3000×D700×H930               1   

集積･積込共                     か所
3Fｸﾛｰｸｽﾃｰｼｮﾝ    本体:ﾒﾗﾐﾝ化粧板                 
ｶｳﾝﾀｰ撤去       最大 W2600×D2100×H930         1   

集積･積込共                     か所

建築工事  細目別内訳
⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

3F標本室        本体:ﾒﾗﾐﾝ化粧板                 
戸棚撤去        W1500×D750×H2550 幕板付       1   

集積･積込共                     か所
3F脱衣室-1他    0812型程度                      
ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ撤去    集積･積込共                     2   

か所
3F WC           鋼製 W850×H1900                
開口三方枠撤去  集積･積込共                     1   

か所
3F汚物室        鋼製 W900×H1900                
開口三方枠撤去  集積･積込共                     1   

か所
3F手洗いｺｰﾅｰ    鋼製 W1000×H1900               
開口三方枠撤去  集積･積込共                     1   

か所
3F大型器材庫-1  鋼製 W1200×H1900               
開口三方枠撤去  集積･積込共                     1   

か所
3FME室他        鋼製 W1800×H1900               
開口三方枠撤去  集積･積込共                     2   

か所
手術室          集積･積込共                     
無影灯架台撤去  1   

か所
EV(8)           1500×1250                      
小荷物搬送機撤去 集積･積込共                     1   

制御盤改修含む                  か所
EV(7)           1800×1600                      
小荷物搬送機撤去 集積･積込共                     1   

制御盤改修含む                  か所
間仕切          集積･積込共                     
軽鉄壁下地撤去  1,427   

㎡
      小計

(発生材運搬)    

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ類　DID区間有り           
4.8㎞                           33.3 

ｍ3
発生材運搬      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            

DID区間有り　4.8㎞              28.2 
ｍ3
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⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　DID区間有り        
4.8km                           5.5 

ｍ3
発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑　DID区間有り        

4.8km                           3.5 
ｍ3

発生材運搬      木屑　DID区間有り               
4.8㎞                           6.6 

ｍ3
発生材運搬      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材　DID区間有り       

50km                            49.3 
ｍ3

発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         
4.8km                           13.8 

ｍ3
      小計

(発生材処分)    

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ類                        
33.8 

ｍ3
発生材処分      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            

28.2 
ｍ3

発生材処分      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                     
5.5 

ｍ3
発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑                     

3.5 
ｍ3

発生材処分      木屑                            
6.6 

ｍ3
発生材処分      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材                    

49.3 
ｍ3

発生材処分      金属屑                          
13.8 

ｍ3
      小計

建築工事  細目別内訳
⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計
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⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事 とりこわし とりこわし(設備関連天井改修)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外装改修)      

外部 軒天       一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 集積･積込共                     2.9 
去              ㎡
外部 軒天       集積･積込共                     
天井下地撤去    2.9 

㎡
      小計

(内装改修)      

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
去              集積･積込共                     92.9 

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
去              集積･積込共                     35.2 

【平日夜間】                    ㎡
天井下地撤去    集積･積込共                     

92.9 
㎡

天井下地撤去    集積･積込共                     
【平日夜間】                    35.2 

㎡
各手術室 天井   ｹｲｶﾙ板                          
手術室天井仕上撤 下地組･関連機器含む             42.5 
去              集積･積込共                     ㎡
      小計

(発生材運搬)    

発生材運搬      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材　DID区間有り       
50km                            1   

ｍ3
発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         

4.8km                           0.3 
ｍ3

      小計

建築工事  細目別内訳
⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事 とりこわし とりこわし(設備関連天井改修)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(発生材処分)    

発生材処分      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材                    
1   

ｍ3
発生材処分      金属屑                          

0.3 
ｍ3

      小計

計
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⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事 とりこわし とりこわし(設備関連下階天井改修)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外装改修)      

外部 軒天       ﾓｰﾙﾋﾞﾝｸﾞ塩ﾋﾞ鋼板 厚1.5          
天井鋼板撤去    集積･積込共                     107   

㎡
外部 軒天       集積･積込共                     
天井下地撤去    107   

㎡
      小計

(内装改修)      

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
去              集積･積込共                     7.3 

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
去              集積･積込共                     650   

【平日夜間】                    ㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
去              集積･積込共                     7.5 

【土･休･昼間】                  ㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 二重張り 一般                   
去              集積･積込共                     501   

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 二重張り 一般                   
去              集積･積込共                     5   

【土･休･昼間】                  ㎡
天井下地撤去    集積･積込共                     

509   
㎡

天井下地撤去    集積･積込共                     
【平日夜間】                    650   

㎡
天井下地撤去    集積･積込共                     

【土･休･昼間】                  12.6 
㎡

      小計

(発生材運搬)    

建築工事  細目別内訳
⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事 とりこわし とりこわし(設備関連下階天井改修)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬      混合廃棄物                      
DID区間有り　4.8㎞              4.6 

ｍ3
発生材運搬      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　DID区間有り        

4.8km                           6.3 
ｍ3

発生材運搬      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材　DID区間有り       
50km                            5.9 

ｍ3
発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         

4.8km                           4.5 
ｍ3

      小計

(発生材処分)    

発生材処分      混合廃棄物                      
4.6 

ｍ3
発生材処分      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                     

6.3 
ｍ3

発生材処分      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材                    
5.9 

ｍ3
発生材処分      金属屑                          

4.5 
ｍ3

      小計

計
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⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事 有価物売却費 有価物売却費

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

有価物売却費    鉄筋                            
積込み・運搬共                  1.5 

ｔ
計

建築工事  細目別内訳
⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0073
1   

式
養生            別紙 00-0074

1   
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0075
1   

式
外部足場        別紙 00-0076

1   
式

内部足場        別紙 00-0077
1   

式
災害防止        別紙 00-0078

1   
式

仮設間仕切り    別紙 00-0079
1   

式
仮設材運搬      別紙 00-0080

1   
式

計
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⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 直接仮設 設備関連改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

養生            別紙 00-0081
1   

式
整理清掃後片付け 別紙 00-0082

1   
式

内部足場        別紙 00-0083
1   

式
仮設材運搬      別紙 00-0084

1   
式

計

建築工事  細目別内訳
⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ)     

既存躯体面      ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ等                    
下地処理        床面　ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着面全面       4.1 

㎡
既存躯体面      ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ等                    
下地処理        天井面　ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着面全面     4.3 

㎡
既存躯体面      ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ等                    
下地処理        壁面　ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着面全面       4.4 

㎡
既存躯体面      t=30 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ              
不陸整正        12.2 

㎡
既存躯体面      t=50 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ              
不陸整正        0.5 

㎡
注入用ｼｰﾙ       ｴﾎﾟｷｼ樹脂                       

流出防止用　W20×H20 片側       65.6 
ｍ

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入   t=20                            
低発熱・低臭ﾀｲﾌﾟ                6.9 

㎡
穴あきZ型ｱﾝｸﾞﾙ  

10.5 
ｍ

ﾎｰﾙｱﾝｶｰ         M12                             
10   

本
鋼板(切板)      SN400B                          

PL-9                            0.1 
ｔ

鋼板(切板)      SN400B                          
PL-12                           0.9 

ｔ
鋼板(切板)      SN400B                          

PL-16                           0.4 
ｔ

鋼板(切板)      SN400B                          
PL-19                           0.2 

ｔ
鋼板(切板)      SN400B                          

PL-25                           2.6 
ｔ
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⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鋼板(切板)      SN490B                          
PL-12                           0.2 

ｔ
鋼板(切板)      SN490B                          

PL-16                           29   
kg

鋼板(切板)      SN490B                          
PL-19                           0.2 

ｔ
鋼板(切板)      SN490B                          

PL-25                           0.4 
ｔ

平鋼            SN400B                          
(裏当金)        FB-9×25                        32   

kg
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  

▲0.1 
ｔ

工場加工組立    
4.8 

ｔ
工 場 溶 接     6㎜換算                         

761   
ｍ

錆止塗装費      JIS K 5633                      
(長期暴露形ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ2種)     43.1 

㎡
運搬費          

4.8 
ｔ

超音波探傷試験  工場　第三者                    
完全溶込み溶接部                40   
AOQL 2.5% 第1水準               か所

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    ﾄﾙｼｱ形 S10T M20                 
0.2 

ｔ
特殊高力ﾎﾞﾙﾄ     1,000本未満                    
本締め          施工手間                        520   

本
現場実測費      

4.8 
ｔ

現場建方費      揚重機械別途                    
4.8 

ｔ

建築工事  細目別内訳
⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

場内小運搬費    
4.8 

ｔ
制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ      
現場取付け費    4   

本
(ﾌﾞﾚｰｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ)   

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1650                          
(軸耐力=1800kN) 鉄骨部                          2   
(3SV1a)         　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1650                          
(軸耐力=1800kN) 鉄骨部                          2   
(3SV7)          　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              
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⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計

建築工事  細目別内訳
⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 耐震（躯体）改修 耐震改修(本館2階 Y7通りX14-X15通り間鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ)     

既存躯体面      ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ等                    
下地処理        床面　ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着面全面       1.8 

㎡
既存躯体面      ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ等                    
下地処理        天井面　ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着面全面     2   

㎡
既存躯体面      ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ等                    
下地処理        壁面　ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着面全面       2.6 

㎡
既存躯体面      t=30 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ              
不陸整正        6.4 

㎡
注入用ｼｰﾙ       ｴﾎﾟｷｼ樹脂                       

流出防止用　W20×H20 片側       33.9 
ｍ

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入   t=20                            
低発熱・低臭ﾀｲﾌﾟ                3.4 

㎡
穴あきZ型ｱﾝｸﾞﾙ  

5.2 
ｍ

ﾎｰﾙｱﾝｶｰ         M12                             
5   

本
鋼板(切板)      SN400B                          

PL-9                            43   
kg

鋼板(切板)      SN400B                          
PL-12                           0.5 

ｔ
鋼板(切板)      SN400B                          

PL-16                           0.2 
ｔ

鋼板(切板)      SN400B                          
PL-19                           0.1 

ｔ
鋼板(切板)      SN400B                          

PL-25                           1.3 
ｔ

鋼板(切板)      SN490B                          
PL-12                           0.1 

ｔ
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⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 耐震（躯体）改修 耐震改修(本館2階 Y7通りX14-X15通り間鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鋼板(切板)      SN490B                          
PL-16                           29   

kg
鋼板(切板)      SN490B                          

PL-19                           0.1 
ｔ

鋼板(切板)      SN490B                          
PL-25                           0.2 

ｔ
平鋼            SN400B                          
(裏当金)        FB-9×25                        16   

kg
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  

▲0.1 
ｔ

工場加工組立    
2.5 

ｔ
工 場 溶 接     6㎜換算                         

407   
ｍ

錆止塗装費      JIS K 5633                      
(長期暴露形ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ2種)     23.6 

㎡
運搬費          

2.5 
ｔ

超音波探傷試験  工場　第三者                    
完全溶込み溶接部                20   
AOQL 2.5% 第1水準               か所

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    ﾄﾙｼｱ形 S10T M20                 
0.1 

ｔ
特殊高力ﾎﾞﾙﾄ     1,000本未満                    
本締め          施工手間                        260   

本
現場実測費      

2.5 
ｔ

現場建方費      揚重機械別途                    
2.5 

ｔ
場内小運搬費    

2.5 
ｔ

建築工事  細目別内訳
⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 耐震（躯体）改修 耐震改修(本館2階 Y7通りX14-X15通り間鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ      
現場取付け費    2   

本
(ﾌﾞﾚｰｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ)   

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1650                          
(軸耐力=1800kN) 鉄骨部                          2   
(2SV1)          　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

計
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⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 防水改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)          

屋根            冷工法                          
改良ｱｽﾌｧﾙﾄ断熱  ｶﾗｰ仕上                         4.8 
露出防水        A種押出ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ3種b 厚25共       ㎡
既存取合ｼﾞｮｲﾝﾄ部 冷工法                          
改良ｱｽﾌｧﾙﾄ露出  ｶﾗｰ仕上                         2.1 
防水            ㎡
屋根立上り      冷工法                          
改良ｱｽﾌｧﾙﾄ      ｶﾗｰ仕上                         5.4 
露出防水        ㎡
屋根            ｺｰﾅｰｷｬﾝﾄ(既製品)                
防水入隅処理    7.1 

ｍ
屋根立上り      厚15                            
押出成形ｾﾒﾝﾄ板  H=250～350　取付金物共          7.1 

ｍ
屋根立上り      C100×50×20×2.3               
鋼製下地        H=250～350                      7.1 

既存RC面ｱﾝｶｰ止め                ｍ
外壁ｾﾒﾝﾄ板取合  一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)          
ｼｰﾘﾝｸﾞ          15×10                          21.7 

ｍ
笠木･水切取合   一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          20×10                          10.5 

ｍ
ｱﾙﾐ笠木         W=350 ｱﾙﾏｲﾄ仕上                 

曲げ加工品                      5.3 
下地･取付金物共                 ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化     径100                           
ﾋﾞﾆﾙ管とい      仮設用                          33.4 

ｍ
      小計

(内部)          

水廻り取合      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          15×10                          29.2 

ｍ
      小計

建築工事  細目別内訳
⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 防水改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計
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⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 外壁改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

光庭外壁        厚60 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ 幅900             
押出成形ｾﾒﾝﾄ板  竪張り A種                      27.6 

目地ｼｰﾘﾝｸﾞ共                    ㎡
光庭外壁ｾﾒﾝﾄ板  厚60 竪張用                     
足金物          L-50×50×6(通し)               19   

受材:L100 @600共                ｍ
光庭外壁ｾﾒﾝﾄ板  厚60 竪張用                     
通しｱﾝｸﾞﾙ       L-50×50×6(通し)               19   

受材:L120 @900共                ｍ
既設鋼管とい復旧 径100                           

9.4 
ｍ

外壁            ｾﾒﾝﾄ板面 ｽﾀｯｺ状 吹付け          
多意匠装飾仕上塗 高耐久･低汚染ｾﾗﾐｯｸｼﾘｺﾝ樹脂系    27.6 
材              下地調整費共                    ㎡

SK化研 ﾍﾞﾙｱｰﾄSi同等             

計

建築工事  細目別内訳
⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具)  

特記無き限り                    
額縁別計上                      
付属金物一式共                  
運搬･取付調整費共               

AW-11A          W1000×H1000 枠見込 70          
嵌殺窓          表面処理:B-1種                  1   

B種 耐風圧性:S-5 気密性:A-4     か所
水密性:W-5 結露受               
額縁絶縁処理:ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ+ｼｰﾘﾝｸﾞ     
水切共                          

AW-51A          W1700×H1478 枠見込 70          
引違窓          ｶﾊﾞｰ工法 表面処理:B-1種         2   

B種 耐風圧性:S-5 気密性:A-4     か所
水密性:W-5 脱落防止機構         
結露受 開放制限ｽﾄｯﾊﾟｰ           
額縁絶縁処理:ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ+ｼｰﾘﾝｸﾞ     
ｱﾙﾐ額縁･網戸･水切共             

      小計

(鋼製建具)      

特記無き限り                    
付属金物一式共                  
運搬･取付調整費共               

SD-52A          W1650×H2360                    
両開ﾌﾗｯｼｭ戸     特定防火設備 煙感知器連動       1   

90°ﾋﾞﾙﾄｲﾝ 自閉装置ｽﾄｯﾌﾟなし    か所
SHD-54A         W1500×H2115                    
2連片引ﾊﾝｶﾞｰ框戸 引戸:引残し50mm                 1   

上部点検ﾊﾟﾈﾙ(天井まで):H435     か所
自動開閉装置別計上              

SO-1A           H2550 枠見込 129                
一方枠          見付 D25                        2   

か所
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⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

SO-3A           W1000×H2115 枠見込 129         
三方枠          見付 D25                        1   

か所
SD-21A          W1500×H2115                    
両開ﾌﾗｯｼｭ戸     耐風圧性:S-5 気密性:A-3         1   

水密性:W-1 ｾﾐｴｱﾀｲﾄ              か所
仕上:ﾌｯ素樹脂焼付               
枠四周合成ｺﾞﾑ取付               
ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟなし                
ｻﾑﾀｰﾝｶﾊﾞｰ                       
閉鎖順位調整器                  
建具枠･上枠水切･沓摺:ｽﾃﾝﾚｽ HL   

      小計

(軽量鋼製建具)  

特記無き限り                    
仕上:ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ焼付塗装       
引戸:引残し130mm                
付属金物一式共                  
運搬･取付調整費共               

LD-1A           W800×H2100                     
片開ﾌﾗｯｼｭ戸     ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟ付                  1   

か所
LD-1C           W800×H2100                     
片開ﾌﾗｯｼｭ戸     ｾﾐｴｱﾀｲﾄ ﾄﾞｱﾎﾞﾄﾑ仕様             5   

気密性:A-3 水密性:W-1           か所
ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟ付 沓摺:ｽﾃﾝﾚｽ HL    

LD-5A           W600×H2100                     
額入片開ﾌﾗｯｼｭ戸 表示錠(非常解錠装置付)          1   

ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟ付                  か所
ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ H30                    

LHD-2A          W800×H2115                     
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ対応                   1   

自動開閉装置別計上              か所
LHD-2B          W800×H2115                     
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         2   

か所

建築工事  細目別内訳
⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

LHD-2C          W800×H2115                     
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         2   

か所
LHD-2D          W800×H2115                     
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   

か所
LHD-2E          W800×H2115                     
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   

か所
LHD-2F          W1000×H2115                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ対応                   1   

自動開閉装置別計上              か所
LHD-5A          W700×H2115                     
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         3   

表示錠(非常解錠装置付)          か所
ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ H30                    

LHD-5B          W700×H2115                     
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         2   

表示錠(非常解錠装置付)          か所
ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ H30                    

      小計

(自動開閉装置)  

SHD-54A         W1500×H2115                    
自動開閉装置    2連片引型                       1   

赤外線式                        か所
LHD-2A          W800×H2115                     
自動開閉装置    片引型                          1   

赤外線式                        か所
LHD-2F          W1000×H2115                    
自動開閉装置    片引型                          1   

赤外線式                        か所
      小計

(ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ)      
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⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

SP-1A           W950×H2140                     
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ    ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ 厚5共                2   

表面仕上:ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ焼付塗装   か所
付属金物一式共                  
運搬･取付調整費共               

      小計

(樹脂製開口枠)  

RO-4A           W764×H1922 枠見込 107          
四方枠          付属金物一式共                  5   

運搬･取付調整費共               か所
      小計

(ｶﾞﾗｽ)          

(外部)          

Low-E複層ｶﾞﾗｽ   厚22.0   2.00㎡以下             
Low-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5                6   
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   ㎡

不透明ﾌｨﾙﾑ      住友3M SH2MACRX2ﾏｯﾄｸﾘｽﾀﾙ        
6   

㎡
不透明ﾌｨﾙﾑ      既存ｶﾞﾗｽ面                      

住友3M SH2MACRX2ﾏｯﾄｸﾘｽﾀﾙ        11.4 
㎡

(内部)          

ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ      厚さ5  特寸 2.18㎡以下          
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           2.7 

㎡
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ      厚さ5   W100×H1815             

ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   2   
か所

型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4   W100×H100              
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   6   

か所

建築工事  細目別内訳
⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4   W100×H1815             
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   6   

か所
不透明ﾌｨﾙﾑ      住友3M SH2MACRX2ﾏｯﾄｸﾘｽﾀﾙ        

6.8 
㎡

      小計

(建具雑)        

建具枠廻り      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          25×10　2重                     12.7 

ｍ
建具枠廻り      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          15×10                          34   

ｍ
建具周囲防水    外部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        24   

ｍ
建具周囲        内部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        4   

ｍ
ＳＯＰ塗り      内部鋼製建具面 工程B種 塗料1種  
改修仕様        錆止工程B塗料A                  17.3 

㎡
ＳＯＰ塗り      内部鋼製建具枠面 工程B種 塗料1種
改修仕様        錆止工程B塗料A                  10.3 

ｍ
建具枠廻り      FRﾀｲﾌﾟ(難燃性)　A種1            
断熱材充填      16.7 

ｍ
      小計

計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具)  

AW-51C          W1700×H1677 枠見込 70          
引違窓          表面処理:B-1種                  2   

B種 耐風圧性:S-5 気密性:A-4     か所
水密性:W-5 脱落防止機構         
結露受 開放制限ｽﾄｯﾊﾟｰ           
額縁絶縁処理:ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ+ｼｰﾘﾝｸﾞ     
網戸･水切共                     

(ｶﾞﾗｽ)          

Low-E複層ｶﾞﾗｽ   厚22.0   2.00㎡以下             
Low-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5                5.7 
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   ㎡

(建具雑)        

建具枠廻り      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          25×10　2重                     13.5 

ｍ
建具周囲防水    外部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        13.5 

ｍ
建具枠廻り      FRﾀｲﾌﾟ(難燃性)　A種1            
断熱材充填      13.5 

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(床)            

床              米栂 H=150                      
転ばし床組      根太:45×55 @300                5.7 

大引:45×80 @450                ㎡
床 合板張り     ﾗﾜﾝ 1類 厚9                     

木造床組面                      5.7 
㎡

床              A 柄物 厚2.0 抗菌               
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS                 72   

熱溶接工法 既存RC面             ㎡
東ﾘ 抗菌ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙ同等       

床              A 柄物 厚2.0 抗菌               
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS                 27   

熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着 既存RC面   ㎡
東ﾘ 抗菌ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙ同等       

床              B 柄物 厚2.0 耐動荷重           
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS             14.4 

熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ㎡
東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等              

床              D 厚2.8 発泡複層                
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着 既存RC面   4.7 

東ﾘ SFﾌﾛｱNW同等                 ㎡
3F女子更衣室ﾎｰﾙ D 厚2.8 発泡複層                
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       熱溶接工法 既存RC面             37   

両端ﾎﾞｰﾀﾞｰ:(廊下幅-1800)/2×2   ㎡
東ﾘ SFﾌﾛｱNW同等                 

床              D 厚2.8 発泡複層 木目調         
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       熱溶接工法 既存RC面             805   

東ﾘ SFﾌﾛｱNW同等                 ㎡
3F女子更衣室廊下 D 厚2.8 発泡複層 木目調         
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       熱溶接工法 既存RC面             37.1 

両端ﾎﾞｰﾀﾞｰ:(廊下幅-1800)/2×2   ㎡
東ﾘ SFﾌﾛｱNW同等                 
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床              防滑性 厚2.0                    
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ               5.7 

熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ㎡
東ﾘ NSﾌﾗｯﾃｨ同等                 

床              防滑性 厚2.0                    
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ               3.4 

熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着 既存RC面   ㎡
東ﾘ NSﾌﾗｯﾃｨ同等                 

      小計

(巾木･壁)       

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        ﾗﾜﾝ 1類 厚18                    
壁 合板張り     17.2 

㎡
胴縁             65形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  25.8 

㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ          100形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  12.2 

㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ    65形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  3.9 

㎡
巾木            樹脂製既製品                    
壁見切縁        ﾋﾞﾆﾙ床材立上端部                49.7 

ﾀｼﾞﾏ ﾐﾆﾓｰﾙ同等                  ｍ
別下地同面部    塩ﾋﾞ製 ﾊｯﾄ型                    
壁見切り材      55.8 

ｍ
建具上部壁      塩ﾋﾞ製 ﾊｯﾄ型                    
開口部上部見切り 25   
材              ｍ
ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄ        塩ﾋﾞ製                          

219   
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ幅木        H100                            
東ﾘ ﾛﾝｸﾞ巾木(Rｱﾘ)同等           535   

ｍ

建築工事  細目別内訳
⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上巾 A 柄物 厚2.0 抗菌               
木              複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS H100            28   

熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ｍ
東ﾘ 抗菌ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙ同等       

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上巾 A 柄物 厚2.0 抗菌               
木              複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS H100            2.2 

熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ｍ
既存ﾎﾞｰﾄﾞ面                     
東ﾘ 抗菌ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙ同等       

廊下 巾木       A 柄物 厚2.0 抗菌               
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上巾 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS H100            1.2 
木              熱溶接工法 床ﾎﾞｰﾀﾞｰ部同仕様     ｍ

東ﾘ 抗菌ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙ同等       

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上巾 防滑性 厚2.0                    
木              発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ H100          18.4 

熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ｍ
東ﾘ NSﾌﾗｯﾃｨ同等                 

面木            R加工(R15)                      
ﾋﾞﾆﾙ床材立上入隅                49.7 

ｍ
壁              厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      535   
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁　不燃積層    厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      9.8 
張り(GB-NC)     下張GB-R      厚12.5共          ㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ   厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      3.6 
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  下張GB-R      厚12.5共          ㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽ接続部 厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付          0.4 
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  下張GB-R      厚12.5共          ㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽ接続部 厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      0.2 
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  －　　　　　－                  ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       継目処理      186   
張り(GB-R)      －            －                ㎡
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      7.5 
張り(GB-R)      －            －                ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       下地張り      6.9 
張り(GB-R)      －            －                ㎡
壁　硬質せっこう 厚 9.5   不燃                   
ﾎﾞｰﾄﾞ張り       鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      31.4 
(GB-R-H)        下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁              継目処理工法(ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ)         
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ継 (耐火間仕切面)                  214   
目処理          ㎡
壁              厚3.0 ﾎﾞｰﾄﾞ面                   
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板  入隅･巾木取合:目透し            7.5 

ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                ㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        厚3.0 合板面                    
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板  入隅･巾木取合:目透し            15.5 

ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                ㎡
巾木取合他端部  専用材                          
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板見 ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                4.7 
切              ｍ
壁              無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共          913   

ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ   無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共          3.9 

ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
壁              無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        既存ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共      320   

ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
壁              無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        既存ｹｲｶﾙ板面                    3.3 

既存塗膜除去･素地ごしらえ共     ㎡
ﾙﾉﾝ TF-V同等                    

腰壁            塩ﾋﾞｼｰﾄ 厚1.0 H900              
壁面保護材      東ﾘ 防汚防臭腰壁ｼｰﾄ同等         38.2 

ｍ
腰壁            塩ﾋﾞｼｰﾄ 厚1.0 H1200             
壁面保護材      東ﾘ 防汚防臭腰壁ｼｰﾄ同等         13.2 

ｍ
壁              H900 出隅                       
壁面保護材 ｺｰﾅｰ 東ﾘ 防汚防臭腰壁ｼｰﾄ同等         9   

か所

建築工事  細目別内訳
⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁              H900 入隅                       
壁面保護材 ｺｰﾅｰ 東ﾘ 防汚防臭腰壁ｼｰﾄ同等         11   

か所
腰壁            樹脂製 H25                      
壁見切縁        ﾅｶ工業 ｾﾌﾃｨｰﾓｰﾙFW-25同等        51.3 

ｍ
壁              出隅                            
壁見切縁 ｺｰﾅｰ   ﾅｶ工業 ｾﾌﾃｨｰﾓｰﾙFW-25同等        9   

か所
壁              入隅                            
壁見切縁 ｺｰﾅｰ   ﾅｶ工業 ｾﾌﾃｨｰﾓｰﾙFW-25同等        11   

か所
腰壁            ｽﾁｰﾙ 厚0.8 H200 横通し          
壁見切縁補強材  51.3 

ｍ
壁点検口        ｱﾙﾐ製 額縁ﾀｲﾌﾟ 600角            

ﾅｶ工業 ｳｫｰﾙﾊｯﾁWHA               1   
 ﾎﾜｲﾄ･錠付同等                  か所

外壁面          厚50　FRﾀｲﾌﾟ(難燃性)　A種1      
現場発泡硬質ｳﾚﾀﾝ 22.8 
ﾌｫｰﾑ吹付        ㎡
T2              厚115 1時間耐火                 
耐火間仕切壁    LGS65形 @450                    88.3 

GB-F12.5+12.5(両面)             ㎡
目透かし工法                    
吉野石膏 S12(目透かし工法)･     
 ﾁﾖﾀﾞｳｰﾃ 耐火ｳｫｰﾙ12S            
  ｸﾗｼｯｸ抑制仕様                 

T2              LGS65形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 800×H 2100          1   
開口補強        か所
T2              LGS65形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 1500×H 2115         1   
開口補強        か所
T2              ﾛｯｸｳｰﾙ系耐火処理材+耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ   
耐火間仕切壁    一般耐火仕様                    92.2 
四周処理        ｍ
T2G             厚115 1時間耐火                 
耐火遮音間仕切壁 LGS65形 @450                    32.1 

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 24kg/m3 厚50        ㎡
GB-F12.5+12.5(両面)             
目透かし工法                    
吉野石膏 S12(目透かし工法)･     
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 ﾁﾖﾀﾞｳｰﾃ 耐火ｳｫｰﾙ12S            
  ｸﾗｼｯｸ抑制仕様                 

T2G             LGS65形用                       
耐火遮音間仕切壁 三方補強 W 800×H 2100          5   
開口補強        か所
T2G             ﾛｯｸｳｰﾙ系耐火処理材+耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ   
耐火遮音間仕切  一般遮音･耐火仕様               64.9 
四周処理        ｍ
遮音間仕切壁内  24kg/m3 厚50                    
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填     65   

㎡
遮音間仕切壁取合 遮音ｼｰﾘﾝｸﾞ                      
四周処理        173   

ｍ
軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         

318   
㎡

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       600× 2100                     1   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       700× 2115                     5   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       764× 1922                     5   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       800× 2115                     7   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強      1000× 2115                     2   

か所
      小計

(天井)          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5m未満     
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     897   

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     14.4 
㎡

建築工事  細目別内訳
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5m未満     
下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途     97.4 

㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

569   
ｍ

天井　不燃積層  厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   化粧無し 継目処理               9.1 
張り(GB-NC)     下張GB-R 厚12.5共               ㎡
天井　化粧      厚 9.5   不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ           
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          911   
張り(GB-D)      吉野石膏 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ同等            ㎡
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9   不燃          
化粧吸音板張り  下張GB-R     厚12.5共           88.4 
(DR)            吉野石膏 ｿｰﾗﾄﾝ平板同等          ㎡
天井            無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共          9.1 

ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
天井            厚50 24K                        
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み   38.9 

㎡
天井点検口      ｱﾙﾐ製　450角(屋内用)            

ﾅｶ工業 ﾊｲﾊｯﾁSD･ﾎﾜｲﾄ同等         102   
か所

軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  450× 450㎜程度     
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 102   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  500× 500㎜程度     
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 5   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  600× 600㎜程度     
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 1   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  1000× 600㎜程度    
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 15   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  1000×1000㎜程度    
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 5   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  1300× 600㎜程度    
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 10   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  1300× 700㎜程度    
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 2   

か所
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軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  1600× 600㎜程度    
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 13   

か所
      小計

(その他)        

耐震ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ   塩ﾋﾞ製                          
接続部ｼﾞｮｲﾅｰ    1.9 

ｍ
耐震ﾌﾞﾚｰｽ廻り   ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
窓台            W590×H25                       5.2 

SOP塗別計上                     ｍ
耐震ﾌﾞﾚｰｽ廻り   ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
ｻｯｼ額縁         W590×H25                       3   

SOP塗別計上                     ｍ
耐震ﾌﾞﾚｰｽ廻り   ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
ｻｯｼ額縁         W390+100+200×H25               2.2 

SOP塗別計上                     ｍ
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ       ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  

W150+590×H150 糸幅1093         5.2 
SOP塗別計上                     ｍ

新設ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ内 ｱﾙﾐ製 ﾀﾞﾌﾞﾙ                     
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         5.2 

ｍ
ｺｰﾄﾌｯｸ          既成品　ｽﾃﾝﾚｽ製                 

ｽｶﾞﾂﾈ工業 ｺｰﾄﾌｯｸFC型FC-65同等   16   
か所

各脱衣室        ﾅﾗ積層材 115×55 UC塗り         
上り框          蹴込合板:厚5.5 H=95             6.7 

ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        耐水ﾗﾜﾝ合板 厚18 700×400       
衛生陶器取付用補 掃除用流し                      1   
強材            か所
各所便所等      耐水ﾗﾜﾝ合板 厚18 400×300       
洗面台取付用補強 18   
材              か所
ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙﾎﾙﾀﾞｰ  耐水ﾗﾜﾝ合板 厚18 400×300       
取付用補強材    3   

か所
3Fﾊﾟｳﾀﾞｰﾙｰﾑ     ﾀﾓ集成材 130×25 H=2550         
一方枠          CL塗り別計上                    1   

か所

建築工事  細目別内訳
⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

手洗器･洗髪流し ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W150          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               8.4 

ｍ
大便器          ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W250          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               8.7 

ｍ
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ       既製品 耐衝撃性硬質樹脂         

 (抗菌材入)                     16   
H2140 50+50                     か所
笠木受:ｱﾙﾐ押出形材              
ﾅｶ工業 NS-50V同等               

防煙垂れ壁      固定式 H500                     
線入りｶﾞﾗｽ 厚6.8                40.6 
ｽﾃﾝﾚｽ枠:12×12･30 HL            ｍ
取付ｱﾝｸﾞﾙ･吊ﾎﾞﾙﾄ共              

化粧鏡A         350×450                        
TOTO:YM3545F同等                2   

か所
化粧鏡B         360×1100                       

TOTO:YMK51K同等                 7   
か所

化粧鏡C         480×1000 ﾊﾞｯｸ照明付            
TOTO:YMK54KBR同等               12   

か所
3F女子WC        抗菌性ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚37           
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         W(3200+1700X3)×H2500           1   

片開戸3ｹ H1900 SUS巾木ﾀｲﾌﾟ      か所
ｱｲｶ工業 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑﾌﾞｰｽ同等    

3F女子WC        抗菌性ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚37           
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         W(4300+1700X3)×H2500           1   

片開戸4ｹ H1900 SUS巾木ﾀｲﾌﾟ      か所
ｱｲｶ工業 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑﾌﾞｰｽ同等    

3FSK            抗菌性ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚37           
SKﾌﾞｰｽ          W1050×H2500                    1   

片開戸1ｹ H1900 SUS巾木ﾀｲﾌﾟ      か所
ｱｲｶ工業 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑﾌﾞｰｽ同等    
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3F女子更衣室    0812型                          
ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ        ﾄﾞｱﾊﾟﾈﾙ:ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ仕様(ｵﾌﾟｼｮﾝ仕様) 5   

手摺:ｲﾝﾃﾘｱﾊﾞｰI型 L=600 1か所    か所
(ｵﾌﾟｼｮﾝ仕様)                    
TOTO JSV0812T同等               

3F脱衣室1～5    L500×D300×H600                
棚              ﾒﾗﾐﾝ化粧板+ﾎﾟﾘ合板 厚20         5   

入隅:ﾀﾓ無垢材 20×30(面取)      か所
補強:合板W200×H650 厚12        
柱脚:ﾒﾗﾐﾝ化粧板(両面) 厚30      
　　　W200×H980                

3F女子WC        W2545×D560 ｼﾝｸ3ｹ ﾀｲﾌﾟC         
手洗いｶｳﾝﾀｰ     甲板:ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ 車椅子対応    1   

　　ﾎﾞｰﾙ一体型ﾀｲﾌﾟ              か所
TOTO ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ MLHC同等      
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:TOTO M273同等            
配管ｶﾊﾞｰ:TOTO MFHC同等          

3Fﾊﾟｳﾀﾞｰﾙｰﾑ     W2380×D560 ｼﾝｸ2ｹ ﾀｲﾌﾟB         
手洗いｶｳﾝﾀｰ     甲板:ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ 車椅子対応    1   

　　ﾎﾞｰﾙ一体型ﾀｲﾌﾟ              か所
TOTO ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ MLHC同等      
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:TOTO M273同等            
配管ｶﾊﾞｰ:TOTO MFHC同等          

3Fﾊﾟｳﾀﾞｰﾙｰﾑ     W(4230+2275)×D560 ﾀｲﾌﾟD        
ﾊﾟｳﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ     甲板:TOTO ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰMLHC同等  1   

ﾌﾞﾗｹｯﾄ:TOTO M273同等            か所
3F仮眠前室      W1600×D560 ｼﾝｸ2ｹ ﾀｲﾌﾟB         
手洗いｶｳﾝﾀｰ     甲板:ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ 車椅子対応    1   

　　ﾎﾞｰﾙ一体型ﾀｲﾌﾟ              か所
TOTO ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ MLHC同等      
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:TOTO M273同等            
配管ｶﾊﾞｰ:TOTO MFHC同等          

(ｻｲﾝ)           

N-05            H50 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字               
室名ｻｲﾝ(ｼｰﾄ小)  12   

か所
N-08            H300 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字              
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(ｼｰﾄ)    2   

か所
      小計

建築工事  細目別内訳
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(床)            

床              B 柄物 厚2.0 300角              
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ       ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ              4.8 

東ﾘ ﾏﾁｺV同等                    ㎡
床              A　BCFﾅｲﾛﾝ ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ             
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ       厚6.8×500×500                 4.1 

東ﾘ GA-3600同等                 ㎡
      小計

(巾木･壁)       

木製幅木        塗装品　H100　厚25              
大建工業 無垢集成造作部材       4.2 
(塗装済)同等                    ｍ

胴縁             65形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  7.4 

㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ    65形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  7.9 

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木        H100                            

東ﾘ ﾛﾝｸﾞ巾木(Rｱﾘ)同等           4.6 
ｍ

壁              厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      1.4 
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  下張GB-R      厚12.5共          ㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ   厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      6.7 
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  下張GB-R      厚12.5共          ㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽ接続部 厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付          1.2 
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  下張GB-R      厚12.5共          ㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽ接続部 厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      0.6 
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  －　　　　　－                  ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       継目処理      1.1 
張り(GB-R)      －            －                ㎡
壁　硬質せっこう 厚 9.5   不燃                   
ﾎﾞｰﾄﾞ張り       鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      5.8 
(GB-R-H)        下張GB-R      厚12.5共          ㎡

建築工事  細目別内訳
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁              無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共          8   

ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ   無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共          7.9 

ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
壁              無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        既存ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共      8.3 

ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
      小計

(天井)          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     
下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途     8.9 

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     11.9 
㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
19.4 

ｍ
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9   不燃          
化粧吸音板張り  下張GB-R     厚12.5共           8.9 
(DR)            吉野石膏 ｿｰﾗﾄﾝ平板同等          ㎡
天井　化粧      厚 9.5   不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ           
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          11.9 
張り(GB-D)      吉野石膏 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ同等            ㎡
      小計

(その他)        

耐震ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ   塩ﾋﾞ製                          
接続部ｼﾞｮｲﾅｰ    5.8 

ｍ
耐震ﾌﾞﾚｰｽ廻り   ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
窓台            W590×H25                       5.2 

SOP塗別計上                     ｍ
耐震ﾌﾞﾚｰｽ廻り   ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
ｻｯｼ額縁         W590×H25                       1.8 

SOP塗別計上                     ｍ
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⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 内装改修 改修(本館2階 Y7通りX14-X15通り間鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ関連)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

耐震ﾌﾞﾚｰｽ廻り   ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
ｻｯｼ額縁         W390+100+200×H25               1.8 

SOP塗別計上                     ｍ
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ       ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  

W150+590×H150 糸幅1093         5.2 
ｍ

新設ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ内 ｱﾙﾐ製 ﾀﾞﾌﾞﾙ                     
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         5.2 

ｍ
2F事務部長室    W2500×D400×H950               
据え付け家具一時 1   
移設･復旧       か所
      小計

計

建築工事  細目別内訳
⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 内装改修 改修(設備関連天井改修)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)          

軒天            高耐食溶融ﾒｯｷ鋼 25形(屋外)      
軽量鉄骨天井下地 耐風圧仕様　2000pa対応          24.7 

ふところ1.0m以上～2.5m未満      ㎡
直張り用 @300 ｲﾝｻｰﾄ別           
桐井製作所 耐風圧天井下地CC-25  
同等                            

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
27.7 

ｍ
天井　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        24.7 

㎡
      小計

(内部)          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5m未満     
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     114   

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     192   
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途     128   

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5m未満     

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途     440   
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     
下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途     30.6 

㎡
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H=150                
下地            42.8 

ｍ
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

718   
ｍ

下り壁見切縁    L型ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄ                     
42.8 

ｍ



静岡県立総合病院

建築工事　細目別内訳 158
⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 内装改修 改修(設備関連天井改修)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

下り壁          厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 化粧無し 継目処理               6.4 
ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-NC)    下張GB-R 厚12.5共               ㎡
天井　化粧      厚 9.5   不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ           
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          305   
張り(GB-D)      吉野石膏 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ同等            ㎡
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9   不燃          
化粧吸音板張り  下張GB-R     厚12.5共           471   
(DR)            吉野石膏 ｿｰﾗﾄﾝ平板同等          ㎡
天井            厚6                             
化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ 目地部:ｱﾙﾐ製ﾊｯﾄ型目地材 共      128   
板張り          A&AM ｽﾃﾝﾄﾞ#500同等              ㎡
下り壁          無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共          6.4 

ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
      小計

計

建築工事  細目別内訳
⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 内装改修 改修(設備関連下階天井改修)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)          

軒天            高耐食溶融ﾒｯｷ鋼 25形(屋外)      
軽量鉄骨天井下地 耐風圧仕様　2000pa対応          63.5 

ふところ1.0m以上～2.5m未満      ㎡
金属成形板用 @300 ｲﾝｻｰﾄ別       
桐井製作所 耐風圧天井下地CC-25  
同等                            

軒天            厚1.5                           
ﾓｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ塩ﾋﾞ   63.5 
鋼板            ㎡
軒天            ﾓｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ塩ﾋﾞ鋼板用             
天井廻縁        8.3 

ｍ
      小計

(内部)          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     261   

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     63.2 
【平日･夜間】                   ㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     
下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途     108   

㎡
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  600×1000㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 12   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  600×1300㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 5   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  400× 400㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 20   

か所
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

252   
ｍ

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
【平日夜間】                    76.9 

ｍ
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⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 内装改修 改修(設備関連下階天井改修)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井　化粧      厚 9.5   不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ           
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          261   
張り(GB-D)      吉野石膏 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ同等            ㎡
天井　化粧      厚 9.5   不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ           
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け　吉野石膏 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ同等    63.2 
張り(GB-D)      【平日･夜間】                   ㎡
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9   不燃          
化粧吸音板張り  下張GB-R     厚12.5共           108   
(DR)            吉野石膏 ｿｰﾗﾄﾝ平板同等          ㎡
      小計

計

建築工事  細目別内訳
⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 塗装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)          

鋼管とい面      径100                           
ＳＯＰ塗替え    9.4 

ｍ
      小計

(内部)          

ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  
改修仕様        錆止工程A塗料A                  12.4 

下地調整RA種(新設面)            ㎡
ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  
改修仕様        錆止工程A塗料A                  41.2 

下地調整RB種(塗替え面)          ㎡
壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(新規面)            15.9 
改修仕様        ㎡
ＣＬ塗り        木部             工程B種        
(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(新規面)            2.6 
改修仕様        ｍ
      小計

計
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⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 塗装改修 改修(本館2階 Y7通りX14-X15通り間鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ関連)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  
改修仕様        錆止工程A塗料A                  11.4 

下地調整RA種(新設面)            ㎡
計

建築工事  細目別内訳
⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 塗装改修 改修(設備関連天井改修)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)          

天井            けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　塗料1種        
ＶＥ塗り        下地調整RB種(新規面)共          24.7 
　改修仕様      ㎡

計
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⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(躯体)          

ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法  RC壁撤去 t150                   
(FL±0)                         2.5 
水平切断のみ                    ｍ

ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法  RC壁撤去 t150                   
(FL±0～3100)                   4.2 
垂直切断のみ                    ｍ

切断後RC小割    集積・積込み共                  
0.5 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 人力                 

集積・積込み共                  0.2 
ｍ3

      小計

(外装改修)      

屋根            露出                            
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去  集積･積込共                     7.5 

㎡
外壁PC版ｺｱ抜き  φ100 L=150                     

74   
か所

外壁            厚60                            
押出成形ｾﾒﾝﾄ板撤 集積･積込共                     13.3 
去              ㎡
竪樋撤去        SGP　100φ                      

集積･積込共                     9.4 
ｍ

竪樋撤去        塩ﾋﾞ　100φ                     
集積･積込共                     33.4 

ｍ
      小計

(建具改修)      

AW-1A           W1800×H1588                    
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠再利用                        2   

集積･積込共                     か所

建築工事  細目別内訳
⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(2.86㎡/1か所)                  

AD-1            W1500×H2100                    
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠共　　集積･積込共             3   

(3.15㎡/1か所)                  か所
AD-2            W1200×H2100                    
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠共　　集積･積込共             3   

(2.52㎡/1か所)                  か所
SD-1a           W2204×H2390                    
鋼製建具撤去    枠共　　集積･積込共             1   

(5.27㎡/1か所)                  か所
SD-1b           W1889×H2390                    
鋼製建具撤去    枠共　　集積･積込共             1   

(4.51㎡/1か所)                  か所
SD-1c           W2222×H2390                    
鋼製建具撤去    枠共　　集積･積込共             1   

(5.31㎡/1か所)                  か所
SD-30A          W1750×H1900                    
鋼製建具撤去    枠共　　集積･積込共             1   

(3.33㎡/1か所)                  か所
LD-1            W750×H1980                     
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             3   

(1.49㎡/1か所)                  か所
LD-2            W750×H1980                     
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(1.49㎡/1か所)                  か所
LD-4a           W1100×H1980                    
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(2.18㎡/1か所)                  か所
LD-4b           W1665×H1980                    
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(3.30㎡/1か所)                  か所
LD-12           W1874×H1980                    
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(3.71㎡/1か所)                  か所
LHD-A           W1520×H1995                    
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(3.03㎡/1か所)                  か所
LHD-8a          W1020×H1895                    
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             3   

(1.93㎡/1か所)                  か所
LHD-8b          W1020×H1995                    
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(2.03㎡/1か所)                  か所
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⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

LHD-9a          W1420×H2100                    
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             2   

(2.98㎡/1か所)                  か所
LHD-10a         W1020×H1995                    
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             4   

(2.03㎡/1か所)                  か所
LHD-10b         W1320×H1995                    
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(2.63㎡/1か所)                  か所
LHD-11b         W1740×H1995                    
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             2   

(3.47㎡/1か所)                  か所
LHD-11c         W2222×H1995                    
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(4.43㎡/1か所)                  か所
LSW-1           W1000×H995                     
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(1.00㎡/1か所)                  か所
LSW-101         W1800×H995                     
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(1.79㎡/1か所)                  か所
SS-1            W4880×H2400                    
鋼製ｼｬｯﾀｰ撤去   枠共　　集積･積込共             1   

(11.71㎡/1か所)                 か所
SP-1            W3712×H1995                    
鋼製ﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(7.41㎡/1か所)                  か所
SP-2            W2670×H1995                    
鋼製ﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(5.33㎡/1か所)                  か所
SP-3            W1900×H1500                    
鋼製ﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(2.85㎡/1か所)                  か所
ｶﾞﾗｽ撤去        集積･積込共                     

21.2 
㎡

      小計

(内装改修)      

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積･積込共                     
859   

㎡

建築工事  細目別内訳
⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

塗床撤去        合成ｺﾞﾑﾗﾃｯｸｽ系ﾃﾗｿﾞ              
集積･積込共                     72.1 

㎡
塗床立上巾木撤去 合成ｺﾞﾑﾗﾃｯｸｽ系ﾃﾗｿﾞ H=100        

集積･積込共                     39.3 
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去    集積･積込共                     
283   

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上巾 H=100                           
木撤去          集積･積込共                     236   

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上巾 H=300                           
木撤去          集積･積込共                     9.4 

ｍ
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り 一般       集積･積込共 

220   
㎡

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
集積･積込共                     99.1 

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 二重張り(表面のみ) 一般         

集積･積込共                     316   
下張りｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾎﾞｰﾄﾞ計上       ㎡

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 二重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
集積･積込共                     626   

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 二重張り(下張のみ) ｱｽﾍﾞｽﾄ含有   

集積･積込共                     316   
表面化粧ｹｲｶﾙ板別計上            ㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り 一般                   
去              集積･積込共                     40.9 

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
去              集積･積込共                     288   

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 二重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             

集積･積込共                     86.4 
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 二重張り 一般                   
去              集積･積込共                     396   

㎡
下り壁          二重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 集積･積込共                     6.4 

㎡
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建築工事　細目別内訳 163
⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井下地撤去    集積･積込共                     
725   

㎡
下り壁          集積･積込共                     
天井下地撤去    6.4 

㎡
壁ｸﾛｽ撤去       集積･積込共                     

593   
㎡

下り壁ｸﾛｽ撤去   集積･積込共                     
6.4 

㎡
腰壁            腰壁保護ｼｰﾄ                     
壁面保護材撤去  集積･積込共                     78.9 

㎡
腰壁            15×6                           
壁面保護材木見切 集積･積込共                     65.7 
縁去            ｍ
各手術室 壁     ｹｲｶﾙ板 下地組･関連機器類含む    
手術室壁仕上撤去 集積･積込共                     204   

㎡
各手術室 天井   ｹｲｶﾙ板 下地組･関連機器類含む    
手術室天井仕上撤 集積･積込共                     128   
去              ㎡
OP-6 壁         ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ 下地組･関連機器類      
手術室壁仕上撤去 含む　集積･積込共               50   

㎡
OP-6 天井       ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ 下地組･関連機器類      
手術室天井仕上撤 含む　集積共                    49.8 
去              ㎡
3Fﾃﾞｨｻｰｼﾞｬﾘｰﾘｶﾊﾞ ﾒﾗﾐﾝ化粧板　W=350               
ﾘｰ室            集積･積込共                     12.5 
窓台撤去        ｍ
床室他          ｱﾙﾐ既製品 天井付                
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去     集積･積込共                     56.8 

ｍ
ｽﾄﾚｯﾁｬｰｶﾞｰﾄﾞ撤去 既製品 H150                     

集積･積込共                     204   
ｍ

各階便所        L型 W700×H700 既製品           
大便器用手摺撤去 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ　集積･積込共       2   

か所
各階便所        W850　既製品                    
可動式手摺撤去  樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ　集積･積込共       1   

か所

建築工事  細目別内訳
⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

3F廊下10        ｽﾃﾝﾚｽ既製品                     
手術用手洗撤去  W1700×D600×H800               1   

集積･積込共                     か所
3F廊下10        ｽﾃﾝﾚｽ既製品                     
手術用手洗撤去  W2500×D600×H800               1   

集積･積込共                     か所
3F廊下10        W150×H1150                     
手術用手洗ﾗｲﾆﾝｸﾞ 腰壁:軽鉄下地 化粧板張          5.1 
撤去            甲板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　集積･積込共  ｍ
流し台ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去 W150×H1150                     

腰壁:軽鉄下地 化粧板張          2.4 
甲板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　集積･積込共  ｍ

手洗いﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去 W150×H900                      
腰壁:軽鉄下地 化粧板張          4.5 
甲板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　集積･積込共  ｍ

各便所          W250×H900                      
大便器ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去 腰壁:軽鉄下地 化粧板張          3.9 

甲板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　集積･積込共  ｍ
3F器材準備ｺｰﾅｰ他 天板･ｼﾝｸ:ｽﾃﾝﾚｽ                  
流し台撤去      腰ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板               2   

W1200×D600×H800　集積･積込共  か所
3FOPﾎｰﾙ         本体:ﾒﾗﾐﾝ化粧板                 
吊戸棚撤去      W5300×D700×H700               1   

集積･積込共                     か所
3Fｺﾝﾄﾛｰﾙ室      本体:ﾒﾗﾐﾝ化粧板                 
ｶｳﾝﾀｰ撤去       W(3800+1200)×D750･300×H930    1   

集積･積込共                     か所
3F廊下8         本体:ﾒﾗﾐﾝ化粧板                 
ｶｳﾝﾀｰ撤去       W1400×D600×H930               1   

集積･積込共                     か所
間仕切          集積･積込共                     
軽鉄壁下地撤去  795   

㎡
      小計

(発生材運搬)    

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ類　DID区間有り           
4.8㎞                           4.5 

ｍ3
発生材運搬      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            

DID区間有り　4.8㎞              12.9 
ｍ3
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建築工事　細目別内訳 164
⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　DID区間有り        
4.8km                           7.8 

ｍ3
発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑　DID区間有り        

4.8km                           2.8 
ｍ3

発生材運搬      木屑　DID区間有り               
4.8㎞                           0.4 

ｍ3
発生材運搬      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材　DID区間有り       

50km                            22   
ｍ3

発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         
4.8km                           7.2 

ｍ3
      小計

(発生材処分)    

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ類                        
4.5 

ｍ3
発生材処分      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            

12.9 
ｍ3

発生材処分      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                     
7.8 

ｍ3
発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑                     

2.8 
ｍ3

発生材処分      木屑                            
0.4 

ｍ3
発生材処分      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材                    

22   
ｍ3

発生材処分      金属屑                          
7.2 

ｍ3
      小計

建築工事  細目別内訳
⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計
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建築工事　細目別内訳 165
⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 とりこわし とりこわし(本館2階 Y7通りX14-X15通り間鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ関連)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)          

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去   集積･積込共                     
5.9 

㎡
ｶｰﾍﾟｯﾄ撤去      集積･積込共                     

5.1 
㎡

木巾木撤去      集積･積込共                     
4.5 

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去    集積･積込共                     

5.3 
ｍ

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り 一般       集積･積込共 
9.5 

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り 一般                   
去              集積･積込共                     10.9 

㎡
天井下地撤去    集積･積込共                     

10.9 
㎡

壁ｸﾛｽ撤去       集積･積込共                     
20.2 

㎡
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ撤去 ｽﾁｰﾙ 厚1.6 765×170 糸1100      

集積･積込共                     3.6 
ｍ

AW-1C           W1800×H1787                    
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠再利用                        2   

集積･積込共                     か所
(3.22㎡/1か所)                  

ｶﾞﾗｽ撤去        集積･積込共                     
6.4 

㎡
(耐震補強関連天 
井改修)         

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
去              集積･積込共                     11.9 

㎡

建築工事  細目別内訳
⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 とりこわし とりこわし(本館2階 Y7通りX14-X15通り間鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ関連)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井下地撤去    集積･積込共                     
11.9 

㎡
      小計

(発生材運搬)    

発生材運搬      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            
DID区間有り　4.8㎞              0.2 

ｍ3
発生材運搬      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　DID区間有り        

4.8km                           0.3 
ｍ3

発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑　DID区間有り        
4.8km        0.01m3             1   

式
発生材運搬      木屑　DID区間有り               

4.8㎞        0.01m3             1   
式

発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         
4.8km                           0.2 

ｍ3
      小計

(発生材処分)    

発生材処分      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            
0.2 

ｍ3
発生材処分      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                     

0.3 
ｍ3

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑                     
0.01m3                          1   

式
発生材処分      木屑                            

0.01m3                          1   
式

発生材処分      金属屑                          
0.2 

ｍ3
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建築工事　細目別内訳 166
⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 とりこわし とりこわし(本館2階 Y7通りX14-X15通り間鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ関連)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

      小計

計

建築工事  細目別内訳
⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 とりこわし とりこわし(設備関連天井改修)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外装改修)      

外部 軒天       一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 集積･積込共                     24.7 
去              ㎡
外部 軒天       集積･積込共                     
天井下地撤去    24.7 

㎡
      小計

(発生材運搬)    

発生材運搬      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材　DID区間有り       
50km                            0.1 

ｍ3
発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         

4.8km                           0.1 
ｍ3

      小計

(発生材処分)    

発生材処分      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材                    
0.1 

ｍ3
発生材処分      金属屑                          

0.1 
ｍ3

      小計

計
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建築工事　細目別内訳 167
⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 とりこわし とりこわし(設備関連下階天井改修)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外装改修)      

外部 軒天       ﾓｰﾙﾋﾞﾝｸﾞ 塩ﾋﾞ鋼板 厚1.5         
天井鋼板撤去    集積･積込共                     63.5 

㎡
外部 軒天       集積･積込共                     
天井下地撤去    63.5 

㎡
      小計

(内装改修)      

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
去              集積･積込共                     267   

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
去              集積･積込共                     56.7 

【平日夜間】                    ㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 二重張り 一般                   
去              集積･積込共                     108   

㎡
天井下地撤去    集積･積込共                     

375   
㎡

天井下地撤去    集積･積込共                     
【平日夜間】                    56.7 

㎡
      小計

(発生材運搬)    

発生材運搬      混合廃棄物                      
DID区間有り　4.8㎞              1   

ｍ3
発生材運搬      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　DID区間有り        

4.8km                           1.4 
ｍ3

発生材運搬      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材　DID区間有り       
50km                            2.9 

ｍ3

建築工事  細目別内訳
⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 とりこわし とりこわし(設備関連下階天井改修)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         
4.8km                           1.3 

ｍ3
      小計

(発生材処分)    

発生材処分      混合廃棄物                      
1   

ｍ3
発生材処分      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                     

1.4 
ｍ3

発生材処分      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材                    
2.9 

ｍ3
発生材処分      金属屑                          

1.3 
ｍ3

      小計

計
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⑨ 本館 3階 Dｴﾘｱ 通路他整備工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0085
1   

式
養生            別紙 00-0086

1   
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0087
1   

式
外部足場        別紙 00-0088

1   
式

内部足場        別紙 00-0089
1   

式
災害防止        別紙 00-0090

1   
式

仮設間仕切り    別紙 00-0091
1   

式
仮設材運搬      別紙 00-0092

1   
式

計

建築工事  細目別内訳
⑨ 本館 3階 Dｴﾘｱ 通路他整備工事 直接仮設 設備関連改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

養生            別紙 00-0093
1   

式
整理清掃後片付け 別紙 00-0094

1   
式

内部足場        別紙 00-0095
1   

式
仮設材運搬      別紙 00-0096

1   
式

計
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⑨ 本館 3階 Dｴﾘｱ 通路他整備工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ)     

既存躯体面      ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ等                    
下地処理        床面　ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着面全面       11.5 

㎡
既存躯体面      ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ等                    
下地処理        天井面　ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着面全面     16.2 

㎡
既存躯体面      ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ等                    
下地処理        壁面　ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着面全面       13.2 

㎡
既存躯体面      t=30 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ              
不陸整正        39.2 

㎡
既存躯体面      t=50 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ              
不陸整正        1.6 

㎡
注入用ｼｰﾙ       ｴﾎﾟｷｼ樹脂                       

流出防止用　W20×H20 片側       182   
ｍ

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入   t=20                            
低発熱・低臭ﾀｲﾌﾟ                24.4 

㎡
穴あきZ型ｱﾝｸﾞﾙ  

21   
ｍ

ﾎｰﾙｱﾝｶｰ         M12                             
20   

本
鋼板(切板)      SS400                           

PL-4.5                          2   
kg

鋼板(切板)      SN400B                          
PL-9                            0.3 

ｔ
鋼板(切板)      SN400B                          

PL-12                           2.9 
ｔ

鋼板(切板)      SN400B                          
PL-16                           1.1 

ｔ
鋼板(切板)      SN400B                          

PL-19                           0.6 
ｔ

建築工事  細目別内訳
⑨ 本館 3階 Dｴﾘｱ 通路他整備工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鋼板(切板)      SN400B                          
PL-25                           7.8 

ｔ
鋼板(切板)      SN490B                          

PL-12                           0.5 
ｔ

鋼板(切板)      SN490B                          
PL-16                           0.2 

ｔ
鋼板(切板)      SN490B                          

PL-19                           0.7 
ｔ

鋼板(切板)      SN490B                          
PL-25                           1.2 

ｔ
平鋼            SN400B                          
(裏当金)        FB-9×25                        0.1 

ｔ
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  

▲0.3 
ｔ

工場加工組立    
14.8 

ｔ
工 場 溶 接     6㎜換算                         

2,364   
ｍ

錆止塗装費      JIS K 5633                      
(長期暴露形ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ2種)     129   

㎡
運搬費          

14.8 
ｔ

超音波探傷試験  工場　第三者                    
完全溶込み溶接部                100   
AOQL 2.5% 第1水準               か所

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    ﾄﾙｼｱ形 S10T M20                 
0.7 

ｔ
特殊高力ﾎﾞﾙﾄ     1,000本以上2,000本未満         
本締め          施工手間                        1,584   

本
現場実測費      

14.8 
ｔ
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

現場建方費      揚重機械別途                    
14.8 

ｔ
場内小運搬費    

14.8 
ｔ

樹脂ｱﾝｶｰ        M12 有効埋込長10d               
横向施工　材工共                22   

本
制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ      
現場取付け費    12   

本
(ﾌﾞﾚｰｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ)   

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1650                          
(軸耐力=1800kN) 鉄骨部                          2   
(3SV1a)         　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1650                          
(軸耐力=1800kN) 鉄骨部                          2   
(3SV2a)         　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       

建築工事  細目別内訳
⑨ 本館 3階 Dｴﾘｱ 通路他整備工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1650                          
(軸耐力=1800kN) 鉄骨部                          2   
(3SV2b)         　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1650                          
(軸耐力=1800kN) 鉄骨部                          2   
(3SV8)          　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1650                          
(軸耐力=1800kN) 鉄骨部                          2   
(3SV9a)         　H-350×350×12×19            本
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⑨ 本館 3階 Dｴﾘｱ 通路他整備工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1650                          
(軸耐力=1800kN) 鉄骨部                          2   
(3SV9b)         　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  
　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

計

建築工事  細目別内訳
⑨ 本館 3階 Dｴﾘｱ 通路他整備工事 防水改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)          

水廻り取合      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          15×10                          24.6 

ｍ
金物取合        一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          15×10                          9.6 

ｍ
計
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⑨ 本館 3階 Dｴﾘｱ 通路他整備工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具)  

特記無き限り                    
ｶﾊﾞｰ工法                        
額縁別計上                      
付属金物一式共                  
運搬･取付調整費共               

AW-51A          W1700×H1478 枠見込 70          
引違窓          表面処理:B-1種                  7   

B種 耐風圧性:S-5 気密性:A-4     か所
水密性:W-5 脱落防止機構         
結露受 開放制限ｽﾄｯﾊﾟｰ           
額縁絶縁処理:ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ+ｼｰﾘﾝｸﾞ     
網戸･水切共                     

AW-58A          W775×H1478 枠見込 70           
嵌殺窓          表面処理:B-1種                  1   

B種 耐風圧性:S-5 気密性:A-4     か所
水密性:W-5 結露受               
額縁絶縁処理:ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ+ｼｰﾘﾝｸﾞ     
水切共                          

AW-53A          W775×H1600 枠見込み 70         
面格子          表面処理:B-1種                  1   

縦格子:12×19@90                か所
AW-53B          W1800×H1600 枠見込み 70        
面格子          表面処理:B-1種                  1   

縦格子:12×19@90                か所
      小計

(鋼製建具)      

特記無き限り                    
付属金物一式共                  
運搬･取付調整費共               

SHD-58A         W5155×H2550                    
両袖嵌殺窓付引分 上部ｵｰﾌﾟﾝﾗﾝﾏ                    1   
ﾊﾝｶﾞｰ框戸       引戸:引残し130mm                か所

自動開閉装置別計上              

建築工事  細目別内訳
⑨ 本館 3階 Dｴﾘｱ 通路他整備工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

SO-1A           H2400 枠見込 129                
一方枠          見付 D25                        2   

か所
SO-3A           W900×H2375 枠見込 129          
三方枠          見付 D25                        1   

か所
SW-11A          W820×H2015                     
嵌殺窓          1   

か所
      小計

(軽量鋼製建具)  

特記無き限り                    
仕上:ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ焼付塗装       
引戸:引残し130mm                
付属金物一式共                  
運搬･取付調整費共               

LD-1A           W800×H2100                     
片開ﾌﾗｯｼｭ戸     ｾﾐｴｱﾀｲﾄ ﾄﾞｱﾎﾞﾄﾑ仕様             1   

気密性:A-3 水密性:W-1           か所
ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟ付 沓摺:ｽﾃﾝﾚｽ HL    

LD-2A           W800×H2100                     
額入片開ﾌﾗｯｼｭ戸 ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟなし                1   

か所
LD-2B           W800×H2100                     
額入片開ﾌﾗｯｼｭ戸 ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟ付                  1   

か所
LD-12A          W1200×H2100                    
額入親子開ﾌﾗｯｼｭ ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟなし                2   
戸              閉鎖順位調整器                  か所
LD-12B          W1200×H2100                    
額入親子開ﾌﾗｯｼｭ 電気錠(瞬時通電解錠型)          1   
戸              ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ対応                   か所

ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟなし                
閉鎖順位調整器                  

LD-12C          W1200×H2100                    
額入親子開ﾌﾗｯｼｭ ﾄﾞﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟなし               1   
戸              閉鎖順位調整器                  か所
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⑨ 本館 3階 Dｴﾘｱ 通路他整備工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

LD-12D          W1200×H2100                    
額入親子開ﾌﾗｯｼｭ ﾃﾝｷｰ(電池式)                    1   
戸              ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟなし                か所

閉鎖順位調整器                  

LD-12E          W1200×H2100                    
額入親子開ﾌﾗｯｼｭ ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟなし                1   
戸              閉鎖順位調整器                  か所
LD-12F          W1200×H2100                    
額入ｶﾞﾗﾘ付親子開 ﾃﾝｷｰ(電池式)                    1   
ﾌﾗｯｼｭ戸         ｶﾞﾗﾘ:開口率35～40%              か所

ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟなし                
閉鎖順位調整器                  

LHD-12A         W1100×H2115                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   

上部点検ﾊﾟﾈﾙ(天井まで):H285     か所
LHD-12B         W1100×H2115                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         1   

上部点検ﾊﾟﾈﾙ(天井まで):H285     か所
LHD-13A         W1100×H2115                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 特定防火設備                    1   

低膨張耐熱ｶﾞﾗｽ(ﾋﾟﾗﾝ) 厚6.5共    か所
ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         
上部点検ﾊﾟﾈﾙ(天井まで):H435     

LHD-54A         W2200×H2400                    
2連片引ﾊﾝｶﾞｰ框戸 上部ｵｰﾌﾟﾝﾗﾝﾏ                    1   

自動開閉装置別計上              か所
LD-20           一部改修                        
軽量鋼製親子開ﾌﾗ 既存錠のｼﾘﾝﾀﾞｰ - 空錠を         2   
ｯｼｭ戸            ｼﾘﾝﾀﾞｰ - ｻﾑﾀｰﾝに取替え         か所
LD-21           一部改修                        
軽量鋼製片引ﾌﾗｯｼ 既存錠のｼﾘﾝﾀﾞｰ - 空錠を         2   
ｭ戸              ｼﾘﾝﾀﾞｰ - ｻﾑﾀｰﾝに取替え         か所
LD-20B          W1250×H2000                    
軽量鋼製親子開ﾌﾗ 既存の枠を残し                  1   
ｯｼｭ戸            障子のみ取替え                 か所

仕上:ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ焼付塗装       
電気錠(瞬時通電解錠型)          
ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟなし                

      小計

建築工事  細目別内訳
⑨ 本館 3階 Dｴﾘｱ 通路他整備工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(木製建具)      

WD-20A          一部改修                        
木製親子開ﾌﾗｯｼｭ 既存錠のｼﾘﾝﾀﾞｰ - 空錠を         8   
戸               ｼﾘﾝﾀﾞｰ - ｻﾑﾀｰﾝに取替え         か所
WD-20B          一部改修                        
木製親子開ﾌﾗｯｼｭ 既存錠のｼﾘﾝﾀﾞｰ - 空錠を         1   
戸               ｼﾘﾝﾀﾞｰ - ｻﾑﾀｰﾝに取替え         か所
WD-20C          一部改修                        
木製親子開ﾌﾗｯｼｭ 既存錠のｻﾑﾀｰﾝ - ｼﾘﾝﾀﾞｰを        1   
戸               ﾃﾝｷｰ(電池式)に取替え           か所
      小計

(自動開閉装置)  

SHD-58A         W1500×H2115                    
自動開閉装置    引分型                          1   

赤外線式                        か所
LHD-54A         W1250×H2015                    
自動開閉装置    2連片引型                       1   

押釦式(ﾜｲﾔﾚｽ)                   か所
      小計

(ｶﾞﾗｽ)          

(外部)          

Low-E複層ｶﾞﾗｽ   厚22.0   2.00㎡以下             
Low-e5+A12+ﾌﾛｰﾄ5                18.8 
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   ㎡

(内部)          

ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ      厚さ5  特寸 2.18㎡以下          
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           5.7 

㎡
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ      厚さ5  特寸 4.45㎡以下          

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           6.6 
㎡
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ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ      厚さ5   W100×H1815             
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   2   

か所
型板ｶﾞﾗｽ        厚4.0   W100×H950              

ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   1   
か所

型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4   W100×H1700             
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   1   

か所
型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4   W100×H1800             

ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   8   
か所

不透明ﾌｨﾙﾑ      住友3M SH2MACRX2ﾏｯﾄｸﾘｽﾀﾙ        
12.3 

㎡
不透明ﾌｨﾙﾑ      既存ｶﾞﾗｽ面                      

住友3M SH2MACRX2ﾏｯﾄｸﾘｽﾀﾙ        0.4 
㎡

      小計

(建具雑)        

建具枠廻り      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          25×10　2重                     49   

ｍ
建具周囲防水    外部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        49   

ｍ
建具周囲        内部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        7.9 

ｍ
ＳＯＰ塗り      内部鋼製建具面 工程B種 塗料1種  
改修仕様        錆止工程B塗料A                  15.8 

㎡
ＳＯＰ塗り      内部鋼製建具枠面 工程B種 塗料1種
改修仕様        錆止工程B塗料A                  10.5 

ｍ
建具枠廻り      FRﾀｲﾌﾟ(難燃性)　A種1            
断熱材充填      49   

ｍ
      小計

建築工事  細目別内訳
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計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(床)            

床              A 柄物 厚2.0 抗菌               
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS                 436   

熱溶接工法 既存RC面             ㎡
東ﾘ 抗菌ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙ同等       

床              A 柄物 厚2.0 抗菌               
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS                 12.5 

熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着 既存RC面   ㎡
東ﾘ 抗菌ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙ同等       

床              B 柄物 厚2.0 耐動荷重           
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS             52.1 

熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着            ㎡
東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等              

廊下 床         B 柄物 厚2.0 耐動荷重           
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS             281   

熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着 既存RC面   ㎡
両端ﾎﾞｰﾀﾞｰ:(廊下幅-1800)/2×2   
東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等              

3F職員便所 床   FLP-4 防滑 既存RC面             
防塵用塗装塗り  厚膜型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系               27.3 

ABC商会                         ㎡
 ｹﾐｸﾘｰﾄEﾍﾟｰｽﾄ防滑工法同等       

洗濯兼物干場    水性ｳﾚﾀﾝ樹脂系                  
合成樹脂塗床    ｴｽｹｰ化研 水性ｱｰｷﾌﾛｱU(防滑仕上)  16.6 

㎡
洗濯兼物干場床  高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 10～15 MPa            
水洗い          16.6 

㎡
      小計

(巾木･壁)       
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

木製幅木        塗装品　H100　厚25              
大建工業 無垢集成造作部材       55.9 
(塗装済)同等                    ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        ﾗﾜﾝ 1類 厚12                    
壁 合板張り     12.9 

㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        ﾗﾜﾝ 1類 厚18                    
壁 合板張り     6.2 

㎡
ｽﾃﾝﾚｽ巾木       H100　厚1.0　HL仕上　SUS304     

46.9 
ｍ

耐震ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ    65形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  24.8 

㎡
胴縁             65形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  110   

㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ          100形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  18.9 

㎡
胴縁             65形 扉等三方補強              
軽量鉄骨壁      775×2113                       1   
開口部補強      か所
巾木            樹脂製既製品                    
壁見切縁        ﾋﾞﾆﾙ床材立上端部                130   

ﾀｼﾞﾏ ﾐﾆﾓｰﾙ同等                  ｍ
別下地同面部    塩ﾋﾞ製 ﾊｯﾄ型                    
壁見切り材      21.3 

ｍ
建具上部壁      塩ﾋﾞ製 ﾊｯﾄ型                    
開口部上部見切り 3.5 
材              ｍ
ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄ        塩ﾋﾞ製                          

148   
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ幅木        H100                            
東ﾘ ﾛﾝｸﾞ巾木(Rｱﾘ)同等           310   

ｍ
廊下 巾木       B 柄物 厚2.0 耐動荷重           
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上巾 発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS H100        130   
木              床ﾎﾞｰﾀﾞｰ部同仕様 ｴﾎﾟｷｼ接着      ｍ

東ﾘ ﾎｽﾋﾟﾘｭｰﾑNW同等              
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

面木            R加工(R15)                      
ﾋﾞﾆﾙ床材立上入隅                130   

ｍ
壁              厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      193   
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  下張GB-R      厚12.5共          ㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ   厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      22.5 
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  下張GB-R      厚12.5共          ㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽ接続部 厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付          2.3 
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  下張GB-R      厚12.5共          ㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽ接続部 厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      1.2 
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  －　　　　　－                  ㎡
壁              厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        0.5 
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁　不燃積層    厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      10.7 
張り(GB-NC)     下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       継目処理      121   
張り(GB-R)      －            －                ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      94.1 
張り(GB-R)      －            －                ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       下地張り      24.4 
張り(GB-R)      －            －                ㎡
壁　硬質せっこう 厚 9.5   不燃                   
ﾎﾞｰﾄﾞ張り       鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      5.6 
(GB-R-H)        下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁　硬質せっこう 厚 9.5   不燃                   
ﾎﾞｰﾄﾞ張り       鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      25.3 
(GB-R-H)        下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁              継目処理工法(ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ)         
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ継 (耐火間仕切面)                  272   
目処理          ㎡
壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        1   

－            －                ㎡
壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     RC､CB直張り       突付け        0.3 

－            －                ㎡

建築工事  細目別内訳
⑨ 本館 3階 Dｴﾘｱ 通路他整備工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     RC､CB直張り       目透かし      6.7 

下張GB-R 別計上                 ㎡
壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし      14.5 

下張GB-R 別計上                 ㎡
壁              厚6 ﾎﾞｰﾄﾞ面                     
化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ 目地部:ｱﾙﾐ製ﾊｯﾄ型目地材 共      3.8 
板張り          A&AM ｽﾃﾝﾄﾞ#500同等              ㎡
壁              厚6 既存ﾎﾞｰﾄﾞ面                 
化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ 目地部:ｱﾙﾐ製ﾊｯﾄ型目地材 共      3.9 
板張り          A&AM ｽﾃﾝﾄﾞ#500同等              ㎡
巾木取り合い    巾木取合 ｱﾙﾐｺｰﾅｰ材              
化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ 厚6用                           3.2 
板見切          ｍ
出隅ｺｰﾅｰ        出隅 ｱﾙﾐｺｰﾅｰ材                  
化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ 厚6用                           2.3 
板見切          ｍ
壁硅ｶﾙ板面      ｱﾙﾐ製ﾊｯﾄ型                      
目地材          ﾎﾞｰﾄﾞ厚6用                      23.3 

ｍ
壁              厚3.0 ﾎﾞｰﾄﾞ面                   
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板  入隅･巾木取合:目透し            120   

ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                ㎡
壁              厚3.0 既存ﾎﾞｰﾄﾞ面               
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板  入隅･巾木取合:目透し            24.4 

ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                ㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        厚3.0 合板面                    
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板  入隅･巾木取合:目透し            17.7 

ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                ㎡
巾木取合他端部  専用材                          
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板見 ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                3.3 
切              ｍ
壁出隅          専用材                          
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板見 ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                105   
切              ｍ
壁入隅          専用材                          
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板見 ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                17.2 
切              ｍ
壁              無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共          520   

ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽ廻り   無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共          14.3 

ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
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壁              無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        既存ﾎﾞｰﾄﾞ面                     264   

既存塗膜除去･素地ごしらえ共     ㎡
ﾙﾉﾝ TF-V同等                    

壁              無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        既存ｹｲｶﾙ板面                    39.9 

既存塗膜除去･素地ごしらえ共     ㎡
ﾙﾉﾝ TF-V同等                    

腰壁            塩ﾋﾞｼｰﾄ 厚1.0 H900              
壁面保護材      東ﾘ 防汚防臭腰壁ｼｰﾄ同等         88.4 

ｍ
腰壁            塩ﾋﾞｼｰﾄ 厚1.0 H1200             
壁面保護材      東ﾘ 防汚防臭腰壁ｼｰﾄ同等         53.9 

ｍ
壁              H900 出隅                       
壁面保護材 ｺｰﾅｰ 東ﾘ 防汚防臭腰壁ｼｰﾄ同等         13   

か所
壁              H900 入隅                       
壁面保護材 ｺｰﾅｰ 東ﾘ 防汚防臭腰壁ｼｰﾄ同等         8   

か所
壁              H1200 出隅                      
壁面保護材 ｺｰﾅｰ 東ﾘ 防汚防臭腰壁ｼｰﾄ同等         2   

か所
腰壁            樹脂製 H25                      
壁見切縁        ﾅｶ工業 ｾﾌﾃｨｰﾓｰﾙFW-25同等        142   

ｍ
壁              出隅                            
壁見切縁 ｺｰﾅｰ   ﾅｶ工業 ｾﾌﾃｨｰﾓｰﾙFW-25同等        15   

か所
壁              入隅                            
壁見切縁 ｺｰﾅｰ   ﾅｶ工業 ｾﾌﾃｨｰﾓｰﾙFW-25同等        8   

か所
腰壁            ｽﾁｰﾙ 厚0.8 H200 横通し          
壁見切縁補強材  142   

ｍ
壁 木製ﾙｰﾊﾞｰ    ｽﾁｰﾙ 厚0.8 H200 横通し          
軽鉄壁下地補強金 57.6 
物              ｍ
ｻｯｼ取合方立内部 40×40 16K                      
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填     3   

ｍ
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T2              厚115 1時間耐火                 
耐火間仕切壁    LGS65形 @450                    282   

GB-F12.5+12.5(両面)             ㎡
目透かし工法                    
吉野石膏 S12(目透かし工法)･     
 ﾁﾖﾀﾞｳｰﾃ 耐火ｳｫｰﾙ12S            
  ｸﾗｼｯｸ抑制仕様                 

T2              LGS65形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 800×H 2100          1   
開口補強        か所
T2              LGS65形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 1200×H 2100         6   
開口補強        か所
T2              ﾛｯｸｳｰﾙ系耐火処理材+耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ   
耐火間仕切壁    一般耐火仕様                    295   
四周処理        ｍ
遮音間仕切壁内  24kg/m3 厚50                    
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填     16.4 

㎡
遮音間仕切壁取合 遮音ｼｰﾘﾝｸﾞ                      
四周処理        47   

ｍ
軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         

112   
㎡

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       800× 2100                     2   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強      1100× 2115                     1   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強      5155× 2550                     1   

か所
      小計

(天井)          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5m未満     
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     441   

㎡
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     2   

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5m未満     

下地張りあり @300 ｲﾝｻｰﾄ別途     6.4 
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5m未満     
下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途     316   

㎡
洗濯兼物干場    高耐食溶融ﾒｯｷ鋼 25形(屋外)      
軽量鉄骨天井下地 耐風圧仕様　2000pa対応          16.6 

ふところ1.0m以上～2.5m未満      ㎡
直張り用 @300 ｲﾝｻｰﾄ別           
桐井製作所 耐風圧天井下地CC-25  
同等                            

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ下       19形(屋内)                      
軽量鉄骨下がり壁 27   
下地            ㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

538   
ｍ

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
塗装･ｸﾛｽ張用                    30.6 

ｍ
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ廻り 壁  厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       継目処理      20.6 
張り(GB-R)      －            －                ㎡
下り壁          厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 化粧無し 継目処理               27   
ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-NC)    下張GB-R 厚12.5共               ㎡
天井　化粧      厚 9.5   不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ           
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          443   
張り(GB-D)      吉野石膏 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ同等            ㎡
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9   不燃          
化粧吸音板張り  下張GB-R     厚12.5共           316   
(DR)            吉野石膏 ｿｰﾗﾄﾝ平板同等          ㎡
天井　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        23.1 

㎡
天井点検口      ｱﾙﾐ製　450角(屋内用)            

ﾅｶ工業 ﾊｲﾊｯﾁSD･ﾎﾜｲﾄ同等         104   
か所

軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  450× 450㎜程度     
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 104   

か所
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  300× 300㎜程度     
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 90   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  700× 700㎜程度     
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 8   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  900× 700㎜程度     
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 1   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  1000× 600㎜程度    
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 2   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  1000×1000㎜程度    
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 13   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  1300× 600㎜程度    
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 4   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  1300× 700㎜程度    
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 9   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  1600× 600㎜程度    
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 4   

か所
      小計

(その他)        

洗濯兼物干場    1100×1640 網:100角 SUS304      
ｽﾃﾝﾚｽﾈｯﾄ        ｱﾙﾐ四方枠共                     1   

か所
洗濯兼物干場    1800×1640 網:100角 SUS304      
ｽﾃﾝﾚｽﾈｯﾄ        ｱﾙﾐ四方枠共                     3   

か所
洗濯兼物干場    30φ W1100×H200                
ｽﾃﾝﾚｽ手摺       HL仕上 SUS304                   1   

か所
洗濯兼物干場    30φ W1800×H200                
ｽﾃﾝﾚｽ手摺       HL仕上 SUS304                   3   

か所
耐震ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ   塩ﾋﾞ製                          
接続部ｼﾞｮｲﾅｰ    11.5 

ｍ
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

耐震ﾌﾞﾚｰｽ廻り   ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
窓台            W590×H25                       13.3 

SOP塗別計上                     ｍ
耐震ﾌﾞﾚｰｽ廻り   ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
ｻｯｼ額縁         W590×H25                       9.2 

SOP塗別計上                     ｍ
耐震ﾌﾞﾚｰｽ廻り   ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
ｻｯｼ額縁         W390+100+200×H25               8.8 

SOP塗別計上                     ｍ
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ       ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  

W150+590×H150 糸幅1093         14   
SOP塗別計上                     ｍ

新設ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ内 ｱﾙﾐ製 ﾀﾞﾌﾞﾙ                     
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         14   

ｍ
天井付き        ｱﾙﾐ既製品 天井直付 軽量用       
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         車式静音ﾗﾝﾅｰ                    2.5 

ﾄｰｿｰ ﾒﾃﾞｨｶ(車式静音ﾗﾝﾅｰ)同等    ｍ
3F職員WC        ｽﾁｰﾙ 厚1.6 W40×D40 枠見込130   
ｻｯｼ取合方立     H=1787                          1   

SOP塗り･ｼｰﾘﾝｸﾞ別計上            か所
ｺｰﾄﾌｯｸ          既成品　ｽﾃﾝﾚｽ製                 

ｽｶﾞﾂﾈ工業 ｺｰﾄﾌｯｸFC型FC-65同等   14   
か所

3F男子職員WC    抗菌性ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚37           
SKﾌﾞｰｽ          W1100+900+900×H2000            1   

扉1ヶ所　SUS巾木ﾀｲﾌﾟ            か所
ｱｲｶ工業 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑﾌﾞｰｽ同等    

3F男子職員WC    抗菌性ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚37           
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         W1100×H2000                    1   

扉1ヶ所　SUS巾木ﾀｲﾌﾟ            か所
ｱｲｶ工業 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑﾌﾞｰｽ同等    

3Fｷﾞｬﾗﾘｰ        桧 上小節　130×25              
一方枠          W=129 H=2550                    16   

か所
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ下部     ﾙｰﾊﾞｰ:40×40×H40 焼付塗装      
ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ        1170×1170                      4   

枠:ｱﾙﾐL型ｱﾝｸﾞﾙ 40×40 焼付塗装  か所
3F 3D廊下-1     県産材:ﾋﾉｷ                      
木製ﾙｰﾊﾞｰ       ﾙｰﾊﾞｰ:集成材 40×80×H2430 @140 96   

印籠:30×35(木製ﾙｰﾊﾞｰと接着)    本
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

準不燃処理                      
ｳﾚﾀﾝ樹脂塗料(工場塗装)          
ｾｰﾌﾃｨｰﾜﾙﾂ ﾆｭｰﾚｽｷｭｰｺｰﾄ           
大谷塗料同等                    

既製流し台      ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W150          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               3   

ｍ
手洗器･洗髪流し ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W150          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               9.5 

ｍ
小便器          ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W250          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               2.4 

ｍ
大便器          ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W250          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               1.5 

ｍ
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ       既製品 耐衝撃性硬質樹脂         

 (抗菌材入)                     3   
H2140 50+50                     か所
笠木受:ｱﾙﾐ押出形材              
ﾅｶ工業 NS-50V同等               

3F廊下6         既製品 耐衝撃性硬質樹脂         
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ        (抗菌材入)                     2   

H2400 50+50                     か所
笠木受:ｱﾙﾐ押出形材              
ﾅｶ工業 NS-50V同等               

ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ      ｱﾙﾐ型材 厚1.5 ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗装  
W150×H150 L=2100 取付金物共    1   
田中金属工業 TSB200×200同等    か所

消火器ﾎﾞｯｸｽ     W290×D210×H693 (扉H430)       
扉:ｽﾁｰﾙ 厚2.3 ｱｸﾘﾙ焼付(特注色)  4   
ﾍﾞｽﾄ BWF-014同等                か所

化粧鏡A         350×450                        
TOTO:YM3545F同等                10   

か所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        耐水ﾗﾜﾝ合板 厚18 700×300       
衛生陶器取付用補 手洗い･洗髪流し                 4   
強材            か所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        耐水ﾗﾜﾝ合板 厚18 500×1000      
衛生陶器取付用補 小便器                          3   
強材            か所
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各所便所等      耐水ﾗﾜﾝ合板 厚18 400×300       
洗面台取付用補強 7   
材              か所
ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙﾎﾙﾀﾞｰ  耐水ﾗﾜﾝ合板 厚18 400×300       
取付用補強材    6   

か所
廊下他          木目調硬質樹脂製 40×32         
壁付手摺        目隠しﾁｭｰﾌﾞ入 抗菌 LGS面        117   

ﾌﾞﾗｹｯﾄ:亜鉛ﾀﾞｲｶｽﾄ成形品         ｍ
 梨地ｸﾛｰﾑﾒｯｷ処理                
取付金物共                      
ﾅｶ工業 ﾈｵｳｯﾄﾞD-432M+            
 JS-55同等                      

廊下他          木目調硬質樹脂製 40×32         
壁付手摺        目隠しﾁｭｰﾌﾞ入 抗菌 RC面         40   

ﾌﾞﾗｹｯﾄ:亜鉛ﾀﾞｲｶｽﾄ成形品         ｍ
 梨地ｸﾛｰﾑﾒｯｷ処理                
取付金物共                      
ﾅｶ工業 ﾈｵｳｯﾄﾞD-432M+            
 JS-55同等                      

3F中央機器      既製品 L1800 2槽ｼﾝｸ             
管理室1         排水ﾄﾗｯﾌﾟ共                     1   
ｽﾃﾝﾚｽ製流し台   ｻﾝｳｪｰﾌﾞ SUS製流し台 ｾﾐｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ か所

50S-1SCｼﾘｰｽﾞ同等                

3F診察情報管理室 既製品 L1200 左ｼﾝｸ              
ｽﾃﾝﾚｽ製流し台   排水ﾄﾗｯﾌﾟ共                     1   

ｻﾝｳｪｰﾌﾞ SUS製流し台 ｾﾐｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ か所
50S-1SCｼﾘｰｽﾞ同等                

3F看護部会議室  W915×D620×H2550 可動棚5段     
収納            両開き戸:ﾒﾗﾐﾝ化粧板+ﾎﾟﾘ合板 厚20 1   

幕板:ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 厚20          か所
内部･可動棚:                    
 ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 厚20              
 ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾞﾎﾞ @50                
背板･側板:ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 厚25     
付属金物共                      
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3F看護部会議室  W915×D1503×H1750 可動棚3段    
棚              甲板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板+ﾎﾟﾘ合板 厚20    1   

幕板:ﾎﾟﾘ化粧合板 厚20 H=410     か所
内部･可動棚:                    
 ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 厚20              
 ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾞﾎﾞ @50                
背板･側板:ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 厚25     
付属金物共                      

3F男子職員WC    W1600×D560 ｼﾝｸ2ｹ ﾀｲﾌﾟB         
手洗いｶｳﾝﾀｰ     甲板:ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ 車椅子対応    1   

　　ﾎﾞｰﾙ一体型ﾀｲﾌﾟ              か所
TOTO ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ MLHC同等      
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:TOTO M273同等            
配管ｶﾊﾞｰ:TOTO MFHC同等          

3F女子職員WC    W3000×D560 ｼﾝｸ3ｹ ﾀｲﾌﾟC         
手洗いｶｳﾝﾀｰ     甲板:ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ 車椅子対応    1   

　　ﾎﾞｰﾙ一体型ﾀｲﾌﾟ              か所
TOTO ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ MLHC同等      
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:TOTO M273同等            
配管ｶﾊﾞｰ:TOTO MFHC同等          

      小計

(耐震補強関連   
天井改修)       

(内部)          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5m未満     
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     18.1 

㎡
軒天            高耐食溶融ﾒｯｷ鋼 25形(屋外)      
軽量鉄骨天井下地 耐風圧仕様　2000pa対応          16.6 

ふところ1.0m以上～2.5m未満      ㎡
直張り用 @300 ｲﾝｻｰﾄ別           
桐井製作所 耐風圧天井下地CC-25  
同等                            

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
15.1 

ｍ
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

塗装･ｸﾛｽ張用                    12.9 
ｍ
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天井　化粧      厚 9.5   不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ           
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          18.1 
張り(GB-D)      吉野石膏 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ同等            ㎡
天井　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        16.6 

㎡
      小計

(ｻｲﾝ)           

N-03            W250×H250                      
室名ｻｲﾝ(在/空)  表示面:ｱｸﾘﾙ板 厚2+3+2           14   

IJ出力張り                      か所
在/空:ｱｸﾘﾙ板加工ｽﾗｲﾄﾞ式         
表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字              
捨板:ｱﾙﾐ複合板 厚3              

N-04            W730+730×H300                  
室名ｻｲﾝ(ｼｰﾄ大)  ﾍﾞｰｽ:塩ﾋﾞｼｰﾄ張り                1   

文字:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字              か所
H100/35                         

N-05            H50 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字               
室名ｻｲﾝ(ｼｰﾄ小)  14   

か所
N-07            W270×H250                      
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(突出)   ｽﾁｰﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ:焼付塗装仕上         2   

ｱｸﾘﾙ板 厚3+3(透明)              か所
IJ出力張り(両面)                

N-08            H300 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字              
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(ｼｰﾄ)    4   

か所
      小計

計

建築工事  細目別内訳
⑨ 本館 3階 Dｴﾘｱ 通路他整備工事 内装改修 改修(設備関連天井改修)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5m未満     
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     73   

㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

78.8 
ｍ

下り壁見切縁    L型ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄ                     
7.3 

ｍ
天井　化粧      厚 9.5   不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ           
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          73   
張り(GB-D)      吉野石膏 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ同等            ㎡

計
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⑨ 本館 3階 Dｴﾘｱ 通路他整備工事 内装改修 改修(設備関連下階天井改修)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     5.1 

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     254   
【平日･夜間】                   ㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     
下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途     202   
【平日･夜間】                   ㎡

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  400× 400㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 35   

【平日･夜間】                   か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  600×1000㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 10   

【平日･夜間】                   か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  600×1300㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 8   

【平日･夜間】                   か所
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

10.2 
ｍ

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
【平日夜間】                    330   

ｍ
天井　化粧      厚 9.5   不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ           
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          5.1 
張り(GB-D)      吉野石膏 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ同等            ㎡
天井　化粧      厚 9.5   不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ           
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け　吉野石膏 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ同等    254   
張り(GB-D)      【平日･夜間】                   ㎡
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9    不燃         
化粧吸音板張り  下張GB-R     厚12.5共           202   
(DR)            【平日･夜間】                   ㎡

吉野石膏 ｿｰﾗﾄﾝ平板同等          

計

建築工事  細目別内訳
⑨ 本館 3階 Dｴﾘｱ 通路他整備工事 塗装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)          

ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  
改修仕様        錆止工程A塗料A                  35.9 

下地調整RA種(新設面)            ㎡
ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  
改修仕様        錆止工程A塗料A                  53   

下地調整RB種(塗替え面)          ㎡
ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  
(糸幅300㎜以下) 錆止工程A塗料A                  2.4 
改修仕様        下地調整RA種(新規面)            ｍ
壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(新規面)            62.1 
改修仕様        ㎡
耐震ﾌﾞﾚｰｽｶﾊﾞｰ   ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(新規面)            10.5 
改修仕様        ㎡
壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(塗替え面)          22.8 
改修仕様        ㎡
折上天井        ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(新規面)            27   
改修仕様        ㎡
天井            けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種         
ＮＡＤ塗り      下地調整RB種(新規面)共          16.6 
　改修仕様      ㎡
壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面　　塗料1種              
ＶＥ塗り        下地調整RB種(新規面)共          21.2 
　改修仕様      ㎡
天井            けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　塗料1種        
ＶＥ塗り        下地調整RB種(新規面)共          6.4 
　改修仕様      ㎡
壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目) 耐候性1種相当     
ＰＵ塗り        下地調整RB種(新規面)共          10.9 
　改修仕様      ｴｽｹｰ化研 ｸﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾞｳﾚﾀﾝ同等      ㎡
壁              既存ﾎﾞｰﾄﾞ面 耐候性1種相当       
ＰＵ塗り        下地調整RB種(既存面)共          22.8 
　改修仕様      ｴｽｹｰ化研 ｸﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾞｳﾚﾀﾝ同等      ㎡
ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ塗り 木部             工程B種        
(糸幅300mm以下) 素地RA種(新規面)                233   

ｍ
      小計
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⑨ 本館 3階 Dｴﾘｱ 通路他整備工事 塗装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(耐震補強       
関連天井改修)   

(内部)          

天井            けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種         
ＮＡＤ塗り      下地調整RB種(新規面)共          16.6 
　改修仕様      ㎡
      小計

計

建築工事  細目別内訳
⑨ 本館 3階 Dｴﾘｱ 通路他整備工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外装改修)      

光庭B           H=300                           
植栽構築物撤去  集積･積込共                     19.5 

ｍ
光庭B           Ｈ=600                          
植栽構築物撤去  集積･積込共                     15.8 

ｍ
光庭B           RC面                            
ｶｯﾀｰ入れ        35.3 

ｍ
光庭D           H=350                           
植栽構築物撤去  集積･積込共                     6.9 

ｍ
光庭D           H=660                           
植栽構築物撤去  集積･積込共                     8.6 

ｍ
光庭D           H=950                           
植栽構築物撤去  集積･積込共                     7.5 

ｍ
光庭D           RC面                            
ｶｯﾀｰ入れ        23   

ｍ
(建具改修)      

WD-1A           W850×H1900                     
木製建具撤去    枠共　　集積･積込共             7   

(1.62㎡/1か所)                  か所
WD-5A           W550×H1800                     
木製建具撤去    枠共　　集積･積込共             1   

(0.99㎡/1か所)                  か所
WD-6            W850×H1900                     
木製建具撤去    枠共　　集積･積込共             1   

(1.62㎡/1か所)                  か所
WD-20A          W1250×H1900                    
木製建具撤去    枠共　　集積･積込共             3   

(2.38㎡/1か所)                  か所
WD-20B          W1250×H1900                    
木製建具撤去    枠共　　集積･積込共             4   

(2.38㎡/1か所)                  か所
WD-20B          W1250×H1900                    
木製建具撤去    枠再利用                        1   

集積･積込共                     か所
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⑨ 本館 3階 Dｴﾘｱ 通路他整備工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(2.38㎡/1か所)                  

AW-1A           W1800×H1588                    
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠再利用                        5   

集積･積込共                     か所
(2.86㎡/1か所)                  

AW-8A           W875×H1588                     
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠再利用                        1   

集積･積込共                     か所
(1.40㎡/1か所)                  

AD-13A          W875×H2223                     
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠再利用                        1   

集積･積込共                     か所
(1.95㎡/1か所)                  

AW-1B           W1800×H1787                    
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠再利用                        2   

集積･積込共                     か所
(3.22㎡/1か所)                  

AD-1A           W850×H1900                     
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠共　　集積･積込共             1   

(1.62㎡/1か所)                  か所
AW-9A           W745×H950                      
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠共　　集積･積込共             1   

(0.71㎡/1か所)                  か所
AW-10A          W1729×H950                     
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠共　　集積･積込共             1   

(1.64㎡/1か所)                  か所
AW-11A          W1050×H950                     
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠共　　集積･積込共             3   

(1.00㎡/1か所)                  か所
AW-12A          W940×H950                      
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠共　　集積･積込共             1   

(0.89㎡/1か所)                  か所
AW-13A          W1200×H950                     
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠共　　集積･積込共             3   

(1.14㎡/1か所)                  か所

建築工事  細目別内訳
⑨ 本館 3階 Dｴﾘｱ 通路他整備工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

AW-13B          W1150×H950                     
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠共　　集積･積込共             2   

(1.09㎡/1か所)                  か所
AW-13C          W900×H950                      
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠共　　集積･積込共             2   

(0.86㎡/1か所)                  か所
SD-1            W2275×H2400                    
鋼製建具撤去    枠共　　集積･積込共             1   

(5.46㎡/1か所)                  か所
SD-2            W1750×H2400                    
鋼製建具撤去    枠共　　集積･積込共             1   

(4.20㎡/1か所)                  か所
LD-1            W2200×H2400                    
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(5.28㎡/1か所)                  か所
LHD-2           W1320×H2000                    
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(2.64㎡/1か所)                  か所
LHD-3           W1320×H2000                    
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(2.64㎡/1か所)                  か所
LHD-4           W1320×H2000                    
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(2.64㎡/1か所)                  か所
LHD-5           W1320×H2000                    
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             2   

(2.64㎡/1か所)                  か所
LHD-6           W1320×H2000                    
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(2.64㎡/1か所)                  か所
LHD-7           W1320×H2000                    
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(2.64㎡/1か所)                  か所
LHD-8           W1000×H2000                    
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             2   

(2.00㎡/1か所)                  か所
LHD-9           W780×H2000                     
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(1.56㎡/1か所)                  か所
LHD-10          W1080×H1900                    
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(2.05㎡/1か所)                  か所
建具周囲はつり  RC 15㎝ 集積･積込共             

4.3 
ｍ
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⑨ 本館 3階 Dｴﾘｱ 通路他整備工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｶﾞﾗｽ撤去        集積･積込共                     
43.9 

㎡
      小計

(内装改修)      

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積･積込共                     
829   

㎡
洗濯兼物干場    集積･積込共                     
樹脂塗床撤去    16.6 

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去    集積･積込共                     

591   
ｍ

ｽﾃﾝﾚｽ幅木撤去   H=100                           
集積･積込共                     37.5 

ｍ
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り 一般       集積･積込共 

67.6 
㎡

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
集積･積込共                     151   

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 二重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             

集積･積込共                     1,073   
㎡

外部 軒天       一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 集積･積込共                     16.6 
去              ㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
去              集積･積込共                     786   

㎡
下り壁          二重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 集積･積込共                     28.4 

㎡
RC壁面二重壁    軽量鉄骨下地                    
壁下地撤去      集積･積込共                     21.9 

㎡
外部 軒天       集積･積込共                     
天井下地撤去    16.6 

㎡

建築工事  細目別内訳
⑨ 本館 3階 Dｴﾘｱ 通路他整備工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井下地撤去    集積･積込共                     
786   

㎡
下り壁          集積･積込共                     
天井下地撤去    28.4 

㎡
腰壁            腰壁保護ｼｰﾄ                     
壁面保護材撤去  集積･積込共                     186   

㎡
腰壁            15×6                           
壁面保護材木見切 集積･積込共                     155   
縁去            ｍ
洗濯兼物干場    100×100                        
金網撤去        集積･積込共                     10.7 

㎡
床室他          ｱﾙﾐ既製品 天井付                
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去     集積･積込共                     89.8 

ｍ
3F治療室-311他  ｱﾙﾐ既製品 天井付                
点滴ﾚｰﾙ撤去     集積･積込共                     2   

ｍ
3F 廊下         木製 厚3.0 H250                 
台車摺撤去      集積･積込共                     155   

ｍ
各階便所        ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭ 厚40 扉共       
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去     集積･積込共                     6   

㎡
各階便所        L型 W700×H700 既製品           
大便器用手摺撤去 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ　集積･積込共       2   

か所
流し台ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去 W150×H1150                     

腰壁:軽鉄下地 化粧板張          27.9 
甲板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　集積･積込共  ｍ

手洗いﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去 W150×H900                      
腰壁:軽鉄下地 化粧板張          10.8 
甲板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　集積･積込共  ｍ

3F　沐浴室      W150×H900                      
沐浴槽ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去 腰壁:軽鉄下地 化粧板張          5.9 

甲板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　集積･積込共  ｍ
3F診察室        W3700×H2550                    
ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝｶｰﾃﾝ撤去 集積･積込共                     1   

か所
3F加湿室-前室   本体:ｽﾃﾝﾚｽ                      
ﾊﾟｽﾎﾞｯｸｽ撤去    扉ｶﾞﾗｽ入り                      1   

W600×D450　集積･積込共         か所
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⑨ 本館 3階 Dｴﾘｱ 通路他整備工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ下部     1300×1300　枠含む              
天井ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ撤去 集積･積込共                     4   

か所
3F　沐浴室      1000×600程度                   
沐浴槽撤去      集積･積込共                     3   

か所
3F 廊下         木製 32φ                       
壁付手摺撤去    集積･積込共                     155   

ｍ
洗濯兼物干場    30φ H=200                      
ｽﾃﾝﾚｽ手摺撤去   集積･積込共                     6.5 

ｍ
3F処置室        天板:ｽﾃﾝﾚｽ                      
ｽﾃﾝﾚｽ作業台撤去 腰ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板               1   

W600×D600×H800　集積･積込共   か所
3F ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ   天板:ｽﾃﾝﾚｽ                      
ｽﾃﾝﾚｽ作業台撤去 腰ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板               1   

W900×D600×H800　集積･積込共   か所
3F未熟児兼新生児 天板:ｽﾃﾝﾚｽ                      
ｽﾃﾝﾚｽ作業台撤去 腰ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板               1   

W1200×D600×H800 集積･積込共   か所
3F器材室1       天板:ｽﾃﾝﾚｽ                      
ｽﾃﾝﾚｽ作業台撤去 腰ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板               1   

W1500×D600×H800　集積･積込共  か所
3F加湿室他      天板:ｽﾃﾝﾚｽ                      
ｽﾃﾝﾚｽ作業台撤去 腰ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板               2   

W1800×D600×H800　集積･積込共  か所
3Fﾅｰｽｶﾝﾌｧﾚﾝｽ室他 天板･ｼﾝｸ:ｽﾃﾝﾚｽ                  
流し台撤去      腰ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板               3   

W1200×D600×H800　集積･積込共  か所
3Fｶﾝﾌｧﾚﾝｽ他     天板･ｼﾝｸ:ｽﾃﾝﾚｽ                  
流し台撤去      腰ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板               6   

W1500×D600×H800　集積･積込共  か所
3F未熟児兼新生児 天板･ｼﾝｸ:ｽﾃﾝﾚｽ                  
流し台撤去      腰ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板               1   

W1800×D600×H800　集積･積込共  か所
3F 職員WC       天板･ｼﾝｸ:ｽﾃﾝﾚｽ                  
流し台撤去      腰ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板               2   

W1800×D600×H800　集積･積込共  か所
3F ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ   本体:ﾒﾗﾐﾝ化粧板                 
ｶｳﾝﾀｰ撤去       W3500×D800×H930               1   

集積･積込共                     か所
間仕切          集積･積込共                     
軽鉄壁下地撤去  505   

㎡

建築工事  細目別内訳
⑨ 本館 3階 Dｴﾘｱ 通路他整備工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

      小計

(発生材運搬)    

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ類　DID区間有り           
4.8㎞                           3.5 

ｍ3
発生材運搬      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            

DID区間有り　4.8㎞              2.2 
ｍ3

発生材運搬      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　DID区間有り        
4.8km                           0.4 

ｍ3
発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑　DID区間有り        

4.8km                           2.2 
ｍ3

発生材運搬      木屑　DID区間有り               
4.8㎞                           2.5 

ｍ3
発生材運搬      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材　DID区間有り       

50km                            32.6 
ｍ3

発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         
4.8km                           6   

ｍ3
      小計

(発生材処分)    

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ類                        
3.5 

ｍ3
発生材処分      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            

2.2 
ｍ3

発生材処分      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                     
0.4 

ｍ3
発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑                     

2.2 
ｍ3
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⑨ 本館 3階 Dｴﾘｱ 通路他整備工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      木屑                            
2.5 

ｍ3
発生材処分      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材                    

32.6 
ｍ3

発生材処分      金属屑                          
6   

ｍ3
      小計

計

建築工事  細目別内訳
⑨ 本館 3階 Dｴﾘｱ 通路他整備工事 とりこわし とりこわし(設備関連天井改修)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内装改修)      

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
去              集積･積込共                     73   

㎡
天井下地撤去    集積･積込共                     

73   
㎡

      小計

(発生材運搬)    

発生材運搬      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材　DID区間有り       
50km                            0.5 

ｍ3
発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         

4.8km                           0.2 
ｍ3

      小計

(発生材処分)    

発生材処分      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材                    
0.5 

ｍ3
発生材処分      金属屑                          

0.2 
ｍ3

      小計

計
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⑨ 本館 3階 Dｴﾘｱ 通路他整備工事 とりこわし とりこわし(設備関連下階天井改修)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内装改修)      

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
去              集積･積込共                     5.1 

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
去              集積･積込共                     256   

【平日夜間】                    ㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 二重張り 一般                   
去              集積･積込共                     202   

【平日夜間】                    ㎡
天井下地撤去    集積･積込共                     

5.1 
㎡

天井下地撤去    集積･積込共                     
【平日夜間】                    458   

㎡
      小計

(発生材運搬)    

発生材運搬      混合廃棄物                      
DID区間有り　4.8㎞              1.8 

ｍ3
発生材運搬      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　DID区間有り        

4.8km                           2.5 
ｍ3

発生材運搬      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材　DID区間有り       
50km                            2.3 

ｍ3
発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         

4.8km                           1.2 
ｍ3

      小計

(発生材処分)    

発生材処分      混合廃棄物                      
1.8 

ｍ3

建築工事  細目別内訳
⑨ 本館 3階 Dｴﾘｱ 通路他整備工事 とりこわし とりこわし(設備関連下階天井改修)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                     
2.5 

ｍ3
発生材処分      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材                    

2.3 
ｍ3

発生材処分      金属屑                          
1.2 

ｍ3
      小計

計



静岡県立総合病院

建築工事　細目別内訳 189
⑩ 本館 4階 Cｴﾘｱ 医局整備工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(ｻｲﾝ)           

N-05            H50 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字               
室名ｻｲﾝ(ｼｰﾄ小)  6   

か所
      小計

計

建築工事  細目別内訳
⑪ 本館 4階 中央廊下 耐震補強工事･排煙改修工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0097
1   

式
養生            別紙 00-0098

1   
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0099
1   

式
内部足場        別紙 00-0100

1   
式

仮設間仕切り    別紙 00-0101
1   

式
仮設材運搬      別紙 00-0102

1   
式

計
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⑪ 本館 4階 中央廊下 耐震補強工事･排煙改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(巾木･壁)       

壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       継目処理      1.8 
張り(GB-R)      －            －                ㎡
      小計

(天井)          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5m未満     
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     64.3 

㎡
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H=360                
下地            2.7 

ｍ
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

37.7 
ｍ

下り壁見切縁    L型ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄ                     
2.7 

ｍ
下り壁          厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 化粧無し 継目処理               1   
ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-NC)    下張GB-R 厚12.5共               ㎡
天井　化粧      厚 9.5   不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ           
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          64.3 
張り(GB-D)      吉野石膏 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ同等            ㎡
      小計

(その他)        

4-6F 中央廊下   天井面                          
Ｅｘｐ．Ｊ金物  10.4 
撤去･再取付     ｍ
4-6F中央廊下    可動式 W5200×H500 ｱﾙﾐ枠        
防煙垂れ壁      取付ｱﾝｸﾞﾙ共                     1   

三和ｼｬｯﾀｰ工業 BPA同等           か所
      小計

建築工事  細目別内訳
⑪ 本館 4階 中央廊下 耐震補強工事･排煙改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(耐震改修関連   
天井)           

(内部)          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5m未満     
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     14.5 

㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

15.8 
ｍ

天井　化粧      厚 9.5   不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ           
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          14.5 
張り(GB-D)      吉野石膏 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ同等            ㎡
      小計

計



静岡県立総合病院

建築工事　細目別内訳 191
⑪ 本館 4階 中央廊下 耐震補強工事･排煙改修工事 塗装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)          

壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(新規面)            1.8 
改修仕様        ㎡
壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(塗替え面)          31   
改修仕様        ㎡
折上天井        ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(新規面)            1   
改修仕様        ㎡

計

建築工事  細目別内訳
⑪ 本館 4階 中央廊下 耐震補強工事･排煙改修工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内装改修)      

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
集積･積込共                     2.7 

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
去              集積･積込共                     64.3 

㎡
天井下地撤去    集積･積込共                     

64.3 
㎡

      小計

(耐震補強関連   
天井改修)       

(内装改修)      

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
去              集積･積込共                     14.5 

㎡
天井下地撤去    集積･積込共                     

14.5 
㎡

      小計

(発生材運搬)    

発生材運搬      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材　DID区間有り       
50km                            0.7 

ｍ3
発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         

4.8km                           0.2 
ｍ3

      小計

(発生材処分)    
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⑪ 本館 4階 中央廊下 耐震補強工事･排煙改修工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材                    
0.7 

ｍ3
発生材処分      金属屑                          

0.2 
ｍ3

      小計

計

建築工事  細目別内訳
⑫ 本館 5階 中央廊下 耐震補強工事･排煙改修工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0103
1   

式
養生            別紙 00-0104

1   
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0105
1   

式
内部足場        別紙 00-0106

1   
式

仮設間仕切り    別紙 00-0107
1   

式
仮設材運搬      別紙 00-0108

1   
式

計
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⑫ 本館 5階 中央廊下 耐震補強工事･排煙改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(巾木･壁)       

壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       継目処理      1.8 
張り(GB-R)      －            －                ㎡
      小計

(天井)          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5m未満     
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     64.3 

㎡
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H=360                
下地            2.7 

ｍ
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

37.7 
ｍ

下り壁見切縁    L型ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄ                     
2.7 

ｍ
下り壁          厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 化粧無し 継目処理               1   
ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-NC)    下張GB-R 厚12.5共               ㎡
天井　化粧      厚 9.5   不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ           
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          64.3 
張り(GB-D)      吉野石膏 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ同等            ㎡
      小計

(その他)        

4-6F 中央廊下   天井面                          
Ｅｘｐ．Ｊ金物  10.4 
撤去･再取付     ｍ
4-6F中央廊下    可動式 W5200×H500 ｱﾙﾐ枠        
防煙垂れ壁      取付ｱﾝｸﾞﾙ共                     1   

三和ｼｬｯﾀｰ工業 BPA同等           か所
      小計

建築工事  細目別内訳
⑫ 本館 5階 中央廊下 耐震補強工事･排煙改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(耐震改修関連   
天井改修)       

(内部)          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5m未満     
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     13.8 

㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

15.6 
ｍ

天井　化粧      厚 9.5   不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ           
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          13.8 
張り(GB-D)      吉野石膏 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ同等            ㎡
      小計

計
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⑫ 本館 5階 中央廊下 耐震補強工事･排煙改修工事 塗装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)          

壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(新規面)            1.8 
改修仕様        ㎡
壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(塗替え面)          31   
改修仕様        ㎡
折上天井        ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(新規面)            1   
改修仕様        ㎡

計

建築工事  細目別内訳
⑫ 本館 5階 中央廊下 耐震補強工事･排煙改修工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内装改修)      

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
去              集積･積込共                     64.3 

㎡
天井下地撤去    集積･積込共                     

64.3 
㎡

      小計

(耐震補強関連   
天井改修)       

(内装改修)      

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
去              集積･積込共                     13.8 

㎡
天井下地撤去    集積･積込共                     

13.8 
㎡

      小計

(発生材運搬)    

発生材運搬      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材　DID区間有り       
50km                            0.7 

ｍ3
発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         

4.8km                           0.2 
ｍ3

      小計

(発生材処分)    

発生材処分      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材                    
0.7 

ｍ3
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⑫ 本館 5階 中央廊下 耐震補強工事･排煙改修工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      金属屑                          
0.2 

ｍ3
      小計

計

建築工事  細目別内訳
⑬ 本館 6階 中央廊下 排煙改修工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0109
1   

式
養生            別紙 00-0110

1   
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0111
1   

式
内部足場        別紙 00-0112

1   
式

仮設間仕切り    別紙 00-0113
1   

式
仮設材運搬      別紙 00-0114

1   
式

計
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⑬ 本館 6階 中央廊下 排煙改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(巾木･壁)       

壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       継目処理      8.7 
張り(GB-R)      －            －                ㎡
      小計

(天井)          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5m未満     
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     107   

㎡
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H=360                
下地            2.7 

ｍ
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

87.6 
ｍ

下り壁見切縁    L型ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄ                     
2.7 

ｍ
下り壁          厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 化粧無し 継目処理               1   
ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-NC)    下張GB-R 厚12.5共               ㎡
天井　化粧      厚 9.5   不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ           
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          107   
張り(GB-D)      吉野石膏 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ同等            ㎡
      小計

(その他)        

4-6F 中央廊下   天井面                          
Ｅｘｐ．Ｊ金物  10.4 
撤去･再取付     ｍ
4-6F中央廊下    可動式 W5200×H500 ｱﾙﾐ枠        
防煙垂れ壁      取付ｱﾝｸﾞﾙ共                     1   

三和ｼｬｯﾀｰ工業 BPA同等           か所
      小計

建築工事  細目別内訳
⑬ 本館 6階 中央廊下 排煙改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計



静岡県立総合病院

建築工事　細目別内訳 197
⑬ 本館 6階 中央廊下 排煙改修工事 塗装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)          

壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(新規面)            8.7 
改修仕様        ㎡
壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(塗替え面)          128   
改修仕様        ㎡
折上天井        ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(新規面)            1   
改修仕様        ㎡

計

建築工事  細目別内訳
⑬ 本館 6階 中央廊下 排煙改修工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内装改修)      

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
去              集積･積込共                     107   

㎡
天井下地撤去    集積･積込共                     

107   
㎡

      小計

(発生材運搬)    

発生材運搬      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材　DID区間有り       
50km                            1   

ｍ3
発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         

4.8km                           0.3 
ｍ3

      小計

(発生材処分)    

発生材処分      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材                    
1   

ｍ3
発生材処分      金属屑                          

0.3 
ｍ3

      小計

計
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⑭ 本館 7階 屋内 耐震補強工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0115
1   

式
養生            別紙 00-0116

1   
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0117
1   

式
内部足場        別紙 00-0118

1   
式

仮設材運搬      別紙 00-0119
1   

式
計

建築工事  細目別内訳
⑭ 本館 7階 屋内 耐震補強工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(耐震ﾌﾞﾚｰｽ)     

既存躯体面      ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ等                    
下地処理        床面　ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着面全面       1.6 

㎡
既存躯体面      ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ等                    
下地処理        天井面　ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着面全面     2.4 

㎡
既存躯体面      ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ等                    
下地処理        壁面　ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着面全面       2.3 

㎡
既存躯体面      t=30 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ              
不陸整正        6.3 

㎡
注入用ｼｰﾙ       ｴﾎﾟｷｼ樹脂                       

流出防止用　W20×H20 片側       35.8 
ｍ

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入   t=20                            
低発熱・低臭ﾀｲﾌﾟ                2.9 

㎡
鋼板(切板)      SN400B                          

PL-9                            48   
kg

鋼板(切板)      SN400B                          
PL-12                           0.5 

ｔ
鋼板(切板)      SN400B                          

PL-16                           0.2 
ｔ

鋼板(切板)      SN400B                          
PL-19                           1.1 

ｔ
鋼板(切板)      SN490B                          

PL-12                           0.1 
ｔ

鋼板(切板)      SN490B                          
PL-16                           14   

kg
鋼板(切板)      SN490B                          

PL-19                           0.2 
ｔ

平鋼            SN400B                          
(裏当金)        FB-9×25                        16   

kg
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⑭ 本館 7階 屋内 耐震補強工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  
▲44   

kg
工場加工組立    

2.1 
ｔ

工 場 溶 接     6㎜換算                         
369   

ｍ
錆止塗装費      JIS K 5633                      

(長期暴露形ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ2種)     22.4 
㎡

運搬費          
2.1 

ｔ
超音波探傷試験  工場　第三者                    

完全溶込み溶接部                20   
AOQL 2.5% 第1水準               か所

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    ﾄﾙｼｱ形 S10T M20                 
0.1 

ｔ
特殊高力ﾎﾞﾙﾄ     1,000本未満                    
本締め          施工手間                        288   

本
現場実測費      

2.1 
ｔ

現場建方費      揚重機械別途                    
2.1 

ｔ
場内小運搬費    

2.1 
ｔ

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ      
現場取付け費    2   

本
(ﾌﾞﾚｰｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ)   

制震ﾃﾞﾊﾞｲｽ製作費 L=1500                          
(軸耐力=1400kN) 鉄骨部                          2   
(RSV10)         　H-350×350×12×19            本

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部のｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ,HTB含む 
　長穴加工                      
　錆止め塗装:一般部 JIS K 5674  

建築工事  細目別内訳
⑭ 本館 7階 屋内 耐震補強工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ部 厚膜ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ     
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ:鋼板(SS400)         
　摩擦面処理:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ          
　摩擦面塗装:ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ後,厚膜無 
　機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                
皿ばね:外径130mm 内径65mm       
　3.6mm×7.8mm×12枚            
摩擦板:複合摩擦材               
ｽﾃﾝﾚｽ板:SUS304                  
軸力導入高力ﾎﾞﾙﾄ:F8T            
　(溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ) M27  
運搬・品質管理費共              

計
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⑭ 本館 7階 屋内 耐震補強工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(鋼製建具)      

特記無き限り                    
付属金物一式共                  
運搬･取付調整費共               

SD-52b          W1510×H2100                    
両開ﾌﾗｯｼｭ戸     ｶﾊﾞｰ工法 特定防火設備 ｴｱﾀｲﾄ     1   

気密性:A-4 水密性:W-1           か所
遮音性:T-2 枠四周合成ｺﾞﾑ取付    
ｸﾞﾚﾓﾝﾊﾝﾄﾞﾙ 閉鎖順位調整器付     
扉内ﾛｯｸｳｰﾙ(150kg/m3)充填        
ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟなし 沓摺:ｽﾃﾝﾚｽ HL  

SO-53b          W1200×H2000                    
三方枠          見付 D25                        1   

か所
      小計

(建具雑)        

建具周囲        内部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        12.4 

ｍ
ＳＯＰ塗り      内部鋼製建具面 工程B種 塗料1種  
改修仕様        錆止工程B塗料A                  8.2 

㎡
ＳＯＰ塗り      内部鋼製建具枠面 工程B種 塗料1種
改修仕様        錆止工程B塗料A                  5.2 

ｍ
      小計

計

建築工事  細目別内訳
⑭ 本館 7階 屋内 耐震補強工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(床)            

7FEVﾎｰﾙ ｽﾛｰﾌﾟ   ﾋﾉｷ積層材 W1200×H0～35×D400   
ｽﾛｰﾌﾟ下地材     仕上別計上                      1   

か所
7FEVﾎｰﾙ ｽﾛｰﾌﾟ   ﾋﾉｷ積層材 W2400×H0～100×D400  
ｽﾛｰﾌﾟ下地材     仕上別計上                      1   

か所
7F EVﾎｰﾙｽﾛｰﾌﾟ   ﾗﾜﾝ 2類 厚12                    
立上り 合板張り 木軸面                          2.5 

㎡
7F 廊下 ｽﾛｰﾌﾟ   ﾗﾜﾝ 2類 厚15+15                 
床 合板張り     鋼製床面                        26.4 

㎡
7F EVﾎｰﾙ階段    ﾗﾜﾝ 2類 厚15+15                 
床 合板張り     鋼製床面                        1.9 

㎡
7F EVﾎｰﾙ階段蹴上 ﾗﾜﾝ 2類 厚12                    
床 合板張り     木軸面                          1.1 

㎡
溶接金網敷き    径6.0 100×100                  

1.5 
㎡

7F EVﾎｰﾙ        厚35～90 薄張物下地             
ｽﾛｰﾌﾟ ﾓﾙﾀﾙ金鏝  0.8 

㎡
7F 廊下         厚100～200 薄張物下地           
ｽﾛｰﾌﾟ ﾓﾙﾀﾙ金鏝  0.7 

㎡
床              防滑性 厚2.0                    
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ               31.6 

熱溶接工法                      ㎡
東ﾘ NSﾌﾗｯﾃｨ同等                 

ｽﾛｰﾌﾟ床         防滑性 厚2.0                    
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ               29.8 

熱溶接工法　鋼製床面            ㎡
東ﾘ NSﾌﾗｯﾃｨ同等                 

階段            防滑性 厚2.0                    
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ               3   

熱溶接工法　鋼製床面            ㎡
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⑭ 本館 7階 屋内 耐震補強工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

東ﾘ NSﾌﾗｯﾃｨ同等                 

7F EVﾎｰﾙ･廊下   H=150                           
鋼製床組        根太鋼:30×45×18×1.6          2.6 

ｷﾝｸﾞ根太鋼:30×45×18×1.6      ㎡
下地合板t15+15 別計上           

7F EVﾎｰﾙ･廊下   H=300                           
鋼製床組        根太鋼:30×45×18×1.6          17.1 

ｷﾝｸﾞ根太鋼:30×45×18×1.6      ㎡
下地合板t15+15 別計上           

7F EVﾎｰﾙ･廊下   H=90～300                       
ｽﾛｰﾌﾟ鋼製床組   根太鋼:30×45×18×1.6          8.5 

ｷﾝｸﾞ根太鋼:30×45×18×1.6      ㎡
下地合板t15+15 別計上           

      小計

(巾木･壁)       

7FEVﾎｰﾙ ｽﾛｰﾌﾟ   30×120                         
木胴縁          7.2 

ｍ
建具上部壁      塩ﾋﾞ製 ﾊｯﾄ型                    
開口部上部見切り 1.6 
材              ｍ
ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄ        塩ﾋﾞ製                          

14.4 
ｍ

7F EVﾎｰﾙ壁      ﾎﾞｰﾄﾞ面 ｽﾀｯｺ状 吹付け           
多意匠装飾仕上塗 高耐久･低汚染ｾﾗﾐｯｸｼﾘｺﾝ樹脂系    48.5 
材              下地調整費共                    ㎡

SK化研 ﾍﾞﾙｱｰﾄSi同等             

ﾋﾞﾆﾙ幅木        H100                            
東ﾘ ﾛﾝｸﾞ巾木(Rｱﾘ)同等           45.9 

ｍ

建築工事  細目別内訳
⑭ 本館 7階 屋内 耐震補強工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上巾 防滑性 厚2.0                    
木              発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　H=70         16.6 

熱溶接工法                      ｍ
東ﾘ NSﾌﾗｯﾃｨ同等                 

面木            R加工(R15)                      
ﾋﾞﾆﾙ床材立上入隅                16.6 

ｍ
壁              厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      6.1 
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       継目処理      65.6 
張り(GB-R)      －            －                ㎡
壁　硬質せっこう 厚 9.5   不燃                   
ﾎﾞｰﾄﾞ張り       鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      14.8 
(GB-R-H)        下張GB-R      厚12.5共          ㎡
      小計

(天井)          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5m未満     
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     63.8 

㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

43   
ｍ

天井　化粧      厚 9.5   不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ           
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          63.8 
張り(GB-D)      吉野石膏 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ同等            ㎡
天井点検口      ｱﾙﾐ製　450角(屋内用)            

ﾅｶ工業 ﾊｲﾊｯﾁSD･ﾎﾜｲﾄ同等         5   
か所

軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  450× 450㎜程度     
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 5   

か所
      小計

(その他)        
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⑭ 本館 7階 屋内 耐震補強工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

7F EVﾎｰﾙ ｽﾛｰﾌﾟ  ｽﾃﾝﾚｽ製                         
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ金物     7.2 

ｍ
7F EVﾎｰﾙ        既成品 平部 H=1100              
ｽﾛｰﾌﾟ手摺       手摺;樹脂製40∮　木目調         5.8 

手摺子:ｽﾁｰﾙ焼付塗装 22∮        ｍ
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:亜鉛ﾀﾞｲｶｽﾄ               
ﾅｶ工業 ﾈｵｳｯﾄﾞφ40+ﾘｽﾃ ｽﾁｰﾙ砂目仕
上同等                          

7F EVﾎｰﾙ        既成品 斜部 H=1100              
ｽﾛｰﾌﾟ手摺       手摺;樹脂製40∮　木目調         7.4 

手摺子:ｽﾁｰﾙ焼付塗装 22∮        ｍ
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:亜鉛ﾀﾞｲｶｽﾄ               
ﾅｶ工業 ﾈｵｳｯﾄﾞφ40+ﾘｽﾃ ｽﾁｰﾙ砂目仕
上同等                          

7FEVﾎｰﾙ ｽﾛｰﾌﾟ   ﾀﾓ集成材 125×30 塗装別計上     
ｽﾛｰﾌﾟ手摺下地材 13.2 
甲板            ｍ
7F EVﾎｰﾙ手摺下  H=220 大引:90×90 2段           
束立て組        2.6 

ｍ
7F EVﾎｰﾙ手摺下  H=370 大引:90×90 2段           
束立て組        3.3 

ｍ
7F EVﾎｰﾙ手摺下  W1800×H220～370                
束立て組        大引:90×90 2段                 2   

か所
7F EVﾎｰﾙ手摺下  W1900×H70～220                 
束立て組        大引:90×90 2段                 2   

か所
      小計

(ｻｲﾝ)           

N-05            H50 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字               
室名ｻｲﾝ(ｼｰﾄ小)  3   

か所
N-17            W850×H2400                     
誘導ｻｲﾝ         表示面:ｱﾙﾐ複合板 厚3+           1   

インクジェット出力張り          か所
両ｻｲﾄﾞ:ｱﾙﾐ型材                  

建築工事  細目別内訳
⑭ 本館 7階 屋内 耐震補強工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

      小計

計
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⑭ 本館 7階 屋内 耐震補強工事 塗装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)          

壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(新規面)            34.7 
改修仕様        ㎡
間接照明見切    木部細幅物 耐候性1種相当        
ＰＵ塗り        下地調整RA種(新規面)            13.2 
　改修仕様      ｴｽｹｰ化研 ｸﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾞｳﾚﾀﾝ同等      ｍ

計

建築工事  細目別内訳
⑭ 本館 7階 屋内 耐震補強工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(建具改修)      

SD-b2           W1700×H2500                    
鋼製建具撤去    枠再利用                        1   

集積･積込共                     か所
(4.25㎡/1か所)                  

SP-1            W6550×H2400                    
鋼製ﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(15.72㎡/1か所)                 か所
      小計

(内装改修)      

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積･積込共                     
66   

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去    集積･積込共                     

28.9 
ｍ

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
集積･積込共                     72.9 

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             
去              集積･積込共                     66   

㎡
天井下地撤去    集積･積込共                     

66   
㎡

      小計

(発生材運搬)    

発生材運搬      混合廃棄物                      
DID区間有り　4.8㎞              1.3 

ｍ3
発生材運搬      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　DID区間有り        

4.8km                           0.9 
ｍ3
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⑭ 本館 7階 屋内 耐震補強工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑　DID区間有り        
4.8km                           0.1 

ｍ3
発生材運搬      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材　DID区間有り       

50km                            0.6 
ｍ3

発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         
4.8km                           0.3 

ｍ3
      小計

(発生材処分)    

発生材処分      混合廃棄物                      
1.3 

ｍ3
発生材処分      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                     

0.9 
ｍ3

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑                     
0.1 

ｍ3
発生材処分      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材                    

0.6 
ｍ3

発生材処分      金属屑                          
0.3 

ｍ3
      小計

計

建築工事  細目別内訳
⑮ 本館 7階 屋外 耐震補強工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外部足場        別紙 00-0120
1   

式
災害防止        別紙 00-0121

1   
式

仮設材運搬      別紙 00-0122
1   

式
計
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⑮ 本館 7階 屋外 耐震補強工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(EXP.J連結補強) 

EXP.J連結補強   R階 X9-10通り間                 
貫通ﾎﾞﾙﾄ 20-M20 L=400 両側ﾅｯﾄ   2   
PL-16 100×100 2×20枚 ﾓﾙﾀﾙ充填 か所
貫通ﾎﾞﾙﾄ 22-M27 L=620 両側ﾅｯﾄ   
PL-16 350×5200 2枚 ﾓﾙﾀﾙ充填    
既存躯体穴明け・ﾓﾙﾀﾙ注入        
ﾓﾙﾀﾙ止め PL-2.3曲げ加工 L=5700  
金属系ｱﾝｶｰ M12打設@1200         
材工共　躯体間の無収縮ﾓﾙﾀﾙ別途  

EXP.J連結補強   R階 X10-11通り間                
貫通ﾎﾞﾙﾄ 20-M20 L=400 両側ﾅｯﾄ   2   
PL-16 100×100 2×20枚 ﾓﾙﾀﾙ充填 か所
既存躯体穴明け・ﾓﾙﾀﾙ注入        
材工共　躯体間の無収縮ﾓﾙﾀﾙ別途  

EXP.J連結補強   R階 X11-12通り間                
貫通ﾎﾞﾙﾄ 22-M27 L=710 両側ﾅｯﾄ   2   
PL-16 350×5200 2枚 ﾓﾙﾀﾙ充填    か所
既存躯体穴明け・ﾓﾙﾀﾙ注入        
ﾓﾙﾀﾙ止め PL-2.3曲げ加工 L=5700  
金属系ｱﾝｶｰ M12打設@1200         
材工共　躯体間の無収縮ﾓﾙﾀﾙ別途  

無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填  
5.7 

ｍ3
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ  無収縮ﾓﾙﾀﾙ                      

100×100 t30                    160   
か所

ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ  無収縮ﾓﾙﾀﾙ                      
350×5200 t30                   8   

か所
ﾓﾙﾀﾙ内          φ2.6 100×100                  
溶接金網        56.5 

㎡
計

建築工事  細目別内訳
⑮ 本館 7階 屋外 耐震補強工事 防水改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(耐震補強工事)  

防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ  Fc=18N/mm2 S15                  
打手間共                        6.2 

ｍ3
簡易型枠        普通合板型枠                    

0.8 
㎡

型枠運搬        4t車 2階建以下                  
0.8 

㎡
溶接金網敷き    径6.0 100×100                  

47.4 
㎡

屋根            冷工法                          
改良ｱｽﾌｧﾙﾄ断熱  ｶﾗｰ仕上                         13.6 
露出防水        A種押出ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ3種b 厚25共       ㎡
既存取合ｼﾞｮｲﾝﾄ部 冷工法                          
改良ｱｽﾌｧﾙﾄ露出  ｶﾗｰ仕上                         18.2 
防水            ㎡
立上り天端      冷工法                          
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水      ｶﾗｰ仕上                         30.9 

㎡
立上り          冷工法                          
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水      ｶﾗｰ仕上                         40.9 

㎡
本館北側7F屋根  ﾉﾝｹﾄﾙ冷熱併用工法               
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水      AI-1対応 平場                   20.9 

絶縁ｼｰﾄ含                       ㎡
A種押出ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ3種b 厚25共       
田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ JPX-935R同等        

本館北側7F屋根  ﾉﾝｹﾄﾙ冷熱併用工法               
既存取合ｼﾞｮｲﾝﾄ部 AI-1対応 平場                   18.2 
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水      絶縁ｼｰﾄ含                       ㎡
基礎天端        平面 自閉樹脂塗膜防水           
塗膜防水        軽歩行用                        2.3 

大関化学 ﾊﾟﾗﾃｯｸｽ A-5工法同等    ㎡
基礎立下り      立上り 自閉樹脂塗膜防水         
塗膜防水        軽歩行用                        2.7 

大関化学 ﾊﾟﾗﾃｯｸｽ A-5工法同等    ㎡
7階屋上         W2700×D6000×H500              
ｽﾛｰﾌﾟ           床:ﾁｪｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄ 厚6               1   

受け材:［-125×65×6×8         か所



静岡県立総合病院

建築工事　細目別内訳 206
⑮ 本館 7階 屋外 耐震補強工事 防水改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

　　　［-100×50×5×7.5        
補強材:L-65×65×6　@450        
支柱:□-100×100×3.2           

7階屋上         W2100×D2880                    
階段            床:ﾁｪｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄ 厚6               1   

受け材:［-125×65×6×8         か所
　　　［-100×50×5×7.5        
補強材:L-65×65×6　@450        

7階屋上         ｽﾃﾝﾚｽ製 H=1100 斜部 HL仕上SUS304
ｽﾛｰﾌﾟ手摺       手摺:角ﾊﾟｲﾌﾟ 40×25×1.5        18   

支柱:角ﾊﾟｲﾌﾟ 40×25×1.5 @800   ｍ
手摺子:角ﾊﾟｲﾌﾟ 24×14×1.2 @200 

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ          46.7 

㎡
基礎天端        金ごて 直均し仕上げ             
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し    0.6 
仕上げ          ㎡
屋上EXP.J部立上 金ごて 防水下地       厚15      
均しﾓﾙﾀﾙ        40.9 

㎡
屋上EXP立上天端 金ごて 防水下地       厚15      
均しﾓﾙﾀﾙ        36.3 

㎡
屋上EXP.J部立上 H=270 厚150                     
ﾓﾙﾀﾙ成型        90.8 

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
⑮ 本館 7階 屋外 耐震補強工事 塗装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ＦＵＢ塗り      鉄部                            
2回塗り                         48.7 

㎡
計
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⑮ 本館 7階 屋外 耐震補強工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外装改修)      

防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ  集積･積込共                     
撤去            6.2 

ｍ3
屋根            断熱露出防水                    
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去  集積･積込共                     21.1 

㎡
屋根            断熱保護防水                    
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去  集積･積込共                     28.4 

㎡
7F屋根          W2100×D2880                    
階段撤去        集積･積込共                     1   

か所
7F屋根          W2700×D4800                    
ｽﾛｰﾌﾟ撤去       集積･積込共                     1   

か所
7F屋根          W=300程度                       
笠木撤去        集積･積込共                     46.8 

ｍ
7F屋根          H=1100 鋼製                     
階段手摺撤去    笠木:34φ 支柱:34φ @1200程度   6.8 

集積･積込共                     ｍ
7F屋根          H=1100 ｽﾃﾝﾚｽ製                  
ｽﾛｰﾌﾟ手摺撤去   笠木:40×25　手摺子:40×25 @200 18   

集積･積込共                     ｍ
      小計

(発生材運搬)    

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ類　DID区間有り           
4.8㎞                           0.8 

ｍ3
発生材運搬      混合廃棄物                      

DID区間有り　4.8㎞              1   
ｍ3

発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         
4.8km                           2.1 

ｍ3
      小計

建築工事  細目別内訳
⑮ 本館 7階 屋外 耐震補強工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(発生材処分)    

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ類                        
0.8 

ｍ3
発生材処分      混合廃棄物                      

1   
ｍ3

発生材処分      金属屑                          
2.1 

ｍ3
      小計

計
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⑯ 本館 塔屋階 高架水槽耐震補強工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

養生            別紙 00-0123
1   

式
整理清掃後片付け 別紙 00-0124

1   
式

外部足場        別紙 00-0125
1   

式
災害防止        別紙 00-0126

1   
式

仮設材運搬      別紙 00-0127
1   

式
計

建築工事  細目別内訳
⑯ 本館 塔屋階 高架水槽耐震補強工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(高架水槽架台補 
強鉄骨)         

(補強部材A)     

目あらし        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁                     
1.5 

㎡
高架水槽架台補強 H-400×400×13×21(SS400) L=600 
(補強部材A)     Rib PL-12 6枚                   8   

ﾓﾙﾀﾙ受 PL-3.2曲げ加工           か所
無収縮ﾓﾙﾀﾙ別途                  
材工共　146kg/か所              
運搬含                          

鉄骨現場溶接    半自動(すみ肉6㎜換算)           
64   

ｍ
既存鉄骨接合面  ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰによる塗装除去含む      
ﾘﾝ酸処理加工    1.4 

㎡
無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填  

0.1 
ｍ3

(補強部材B)     

目あらし        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁                     
0.8 

㎡
高架水槽架台補強 H-400×400×13×21(SS400) L=4300
(補強部材B)     Rib PL-12 12枚                  1   

ﾓﾙﾀﾙ受 PL-3.2曲げ加工           か所
無収縮ﾓﾙﾀﾙ別途                  
材工共　825kg/か所              
運搬含                          

高架水槽架台補強 H-400×400×13×21(SS400) L=5700
(補強部材B)     Rib PL-12 16枚                  1   

ﾓﾙﾀﾙ受 PL-3.2曲げ加工           か所
無収縮ﾓﾙﾀﾙ別途                  
材工共　1091kg/か所             
運搬含                          

既存鉄骨接合面  ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰによる塗装除去含む      
ﾘﾝ酸処理加工    1.3 

㎡
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⑯ 本館 塔屋階 高架水槽耐震補強工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填  
0.1 

ｍ3
計

建築工事  細目別内訳
⑯ 本館 塔屋階 高架水槽耐震補強工事 外壁改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

塔屋階煙突      既存RC面 ｽﾀｯｺ状 吹付け          
多意匠装飾仕上塗 高耐久･低汚染ｾﾗﾐｯｸｼﾘｺﾝ樹脂系    41.8 
材              下地調整費共                    ㎡

SK化研 ﾍﾞﾙｱｰﾄSi同等             

計
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⑯ 本館 塔屋階 高架水槽耐震補強工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外装改修)      

塔屋階煙突      RC面                            
吹付タイル撤去  集積･積込共                     41.8 

㎡
      小計

(発生材運搬)    

発生材運搬      混合廃棄物                      
DID区間有り　4.8㎞              0.2 

ｍ3
      小計

(発生材処分)    

発生材処分      混合廃棄物                      
0.2 

ｍ3
      小計

計

建築工事  細目別内訳
⑰ 循環器病C･北館 6階 G･Eｴﾘｱ院長室他整備工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0128
1   

式
養生            別紙 00-0129

1   
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0130
1   

式
外部足場        別紙 00-0131

1   
式

内部足場        別紙 00-0132
1   

式
仮設間仕切り    別紙 00-0133

1   
式

仮設材運搬      別紙 00-0134
1   

式
計
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⑰ 循環器病C･北館 6階 G･Eｴﾘｱ院長室他整備工事 直接仮設 設備関連改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

養生            別紙 00-0135
1   

式
整理清掃後片付け 別紙 00-0136

1   
式

内部足場        別紙 00-0137
1   

式
仮設材運搬      別紙 00-0138

1   
式

計

建築工事  細目別内訳
⑰ 循環器病C･北館 6階 G･Eｴﾘｱ院長室他整備工事 防水改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)          

水廻り取合      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          15×10                          1.2 

ｍ
金物取合        一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          15×10                          21.8 

ｍ
計
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⑰ 循環器病C･北館 6階 G･Eｴﾘｱ院長室他整備工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(鋼製建具)      

SO-1A           H2500 枠見込 129                
一方枠          見付 D25                        2   

付属金物一式共                  か所
運搬･取付調整費共               

      小計

(軽量鋼製建具)  

特記無き限り                    
扉仕上:化粧塩ﾋﾞｼｰﾄ張別計上      
付属金物一式共                  
運搬･取付調整費共               

LD-1A           W800×H2100                     
片開ﾌﾗｯｼｭ戸     ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟなし                1   

か所
LD-1B           W800×H2100                     
片開ﾌﾗｯｼｭ戸     ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟなし                4   

か所
LD-2A           W800×H2100                     
額入片開ﾌﾗｯｼｭ戸 ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟ付                  1   

か所
LD-12A          W1200×H2100                    
額入親子開ﾌﾗｯｼｭ ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟなし                1   
戸              閉鎖順位調整器                  か所
      小計

(ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ)      

SP-1A           W4390×H2700                    
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ    表面仕上:ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ焼付塗装   1   

付属金物一式共                  か所
運搬･取付調整費共               

建築工事  細目別内訳
⑰ 循環器病C･北館 6階 G･Eｴﾘｱ院長室他整備工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

      小計

(ｶﾞﾗｽ)          

(内部)          

ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ      厚さ5   W100×H1800             
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   1   

か所
型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4   W100×H1800             

ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   1   
か所

      小計

(建具雑)        

ＳＯＰ塗り      内部鋼製建具枠面 工程B種 塗料1種
改修仕様        錆止工程B塗料A                  10   

ｍ
ＳＯＰ塗り      鋼製建具枠面  工程B種 塗料1種   
改修仕様        錆止工程C                       15.9 

下地RB種(塗替え面)              ｍ
化粧塩ビシート  

3.7 
㎡

化粧塩ビシート  既存建具面                      
15.2 

㎡
      小計

計
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⑰ 循環器病C･北館 6階 G･Eｴﾘｱ院長室他整備工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(床)            

床              A 柄物 厚2.0 抗菌               
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS                 141   

熱溶接工法 既存RC面             ㎡
東ﾘ 抗菌ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙ同等       

6F特別会議室他  E　厚2.0                        
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS                 152   

熱溶接工法                      ㎡
東ﾘ ﾏﾁｭｱ同等                    

6F本部事務室1他 B　厚着ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ100%           
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ       厚6×500×500 既存RC面          19.5 

東ﾘ GA-400同等                  ㎡
6F本部事務室1他 B　厚着ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ100%           
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ       厚6×500×500 既存RC面          18.4 

東ﾘ GA-400同等                  ㎡
【土･休･昼間】                  

      小計

(巾木･壁)       

木製幅木        塗装品　H100　厚25              
大建工業 無垢集成造作部材       86.5 
(塗装済)同等                    ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        ﾗﾜﾝ 1類 厚18                    
壁 合板張り     1.3 

㎡
胴縁             65形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  2.5 

㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ          100形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  1.1 

㎡
別下地同面部    塩ﾋﾞ製 ﾊｯﾄ型                    
壁見切り材      19.4 

ｍ

建築工事  細目別内訳
⑰ 循環器病C･北館 6階 G･Eｴﾘｱ院長室他整備工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄ        塩ﾋﾞ製                          
2.5 

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木        H100                            

東ﾘ ﾛﾝｸﾞ巾木(Rｱﾘ)同等           159   
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ幅木        H100                            
東ﾘ ﾛﾝｸﾞ巾木(Rｱﾘ)同等           9   
【土･休･昼間】                  ｍ

壁              厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      280   
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       継目処理      23   
張り(GB-R)      －            －                ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       継目処理      15.9 
張り(GB-R)      【土･休･昼間】                  ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      5.9 
張り(GB-R)      －            －                ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       下地張り      17.1 
張り(GB-R)      －            －                ㎡
壁              継目処理工法(ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ)         
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ継 (耐火間仕切面)                  18.1 
目処理          ㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        厚3.0 合板面                    
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板  入隅･巾木取合:目透し            1.3 

ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                ㎡
巾木取合他端部  専用材                          
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板見 ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                1.2 
切              ｍ
壁出隅          専用材                          
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板見 ｱｲｶ工業 ｾﾗｰﾙ同等                2.2 
切              ｍ
6階特別会議室他 不燃 厚6 ﾎﾞｰﾄﾞ面                
壁 木目調不燃化 ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ共                     186   
粧板            DIC ﾌﾈﾝW0-6mm同等               ㎡
壁              無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共          300   

ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
壁              無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共          4.3 

【土･休･昼間】　ﾙﾉﾝ TF-V同等    ㎡
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⑰ 循環器病C･北館 6階 G･Eｴﾘｱ院長室他整備工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁              無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        既存ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共      59.8 

ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
壁              無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        既存ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共      2.9 

【土･休･昼間】　ﾙﾉﾝ TF-V同等    ㎡
ｻｯｼ取合方立内部 40×40 16K                      
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填     6   

ｍ
T1              厚115 1時間耐火                 
耐火間仕切壁    LGS65形 @450                    17.4 

GB-F12.5+12.5(両面)             ㎡
吉野石膏 S12･                   
 ﾁﾖﾀﾞｳｰﾃ 耐火ｳｫｰﾙS(FPW1H-S)     

T1              LGS65形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 800×H 2100          4   
開口補強        か所
T1              LGS65形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 1200×H 2100         1   
開口補強        か所
T1              ﾛｯｸｳｰﾙ系耐火処理材+耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ   
耐火間仕切壁    一般耐火仕様                    92.2 
四周処理        ｍ
T2              厚115 1時間耐火                 
耐火間仕切壁    LGS65形 @450                    23.2 

GB-F12.5+12.5(両面)             ㎡
目透かし工法                    
吉野石膏 S12(目透かし工法)･     
 ﾁﾖﾀﾞｳｰﾃ 耐火ｳｫｰﾙ12S            
  ｸﾗｼｯｸ抑制仕様                 

T2              LGS65形用                       
耐火間仕切壁    三方補強 W 800×H 2100          1   
開口補強        か所
T2              ﾛｯｸｳｰﾙ系耐火処理材+耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ   
耐火間仕切壁    一般耐火仕様                    40.6 
四周処理        ｍ
軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         

136   
㎡

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       800× 2100                     1   

か所

建築工事  細目別内訳
⑰ 循環器病C･北館 6階 G･Eｴﾘｱ院長室他整備工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

      小計

(天井)          

6F特別会議室    ｽﾌﾟﾙｽ 25×150 PU別計上          
間接照明見切縁  24   

ｍ
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5m未満     

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     52.2 
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5m未満     
下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途     253   

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5m未満     

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     18.4 
【土･休･昼間】                  ㎡

軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H=200                
下地            41.1 

ｍ
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

241   
ｍ

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
【土･休･昼間】                  10   

ｍ
下り壁見切縁    L型ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄ                     

17.1 
ｍ

下り壁          厚12.5   不燃                   
せっこう        鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      4.8 
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R) －            －                ㎡
天井間接照明天端 厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      4.3 
張り(GB-R)      －            －                ㎡
下り壁          厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 化粧無し 下地張り               6.7 
ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-NC)    下張GB-R 厚12.5共               ㎡
下り壁          厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 化粧無し 継目処理               2.1 
ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-NC)    下張GB-R 厚12.5共               ㎡
天井　化粧      厚 9.5   不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ           
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          52.2 
張り(GB-D)      吉野石膏 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ同等            ㎡
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⑰ 循環器病C･北館 6階 G･Eｴﾘｱ院長室他整備工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井　化粧      厚 9.5   不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ           
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け　吉野石膏 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ同等    18.4 
張り(GB-D)      【土･休･昼間】                  ㎡
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9   不燃          
化粧吸音板張り  下張GB-R     厚12.5共           253   
(DR)            吉野石膏 ｿｰﾗﾄﾝ平板同等          ㎡
下り壁          不燃 厚6 ﾎﾞｰﾄﾞ面                
木目調不燃化粧板 DIC ﾌﾈﾝW0-6mm同等               1.3 

㎡
下り壁          無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共          6.9 

ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
天井点検口      ｱﾙﾐ製　450角(屋内用)            

ﾅｶ工業 ﾊｲﾊｯﾁSD･ﾎﾜｲﾄ同等         50   
か所

軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  450× 450㎜程度     
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 50   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  300× 300㎜程度     
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 33   

か所
軽量鉄骨天井開口 19形(屋内)  1300× 700㎜程度    
部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 13   

か所
      小計

(その他)        

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ       ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  
W150+590×H150 糸幅1093         2.2 

ｍ
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ       ｽﾁｰﾙ 厚1.6加工                  

W150+590×H150/350 糸幅1293     1.5 
ｍ

新設ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ内 ｱﾙﾐ製 ﾀﾞﾌﾞﾙ                     
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         3.6 

ｍ
ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ      ｱﾙﾐ型材 厚1.5 ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗装  

W150×H150 L=2100 取付金物共    1   
田中金属工業 TSB200×200同等    か所

6F小会議室      ｽﾁｰﾙ 厚1.6 W40×D40 枠見込130   
ｻｯｼ取合方立     H=1820                          1   

SOP塗り･ｼｰﾘﾝｸﾞ別計上            か所

建築工事  細目別内訳
⑰ 循環器病C･北館 6階 G･Eｴﾘｱ院長室他整備工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

6F副医院長室1   ｽﾁｰﾙ 厚1.6 W40×D40 枠見込130   
ｻｯｼ取合方立     H=1820                          1   

SOP塗り･ｼｰﾘﾝｸﾞ別計上            か所
6F副医院長室6   ｽﾁｰﾙ 厚1.6 W40×D40 枠見込130   
ｻｯｼ取合方立     H=1820                          1   

SOP塗り･ｼｰﾘﾝｸﾞ別計上            か所
手洗器･洗髪流し ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20 W150          
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      複層合板下地 厚18               0.9 

ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        耐水ﾗﾜﾝ合板 厚18 700×300       
衛生陶器取付用補 手洗い･洗髪流し                 1   
強材            か所
ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙﾎﾙﾀﾞｰ  耐水ﾗﾜﾝ合板 厚18 400×300       
取付用補強材    1   

か所
      小計

(ｻｲﾝ)           

N-01            W250×H250                      
受付ｻｲﾝ         表示面:ｱｸﾘﾙ板 厚3               27   

IJ出力張り                      か所
表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字              
捨板:ｱﾙﾐ複合板 厚3              

N-03            W250×H250                      
室名ｻｲﾝ(在/空)  表示面:ｱｸﾘﾙ板 厚2+3+2           5   

IJ出力張り                      か所
在/空:ｱｸﾘﾙ板加工ｽﾗｲﾄﾞ式         
表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字              
捨板:ｱﾙﾐ複合板 厚3              

N-05            H50 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字               
室名ｻｲﾝ(ｼｰﾄ小)  4   

か所
N-06            W270×H250                      
室名ｻｲﾝ(突出)   ｽﾁｰﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ:焼付塗装仕上         13   

ｱｸﾘﾙ板 厚3+3(透明)              か所
IJ出力張り(両面)                

N-08            H300 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字              
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(ｼｰﾄ)    2   

か所
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⑰ 循環器病C･北館 6階 G･Eｴﾘｱ院長室他整備工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

N-13            塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字                   
関係者以外立入禁 IJ出力張り                      2   
止ｻｲﾝ           文字:H60/40/15                  か所
N-14            W250×H115                      
在空表示ｻｲﾝ     表示面:ｱｸﾘﾙ板 厚2+3+2           12   

IJ出力張り                      か所
表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字              
捨て板:ｱﾙﾐ複合板 厚3            

N-16            W850×H2400                     
誘導ｻｲﾝ         ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力張り                2   

両ｻｲﾄﾞ:ｱﾙﾐ型材                  か所
      小計

計

建築工事  細目別内訳
⑰ 循環器病C･北館 6階 G･Eｴﾘｱ院長室他整備工事 内装改修 改修(設備関連天井改修)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5m未満     
下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途     329   

㎡
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H=200                
下地            26.7 

ｍ
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

322   
ｍ

下り壁見切縁    L型ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄ                     
26.7 

ｍ
下り壁          厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 化粧無し 継目処理               5.3 
ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-NC)    下張GB-R 厚12.5共               ㎡
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9   不燃          
化粧吸音板張り  下張GB-R     厚12.5共           329   
(DR)            吉野石膏 ｿｰﾗﾄﾝ平板同等          ㎡
壁              無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共          5.3 

ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
計
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⑰ 循環器病C･北館 6階 G･Eｴﾘｱ院長室他整備工事 内装改修 改修(設備関連下階天井改修)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5m未満     
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     0.1 

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5m未満     

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途     71.3 
㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
89.2 

ｍ
天井　化粧      厚 9.5   不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ           
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          0.1 
張り(GB-D)      吉野石膏 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ同等            ㎡
天井　不燃積層  厚 9.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   化粧無し 継目処理               71.3 
張り(GB-NC)     下張GB-R 厚12.5共               ㎡
天井            無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共          71.3 

ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡
計

建築工事  細目別内訳
⑰ 循環器病C･北館 6階 G･Eｴﾘｱ院長室他整備工事 塗装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内部)          

ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  
改修仕様        錆止工程A塗料A                  3.8 

下地調整RA種(新設面)            ㎡
ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  
改修仕様        錆止工程A塗料A                  37   

下地調整RB種(塗替え面)          ㎡
ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  
(糸幅300㎜以下) 錆止工程A塗料A                  5.5 
改修仕様        下地調整RA種(新規面)            ｍ
壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(新規面)            8.5 
改修仕様        ㎡
壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(新規面)            10.9 
改修仕様        【土･休･昼間】                  ㎡
壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(塗替え面)          6.5 
改修仕様        ㎡
壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(塗替え面)          3.9 
改修仕様        【土･休･昼間】                  ㎡
折上天井        ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
ＥＰ塗り        下地調整RB種(新規面)            4.3 
改修仕様        ㎡
間接照明見切    木部細幅物 耐候性1種相当        
ＰＵ塗り        下地調整RA種(新規面)            24   
　改修仕様      ｴｽｹｰ化研 ｸﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾞｳﾚﾀﾝ同等      ｍ

計
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⑰ 循環器病C･北館 6階 G･Eｴﾘｱ院長室他整備工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(建具改修)      

LD-10           W850×H2100                     
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(1.79㎡/1か所)                  か所
LD-11           W950×H2100                     
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(2.00㎡/1か所)                  か所
LHD-10          W750×H2100                     
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(1.58㎡/1か所)                  か所
LD-20           W900×H2100                     
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(1.89㎡/1か所)                  か所
SP-1            W4450×H2500                    
鋼製ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(11.13㎡/1か所)                 か所
SP-2            W4105×H2500                    
鋼製ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(10.26㎡/1か所)                 か所
SP-3            W6341×H2500                    
鋼製ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(15.85㎡/1か所)                 か所
      小計

(内装改修)      

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積･積込共                     
294   

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去   集積･積込共                     

4.6 
㎡

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去   集積･積込共                     
4.9 

㎡
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去   集積･積込共                     

【土･休･昼間】                  15.5 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去    集積･積込共                     
161   

ｍ

建築工事  細目別内訳
⑰ 循環器病C･北館 6階 G･Eｴﾘｱ院長室他整備工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去    集積･積込共                     
【土･休･昼間】                  33.1 

ｍ
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り 一般       集積･積込共 

41.7 
㎡

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り 一般       集積･積込共 
【土･休･昼間】                  12.4 

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 二重張り 一般       集積･積込共 

118   
㎡

壁              二重張り 一般       集積･積込共 
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 【土･休･昼間】                  82.6 

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り 一般                   
去              集積･積込共                     40.1 

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り 一般                   
去              集積･積込共                     15.5 

【土･休･昼間】                  ㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 二重張り 一般                   
去              集積･積込共                     256   

㎡
下り壁          二重張り 一般                   
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 集積･積込共                     6.1 
去              ㎡
天井下地撤去    集積･積込共                     

296   
㎡

天井下地撤去    集積･積込共                     
【土･休･昼間】                  15.5 

㎡
下り壁          集積･積込共                     
天井下地撤去    6.1 

㎡
壁ｸﾛｽ撤去       集積･積込共                     

312   
㎡

下り壁ｸﾛｽ撤去   集積･積込共                     
6.1 

㎡
流し台ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去 W150×H1150                     

腰壁:軽鉄下地 化粧板張          16.5 
甲板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　集積･積込共  ｍ
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⑰ 循環器病C･北館 6階 G･Eｴﾘｱ院長室他整備工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

6F Wet Lab      天板･ｼﾝｸ:ｽﾃﾝﾚｽ                  
流し台撤去      腰ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板               1   

W1200×D600×H800　集積･積込共  か所
6F臨床薬物作用  天板･ｼﾝｸ:ｽﾃﾝﾚｽ                  
研究室          腰ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板               3   
流し台撤去      W1500×D600×H800　集積･積込共  か所
6F臨床薬物動態  天板･ｼﾝｸ:ｽﾃﾝﾚｽ                  
研究室          腰ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板               5   
流し台撤去      W1500×D600×H800　集積･積込共  か所
6Fﾒﾃﾞｨｶﾙｽｷﾙｱｯﾌﾟ 天板･ｼﾝｸ:ｽﾃﾝﾚｽ                  
ｾﾝﾀｰ            腰ﾊﾟﾈﾙ:ﾒﾗﾐﾝ化粧板               1   
流し台撤去      W3000×D600×H800　集積･積込共  か所
6F廊下1         既製品 W900×D600               
ﾐﾆｷｯﾁﾝ撤去      集積･積込共                     1   

か所
間仕切          集積･積込共                     
軽鉄壁下地撤去  100   

㎡
間仕切          集積･積込共                     
軽鉄壁下地撤去  41   

【土･休･昼間】                  ㎡
      小計

(発生材運搬)    

発生材運搬      混合廃棄物                      
DID区間有り　4.8㎞              6.1 

ｍ3
発生材運搬      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　DID区間有り        

4.8km                           8.9 
ｍ3

発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑　DID区間有り        
4.8km                           0.6 

ｍ3
発生材運搬      木屑　DID区間有り               

4.8㎞                           0.3 
ｍ3

発生材運搬      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材　DID区間有り       
50km                            0.1 

ｍ3
発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         

4.8km                           1.8 
ｍ3

建築工事  細目別内訳
⑰ 循環器病C･北館 6階 G･Eｴﾘｱ院長室他整備工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

      小計

(発生材処分)    

発生材処分      混合廃棄物                      
6.1 

ｍ3
発生材処分      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                     

8.9 
ｍ3

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑                     
0.6 

ｍ3
発生材処分      木屑                            

0.3 
ｍ3

発生材処分      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材                    
0.1 

ｍ3
発生材処分      金属屑                          

1.8 
ｍ3

      小計

計
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⑰ 循環器病C･北館 6階 G･Eｴﾘｱ院長室他整備工事 とりこわし とりこわし(設備関連天井改修)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内装改修)      

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 二重張り 一般                   
去              集積･積込共                     330   

㎡
下り壁          二重張り 一般                   
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 集積･積込共                     5.6 
去              ㎡
天井下地撤去    集積･積込共                     

330   
㎡

下り壁          集積･積込共                     
天井下地撤去    5.6 

㎡
下り壁ｸﾛｽ撤去   集積･積込共                     

5.6 
㎡

      小計

(発生材運搬)    

発生材運搬      混合廃棄物                      
DID区間有り　4.8㎞              3   

ｍ3
発生材運搬      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　DID区間有り        

4.8km                           4.2 
ｍ3

発生材運搬      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材　DID区間有り       
50km                            0.1 

ｍ3
発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         

4.8km                           0.7 
ｍ3

      小計

(発生材処分)    

発生材処分      混合廃棄物                      
3   

ｍ3

建築工事  細目別内訳
⑰ 循環器病C･北館 6階 G･Eｴﾘｱ院長室他整備工事 とりこわし とりこわし(設備関連天井改修)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                     
4.2 

ｍ3
発生材処分      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材                    

0.1 
ｍ3

発生材処分      金属屑                          
0.7 

ｍ3
      小計

計
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⑰ 循環器病C･北館 6階 G･Eｴﾘｱ院長室他整備工事 とりこわし とりこわし(設備関連下階天井改修)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内装改修)      

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り 一般                   
去              集積･積込共                     56.5 

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤 二重張り 一般                   
去              集積･積込共                     13.1 

㎡
天井下地撤去    集積･積込共                     

69.9 
㎡

天井ｸﾛｽ撤去     集積･積込共                     
56.4 

㎡
      小計

(発生材運搬)    

発生材運搬      混合廃棄物                      
DID区間有り　4.8㎞              0.2 

ｍ3
発生材運搬      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　DID区間有り        

4.8km                           0.9 
ｍ3

発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         
4.8km                           0.2 

ｍ3
      小計

(発生材処分)    

発生材処分      混合廃棄物                      
0.2 

ｍ3
発生材処分      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                     

0.9 
ｍ3

発生材処分      金属屑                          
0.2 

ｍ3

建築工事  細目別内訳
⑰ 循環器病C･北館 6階 G･Eｴﾘｱ院長室他整備工事 とりこわし とりこわし(設備関連下階天井改修)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

      小計

計
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⑱ 仮設渡り廊下改修工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0139
1   

式
養生            別紙 00-0140

1   
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0141
1   

式
外部足場        別紙 00-0142

1   
式

内部足場        別紙 00-0143
1   

式
仮設材運搬      別紙 00-0144

1   
式

計

建築工事  細目別内訳
⑱ 仮設渡り廊下改修工事 鉄骨改修 上屋鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

Ｈ形鋼          SS400                           
H-100×100×6×8                32   

kg
Ｈ形鋼          SS400                           

H-200×100×5.5×8              1.4 
ｔ

等辺山形鋼      SS400                           
L-65×65×6                     43   

kg
角形鋼管        STKR400                         

□-100×100×9                  1.3 
ｔ

平鋼            SS400                           
FB-9×25                        0.1 

ｔ
平鋼            SS400                           

FB-9×38                        28   
kg

軽量ﾘｯﾌﾟ付溝形鋼 SSC400                          
C-100×50×20×3.2              0.2 

ｔ
鋼板(切板)      SS400                           

PL-6                            0.3 
ｔ

鋼板(切板)      SS400                           
PL-16                           0.5 

ｔ
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  

▲0.1 
ｔ

工場加工組立    
3.5 

ｔ
工 場 溶 接     6㎜換算                         

287   
ｍ

軽量鉄骨加工    母屋.胴縁の類 一 般             
・取付け        普通ﾎﾞﾙﾄ締共                    0.2 

ｔ
工場さび止め塗装 JIS K 5674 2回塗り              

素地C種                         28.2 
㎡

運搬費          
3.7 

ｔ
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⑱ 仮設渡り廊下改修工事 鉄骨改修 上屋鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

超音波探傷試験  工場　第三者                    
完全溶込み溶接部                140   
AOQL 2.5% 第2水準               か所

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    ﾄﾙｼｱ形 S10T M16                 
0.2 

ｔ
普通ﾎﾞﾙﾄ        M12                             

2   
kg

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ     1,000本未満                    
本締め          施工手間                        896   

本
鉄骨現場建て方  低層(標準) 建方機械別途         

3.5 
ｔ

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        SNR400A M16 L=280               
材工共                          36   

本
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ        別紙 00-0145

1   
式

ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ  無収縮ﾓﾙﾀﾙ                      
130×260 t30                    12   

か所
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ  無収縮ﾓﾙﾀﾙ                      

130×290 t30                    1   
か所

ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ  無収縮ﾓﾙﾀﾙ                      
200×200 t30                    6   

か所
ｺｱ抜き部        φ100 L=320                     
無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填  36   

か所
鉄骨足場        別紙 00-0146

1   
式

計

建築工事  細目別内訳
⑱ 仮設渡り廊下改修工事 鉄骨改修 耐火被覆

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

耐火被覆        半乾式吹付ﾛｯｸｳｰﾙ                
柱 1時間耐火 厚25               23.4 

㎡
耐火被覆        半乾式吹付ﾛｯｸｳｰﾙ                

梁 1時間耐火 厚25               63   
㎡

計
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⑱ 仮設渡り廊下改修工事 防水改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

屋根            ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚1.0           
折板葺き        山高166 ﾊｾﾞ葺き　屋根耐火30分   56.7 

断熱材:ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 厚25共           ㎡
淀川製鋼所 ﾖﾄﾞﾙｰﾌ166ﾊｾﾞ同等     

折板葺き        山高166用                       
ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ         34.5 

ｍ
軒先水切面戸    山高166用                       

ｼｰﾘﾝｸﾞ充填共                    17.2 
ｍ

水上面戸        山高166用                       
ｼｰﾘﾝｸﾞ充填共                    17.2 

ｍ
水上包み        ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 H=241           

11.4 
ｍ

ｹﾗﾊﾞ包み        ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 H=241           
5.6 

ｍ
外壁～折板屋根  ｱﾙﾐ製 W=350程度                 
水切            遮炎・遮熱性能耐火帯ｸﾘｱﾗﾝｽ100用 11.9 

共                              ｍ
外壁～折板屋根  ｶﾗｰ鉄板製 厚0.4　W=350程度      
水切            遮炎・遮熱性能耐火帯ｸﾘｱﾗﾝｽ100用 5.4 

共                              ｍ
硬質塩ﾋﾞ軒とい  半円 内径 105                   

17.2 
ｍ

硬質塩ﾋﾞじょうご 半円用 105用                    
4   

か所
硬質ﾎﾟﾘ塩化     径65                            
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 11   

ｍ
外壁ALC廻り     一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)          
ｼｰﾘﾝｸﾞ          25×10                          28.3 

ｍ
EXP･J金物取合   一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          20×10                          21.9 

ｍ
笠木･水切取合   一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          20×10                          17.3 

ｍ

建築工事  細目別内訳
⑱ 仮設渡り廊下改修工事 防水改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計
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⑱ 仮設渡り廊下改修工事 外壁改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外壁            厚100　縦張り                   
ALC板           72.8 

㎡
外壁            厚100用                         
ALC板脚金物     RC立上り取合                    28.3 

ｍ
外壁            厚100用                         
ALC板脚金物     鉄骨梁取合                      2.9 

ｍ
外壁ALC板       厚100用                         
通しｱﾝｸﾞﾙ       31.2 

ｍ
外壁            厚100用                         
ALC板開口補強   38   

ｍ
外壁            ALC板面 ｽﾀｯｺ状 吹付け           
多意匠装飾仕上塗 高耐久･低汚染ｾﾗﾐｯｸｼﾘｺﾝ樹脂系    72.8 
材              下地調整費共                    ㎡

SK化研 ﾍﾞﾙｱｰﾄSi同等             

外壁～外壁      ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ100　遮炎・遮熱性能 
EXP.J金物       6.5 

ｍ
外壁ｺｰﾅｰ        ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ100　遮炎・遮熱性能 
EXP.J金物       15.4 

ｍ
外壁ALC板脚部   幅100程度                       
樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修    28.3 

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
⑱ 仮設渡り廊下改修工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具)  

特記無き限り                    
額縁別計上                      
付属金物一式共                  
運搬･取付調整費共               

AW-1A           W1100×H900 枠見込 70           
引違窓          表面処理:B-1種                  3   

B種 耐風圧性:S-5 気密性:A-4     か所
水密性:W-5 脱落防止機構         
結露受 開放制限ｽﾄｯﾊﾟｰ           
額縁絶縁処理:ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ+ｼｰﾘﾝｸﾞ     
網戸･水切共                     

AW-2A           W1800×H1787 枠見込 70          
引違窓          ｶﾊﾞｰ工法 表面処理:B-1種         1   

B種 耐風圧性:S-5 気密性:A-4     か所
水密性:W-5 脱落防止機構         
結露受 開放制限ｽﾄｯﾊﾟｰ           
額縁絶縁処理:ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ+ｼｰﾘﾝｸﾞ     
網戸･水切共                     

      小計

(鋼製建具)      

特記無き限り                    
付属金物一式共                  
運搬･取付調整費共               

SD-51A          W1420×H1975                    
額入両開ﾌﾗｯｼｭ戸 耐候性塗料下塗り共              1   

ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟなし                か所
閉鎖順位調整器                  
建具枠･上枠水切･沓摺:ｽﾃﾝﾚｽ HL   

SD-51B          W1100×H1975                    
額入両開ﾌﾗｯｼｭ戸 耐候性塗料下塗り共              1   

ﾄﾞｱﾁｪｯｸｽﾄｯﾌﾟなし                か所
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⑱ 仮設渡り廊下改修工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

閉鎖順位調整器                  
建具枠･上枠水切･沓摺:ｽﾃﾝﾚｽ HL   

      小計

(軽量鋼製建具)  

LHD-13A         W1150×H2000                    
額入片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 仕上:ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ焼付塗装       1   

ﾌﾘｰｽﾄｯﾊﾟｰ(半自動式引戸)         か所
上部点検ﾊﾟﾈﾙ(天井まで):H200     
引戸:引残し130mm                
付属金物一式共                  
運搬･取付調整費共               

      小計

(ｶﾞﾗｽ)          

(外部)          

複層ｶﾞﾗｽ        厚22.0   2.00㎡以下             
FL5+A12+FL5                     8.3 
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   ㎡

(内部)          

ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ      厚さ5  特寸 2.18㎡以下          
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           0.7 

㎡
      小計

(建具雑)        

建具枠廻り      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          25×10　2重                     19.2 

ｍ

建築工事  細目別内訳
⑱ 仮設渡り廊下改修工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建具枠廻り      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          15×10                          13   

ｍ
建具周囲防水    外部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        32.1 

ｍ
建具周囲        内部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        5.2 

ｍ
ＦＵＢ塗り      鋼製建具面                      

2回塗り                         11   
㎡

建具枠廻り      FRﾀｲﾌﾟ(難燃性)　A種1            
断熱材充填      19.2 

ｍ
      小計

計
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⑱ 仮設渡り廊下改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(床)            

床              A 柄物 厚2.0 抗菌               
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS                 38.7 

熱溶接工法 既存RC面             ㎡
東ﾘ 抗菌ﾌﾛｱﾘｭｰﾑ ﾏｰﾌﾞﾙ同等       

      小計

(巾木･壁)       

胴縁             65形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  77.4 

㎡
胴縁             65形 扉等三方補強              
軽量鉄骨壁       1150× 2000                    1   
開口部補強      か所
胴縁             65形 扉等四方補強              
軽量鉄骨壁      1100×900                       3   
開口部補強      か所
胴縁             65形 扉等四方補強              
軽量鉄骨壁      1100×1975                      1   
開口部補強      か所
胴縁             65形 扉等四方補強              
軽量鉄骨壁      1420×1975                      1   
開口部補強      か所
ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄ        塩ﾋﾞ製                          

4.3 
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ幅木        H100                            
東ﾘ ﾛﾝｸﾞ巾木(Rｱﾘ)同等           39.4 

ｍ
壁              厚 9.5   不燃                   
不燃積層せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      11.9 
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-NC)  下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁　硬質せっこう 厚 9.5   不燃                   
ﾎﾞｰﾄﾞ張り       鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      65.5 
(GB-R-H)        下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁              無機質 不燃 汚れ防止･消臭ﾀｲﾌﾟ   
壁紙張り        ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共          73.5 

ﾙﾉﾝ TF-V同等                    ㎡

建築工事  細目別内訳
⑱ 仮設渡り廊下改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外壁面          厚25　FRﾀｲﾌﾟ(難燃性)　A種1      
現場発泡硬質ｳﾚﾀﾝ 72.8 
ﾌｫｰﾑ吹付        ㎡
      小計

(天井)          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5m未満     
下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途     38.7 

㎡
天井ｲﾝｻｰﾄ       鉄骨(折板面)用                  

38.7 
㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
42.2 

ｍ
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9   不燃          
化粧吸音板張り  下張GB-R     厚12.5共           38.7 
(DR)            吉野石膏 ｿｰﾗﾄﾝ平板同等          ㎡
      小計

(その他)        

廊下他          木目調硬質樹脂製 40×32         
壁付手摺        目隠しﾁｭｰﾌﾞ入 抗菌 LGS面        34   

ﾌﾞﾗｹｯﾄ:亜鉛ﾀﾞｲｶｽﾄ成形品         ｍ
 梨地ｸﾛｰﾑﾒｯｷ処理                
取付金物共                      
ﾅｶ工業 ﾈｵｳｯﾄﾞD-432M+            
 JS-55同等                      

壁～壁          ｱﾙﾐ製　ｸﾘｱﾗﾝｽ100                
EXP.J金物       8.6 

ｍ
壁～天井        ｱﾙﾐ製　ｸﾘｱﾗﾝｽ100                
EXP.J金物       2.8 

ｍ
開口廻り        樹脂製 W=250程度                
付額縁          25   

ｍ
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⑱ 仮設渡り廊下改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

      小計

計

建築工事  細目別内訳
⑱ 仮設渡り廊下改修工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(躯体)          

既存ｽﾗﾌﾞ        φ100　厚320mm                  
ｺｱ抜き          36   

か所
鉄骨上屋解体    

1.8 
ｔ

(外部)          

折板屋根撤去    厚0.5 山高88 裏面ﾎﾟﾘﾌｫｰﾑ        
集積･積込共                     56.7 

㎡
外壁            厚41                            
複合ﾊﾟﾈﾙ撤去    集積･積込共                     85.3 

㎡
外壁            厚0.27 鋼製下地共               
角波鋼板撤去    集積・積込共                    4.8 

㎡
軒樋撤去        塩ﾋﾞ製 105φ/2                  

集積･積込共                     17.3 
ｍ

竪樋撤去        塩ﾋﾞ製　60φ                    
集積･積込共                     5.5 

ｍ
外壁            ｱﾙﾐ製 幅300程度                 
EXP.J金物撤去   集積･積込共                     10   

ｍ
屋根～外壁      ｱﾙﾐ製 幅300程度                 
水切撤去        集積･積込共                     4.5 

ｍ
屋根～外壁      ｶﾗｰ鋼板 幅300程度               
水切撤去        集積･積込共                     6.4 

ｍ
(内部)          

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積･積込共                     
42.2 

㎡
内壁            ｱﾙﾐ製 幅300程度                 
EXP.J金物撤去   集積･積込共                     9.4 

ｍ
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⑱ 仮設渡り廊下改修工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

内部天井        ｱﾙﾐ製 幅300程度                 
EXP.J金物撤去   集積･積込共                     3.1 

ｍ
壁付手摺撤去    樹脂製                          

集積･積込共                     30.4 
ｍ

(建具)          

AW-1            W1636×H895                     
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠共　　集積･積込共             5   

(1.46㎡/1か所)                  か所
AW-2A           W1638×H1885                    
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠共　　集積･積込共             1   

(3.09㎡/1か所)                  か所
AW-2B           W1646×H1885                    
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠共　　集積･積込共             1   

(3.10㎡/1か所)                  か所
本館AW          W1800×H11787                   
ｱﾙﾐ製建具撤去   枠再利用　　集積･積込共         1   

(3.22㎡/1か所)                  か所
LHD-1           W1400×H2000                    
軽量鋼製建具撤去 枠共　　集積･積込共             1   

(2.80㎡/1か所)                  か所
ｶﾞﾗｽ撤去        集積･積込共                     

14.6 
㎡

      小計

(発生材運搬)    

発生材運搬      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            
DID区間有り　4.8㎞              4   

ｍ3
発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑　DID区間有り        

4.8km                           0.1 
ｍ3

発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         
4.8km                           0.5 

ｍ3
      小計

建築工事  細目別内訳
⑱ 仮設渡り廊下改修工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(発生材処分)    

発生材処分      混合廃棄物(ｶﾞﾗｽ含む)            
4   

ｍ3
発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑                     

0.1 
ｍ3

発生材処分      金属屑                          
0.5 

ｍ3
      小計

計
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⑱ 仮設渡り廊下改修工事 有価物売却費 有価物売却費

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

有価物売却費    鉄骨                            
積込み・運搬共                  1.8 

ｔ
計

建築工事  細目別内訳
⑲ 全館 ｴｱｼｭｰﾀｰ･共用部ｻｲﾝ他改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

防煙垂れ壁      固定式 H500                     
線入りｶﾞﾗｽ 厚6.8                13.4 
ｽﾃﾝﾚｽ枠:12×12･30 HL            ｍ
取付ｱﾝｸﾞﾙ･吊ﾎﾞﾙﾄ共              

気送管ｽﾃｰｼｮﾝ撤去 撤去･移設･発生材処理含む        
･改修           旧系統気送管設備ﾀﾞｲﾔｸﾞﾗﾗﾑ       1   

今回工事範囲                    式
･ｽﾃｰｼｮﾝ撤去工事(天井下から撤去) 
･ｽﾃｰｼｮﾝ撤去に伴う自動制御盤     
 ｿﾌﾄ変更                        
･試運転調整(日本ｼｭｰﾀｰ責任工事)  
1F医事課:使用停止 ｿﾌﾄ改造       
2F中材事務室:撤去               
3F手術室･ICU･産科:撤去          

新系統気送管設備ﾀﾞｲﾔｸﾞﾗﾗﾑ       
今回工事範囲                    
･ｽﾃｰｼｮﾝ撤去工事(天井下から撤去) 
･3F移設部気送管配管工事(材工共) 
･3F移設部ｹｰﾌﾞﾙ電線管配管工事    
　(材工共)                      
･ｽﾃｰｼｮﾝ撤去に伴う制御装置ｿﾌﾄ変更
･試運転調整(日本ｼｭｰﾀｰ責任工事)  
1Fｺﾝﾄﾛｰﾙ室：ｿﾌﾄ改造             
2F医事室:使用停止               
3F手術室:撤去･移設              

      小計

(ｻｲﾝ)           

(共用部改修)    

K-02            W1200×H800                     
ﾌﾛｱ案内ｻｲﾝ      ｱﾙﾐ複合板 厚3                   16   

木目ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力張り            か所
K-03            W1200×H800                     
EV内ﾌﾛｱ案内ｻｲﾝ  ｱﾙﾐ複合板 厚3                   5   

木目ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力張り            か所
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⑲ 全館 ｴｱｼｭｰﾀｰ･共用部ｻｲﾝ他改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

K-04a           W1200×H2400                    
誘導ｻｲﾝ         表示面改修:IJ出力張             18   
(I型･壁付)      か所
K-04b           W1200+1200×H2400               
誘導ｻｲﾝ         表示面改修:IJ出力張             62   
(L型･壁付)      か所
K-04c           W1200+1200+1200×H2400          
誘導ｻｲﾝ         表示面改修:IJ出力張             3   
(ｺ型･壁付)      か所
K-05a           W1800×H300×D200               
誘導ｻｲﾝ(I型･吊下 本体:既存利用 内照式            6   
･内照式)        表示面改修:ｱｸﾘﾙ板 厚3(乳半)     か所
K-05b           W1800+1800×H300×D200          
誘導ｻｲﾝ(L型･吊下 本体:既存利用 内照式            2   
･内照式)        表示面改修:ｱｸﾘﾙ板 厚3(乳半)     か所
K-05c           W1800+1800×H300×D200          
誘導ｻｲﾝ(T型･吊下 本体:既存利用 内照式            15   
･内照式)        表示面改修:ｱｸﾘﾙ板 厚3(乳半)     か所

塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字                   

K-05d           W1800+1800×H300×D200          
誘導ｻｲﾝ(+型･吊下 本体:既存利用 内照式            8   
･内照式)        表示面改修:ｱｸﾘﾙ板 厚3(乳半)     か所
K-06            W900×H450                      
室名ｻｲﾝ         表示面:ｱｸﾘﾙ板 厚3(透明)         9   
(吊下･ﾊﾟﾈﾙ)     木目IJ出力張(両面)              か所
K-06            W1800×H450                     
室名ｻｲﾝ         表示面:ｱｸﾘﾙ板 厚3(透明)         1   
(吊下･ﾊﾟﾈﾙ)     木目IJ出力張(両面)              か所
K-07            W850+350×H2400                 
誘導ｻｲﾝ(壁付I型) 本体:ｱﾙﾐ複合板 厚3              2   

表示:IJ出力張                   か所
K-07            W1200+1200×H2400               
誘導ｻｲﾝ(壁付I型) 本体:ｱﾙﾐ複合板 厚3              4   

表示:IJ出力張                   か所
K-08            W850×H2400                     
ｻｲﾝ撤去         集積･積込まで                   2   

か所
K-09            W1800×H450×D30                
新棟誘導ｻｲﾝ     表示面:ｱｸﾘﾙ板 厚3(透明)         3   
(吊下)          木目IJ出力張(両面)              か所
      小計

建築工事  細目別内訳
⑲ 全館 ｴｱｼｭｰﾀｰ･共用部ｻｲﾝ他改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計
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⑲ 全館 ｴｱｼｭｰﾀｰ･共用部ｻｲﾝ他改修工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(内装改修)      

K-02            ｱﾙﾐ複合板　W1200×H800          
ﾌﾛｱ案内ｻｲﾝ撤去  集積･積込共                     16   

か所
K-03            ｱｸﾘﾙ板　W600×H600              
EV内ﾌﾛｱ案内ｻｲﾝ撤 集積･積込共                     5   
去              か所
K-08            鋼製　W850×H2400               
誘導ｻｲﾝ撤去     集積･積込共                     2   

か所
      小計

(7階屋上大型ﾌｪﾝｽ
撤去)           

防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ  
撤去            13.9 

ｍ3
7階北側屋根     H=2000　忍び返し付　扉含む      
大型ﾌｪﾝｽ一時撤去 2期工事で再取付                 71.1 

ｍ
ｶｯﾀｰ入れ        RC面                            

307   
ｍ

      小計

(屋上ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ基 
礎設置に伴う    
撤去)           
防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ  
撤去            2.6 

ｍ3
ｶｯﾀｰ入れ        RC面                            

80   
ｍ

      小計

(発生材運搬)    

建築工事  細目別内訳
⑲ 全館 ｴｱｼｭｰﾀｰ･共用部ｻｲﾝ他改修工事 とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ類　DID区間有り           
4.8㎞                           16.5 

ｍ3
発生材運搬      混合廃棄物                      

DID区間有り　4.8㎞              0.1 
ｍ3

発生材運搬      金属屑　　　DID区間有り         
4.8km                           0.1 

ｍ3
      小計

(発生材処分)    

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ類                        
16.5 

ｍ3
発生材処分      混合廃棄物                      

0.1 
ｍ3

発生材処分      金属屑                          
0.1 

ｍ3
      小計

計
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① 本館 地下1階 A･Bｴﾘｱ 耐震補強工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0001
1   

式
墨出し(内部改修) 複合改修                        

41.7 
㎡

墨出し(内部改修) 複合改修                        
【時間外】                      95.3 

㎡
計

養生            別紙 00-0002
1   

式
養生(内部改修)  複合改修                        

41.7 
㎡

養生(内部改修)  複合改修                        
【時間外】                      95.3 

㎡
計

整理清掃後片付け 別紙 00-0003
1   

式
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      41.7 

㎡
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      【時間外】                      95.3 

㎡
計

建築工事　別紙明細
① 本館 地下1階 A･Bｴﾘｱ 耐震補強工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

内部足場        別紙 00-0004
1   

式
内部足場        地下1階高5.5m                   

賃料・掛払い                    41.7 
㎡

内部足場        地下1階高5.5m                   
賃料・掛払い                    95.3 
【時間外】                      ㎡

計

仮設間仕切り    別紙 00-0005
1   

式
仮設間仕切り    LGS65形下地                     

両面GB-NC　厚9.5+9.5            17.4 
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填　【時間外】         ㎡

仮設扉          W1800×H2000                    
引違い戸        付属金物一式共                  2   

転用含む　【時間外】            か所
計

仮設材運搬      別紙 00-0006
1   

式
仮設材運搬(内部 5.0m以上5.7m未満                
足場)           137   

㎡
計
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建築工事　別紙明細 234
① 本館 地下1階 A･Bｴﾘｱ 耐震補強工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設費    別紙 00-0007
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設費    流込み工法                      

23.7 
ｍ3

計

ｺﾝｸﾘｰﾄ強度補正  別紙 00-0008
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ強度補正  +3N/mm2                         

Fc=27→27+3N/mm2　S18           23.7 
ｍ3

計

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  別紙 00-0009
▲1   

式
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄屑 H2                         

▲0.1 
ｔ

計

建築工事　別紙明細
② 本館 地下1階 Cｴﾘｱ 地下会議室整備工事 直接仮設 設備関連改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

養生            別紙 00-0010
1   

式
床天井ｼｰﾄ養生   【時間外】                      

7.5 
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0011
1   

式
整理清掃後片付け 個別改修                        
(内部改修)      【時間外】                      7.5 

㎡
計

内部足場        別紙 00-0012
1   

式
内部足場        脚立足場                        
(改修)          賃料・掛払い                    7.5 

【時間外】                      ㎡
計

仮設材運搬      別紙 00-0013
1   

式
仮設材運搬      
(内部足場       7.5 
脚立足場)       ㎡

計
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建築工事　別紙明細 235
③ 本館 1階 ｴﾝﾄﾗﾝｽ 特定天井改修工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0014
1   

式
墨出し(内部改修) 複合改修                        

481   
㎡

計

養生            別紙 00-0015
1   

式
養生(内部改修)  複合改修                        

481   
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0016
1   

式
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      481   

㎡
計

建築工事　別紙明細
③ 本館 1階 ｴﾝﾄﾗﾝｽ 特定天井改修工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外部足場        別紙 00-0017
1   

式
足場J1          建枠 900×1700    布枠500+240   

12m未満 存置5ヶ月               186   
賃料・掛払い                    ㎡

安全手すりJ2    枠組本足場用                    
存置5ヶ月                       30   
賃料・掛払い                    ｍ

計

内部足場        別紙 00-0018
1   

式
内部足場        STEP1                           

階高7.7m                        231   
賃料・掛払い　存置3ヶ月         ㎡

内部足場        STEP2                           
階高7.7m                        149   
賃料・掛払い　存置3ヶ月 転用    ㎡

内部足場        STEP3                           
階高7.7m                        155   
賃料・掛払い　存置3ヶ月 転用    ㎡

計
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建築工事　別紙明細 236
③ 本館 1階 ｴﾝﾄﾗﾝｽ 特定天井改修工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

災害防止        別紙 00-0019
1   

式
養生ｼｰﾄ張りJ1   防炎Ⅰ類                        

存置5ヶ月                       186   
賃料・掛払い                    ㎡

養生ｼｰﾄ張り     STEP1                           
ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ(乳白色) 防音・防塵     375   
内側ﾃｰﾌﾟ目張り                  ㎡

養生ｼｰﾄ張り     STEP2                           
ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ(乳白色) 防音・防塵     272   
内側ﾃｰﾌﾟ目張り 転用             ㎡

養生ｼｰﾄ張り     STEP3                           
ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ(乳白色) 防音・防塵     347   
内側ﾃｰﾌﾟ目張り 転用             ㎡

安全鋼板        STEP1                           
存置3ヶ月　単管下地別途         240   
ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ　賃料・掛払い          ㎡

安全鋼板        STEP2                           
存置3ヶ月　単管下地別途         171   
ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ　賃料・掛払い 転用     ㎡

安全鋼板        STEP3                           
存置3ヶ月　単管下地別途         240   
ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ　賃料・掛払い 転用     ㎡

計

建築工事　別紙明細
③ 本館 1階 ｴﾝﾄﾗﾝｽ 特定天井改修工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設材運搬      別紙 00-0020
1   

式
仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    186   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    30   

ｍ
仮設材運搬(内部 7.4m以上9.1m未満                
足場)           231   

㎡
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     186   

㎡
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     375   

㎡
計
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建築工事　別紙明細 237
④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0021
1   

式
墨出し(内部改修) 複合改修                        

194   
㎡

計

養生            別紙 00-0022
1   

式
養生(内部改修)  複合改修                        

194   
㎡

養生(内部改修)  搬出入路部分                    
58   

㎡
計

整理清掃後片付け 別紙 00-0023
1   

式
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      194   

㎡
整理清掃後片付け 搬出入路部分                    
(内部改修)      58   

㎡
計

建築工事　別紙明細
④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外部足場        別紙 00-0024
1   

式
足場C2          建枠 900×1700    布枠500+240   

12m未満 存置4ヶ月               27.5 
賃料・掛払い                    ㎡

安全手すりC2    枠組本足場用                    
存置4ヶ月                       5.5 
賃料・掛払い                    ｍ

外部ｽﾃｰｼﾞC1     H=6.75m                         
存置4ヶ月                       22.5 
賃料・掛払い                    ㎡

計

内部足場        別紙 00-0025
1   

式
内部足場        1階高5.0m                       

賃料・掛払い                    194   
㎡

計

災害防止        別紙 00-0026
1   

式
養生ｼｰﾄ張りC2   防炎Ⅰ類                        

存置4ヶ月                       27.5 
賃料・掛払い                    ㎡

養生ｼｰﾄ張り     ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ2枚重ね                  
単管ﾊﾟｲﾌﾟ下地                   32   
存置1ヶ月　賃料・掛払い         ㎡

計
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④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設間仕切り    別紙 00-0027
1   

式
仮設間仕切り    LGS65形下地                     

両面GB-NC　厚9.5+9.5            57.8 
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填　【平日】           ㎡

仮設間仕切り    LGS65形下地                     
両面GB-NC　厚9.5+9.5            67.8 
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填　【休日】           ㎡

仮設扉          W800×H2100                     
片開戸          付属金物一式共                  3   

転用含む　【休日】              か所
計

仮設材運搬      別紙 00-0028
1   

式
仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    27.5 
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    5.5 

ｍ
仮設材運搬(外部 5.7m以上7.4m未満                
ｽﾃｰ足場)        22.5 

㎡
仮設材運搬(内部 5.0m以上5.7m未満                
足場)           194   

㎡
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     27.5 

㎡
仮設材運搬      ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ2枚重ね                  
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     32   

㎡
仮設材運搬      
(単管一本足場)  32   

㎡
計

建築工事　別紙明細
④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 直接仮設 設備関連改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

養生            別紙 00-0029
1   

式
床天井ｼｰﾄ養生   【平日】                        

1.9 
㎡

床天井ｼｰﾄ養生   【時間外】                      
74.3 

㎡
床天井ｼｰﾄ養生   【休日】                        

58.1 
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0030
1   

式
整理清掃後片付け 個別改修                        
(内部改修)      【平日】                        1.9 

㎡
整理清掃後片付け 個別改修                        
(内部改修)      【時間外】                      74.3 

㎡
整理清掃後片付け 個別改修                        
(内部改修)      【休日】                        58.1 

㎡
計
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建築工事　別紙明細 239
④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 直接仮設 設備関連改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

内部足場        別紙 00-0031
1   

式
内部足場        脚立足場                        
(改修)          賃料・掛払い                    1.9 

【平日】                        ㎡
内部足場        脚立足場                        
(改修)          賃料・掛払い                    74.3 

【時間外】                      ㎡
内部足場        脚立足場                        
(改修)          賃料・掛払い                    58.1 

【休日】                        ㎡
計

仮設材運搬      別紙 00-0032
1   

式
仮設材運搬      
(内部足場       134   
脚立足場)       ㎡

計

建築工事　別紙明細
④-1 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅰ期】 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0033
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設         

－                 S15～S18     1.2 
－       －                     ｍ3

計

ｺﾝｸﾘｰﾄ強度補正  別紙 00-0034
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ強度補正  +3N/mm2                         

Fc=24→24+3N/mm2　S15           1.2 
ｍ3

計
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建築工事　別紙明細 240
④-2 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅱ期】 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0035
1   

式
墨出し(内部改修) 複合改修                        

116   
㎡

計

養生            別紙 00-0036
1   

式
養生(内部改修)  複合改修                        

116   
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0037
1   

式
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      116   

㎡
計

外部足場        別紙 00-0038
1   

式
外部ｽﾃｰｼﾞA1     H=1.25m                         

存置4ヶ月                       22.5 
賃料・掛払い                    ㎡

計

建築工事　別紙明細
④-2 本館 1階 Cｴﾘｱ 入退院ｾﾝﾀｰ他整備工事【Ⅱ期】 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

内部足場        別紙 00-0039
1   

式
内部足場        1階高5.0m                       

賃料・掛払い                    116   
㎡

計

仮設間仕切り    別紙 00-0040
1   

式
仮設間仕切り    LGS65形下地                     

両面GB-NC　厚9.5+9.5            78.5 
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填　【平日】           ㎡

仮設扉          W1800×H2000                    
引違い戸        付属金物一式共                  1   

転用含む　【平日】              か所
計

仮設材運搬      別紙 00-0041
1   

式
仮設材運搬(外部 4.0m以下                        
ｽﾃｰ足場)        22.5 

㎡
仮設材運搬(内部 5.0m以上5.7m未満                
足場)           116   

㎡
計
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⑤ 本館 2階 Bｴﾘｱ 医事課整備工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0042
1   

式
墨出し(内部改修) 複合改修                        

9.4 
㎡

計

養生            別紙 00-0043
1   

式
養生(内部改修)  複合改修                        

9.4 
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0044
1   

式
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      9.4 

㎡
計

外部足場        別紙 00-0045
1   

式
外部ｽﾃｰｼﾞE      H=6.25m                         

存置3.5ヶ月                     30   
賃料・掛払い                    ㎡

計

建築工事　別紙明細
⑤ 本館 2階 Bｴﾘｱ 医事課整備工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

内部足場        別紙 00-0046
1   

式
内部足場        2階高4.4m                       

賃料・掛払い                    9.4 
㎡

計

仮設材運搬      別紙 00-0047
1   

式
仮設材運搬(外部 5.7m以上7.4m未満                
ｽﾃｰ足場)        30   

㎡
仮設材運搬(内部 4.0m超5.0m未満                  
足場)           9.4 

㎡
計
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⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整備工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0048
1   

式
墨出し(内部改修) 複合改修                        

642   
㎡

墨出し(内部改修) 複合改修                        
【時間外】                      18   

㎡
計

養生            別紙 00-0049
1   

式
養生(内部改修)  複合改修                        

642   
㎡

養生(内部改修)  複合改修                        
【時間外】                      18   

㎡
養生(内部改修)  搬出入路部分                    

96   
㎡

計

建築工事　別紙明細
⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整備工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

整理清掃後片付け 別紙 00-0050
1   

式
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      642   

㎡
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      【時間外】                      18   

㎡
整理清掃後片付け 搬出入路部分                    
(内部改修)      96   

㎡
計
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建築工事　別紙明細 243
⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整備工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外部足場        別紙 00-0051
1   

式
足場A1          建枠 900×1700    布枠500+240   

12m未満 存置1ヶ月               86   
賃料・掛払い                    ㎡

足場A2          建枠 900×1700    布枠500+240   
12m未満 存置12ヶ月              34.4 
賃料・掛払い                    ㎡

足場C1          建枠 900×1700    布枠500+240   
22m未満 存置1ヶ月               106   
賃料・掛払い                    ㎡

安全手すりA1    枠組本足場用                    
存置1ヶ月                       9.2 
賃料・掛払い                    ｍ

安全手すりA2    枠組本足場用                    
存置12ヶ月                      3.7 
賃料・掛払い                    ｍ

安全手すりC1    枠組本足場用                    
存置1ヶ月                       11   
賃料・掛払い                    ｍ

外部ｽﾃｰｼﾞA3     H=6.25m                         
存置12ヶ月                      13.5 
賃料・掛払い                    ㎡

外部ｽﾃｰｼﾞF      H=5.0m                          
存置12ヶ月                      4   
賃料・払い手間                  ㎡

外部ｽﾃｰｼﾞF      H=4.4m                          
存置12ヶ月                      3   
賃料・払い手間                  ㎡

計

内部足場        別紙 00-0052
1   

式
内部足場        2階高4.4m                       

賃料・掛払い                    660   
㎡

計

建築工事　別紙明細
⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整備工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

災害防止        別紙 00-0053
1   

式
養生ｼｰﾄ張りA1   防炎Ⅰ類                        

存置1ヶ月                       86   
賃料・掛払い                    ㎡

養生ｼｰﾄ張りA2   防炎Ⅰ類                        
存置12ヶ月                      34.4 
賃料・掛払い                    ㎡

養生ｼｰﾄ張りC1   防炎Ⅰ類                        
存置1ヶ月                       106   
賃料・掛払い                    ㎡

計

仮設間仕切り    別紙 00-0054
1   

式
仮設間仕切り    LGS65形下地                     

両面GB-NC　厚9.5+9.5            36.2 
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填　【時間外】         ㎡

仮設扉          W800×H2100                     
片開戸          付属金物一式共                  1   

転用含む　【時間外】            か所
仮設扉          W1800×H2000                    
引違い戸        付属金物一式共                  1   

転用含む　【時間外】            か所
計
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⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整備工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設材運搬      別紙 00-0055
1   

式
仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    226   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    23.9 

ｍ
仮設材運搬(外部 5.7m以上7.4m未満                
ｽﾃｰ足場)        13.5 

㎡
仮設材運搬(外部 4.0m超5.0m未満                  
ｽﾃｰ足場)        片道                            7   

㎡
仮設材運搬(内部 4.0m超5.0m未満                  
足場)           660   

㎡
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     226   

㎡
計

建築工事　別紙明細
⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整備工事 直接仮設 設備関連改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

養生            別紙 00-0056
1   

式
床天井ｼｰﾄ養生   【平日】                        

180   
㎡

床天井ｼｰﾄ養生   【時間外】                      
5.6 

㎡
床天井ｼｰﾄ養生   【休日】                        

207   
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0057
1   

式
整理清掃後片付け 個別改修                        
(内部改修)      【平日】                        180   

㎡
整理清掃後片付け 個別改修                        
(内部改修)      【時間外】                      5.6 

㎡
整理清掃後片付け 個別改修                        
(内部改修)      【休日】                        207   

㎡
計
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⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ 化学療法ｾﾝﾀｰ整備工事 直接仮設 設備関連改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

内部足場        別紙 00-0058
1   

式
内部足場        脚立足場                        
(改修)          賃料・掛払い                    180   

【平日】                        ㎡
内部足場        脚立足場                        
(改修)          賃料・掛払い                    5.6 

【時間外】                      ㎡
内部足場        脚立足場                        
(改修)          賃料・掛払い                    207   

【休日】                        ㎡
計

仮設材運搬      別紙 00-0059
1   

式
仮設材運搬      
(内部足場       393   
脚立足場)       ㎡

計

建築工事　別紙明細
⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0060
1   

式
墨出し(内部改修) 複合改修                        

1,798   
㎡

計

養生            別紙 00-0061
1   

式
養生(内部改修)  複合改修                        

1,798   
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0062
1   

式
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      1,798   

㎡
計
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⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外部足場        別紙 00-0063
1   

式
足場A1          建枠 900×1700    布枠500+240   

22m未満 存置1ヶ月               128   
賃料・掛払い                    ㎡

足場F           建枠 900×1700    布枠500+240   
12m未満 存置4ヶ月               3.1 
賃料・掛払い                    ㎡

足場J2          建枠 900×1700    布枠500+240   
12m未満 存置5ヶ月               28.2 
賃料・掛払い                    ㎡

安全手すりA1    枠組本足場用                    
存置1ヶ月                       9.2 
賃料・掛払い                    ｍ

安全手すりF     枠組本足場用                    
存置4ヶ月                       1.8 
賃料・掛払い                    ｍ

安全手すりJ2    枠組本足場用                    
存置5ヶ月                       7.3 
賃料・掛払い                    ｍ

外部ｽﾃｰｼﾞA      H=10.65m                        
存置11ヶ月                      22.5 
賃料・掛払い                    ㎡

外部ｽﾃｰｼﾞA      H=6.25m                         
存置11ヶ月                      13.5 
賃料・掛払い                    ㎡

外部ｽﾃｰｼﾞF      H=5.0m                          
存置11ヶ月                      4   
賃料・掛け手間                  ㎡

外部ｽﾃｰｼﾞF      H=4.4m                          
存置11ヶ月                      3   
賃料・掛け手間                  ㎡

外部ｽﾃｰｼﾞF      H=4.6m                          
存置11ヶ月                      3   
賃料・掛払い                    ㎡

外部ｽﾃｰｼﾞF      H=3.8m                          
存置4ヶ月                       3   
賃料・掛払い                    ㎡

外部ｽﾃｰｼﾞI      H=10.65m                        
存置11ヶ月                      30   
賃料・掛払い                    ㎡

外部ｽﾃｰｼﾞJ      7.4m以上9.1m未満                
存置5ヶ月                       188   
賃料・掛払い                    ㎡

建築工事　別紙明細
⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外部足場        別紙 00-0063
1   

式
計

内部足場        別紙 00-0064
1   

式
内部足場        脚立足場                        
(改修)          賃料・掛払い                    1,798   

【平日】                        ㎡
計

災害防止        別紙 00-0065
1   

式
養生ｼｰﾄ張りA1   防炎Ⅰ類                        

存置1ヶ月                       128   
賃料・掛払い                    ㎡

養生ｼｰﾄ張りF    防炎Ⅰ類                        
存置4ヶ月                       3.1 
賃料・掛払い                    ㎡

養生ｼｰﾄ張りJ2   防炎Ⅰ類                        
存置5ヶ月                       28.2 
賃料・掛払い                    ㎡

計



静岡県立総合病院

建築工事　別紙明細 247
⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設間仕切り    別紙 00-0066
1   

式
仮設間仕切り    LGS65形下地                     

両面GB-NC　厚9.5+9.5            41.8 
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填　【時間外】         ㎡

仮設扉          W800×H2100                     
片開戸          付属金物一式共                  2   

転用含む　【時間外】            か所
仮設扉          W800×H2100                     
片開戸          付属金物一式共                  2   

転用含む　【平日】              か所
計

建築工事　別紙明細
⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設材運搬      別紙 00-0067
1   

式
仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    159   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    18.3 

ｍ
仮設材運搬(外部 4.0m以下                        
ｽﾃｰ足場)        3   

㎡
仮設材運搬(外部 4.0m超5.0m未満                  
ｽﾃｰ足場)        3   

㎡
仮設材運搬(外部 4.0m超5.0m未満                  
ｽﾃｰ足場)        片道                            7   

㎡
仮設材運搬(外部 5.7m以上7.4m未満                
ｽﾃｰ足場)        13.5 

㎡
仮設材運搬(外部 7.4m以上9.1m未満                
ｽﾃｰ足場)        188   

㎡
仮設材運搬(外部 9.1m以上10.8m未満               
ｽﾃｰ足場)        52.5 

㎡
仮設材運搬      
(内部足場       1,798   
脚立足場)       ㎡
仮設材運搬      ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ2枚重ね                  
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     180   

㎡
仮設材運搬      
(単管一本足場)  180   

㎡
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     159   

㎡
計
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⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事 直接仮設 設備関連改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

養生            別紙 00-0068
1   

式
床天井ｼｰﾄ養生   【平日】                        

723   
㎡

床天井ｼｰﾄ養生   【時間外】                      
673   

㎡
床天井ｼｰﾄ養生   【休日】                        

12.6 
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0069
1   

式
整理清掃後片付け 個別改修                        
(内部改修)      【平日】                        723   

㎡
整理清掃後片付け 個別改修                        
(内部改修)      【時間外】                      673   

㎡
整理清掃後片付け 個別改修                        
(内部改修)      【休日】                        12.6 

㎡
計

建築工事　別紙明細
⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事 直接仮設 設備関連改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

内部足場        別紙 00-0070
1   

式
内部足場        脚立足場                        
(改修)          賃料・掛払い                    723   

【平日】                        ㎡
内部足場        脚立足場                        
(改修)          賃料・掛払い                    673   

【時間外】                      ㎡
内部足場        脚立足場                        
(改修)          賃料・掛払い                    12.6 

【休日】                        ㎡
計

仮設材運搬      別紙 00-0071
1   

式
仮設材運搬      
(内部足場       1,409   
脚立足場)       ㎡

計
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⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ部構築   RC造                            別紙 00-0072
1   

式
異形鉄筋        SD295A D10                      

1.3 
ｔ

異形鉄筋        SD295A D13                      
0.2 

ｔ
異形鉄筋        SD295A D16                      

1   
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄屑 H2                         
▲0.1 

ｔ
鉄筋加工組立    耐震壁増設                      

細物 副資材 場内小運搬含む      2.4 
ｔ

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 
2.4 

ｔ
あと施工ｱﾝｶｰ    接着系(頭ﾅｯﾄ付)                 

D10 定着長20d 埋込み長8d        405   
横向き施工 試験費含む　材工共   本

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc=21N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ18cm           
22.4 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  躯体           ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        

50m3/回未満        S15～S18     22.4 
標準階高 圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 10m3/回未満                     
基本料金        2   

回
ｺﾝｸﾘｰﾄ強度補正  +3N/mm2                         

Fc=21→21+3N/mm2　S18           22.4 
ｍ3

防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ  Fc=18N/mm2 S15                  
打手間共                        1.8 

ｍ3
嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc=18N/mm2 S15                  

打手間共                        0.3 
ｍ3

目あらし        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁                     
22.8 

㎡

建築工事　別紙明細
⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ 産婦人科病棟整備工事 耐震（躯体）改修 耐震改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ部構築   RC造                            別紙 00-0072
1   

式
型枠            普通合板型枠                    

耐震改修用                      99   
地上軸部                        ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 
耐震改修用                      37.6 
地上軸部                        ㎡

簡易型枠        普通合板型枠                    
0.8 

㎡
型枠運搬        4t車 2階建以下                  

137   
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 
37.6 

㎡
ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ充填    t25                             

1.5 
㎡

計
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⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0073
1   

式
墨出し(内部改修) 複合改修                        

1,029   
㎡

計

養生            別紙 00-0074
1   

式
養生(内部改修)  複合改修                        

1,029   
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0075
1   

式
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      1,029   

㎡
計

建築工事　別紙明細
⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外部足場        別紙 00-0076
1   

式
足場C3          建枠 900×1700    布枠500+240   

22m未満 存置1ヶ月               178   
賃料・掛払い                    ㎡

安全手すりC3    枠組本足場用                    
存置1ヶ月                       9.2 
賃料・掛払い                    ｍ

外部ｽﾃｰｼﾞC2     H=16.15m                        
存置9ヶ月                       22.5 
賃料・掛払い                    ㎡

外部ｽﾃｰｼﾞC3     H=1.5m 2Cﾌﾞﾚｰｽ搬入用            
存置3ヶ月                       22.5 
賃料・掛払い                    ㎡

計

内部足場        別紙 00-0077
1   

式
内部足場        脚立足場                        
(改修)          賃料・掛払い                    1,029   

【平日】                        ㎡
計

災害防止        別紙 00-0078
1   

式
養生ｼｰﾄ張りC3   防炎Ⅰ類                        

存置1ヶ月                       178   
賃料・掛払い                    ㎡

計
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⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設間仕切り    別紙 00-0079
1   

式
仮設間仕切り    LGS65形下地                     

両面GB-NC　厚9.5+9.5            32.4 
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填　【平日】           ㎡

仮設扉          W800×H2100                     
片開戸          付属金物一式共                  1   

転用含む　【平日】              か所
計

仮設材運搬      別紙 00-0080
1   

式
仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    178   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    9.2 

ｍ
仮設材運搬(外部 4.0m以下                        
ｽﾃｰ足場)        22.5 

㎡
仮設材運搬(外部 H=16.15m                        
ｽﾃｰ足場)        22.5 

㎡
仮設材運搬      
(内部足場       1,029   
脚立足場)       ㎡
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     178   

㎡
計

建築工事　別紙明細
⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 直接仮設 設備関連改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

養生            別紙 00-0081
1   

式
床天井ｼｰﾄ養生   【平日】                        

457   
㎡

床天井ｼｰﾄ養生   【時間外】                      
63.2 

㎡
計

整理清掃後片付け 別紙 00-0082
1   

式
整理清掃後片付け 個別改修                        
(内部改修)      【平日】                        457   

㎡
整理清掃後片付け 個別改修                        
(内部改修)      【時間外】                      63.2 

㎡
計

内部足場        別紙 00-0083
1   

式
内部足場        脚立足場                        
(改修)          賃料・掛払い                    457   

【平日】                        ㎡
内部足場        脚立足場                        
(改修)          賃料・掛払い                    63.2 

【時間外】                      ㎡
計
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建築工事　別紙明細 252
⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ 女子更衣室整備工事 直接仮設 設備関連改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設材運搬      別紙 00-0084
1   

式
仮設材運搬      
(内部足場       520   
脚立足場)       ㎡

計

建築工事　別紙明細
⑨ 本館 3階 Dｴﾘｱ 通路他整備工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0085
1   

式
墨出し(内部改修) 複合改修                        

782   
㎡

計

養生            別紙 00-0086
1   

式
養生(内部改修)  複合改修                        

782   
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0087
1   

式
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      782   

㎡
計
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建築工事　別紙明細 253
⑨ 本館 3階 Dｴﾘｱ 通路他整備工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外部足場        別紙 00-0088
1   

式
足場B           建枠 900×1700    布枠500+240   

22m未満 存置1ヶ月               128   
賃料・掛払い                    ㎡

足場D1          建枠 900×1700    布枠500+240   
22m未満 存置1ヶ月               153   
賃料・掛払い                    ㎡

足場D2          建枠 900×1700    布枠500+240   
12m未満 存置5ヶ月               49.4 
賃料・掛払い                    ㎡

足場D3          建枠 900×1700    布枠500+240   
22m未満 存置1ヶ月               76.9 
賃料・掛払い                    ㎡

足場H           建枠 900×1700    布枠500+240   
22m未満 存置9ヶ月               51.2 
賃料・掛払い                    ㎡

安全手すりB     枠組本足場用                    
存置1ヶ月                       12.8 
賃料・掛払い                    ｍ

安全手すりD1    枠組本足場用                    
存置1ヶ月                       14.6 
賃料・掛払い                    ｍ

安全手すりD2    枠組本足場用                    
存置5ヶ月                       5.5 
賃料・掛払い                    ｍ

安全手すりD3    枠組本足場用                    
存置1ヶ月                       20.1 
賃料・掛払い                    ｍ

安全手すりH     枠組本足場用                    
存置9ヶ月                       3.7 
賃料・掛払い                    ｍ

外部ｽﾃｰｼﾞD1     H=0.95m                         
存置5ヶ月                       25   
賃料・掛払い                    ㎡

外部ｽﾃｰｼﾞD2     H=0.95m                         
存置9ヶ月                       25   
賃料・掛払い                    ㎡

外部ｽﾃｰｼﾞH      H=1.10m                         
存置9ヶ月                       6   
賃料・掛払い                    ㎡

計

建築工事　別紙明細
⑨ 本館 3階 Dｴﾘｱ 通路他整備工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

内部足場        別紙 00-0089
1   

式
内部足場        脚立足場                        
(改修)          賃料・掛払い                    782   

【平日】                        ㎡
計

災害防止        別紙 00-0090
1   

式
養生ｼｰﾄ張りB    防炎Ⅰ類                        

存置1ヶ月                       128   
賃料・掛払い                    ㎡

養生ｼｰﾄ張りD1   防炎Ⅰ類                        
存置1ヶ月                       153   
賃料・掛払い                    ㎡

養生ｼｰﾄ張りD2   防炎Ⅰ類                        
存置5ヶ月                       49.4 
賃料・掛払い                    ㎡

養生ｼｰﾄ張りD3   防炎Ⅰ類                        
存置1ヶ月                       76.9 
賃料・掛払い                    ㎡

養生ｼｰﾄ張りH    防炎Ⅰ類                        
存置9ヶ月                       51.2 
賃料・掛払い                    ㎡

計
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建築工事　別紙明細 254
⑨ 本館 3階 Dｴﾘｱ 通路他整備工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設間仕切り    別紙 00-0091
1   

式
仮設間仕切り    LGS65形下地                     

両面GB-NC　厚9.5+9.5            132   
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填　【平日】           ㎡

仮設扉          W800×H2100                     
片開戸          付属金物一式共                  1   

転用含む　【平日】              か所
計

仮設材運搬      別紙 00-0092
1   

式
仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    489   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    56.7 

ｍ
仮設材運搬(外部 4.0m以下                        
ｽﾃｰ足場)        56   

㎡
仮設材運搬      
(内部足場       782   
脚立足場)       ㎡
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     489   

㎡
計

建築工事　別紙明細
⑨ 本館 3階 Dｴﾘｱ 通路他整備工事 直接仮設 設備関連改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

養生            別紙 00-0093
1   

式
床天井ｼｰﾄ養生   【平日】                        

78.1 
㎡

床天井ｼｰﾄ養生   【時間外】                      
456   

㎡
計

整理清掃後片付け 別紙 00-0094
1   

式
整理清掃後片付け 個別改修                        
(内部改修)      【平日】                        78.1 

㎡
整理清掃後片付け 個別改修                        
(内部改修)      【時間外】                      456   

㎡
計

内部足場        別紙 00-0095
1   

式
内部足場        脚立足場                        
(改修)          賃料・掛払い                    78.1 

【平日】                        ㎡
内部足場        脚立足場                        
(改修)          賃料・掛払い                    456   

【時間外】                      ㎡
計
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建築工事　別紙明細 255
⑨ 本館 3階 Dｴﾘｱ 通路他整備工事 直接仮設 設備関連改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設材運搬      別紙 00-0096
1   

式
仮設材運搬      
(内部足場       534   
脚立足場)       ㎡

計

建築工事　別紙明細
⑪ 本館 4階 中央廊下 耐震補強工事･排煙改修工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0097
1   

式
墨出し(内部改修) 複合改修                        

78.7 
㎡

計

養生            別紙 00-0098
1   

式
養生(内部改修)  複合改修                        

78.7 
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0099
1   

式
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      78.7 

㎡
計

内部足場        別紙 00-0100
1   

式
内部足場        脚立足場                        
(改修)          賃料・掛払い                    78.7 

【平日】                        ㎡
計
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建築工事　別紙明細 256
⑪ 本館 4階 中央廊下 耐震補強工事･排煙改修工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設間仕切り    別紙 00-0101
1   

式
仮設間仕切り    LGS65形下地                     

両面GB-NC　厚9.5+9.5            120   
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填　【平日】           ㎡

仮設扉          W1800×H2000                    
引違い戸        付属金物一式共                  4   

転用含む　【平日】              か所
計

仮設材運搬      別紙 00-0102
1   

式
仮設材運搬      
(内部足場       78.7 
脚立足場)       ㎡

計

建築工事　別紙明細
⑫ 本館 5階 中央廊下 耐震補強工事･排煙改修工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0103
1   

式
墨出し(内部改修) 複合改修                        

78.1 
㎡

計

養生            別紙 00-0104
1   

式
養生(内部改修)  複合改修                        

78.1 
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0105
1   

式
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      78.1 

㎡
計

内部足場        別紙 00-0106
1   

式
内部足場        脚立足場                        
(改修)          賃料・掛払い                    78.1 

【平日】                        ㎡
計
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建築工事　別紙明細 257
⑫ 本館 5階 中央廊下 耐震補強工事･排煙改修工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設間仕切り    別紙 00-0107
1   

式
仮設間仕切り    LGS65形下地                     

両面GB-NC　厚9.5+9.5            120   
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填　【平日】           ㎡

仮設扉          W1800×H2000                    
引違い戸        付属金物一式共                  4   

転用含む　【平日】              か所
計

仮設材運搬      別紙 00-0108
1   

式
仮設材運搬      
(内部足場       78.1 
脚立足場)       ㎡

計

建築工事　別紙明細
⑬ 本館 6階 中央廊下 排煙改修工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0109
1   

式
墨出し(内部改修) 複合改修                        

107   
㎡

計

養生            別紙 00-0110
1   

式
養生(内部改修)  複合改修                        

107   
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0111
1   

式
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      107   

㎡
計

内部足場        別紙 00-0112
1   

式
内部足場        6階高4.2m                       

賃料・掛払い                    107   
㎡

計
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建築工事　別紙明細 258
⑬ 本館 6階 中央廊下 排煙改修工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設間仕切り    別紙 00-0113
1   

式
仮設間仕切り    LGS65形下地                     

両面GB-NC　厚9.5+9.5            120   
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填　【平日】           ㎡

仮設扉          W1800×H2000                    
引違い戸        付属金物一式共                  4   

転用含む　【平日】              か所
計

仮設材運搬      別紙 00-0114
1   

式
仮設材運搬(内部 4.0m超5.0m未満                  
足場)           107   

㎡
計

建築工事　別紙明細
⑭ 本館 7階 屋内 耐震補強工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0115
1   

式
墨出し(内部改修) 複合改修                        

63.8 
㎡

計

養生            別紙 00-0116
1   

式
養生(内部改修)  複合改修                        

63.8 
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0117
1   

式
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      63.8 

㎡
計

内部足場        別紙 00-0118
1   

式
内部足場        7階高5.5m                       

賃料・掛払い                    63.8 
㎡

計
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⑭ 本館 7階 屋内 耐震補強工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設材運搬      別紙 00-0119
1   

式
仮設材運搬(内部 5.0m以上5.7m未満                
足場)           63.8 

㎡
計

建築工事　別紙明細
⑮ 本館 7階 屋外 耐震補強工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外部足場        別紙 00-0120
1   

式
足場A1          建枠 900×1700    布枠500+240   

22m以上 存置4ヶ月               225   
賃料・掛払い                    ㎡

足場F           建枠 900×1700    布枠500+240   
12m未満 存置4ヶ月               3.1 
賃料・掛払い                    ㎡

安全手すりA1    枠組本足場用                    
存置4ヶ月                       7.3 
賃料・掛払い                    ｍ

安全手すりF     枠組本足場用                    
存置4ヶ月                       1.8 
賃料・掛払い                    ｍ

計

災害防止        別紙 00-0121
1   

式
養生ｼｰﾄ張りA1   防炎Ⅰ類                        

存置4ヶ月                       225   
賃料・掛払い                    ㎡

養生ｼｰﾄ張りF    防炎Ⅰ類                        
存置4ヶ月                       3.1 
賃料・掛払い                    ㎡

計
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⑮ 本館 7階 屋外 耐震補強工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設材運搬      別紙 00-0122
1   

式
仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    228   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    9.1 

ｍ
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     228   

㎡
計

建築工事　別紙明細
⑯ 本館 塔屋階 高架水槽耐震補強工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

養生            別紙 00-0123
1   

式
養生            露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)     
(屋上防水改修)  10   

㎡
計

整理清掃後片付け 別紙 00-0124
1   

式
整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)     
(屋上防水改修)  10   

㎡
計
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⑯ 本館 塔屋階 高架水槽耐震補強工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外部足場        別紙 00-0125
1   

式
足場A2          建枠 900×1700    布枠500+240   

22m以上 存置2ヶ月               253   
賃料・掛払い                    ㎡

煙突壁塗替部    建枠 900×1700    布枠500+240   
足場            12m未満 存置1ヶ月               85   

賃料・掛払い                    ㎡
安全手すりA2    枠組本足場用                    

存置2ヶ月                       9.2 
賃料・掛払い                    ｍ

煙突壁塗替部    枠組本足場用                    
安全手すり      存置1ヶ月                       15.7 

賃料・掛払い                    ｍ
外壁高圧洗浄    建枠 900×1700    布枠500+240   
足場            22m未満 存置10日                180   

賃料・掛払い　光庭A             ㎡
外壁高圧洗浄    枠組本足場用                    
安全手すり      存置10日                        19   

賃料・掛払い　光庭A             ｍ
計

災害防止        別紙 00-0126
1   

式
養生ｼｰﾄ張りA2   防炎Ⅰ類                        

存置2ヶ月                       253   
賃料・掛払い                    ㎡

煙突壁塗替部    防炎Ⅰ類                        
養生ｼｰﾄ張り     存置1ヶ月                       85   

賃料・掛払い                    ㎡
外壁高圧洗浄    防炎Ⅰ類                        
養生ｼｰﾄ張り     存置10日                        180   

賃料・掛払い　光庭A             ㎡
計

建築工事　別紙明細
⑯ 本館 塔屋階 高架水槽耐震補強工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設材運搬      別紙 00-0127
1   

式
仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    518   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    24.9 

ｍ
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     518   

㎡
計
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建築工事　別紙明細 262
⑰ 循環器病C･北館 6階 G･Eｴﾘｱ院長室他整備工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0128
1   

式
墨出し(内部改修) 複合改修                        

305   
㎡

墨出し(内部改修) 複合改修                        
【休日】                        18.4 

㎡
計

養生            別紙 00-0129
1   

式
養生(内部改修)  複合改修                        

305   
㎡

養生(内部改修)  複合改修                        
【休日】                        18.4 

㎡
計

整理清掃後片付け 別紙 00-0130
1   

式
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      305   

㎡
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      【休日】                        18.4 

㎡
計

建築工事　別紙明細
⑰ 循環器病C･北館 6階 G･Eｴﾘｱ院長室他整備工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外部足場        別紙 00-0131
1   

式
外部ｽﾃｰｼﾞG      H=21.7m                         

存置4ヶ月                       18   
賃料・掛払い                    ㎡

計

内部足場        別紙 00-0132
1   

式
内部足場        脚立足場                        
(改修)          賃料・掛払い                    305   

【平日】                        ㎡
内部足場        脚立足場                        
(改修)          賃料・掛払い                    18.4 

【休日】                        ㎡
計

仮設間仕切り    別紙 00-0133
1   

式
仮設間仕切り    LGS65形下地                     

両面GB-NC　厚9.5+9.5            26.3 
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填　【平日】           ㎡

計
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建築工事　別紙明細 263
⑰ 循環器病C･北館 6階 G･Eｴﾘｱ院長室他整備工事 直接仮設 一般改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設材運搬      別紙 00-0134
1   

式
仮設材運搬(外部 H=21.7m                         
ｽﾃｰ足場)        18   

㎡
仮設材運搬      
(内部足場       323   
脚立足場)       ㎡

計

建築工事　別紙明細
⑰ 循環器病C･北館 6階 G･Eｴﾘｱ院長室他整備工事 直接仮設 設備関連改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

養生            別紙 00-0135
1   

式
床天井ｼｰﾄ養生   【平日】                        

401   
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0136
1   

式
整理清掃後片付け 個別改修                        
(内部改修)      【平日】                        401   

㎡
計

内部足場        別紙 00-0137
1   

式
内部足場        脚立足場                        
(改修)          賃料・掛払い                    401   

【平日】                        ㎡
計

仮設材運搬      別紙 00-0138
1   

式
仮設材運搬      
(内部足場       401   
脚立足場)       ㎡

計
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建築工事　別紙明細 264
⑱ 仮設渡り廊下改修工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0139
1   

式
墨出し          

48.6 
㎡

計

養生            別紙 00-0140
1   

式
養生            

48.6 

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0141
1   

式
整理清掃後片付け

48.6 
㎡

計

外部足場        別紙 00-0142
1   

式
外部足場        脚立足場　直列                  

存置 1ヶ月                      15.9 
ｍ

計

建築工事　別紙明細
⑱ 仮設渡り廊下改修工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

内部足場        別紙 00-0143
1   

式
内部足場        脚立足場                        

階高4.0m以下                    48.6 
存置 1ヶ月                      ㎡

計

仮設材運搬      別紙 00-0144
1   

式
仮設材運搬      直列                            
(外部足場       15.9 
脚立足場)       ｍ
仮設材運搬      
(内部足場       48.6 
脚立足場)       ㎡

計
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建築工事　別紙明細 265
⑱ 仮設渡り廊下改修工事 鉄骨改修 上屋鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ        別紙 00-0145
1   

式
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ        M12 L=2400                      

棒鋼,羽子板,ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ胴含む      2   
材工共                          か所

ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ        M12 L=2600                      
棒鋼,羽子板,ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ胴含む      2   
材工共                          か所

ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ        M12 L=2700                      
棒鋼,羽子板,ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ胴含む      6   
材工共                          か所

ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ        M12 L=2800                      
棒鋼,羽子板,ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ胴含む      2   
材工共                          か所

ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ        M12 L=2900                      
棒鋼,羽子板,ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ胴含む      2   
材工共                          か所

ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ        M12 L=3100                      
棒鋼,羽子板,ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ胴含む      2   
材工共                          か所

ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ        M12 L=3500                      
棒鋼,羽子板,ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ胴含む      2   
材工共                          か所

ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ        M12 L=3600                      
棒鋼,羽子板,ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ胴含む      2   
材工共                          か所

計

鉄骨足場        別紙 00-0146
1   

式
鉄骨足場        

48.6 
㎡

鉄骨足場運搬    
48.6 

㎡
計
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共通仮設費（積上分）　細目別内訳 266

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮囲い          別紙 00-0147
1   

式
仮設事務所廻り  工事期間中の維持管理を含む      
既設B型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ・ 1   
ｸﾛｽｹﾞｰﾄ買取り   式
仮設ｹﾞｰﾄ        別紙 00-0148

1   
式

仮設鉄板敷      別紙 00-0149
1   

式
揚重機          別紙 00-0150

1   
式

仮設ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ     別紙 00-0151
1   

式
交通誘導員      別紙 00-0152

1   
式

室内空気化学物質 別紙 00-0153
濃度測定        1   

式
現場事務所      現場事務所2/3利用               
ﾘｰｽ費用         16   

月
現場事務所      現場事務所3/3利用               
ﾘｰｽ費用         21   

月
計
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共通仮設費（積上分）　別紙明細 267

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮囲い          別紙 00-0147
1      

式
仮囲いA         ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ H=3000                 

存置31ヶ月 修理費・賃料・掛払い 38      
・運搬                          ｍ

仮囲いB         ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ H=3000                 
存置31ヶ月 修理費・賃料・掛払い 35.5    
・運搬                          ｍ

仮囲いC         ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ H=3000                 
存置23ヶ月 修理費・賃料・掛払い 26.1    
・運搬                          ｍ

計

仮設ｹﾞｰﾄ        別紙 00-0148
1      

式
仮設ｹﾞｰﾄ        ﾊｲｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄA W11000×H3000      

存置31ヶ月　賃料・掛払い・      1      
運搬                            か所

仮設ｹﾞｰﾄ        ﾊｲｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄB W5400×H3000       
存置23ヶ月　賃料・掛払い・      1      
運搬                            か所

計

共通仮設費（積上分）  別紙明細

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設鉄板敷      別紙 00-0149
1      

式
敷鉄板A         PETｾﾝﾀｰ前 t=22mm                

存置31ヶ月                      314      
㎡

敷鉄板B         ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ設置撤去用 t=22mm       
存置14日                        54      

㎡
敷鉄板C         西側歩道 t=22mm                 

存置31ヶ月                      60      
㎡

敷鉄板D         7階屋上 t=22mm                  
存置21ヶ月                      48      
鉄板下ｺﾞﾑﾏｯﾄ t=25×2枚敷き      ㎡

敷鉄板E         7階屋上 t=22mm                  
存置25ヶ月                      27      
鉄板下ｺﾞﾑﾏｯﾄ t=25×2枚敷き      ㎡

敷鉄板F         ｶﾆｸﾚｰﾝ用 t=22mm                 
存置14日                        188      
鉄板下ｺﾞﾑﾏｯﾄ t=25×2枚敷き      ㎡

敷鉄板G         25tﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝA用 t=22mm           
存置14日                        6.5    

㎡
敷鉄板H         25tﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝB用 t=22mm           

存置7ヶ月                       6.5    
㎡

計
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共通仮設費（積上分）　別紙明細 268

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

揚重機          別紙 00-0150
1      

式
ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝA       定格荷重1.2t 作業半径42m        

存置760日                       1      
運搬・組立解体共                基

ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝB       定格荷重1.9t 作業半径18m        
存置760日 組立解体用ｸﾚｰﾝ含む    1      
運搬・組立解体・ｸﾚｰﾝ用鉄骨架台共 基

ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝC       定格荷重1.9t 作業半径18m        
存置640日 組立解体用ｸﾚｰﾝ含む    1      
運搬・組立解体・ｸﾚｰﾝ用鉄骨架台共 基

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝA     25t吊り                         
ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付 存置期間14日          1      
運搬・組立解体共                基

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝB     25t吊り                         
ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付 存置期間7か月         1      
運搬・組立解体共                基

ｶﾆｸﾚｰﾝ          最大吊上能力2.93t×作業半径12.1m
存置14日                        1      

基
既設ｶﾙﾊﾞｰﾄ      強力ｻﾎﾟｰﾄ H=2000 @1500　存置14日
ｻﾎﾟｰﾄ補強       運搬共　ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝA組立時         4      

基本料・掛払い・損料共          本
既設ｶﾙﾊﾞｰﾄ      強力ｻﾎﾟｰﾄ H=2000 @1500　存置14日
ｻﾎﾟｰﾄ補強       運搬共　ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝA解体時         4      

基本料・掛払い・損料共          本
ｸﾚｰﾝ用基礎・    現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ                    
改良ｱｽﾌｧﾙﾄ防水増 1000×1000×H100+125            20      
張り            FC=21N/mm2　S=15                か所

配筋:SD295A D10@250             
既設防水層の上改良ｱｽﾌｧﾙﾄ防水増張
り（1000×1000）共              

計

共通仮設費（積上分）  別紙明細

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ     別紙 00-0151
1      

式
仮設ｴﾚﾍﾞｰﾀｰA    1・3階停止 ｹｰｼﾞ内寸3000×750    

本館西側                        1      
存置290日                       基

仮設ｴﾚﾍﾞｰﾀｰB    1～4階停止 ｹｰｼﾞ内寸4130×1015   
本館東側                        1      
存置300日                       基

計

交通誘導員      別紙 00-0152
1      

式
交通誘導員      

2,760      
人

諸経費          警備会社が負担する法定福利費を含
む                              2,760      

人
計
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共通仮設費（積上分）　別紙明細 269

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

室内空気化学物質 別紙 00-0153
濃度測定        1      

式
① 本館 地下1   
階 A･Bｴﾘｱ 耐震補
強工事          
化学物質の濃度測 測定方法:ﾊﾟｯｼﾌﾞ採取による       
定              　　　　　蒸気拡散式分析法      1      

か所
測定物質:ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ ﾄﾙｴﾝ ｷｼﾚﾝ   
　　　　ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝの4物質    
測定者:現場作業員               
測定前準備:対象室を30分換気し   
　　　　その後5時間閉鎖         
測定時間:24時間                 
測定結果報告書作成含む          

③ 本館 1階 ｴﾝﾄﾗ
ﾝｽ 特定天井改修 
工事            
化学物質の濃度測 測定方法:ﾊﾟｯｼﾌﾞ採取による       
定              　　　　　蒸気拡散式分析法      8      

か所
測定物質:ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ ﾄﾙｴﾝ ｷｼﾚﾝ   
　　　　ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝの4物質    
測定者:現場作業員               
測定前準備:対象室を30分換気し   
　　　　その後5時間閉鎖         
測定時間:24時間                 
測定結果報告書作成含む          

④ 本館 1階 Cｴﾘｱ
 入退院ｾﾝﾀｰ他整 
備工事【Ⅰ期】  
化学物質の濃度測 測定方法:ﾊﾟｯｼﾌﾞ採取による       
定              　　　　　蒸気拡散式分析法      7      

か所
測定物質:ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ ﾄﾙｴﾝ ｷｼﾚﾝ   
　　　　ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝの4物質    
測定者:現場作業員               
測定前準備:対象室を30分換気し   
　　　　その後5時間閉鎖         
測定時間:24時間                 

共通仮設費（積上分）  別紙明細

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

室内空気化学物質 別紙 00-0153
濃度測定        1      

式
測定結果報告書作成含む          

④ 本館 1階 Cｴﾘｱ
 入退院ｾﾝﾀｰ他整 
備工事【Ⅱ期】  
化学物質の濃度測 測定方法:ﾊﾟｯｼﾌﾞ採取による       
定              　　　　　蒸気拡散式分析法      2      

か所
測定物質:ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ ﾄﾙｴﾝ ｷｼﾚﾝ   
　　　　ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝの4物質    
測定者:現場作業員               
測定前準備:対象室を30分換気し   
　　　　その後5時間閉鎖         
測定時間:24時間                 
測定結果報告書作成含む          

⑤ 本館 2階 Bｴﾘｱ
 医事課整備工事 

化学物質の濃度測 測定方法:ﾊﾟｯｼﾌﾞ採取による       
定              　　　　　蒸気拡散式分析法      2      

か所
測定物質:ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ ﾄﾙｴﾝ ｷｼﾚﾝ   
　　　　ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝの4物質    
測定者:現場作業員               
測定前準備:対象室を30分換気し   
　　　　その後5時間閉鎖         
測定時間:24時間                 
測定結果報告書作成含む          

⑥ 本館 2階 Cｴﾘｱ
 化学療法ｾﾝﾀｰ整 
備工事          
化学物質の濃度測 測定方法:ﾊﾟｯｼﾌﾞ採取による       
定              　　　　　蒸気拡散式分析法      16      

か所
測定物質:ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ ﾄﾙｴﾝ ｷｼﾚﾝ   
　　　　ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝの4物質    
測定者:現場作業員               



静岡県立総合病院

共通仮設費（積上分）　別紙明細 270

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

室内空気化学物質 別紙 00-0153
濃度測定        1      

式
測定前準備:対象室を30分換気し   
　　　　その後5時間閉鎖         
測定時間:24時間                 
測定結果報告書作成含む          

⑦ 本館 3階 Aｴﾘｱ
 産婦人科病棟整 
備工事          
化学物質の濃度測 測定方法:ﾊﾟｯｼﾌﾞ採取による       
定              　　　　　蒸気拡散式分析法      50      

か所
測定物質:ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ ﾄﾙｴﾝ ｷｼﾚﾝ   
　　　　ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝの4物質    
測定者:現場作業員               
測定前準備:対象室を30分換気し   
　　　　その後5時間閉鎖         
測定時間:24時間                 
測定結果報告書作成含む          

⑧ 本館 3階 Cｴﾘｱ
 女子更衣室整備 
工事            
化学物質の濃度測 測定方法:ﾊﾟｯｼﾌﾞ採取による       
定              　　　　　蒸気拡散式分析法      7      

か所
測定物質:ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ ﾄﾙｴﾝ ｷｼﾚﾝ   
　　　　ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝの4物質    
測定者:現場作業員               
測定前準備:対象室を30分換気し   
　　　　その後5時間閉鎖         
測定時間:24時間                 
測定結果報告書作成含む          

⑨ 本館 3階 Dｴﾘｱ
 通路他整備工事 

化学物質の濃度測 測定方法:ﾊﾟｯｼﾌﾞ採取による       
定              　　　　　蒸気拡散式分析法      18      

か所

共通仮設費（積上分）  別紙明細

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

室内空気化学物質 別紙 00-0153
濃度測定        1      

式
測定物質:ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ ﾄﾙｴﾝ ｷｼﾚﾝ   
　　　　ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝの4物質    
測定者:現場作業員               
測定前準備:対象室を30分換気し   
　　　　その後5時間閉鎖         
測定時間:24時間                 
測定結果報告書作成含む          

⑫ 循環器病C･北 
館 6階 G･Eｴﾘｱ整 
備工事          
化学物質の濃度測 測定方法:ﾊﾟｯｼﾌﾞ採取による       
定              　　　　　蒸気拡散式分析法      25      

か所
測定物質:ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ ﾄﾙｴﾝ ｷｼﾚﾝ   
　　　　ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝの4物質    
測定者:現場作業員               
測定前準備:対象室を30分換気し   
　　　　その後5時間閉鎖         
測定時間:24時間                 
測定結果報告書作成含む          

計


